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SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS TP 2.002/2022

|zabela Tinoco <izabelatinoco@construtoraalcance.com>
Seg, 14/11/2022 16:42

Para: Comissao Permanente de Licitacao <licitacao@mpam.mp.br>
Cc: 'Engenharia’ <planejamento@construtoraalcance.com>

Boa tarde, prezados,

A Construtora Alcance LTDA. vem através deste protocolar solicitacdo de esclarecimentos referente a
TOMADA DE PRECOS N2 2.002/2022.

Att,
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.
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Manaus, 14 de novembro de 2022.

AO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTICA

Att. Sr. Edson Frederico Lima Paes Barreto — Presidente da Comissdo Permanente de
Licitagao

A CONSTRUTORA ALCANCE LTDA., com sede & Avenida Rio Madeira N° 465 — Conjunto
Residencial Isaias Vieiralves — Sala 05 — Bairro: Nossa Sra. Das Gragas, CEP:69053-030, CNPJ n°
03.018.149/0001-96, Insc. Municipal n° 8885601, Fone: (92) 3584-4006, e-mail:
alcance@construtoraalcance.com, vem por meio desta solicitar ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS
Referente a Tomada de Pregos n° 2.002/2022-CPL/MP/PGJ, conforme a seguir:

1. Na Planilhas Orcamentarias consta que a base SINAPI utilizada é do més 08/2022 COM
DESONERAGCAO, porém foi observado que em diversos itens do Orgamento Analitico os

valores n&o coincidem com os pregos do SINAPI do més referenciado, vejamos uma das
composi¢des apresentadas no orgamento da Administragao:

1.1.1. 011008 - EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS (MES)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00006122 |APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) SINAPI H 208,00000000 14,99 3.117,92
00002706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SINAPI H 104,00000000 86,34 8.979,36
00004069 |MESTRE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 208,00000000 32,64 6.789,12
00034345 | VIGIA DIURNO SINAPI H 416,00000000 11,06 4.600,96

TOTAL Méo de Obra: 23.487,36
| VALOR: 23.488,34

Atentando para os valores dos insumos “6122 — APONTADOR OU APROPRIADOR DE
MAO DE OBRA (HORISTA)’, “4069 — MESTRE DE OBRAS (HORISTA)" e “34345 - VIGIA DIURNO",
vemos que os valores divergem dos encontrados na base SINAPI do més em referéncia:

100006122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) ~ H~ R 2074
00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) _H cRdl EXE
00034345 VIGIA DIURNO B - RN B ~H cR 11,08

Este mesmo fato se repete em diversas partes do Orgcamento Analitico. Portanto,
solicitamos que seja esclarecido o critério para a adogéo dos pregos utilizados, uma vez que a base

indicada No orgamoento 6 du SINAPI, perem es valeres née seinvidem,

2. Observando ainda na _composicdo  “011008 - EQUIPE DE OBRA-
ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2VIGIAS”, que a soma dos insumos possui dois
valores distintos: em “TOTAL Mo de Obra: 23.487,36” e “VALOR: 23.488,34".
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Diante das situagbes apresentadas, solicitamos que seja realizada uma revisdo no orgamento
para que os valores sejam padronizados.

Sendo o0 que nos apresenta para o momento, aproveitamos para reiterar protestos de estima e
distinta consideracéao.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.
o A -

CREA 4021 . DIAM

CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
03.018.149/0001-96
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