
C MATERIAIS 1,19 

95606 
U MI DIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 100001 
AF 11/2016 

m' 1,0000 1,19 1,19 

0,00 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 9,54 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (El + E) 8,17 
G EXECUÇÃO (A + C + O) 15,23 

BOI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x (G + H) 20,35% 4 76 
PREÇO UNITÁRIO 	. .:""Faa- 

ITEM: 72289 
SERVIÇO: CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO 

UNID: unld 

ErMalN4 -stSflia l'ff~W•"4"'"t 	-. DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO V. UNIT. V. TOTAL.  
A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 

0,00 
0,00 

13 	• 	, MÃO DE OBRA 194,28 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6300 15,40 55,90 
88316 SERVEMTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0000 12,58 138,38 

ti• 	- 	. MATERIAIS 118,64 
31 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 2,5000 4,26 10,65 

370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

M3 0,25 48,56 12,14 

1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 1,78 27,21 48,43 

4721 PEDRA BRITADA N. 1(9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,13 110,01 14,30 

7271 BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 72,00 0,46 33,12 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 226,88 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 194,28 
G EXECUÇÃO (A +C+13) 118,64 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G 20,35% 	63 68 
Wii117,  • 

ITEM: 90728 

SERVI ÇO: JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE 
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF.06/2015  

UNID: unid 

- 

QUINASt EQUIPAMENTOS , 0,00 
0,00 
0,00 

13 MÃO DE OBRA 39,07 
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9610 28,09 26,99 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9610 12,58 12,08 

C MATERIAIS 4,05 
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO M3 0,0093 436,47 4,05 

0,00 

D • ..  44-tftWa11. ' 	 SERVIÇO 0,00 
000 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 45,63 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 39,07 
G EXECUÇÃO (A +C+ O) 4,05 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
T-rn:t 'ormg'-‘ ,,, 

BDI x G 2035% 878 
yi;I:-/ 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 
Av: Mauês, 1272 CASA 01 - Cachoeldnha - Gap 69065-070. 
CNPJ: 10.739.604/0001-08 
Fone: (092)3302-7399-9113-0491 19 



ITEM: 10542 
SERVIÇO: CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D=40 CM 

UNID: ume] 

DIG  DESCRIÇÃO 	t - 	 „ 	, -UNIDADE CONSU , 
A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS .w0.00 

0,00 
0,00 

e MÃO DE OBRA 12,08 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9010 12,58 12,08 

0,00 

C MATERIAIS 24,82 
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA M 1,0000 24,82 24,82 

0,00 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 14,11 
F _ MÃO DE OBRA COM ENCARGOS ( B + E) 12,08 
G  EXECUÇÃO A+C+D) I 24,82 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x (G 	H) 20,35% 751 
f:".-rii • 

ITEM: 94268 

SERVIÇO: 
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, 
SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF  06/2016 

UNID: M 

ÈS-CRICÃO~ • 21~-~~7 ' UNIDADE CONSUMO:  

15,31 

1,00 

0,39 

4,ta, 
92960 

i•.. 	itreati-,-. :¡"-ri3W.4;41t, 	QUINAS E EQUIPAMENTOS 
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 
DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF  12/2015 

CHP 0,0260 

92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 
DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF  12/2015 

CHI 0,1300 4,76 0,61 

B 	. j 	 MÃO DE OBRA 13,81 
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560 13,20 2,05 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900 15,40 4,46 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5810 12,58 7,30 

MATERIAIS 24,64 

370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) m3  0,0150 48,56 0,72 

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 
AF  08/2014 M3 0 0030 393,66 1,18 

34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) rn3  0,06 361,05 22,74 

D. SERVIÇO 0,00 
0,00 
00 _ 

E ENCARGOS SOCIAIS (I3 8 E) 116,78% 16,13 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 13,81 
G EXECUÇÃO (A+C+D) 25,64 

  

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

        

BDI 

  

BDI x 6+ 

  

20 5% 

  

803 

           

           

ITEM: 91791 

SERVI ÇO: 

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 
PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF.110/2015  

UNID: M 

ISIGO D' 	 DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO V:ÚNIT.4- V. TOTAL 
A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Q00 

0,00 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 
Av: Mau8s, 1272 CASA 01- Cachoeirinha - Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.804/0001-08 
Fone: (092) 3302-7399- 9113-0091 
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0,00 

B MÃO DE OBRA 0,00 
0,00 
0,00 

C MATERIAIS 0,00 
0,00 
0,00 

D - 	•.' ,c-,( : 	: 	, 	 SERVIÇO 38,12 

89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF  12/2014 

M 1,00 35,09 35,09 

89590 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF  12/2014 

UN 0,00 70,15 0,28 

89591 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF  _12/2014 

UN 0,01 57,50 0,29 

89677 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF  12/2014 

UN 0,06 34,89 2,18 

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015 UN 0,00 37,29 0,07 
91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE M 0,04 4,90 0,21 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 0,00 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 0,00 
G EXECUÇÃO (A+ C+ D) 38,12 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BOI x (G + H) 20,35% 7,76 
Ij 

ITEM: 74104/001 

SERVIÇO: 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 
E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 
15MPA TIPO C- ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO 

UNID: unid 

., 4 ftIciii.-‘ ,1 " - ',1,'Llwlits: , ' 	( I 	'I' 	• i 
A 	' 	• "•':. 	', 	, 	'- 	• 'MAQUINA.St.EDUIPAMENTOS 	', 	- 	' . 	:4 : 0,00 • 

0,00 
0,00 

, D. MAO DE OBRA 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,9000 15,40 29,26 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,6500 12,58 20,75 

MATERIAIS 22,44 
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8000 0,56 0,44 

00007258 TIJOLO CERÂMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 75,89 0,29 22,00 

D SERVIÇO 59,86 
6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SÉPTICA UN 1,00 22,97 22,97 

87335 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM M1STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 
AF 06/2014 

M3 0,02 550,80 12,55 

88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 08/2014 M3 002 318,28 5,25 

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIAS. AF_03/2016 M3 0,22 62,22 13,43 

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016 M3 002 31491 5,66 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 26,21 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 50,01 
G EXECUÇÃO (A +C + D) 82,30 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x (G + H) 20,35% 26,93 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 
Av: Mauês. 1272 CASA 01 - Cachoeirinha - Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.60410001-08 
Fone: (092) 3302-7399- 9113-0491 21 



ITEM: 94046 

SERVIÇO: 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF  06/2016 

UNID: m2  

A 
DESCRI 	O . 

M QUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 
0,00 
0,00 

B MÃO DE OBRA 11,50 
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5560 15,32 8,51 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2380 12,58 2,99 

C MATERIAIS 2,29 

2736 MADEIRA ROUCA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
H=3 M,D=20 A24 CM(PARA M 0,1090 8,13 0,88 

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27(2 1/2 X 10) KG 0,0100 8,00 0,08 
6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30.0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,19 7,02 1,33 

at 	SERVIÇO 0,00 • ; 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 13,43 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 11,50 
G EXECUÇÃO (A+C+D) 2,29 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
PREÇO UNITÁRIO 

BOI x (G + H) 20,35% 2,81 

ITEM: 83708 

SERVIÇO: POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D:1,40 M, PARTE FIXA Cl 1,00 M DE 
ALTURA 

UNID: UN1D 

rDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO 
kt A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

0,00 
0,00 

8 MÃO DE OBRA 572,98 
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9200 12,65 24,28 
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 12,65 0,63 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 1,9200 15,32 29,41 
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200 15,32 4,90 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,1500 15,40 171,71 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,1900 12,58 342,05 

C 	• 	. MATERIAIS 549,45 
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 27,6000 4,48 123,64 

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) M3 0,7000 48,56 33,99 

1379 CIMENTO PORTIAND COMPOSTO CP 11-32 KG 270,0000 0,56 151,20 
4721 PEDRA BRITADA N. 1(9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,4400 110,01 158,41 
5070 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X11) KG 0,0400 8,38 0,33 
6194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA M 0,2100 3,26 0,68 
7258 TIJOLO CERÂMICO MACICO *5 X 10 X 20 CM UN 280,00 0,29 81,20 

D SE RVIa:  
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (9 x E) 116,78% 669,13 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 572,98 
G EXECUÇÃO (A+C+D) 549,45 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G + H 20 35% 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 
Av: Manés, 1272 CASA 01 - Cachoeirinha - Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.604/0001-08 
Fone: (092)3302-7399-9113-0491 22 



ITEM: 83714 

SERVIÇO: ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 
M 

UNID: m 

o@ • 	e" 	, DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO V. UNIT. V. TOTAL 
A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 

0,00 
0,00 

B MÃO DE OBRA 315,46 
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 12,65 2,15 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 15,32 2,60 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,7700 15,40 150,45 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,7400 12,58 160,26 

C MATERIAIS 215,13 
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 2,4500 4,48 10,97 

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) M3 0,3000 48,56 14,56 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 90,0000 0,56 50,40 
7258 TIJOLO CERÂMICO MAGICO '5 X 10 X 20' CM UM 480,0000 0,29 139,20 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B K E) 116,78% 368,40 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 315,46 
G EXECUÇÃO (A +C+ D) 215,13 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G+Il 20 35% 107 98 

ITEM: 92744 

SERVIÇO: 
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUALAS METROS, ALTURA DO 
MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF  12/2015 

UNID: M3  

V. TOTA111 UNIDADE CONSUMO ' 7  ' 	. ÚNIT. 
A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 27,06 

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF  06/2014 CHP 0,0590 136,21 8,03 

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF  06/2014 CHI 0,3360 56,64 19,03 

B MÃO DE OBRA 34,22 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5780 15,40 24,30 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 07890 12,58 9,92 

C MATERIAIS 243,96 

4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% 
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M M2 0,9140 4,30 5,93 

4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M 0,7140 5,30 3,78 

4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,3000 74,88 97,34 

5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (11/2 X 14) KG 0,0020 9,71 0,01 

40436 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, 
DIMENSÕES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) M3 1,0000 138,90 138,90 

D SERVIÇO 0,00 	' 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (13 x E) 116,78% 39,96 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (8 + E) 34,22 
G EXECUÇÃO (A+ C+ D) 271,02 

BDI BENEF OOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G+H 2035% 62,12 
,t6736  

ITEM: 	173877/001 

CONSTRUTORA JEP -CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 
Av: Manés. 1272 CASA 01 - cachoehinha - Cep 89365-070. 
CNPJ: 10.739.1304/0001-08 
Fone: (092) 3302-7399- 9113-0491 

vlY 23 



SERVIÇO: ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA (M2) 
UNID: M2  

5684 

DESCRIÇÃO UNIDADE: CONSUMO _3/. UNIT. V. TOTAL 
ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11,49 

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 
HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF  06/2014 

CHP 0,0666 78,88 5,25 

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28 KG, COM SILENCIADOR - 
CHP DIURNO. AF  07/2016 CHP 0,0333 18,93 0,63 

5875 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA un, 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL M (N. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF  06/2014 

CHP 0,0333 80,44 2,67 

5877 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA Lb. 72 H P, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MíN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MAX. 4.50 M - CHI DIURNO, AF 06/2014 

CHI 0,0666 27,50 1,83 

5953 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM PRESSÃO EFETIVA DE 
CHP 0,0333 28,54 0,95 TRABALHO 102 P51, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 63 CV -CHP DIURNO. AF_06/2015 

5954 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM PRESSÃO EFETIVA DE 
CHI 0,0666 2,42 0,16 TRABALHO 102 P51, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV -CHI DIURNO. AF_06/2015 

'' 32,60 
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 15,32 10,72 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7400 12,58 21,88 

C MATERIAIS 4,23 

00004425 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6X12 CM, MACARANDU BA, ANGELI M OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO M 0,1900 10,50 1,99 

00004433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") MACARANDUBA, 
ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M 0,0800 7,00 0,56 

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1200 8,00 0,96 

00013340 M 
PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 
KG/M) 0,0400 18,24 0,72 

a P 	SERVIÇO 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 38,07 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (6 + E) 32,60 
G EXECUÇÃO (A+ C +D) 15,72 

BOI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDIx G+H 20 	% 983 

ITEM: 94116 

SERVIÇO: 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, M LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. AF  06/2016 

UNID: M3  

102,85 8,33 

f 	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

5678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇA() 4X4, 
POTÊNCIA Lig 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF  06/2014 

CHP 0,0810 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 
4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF  08/2015 CHP 0,0320 28,21 0,90 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOUNA 
4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF  08/2015 CHI 0,0300 24,92 0,74 

5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA 1.(Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF  06/2014 

CHI 0,4060 44,29 17,98 

13 MÃO DE OBRA 20,02 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5840 15,40 8,99 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8770 12,58 11,03 

C MATERIAIS 141,46 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL ITDA - ME. 
Av: Mauês, 1272 CASA 01 - Cachoeldnhe - Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.60410001-06 
Fone: (092) 3302-7399- 9113-0491 24 



4720 PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,1000 128,60 141,46 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 23,38 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (13 + E) 20,02 
G EXECUÇÃO (A +C+ D) 169,41 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G + K 2035% 38,55 

ITEM: 2003856 
SERVIÇO: Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial 

UNID: M2  

0 . 127.1,‘!" - DESCRIÇÃO-  - 	-   UNIDADE CONSUMO V. UNIT. V. TOTAL 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 

0,00 
0,00 

B MÃO DE OBRA 29,45 
P9824 Servente H 3,0000 9,82 29,45 

0,00 

C MATERIAIS 8120 
M0191 Brita 1 m3  1,0000 81,20 8420 

0,00 

D ' 	• 	?... ;: . • 	SERVIÇO 	_ 1,56'k 
M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 -210 kW) T 1,5000 1,04 1,56 

0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 34,39 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 29,45 
G EXECUÇÃO (A +C+ D) 82,76 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BOI x G 2035% 2284 

ITEM: 92775 

SERVIÇO: 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJ12/2015 

UNID: kg 

V. TOTAI 
4 

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO V. UNIT. 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS O 00 

0,00 
0,00 

B MÃO DE OBRA 3,89:s 
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367 12,65 0,46 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2245 15,32 3,43 

C MATERIAIS 0,36 41 
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250 8,20 0,20 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, 
PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, CORRIMENTO 20 MM UN 1,1900 0,14 0,16 

D SERVIÇO 4  6,39 

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 

KG 400 6,39 6,39 

0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 4,54 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (3+ E) 3,89 
G EXECUÇÃO (A +C+ D) 6,75 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x 6+ 2 17 

ITEM: 92776 

SERVIÇO: 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AFJ12/2015 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA- ME. 
Av: Maués, 1272 CASA 01 - Cachoeldnha - Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.604/0001-08 
Fone: (092) 3302-7399- 9113-0491 
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UNID: 	ikg 

'1.10131G 'DESCRIÇÃO UNIDADE . CONSUMO ,  - V: UNIT~Adt 
A 1 	MÃiJINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 

0,00 
0,00 

B MÃO DE OBRA 2,97 - 
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0280 12,65 0,35 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1713 15,32 2,62 

MATERIAIS 0,33 
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250 8,20 0,20 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PIÁSTICO, 
PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5 MM, COBRI MENTO 20 MM UN 09700 014 D13 

D SERVIÇO 2 u'rK,SCI ' 

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF  12/2015 KG 1,00 4,50 4,50 

0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 3,47 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 2,97 
G EXECUÇÃO (A +C+ D) 4,83 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BOI x G + H 2035% 159 

ITEM: 92789 

SERVIÇO: 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015 

UNID: kg 

A QUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 
0,00 
0,00 

.EI MÃO DE OBF(A 0,48 
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0047 12,65 0,05 
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0285 15,32 0,43 

C MATERIAIS 0,20 
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250 8,20 0,20 

0,00 

D SERVIÇO .4,76 

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF 12  /2015 KG 1,00 4,76 4,76 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 0,56 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 0,48 
G EXECUÇÃO (A +C+ D) 4,96 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x (G a H) 20,35% 1,11 

ITEM: 94972 

SERVIÇO: CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016 

UNID: m3  

IA ' 	- • 
inell11111 .11E,  DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO V. UNIT. V. TOTAL` 

2.- - ts.z.I4y,'.5„-'-', ;:.!'.-1  , ''',$: 	QUINAS E EQUIPAMENTOS 2,66 

89225 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO. AF  11/2014 

CHP 0,6600 3,03 1,99 

89226 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 
DIURNO. AF  11/2014 

CHI 0,6200 1,09 0,67 

13 « 	 » 	MÃO DE OBRA 47,73 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0300 12,58 25,53 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 
Av: Mauês, 1272 CASA 01- Cachoelrinha - Cep139095-070. 
CNPJ: 10.739.604/0001-08 
Fone: (092)3302-7399- 9113-0491 26 



88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,2800 17,35 22,20 

C MATERIAIS 320,40 

00000370 AREIA MEDIA- POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) M3 0,7400 48,56 35,93 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 391,5100 0,56 219,24 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1(9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5930 110,01 65,23 

MIMEM O CCI 7, 
0,00 

D SERVIÇO 

E ENCARGOS SOCIAIS (Bx E) 116,78% 55,74 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 47,73 
G EXECUÇÃO (A+ C+ D) 323,06 

Boi BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G+H 20 5% 75,45 

ITEM: 4011227 

SERVIÇO: Sub-base de solo estabilizado granulomebicamente sem mistura com material 
de lazida 	• 

UNID: m' 

CCIDIG 
A 

DESCRIÇÃOS i UNIDADE CONSUMO V. UNIU. V. TOTAL 
M QUINAS E EQUIPAMENTOS 

13 MÃO DE OBRA - 3,43 
P9824 Servente h 0,3500 9,82 3,43 

C MATERIAIS 0,00 
0,00 
0,00 

D SERVIÇO 3,74 
4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica m3 1,10 0,80 0,88 

4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica (Caminhão 
basculante com capacidade dela m3 -210 kW) t 2,0625 1,39 2,86 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 4,01 
F MAC/ DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 3,43 
G EXECUÇÃO (A+C+D) 3,74 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G + H 2 	% 1 6 

ITEM: 4011219 

SERVIÇO: Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
Jazida  

UNID: m3  

I.0 DIG  
A 	r, 

: UNIDADE CONSUMO V. UNIT. V. TOTAL 
.. 	. 	. 	. 	. 	tvf CtUl- 	'E' 	"OIWAMENtõ ~j'!"".7.-  :t ' 0,00 

0,00 
0,00 

13 MÃO DE OBRA 3,92 
P9824 Servente h 0,4000 9,82 3,92 

0,00 

C MATERIAIS 0,00 
0,00 
0,00 

D SERVIÇO 3,74 
4816096 Escavação e carga de materlal de jazida com escavadeira hidráulica m3 1,10 0,80 0,88 

4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica (Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m3 -210 kW) t 2,0625 1,39 2,86 

E ENCARGOS SOCIAIS (13 x E) 116,78% 4,58 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 3,92 
G EXECUÇÃO (A+C+D) 3,74 

BD1 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BD1 x (G + H) 20,35% 1,56 
CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 
Av: Meuás, 1272 CASA 01 -Cachoeidnha -Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.604/0091-08 
Fone: (092)3302-7399-9113-0491 27 



I 	9,21 	1 

ITEM: 171551 
SERVIÇO: REPOSIÇÃO BLOCO HEXAGONAL CONCRETO 10cm COM REIUNTAMENTO 

UNID: m2  

CÓDIGO 
A 	' 

,I lerÚNIDADE • CONSUMO V. UNIT. - V. TOTAL ' - 
	MÁQUINAS E EQUIPAME , 05 	- .. 	, . . . 0,00 

0,00 
0,00 

B MÃO DE OBRA 	• 7,62 
1099600 CALCETEIRO H 0,3300 13,28 4,38 
1099900 SERVENTE H 0,3300 9,82 3,24 

C MATERIAIS 8,39 
1000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS N BR 11578 (quilo) KG 10,6200 0,61 6,47 
1000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 0,0320 60,00 1,92 
1014423 BLOCO HEXAGONAL CONCRETO 10cm (26 un/m2) UM 0,0000 1,60 0,00 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (Bx E) 116,78% 8,90 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 7,62 
G EXECUÇÃO (A + C + D) 8,39 

BDI 
, 

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
PRE O UNIT RIO 	• 

BDI x G+ H 20,35% 3,26 
19,26 

ITEM: 172216 
SERVIÇO: PISO EM BLOCOS HEXAGONAIS CONCRETO 10cm 

UNID: m2  

A 
C 13:-MG11~1111SIPIDESCRIÇÃO ZWISW. UNIDADE CONSUMO -~11111111~0TAL 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 
0,00 
0,00 

B MÃO DE OBRA 7,62 
1099600 CALCETEIRO H 0,3300 13,28 4,38 
1099900 SERVENTE H 0,3300 9,82 3,24 

C MATERIAIS 49,40 , 
1000050 CIMENTO PORTLAND CP II132RS NBR 11578 (quilo) KG 9,7500 0,61 5,94 
1000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 0,0310 60,00 1,86 
1014423 BLOCO HEXAGONAL CONCRETO 10cm (26 un/m2) UN 26,0000 1,60 41,60 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (Bx E) 116,78% 8,90 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (El + E) 7,62 
G EXECUÇÃO (A + C + D) 49,40 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G + H 2035% 11,60 

ITEM: 1513940 

SERVIÇO: Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de 
cimento - confecção e assentamento 

UNID: m2  

ÇONSIAlleal~ 
' 	' • 0,00 

'MIGO 111~11.11.11DESCRIÇÃO ' UNIDADE 
A , •‘,.tI 	' 	I'M QUINAS E EQUIPAMENTOS 

0,00 
Q00 

13 MÃO DE OBRA 58,91 
P9824 Servente h 6,0000 9,8199 58,91 

0,00 

C MATERIAIS 161,83 
CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME 
Av: Maués, 1272 CASA 01 - Cachoeinnhe - Cep 89065-070. 
CNPJ: 10.739.804/0001-08 
Fone: (092)3302-7399-9113-0491 28 



M0424 Cimento Portland CP II - 32 	kg kg 160,0000 0,54 8707 
M0017 Saco de aniagem ou de ráfia de 95 x 65 cm de 50 kg unid. 40,0000 1,87 74,76 

D SERVIÇO 6,83 
4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica ri-i' 1,15 0,80 0,92 
M0424 Cimento Pornand CP 11-32 (Caminhão carroceria com capacidade t 0,16 18,28 2,92 
M0017 Saco de aniagem ou de ráfia de 95 x 65 cm de 50 kg UM 0,00 1,87 0,00 

4816096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica t 2,16 1,39 2,99 

E ENCARGOS SOCIAIS (8 x E) 116,78% 68,80 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (8+ E) 58,91 
G EXECUÇÃO (A + C+ D) 168,66 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G+ H 2035% 46,31 
PREÇO UNITÁRIO : 3,88 

ITEM: 94996 

SERVIÇO: 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF  07/2016 

UME,: m2  

.. 0,00 111.1111.111.11.1MaSignifflierligliCQUINAS E EQUIPAMENTOS 
0,00 
0,00 

Et i .i alii"-"C° MÃO DE OBRA 15,56 
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2256 153200 3,45 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3317 154000 5,10 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5573 12,5800 7,01 

C MATERIAIS 4~65,394St 
0,98 3777 LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,1280 0,87 

4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA* 2,5 X 10 CM, MACARANDU BA, 
ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M 0,2500 5,30 1,32 

7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2) DIÂMETRO DO 
FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM in2  1,1224 18,01 20,21 

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L M3 0,1.2130000 352,12 42,71 

4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO- M 0,2000 0,87 0,17 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS ( 9 x E) 116,78% 18,17 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (9 + E) 15,56 
G EXECUÇÃO (A +C+ D) 65,39 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x 2035% 	16,47 

ITEM: 508789 

SERVIÇO: 
Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ aiv de pedra 0,35 x 0,60m, 
colunas (9x20cm) e clntamento (9x15cm) superior e Inferior concreto armado fck 
= 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco 

UNID: m2  

CÓDIGO 
A 

. 	 DESCRI 	O 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

igna.12 4Tri  11 ,, V. TOTAL 
0,00 .: 
0,00 
0,00 

B MÃO DE OBRA 0,00 
0,00 
0,00 

C MATERIAIS 167,66 

500091 
Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) -1 saco 
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m -Confecção mecânica e 
transporte 

m3 0,1050 335,01 35,17 

500096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrura m3 0,0130 286,54 3,72 

500115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, 
inclusive escoramento • Revisada 07.2015 m2 0,1300 82,14 10,67 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA- ME. 
Av: Maués, 1272 CASA 01- Cachoeirinha- Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.604(0001-08 
Fone: (092) 3302-7399- 9113-0491 



500140 Aço CA - 500 6,3 a 12,5mm, Inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações kg 1,0400 6,54 6,80 

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 -500153 
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm m2 0,8670 67,51 58,53 

503310 Chapisco em parede com argamassa traço ti -1:3 (cimento / areia) -Revisado 
08/2015 m2 1,7340 4,56 7,90 

503318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 -1:3 cimento / areia / 
vedacit m2 1,7340 25,88 44,87 

"0`1501.11, D SERVIÇO 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 0,00 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 0,00 
G EXECUÇÃO (A + C + D) 167,66 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BOI e G 20,35% 34,12 

ITEM: 507725 
SERVIÇO: Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovaçào) 

UNID: m2  

ONSUMO 'V UNIT. V. TOTAL 
QUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 

0,00 
0,00 

14,~ MÃO DE OBRA 3,92 
1061115 Servente h 0,4000 9,8200 3,92 

0,00 

C MATERIAIS 0,00 	. 
0,00 
0,00 

D SERVIÇO 0,98 
510549 Encargos Complementares - Servente h 0,40 2,47 0,98 

0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 4,58 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 3,92 
G EXECUÇÃO (A + C+ D) 0,98 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
:1•55' 

BDI x G + II 20 5% 100 

ITEM: 88497 

SERVIÇO : APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF  06/2014 

UNID: m2  

A 
.1..DESCRIÇÃO UNIDADE 

- 
' 	4: 	1,, 

:0,00 • MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
0,00 
0,00 

13 MÃO DE OBRA -. •,.. :',<:::6,21:=4: 
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120 15,3500 4,78 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140 12,5800 1,43 

C MATERIAIS 1,81 
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UM 0,1000 0,32 0,03 
4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 0,0489 36,60 1,78 

aaSfl ' " rt 	SERVIÇO 0,00 
OCO 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (Bx E) 116,78% 7,25 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 6,21 
G EXECUÇÃO (A+C+D) 1,81 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G + H 2035% 1,63 

ITEM: 	88489 
CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA- ME. 
Av: Meuás, 1272 CASA 01 -Cachoekinha - Cep 69065-070. 
CNPJ:10.739.604/0001-08 
Fone: (092)3302-7399- 9113-0491 
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SERVIÇO: APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF  06/2014 

UNID: m2  

A 
_ 

M QUINAS E EQUIPAMENTOS 
NIDA 	_ 

,00 
0,00 
0,00 

B MÃO DE OBRA 3,73 
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 0,1870 15,3500 2,87 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 12,5800 0,86 

C MATERIAIS 5,36 
7356 TINTA ACRÍLICA PREMIU M, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 16,26 5,36 

0,00 

O SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 4,36 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 3,73 
G EXECUÇÃO (A+C+D) 5,36 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI 	G + H 20 	% 185 

ITEM: 72898 

SERVIÇO: CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTES 
M3 

UNID: K43  

UNIDalig"EMOTÁI11 . 3DIG0 7-71.1.01W'. DESCRIÇÃO 
A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3,58 

5811 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF  06/2014 

CHP 0,0070 158,69 1,11 

5940 
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. 
AF  06/2014 

CHP 0,0180 137,55 2,47 

B MÃO DE OBRA 0,22 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180 12,5800 0,22 

0,00 

C MATERIAIS 0,00 
0,00 
0,00 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (El x E) 116,78% 0,26 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (3 + E) 0,22 
G EXECUÇÃO (A+C+D) 3,58 

BDI 
, 

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
PRE O'UNIT RI 

BDI x G + H 2035% O 77 

ITEM: 72900 

SERVI ÇO: TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTES M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 

UNID: m2  

WtOD ISCRIÇÃO UNIDADEA  `CONSUMO V. UNIT. V. TOTAL 
A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5,71 

5811 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL 
MÁXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA. CHP DIURNO. AF  06/2014 

chp 0,0360 158,69 5,71 

0,00 

a 
0,00 

MÃO DE OBRA 

0,00 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LIDA-ME. 
Av: Maués, 1272 CASA 01 - Cachoeirinha - Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.604/0001-08 
Fone: (092) 3302-7399.-9113-0491 .çz_  31 



C MATERIAIS 0,00 
0,00 
0,00 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (8 x E) 116,78% 0,00 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 0,00 
G EXECUÇÃO (A+C+D) 5,71 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G + H 20 35% 1,16 

ITEM: 92269 

SERVIÇO: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AFJ12/2015 

UNID: m3  

V. TOTAL!, WICóDÍGO LM -11,11.8119083~888PDESCRÍÇÃO ' UNIDADE CONSUIVICr V. U NIT. 
A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3,35 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 chp 0,0630 25,65 1,61 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 51-IP, COM 
COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. AF 08/2015 chl 0,0720 24,21 1,74 

e MÃO DE OBRA 14;626 
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1350 12,6500 1,70 
5068 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,6750 19,1500 12,92 

C .4 	 MATERIAIS .- 34,84 
4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) m 7,1650 0,87 6,23 
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA17X21 (2%11) kg 0,0590 8,13 0,47 
6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5)( 30.0CM (1 X 12") NÃO APARELHADA m 4,0090 7,02 28,14 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (8 x E) 116,78% 17,07 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (8 + E) 14,62 
G EXECUÇÃO (A+C+D) 38,19 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G 2035% 1075 

ITEM: 109229 

SERVI ÇO:  Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 550T, trifasica, 
220/380V, com chave seletora 

UNID: unId 

TIDIGO "'3341-,•=ntr;  P-3 	' 	3P 3 	• ) 	DESCRIÇÃO 	- UNIDADE CONSUMO V. UNIT. ' V. TOTAL33  
A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 

0,00 
0,00 

Et MÃO DE OBRA 0,00 
0,00 
0,00 

C MATERIAIS 1.851,80 
109229 Quadro de comando marca ABS UNI 550t, trífasica, 220/380V, com chave 

seletora. unid 1,0000 1.851,80 1.851,80 

0,00 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 0,00 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 0,110 
G EXECUÇÃO (A + C+ D) 1.851,80 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
PRE O UNITÁRIO 

BDI x G + H 2035% 376 

ITEM: 91930 
CONSTRUTORA JEP -CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA- ME. 
Av: Maués, 1272 CASA 01 - CachoelrInha - Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.60410001-0E1 
Fone: (092) 3302-7399- 9113-0491 
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SERVIÇO: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.112/2015  

UNID: m 

DESCRIÇÃO 	. 	 ..... 	. 	. . UNIDADE CONSUMç  
b,00 A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
0,00 
0,00 

B MÃO DE OBRA 2,11 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0520 18,2700 0,95 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0520 224400 1,16 

C MATERIAIS 	. 2,4S. 

982 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 6mm2  m 1 ,1900 2,05 243 

21127 FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MMX5M unid 0,0090 2,43 0,02 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (B x E) 116,78% 2,46 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 2,11 
G EXECUÇÃO (A +C + D) 2,45 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G 20,35% 0,93 

ITEM: 95730 

SERVI ÇO: ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  11/2016 P 

UNID: m 

, CÓDIGO , 	 DESCRIÇÃO  
1v 	 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

UNIDADE CONSUMO V. UNIT. V. TOTAL 
0,00 A 
0,00 
0,00 

13 MÃO DE OBRA 3,29 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0811 18,2700 1,48 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0811 22,4400 1,81 

C MATERIAIS 3,56 	'L'z 

91173 
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO 
EM ALVENARIA AF 05/2015 

M 1,01 2,02 2,0000 

2678 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  11/2016 P M 1,0481 1,47 1,54 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (3 x E) 116,78% 3,84 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (3 + E) 3,29 
G EXECUÇÃO IA + C + DI 3,56 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G 20,35% 1,39 

ITEM: 61312 
SERVIÇO: CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm 

UNID: m 

tiveóórdó.,..- _-- 	. DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO- '--, V. UNFlp '),I TOTALI 
A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 

0,00 
0,00 

MÃO DE OBRA 65,24 
1099250 ELETRICISTA H 2,3000 16,2100 37,28 
1099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,3000 12,1600 27,96 

C • MATERIAIS 75,00 
1055007 CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm SI TAMPA UN 1,0000 75,00 75,00 

CONSTRUTOFIAJEP -CONSTRUÇA0 E PROJETOS CIVIL LTDA - ME 
Av: Meuás, 1272 CASA 01 -Cachoeinnha - Cep 69065-070 
CNPJ: 10.739.804/0001-08 
Fone: (092)3302-7389-9113-0491 /> „ 



0,00 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (8 x E) 116,78% 76,19 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 65,24 
G EXECUÇÃO (A+C+D) 75,00 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI 20,35% 28,54 
RIO 168 78 

ITEM: 77109 
SERVIÇO: CONJUNTO 2 BOMBAS SUBMERSAS A.PLUVIAIS 0,3CV 1.1/2IM,4,3m3/h ABS 

UNID: unid 

CÓDIGO 
A 

'DESCRIÇÃO 1 alellelliallillifflar UNIDADE CONSUMO V. UNIT. V. TOTAL 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 

0,00 
0,00 

B MÃO DE OBRA 252,07 
1099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 10,8420 9,9700 108,09 
1099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 10,8420 13,2800 143,98 

C MATERIAIS 6.149,52 
1000105 UNIAO GALVANIZADA ASSENTO CONICO BRONZE 1.1/2" UN 2,0000 116,00 232,00 
1000841 LUVA FERRO GALVANIZADO TUPY 1.1/2" UN 17,1000 13,20 225,72 
1002070 CURVA MACHO 90 FERRO GALVANIZADO TUPY 1.1/2" UN 4,0000 51,42 205,68 
1002097 COTOVELO 45 FERRO GALVANIZADO TUPY 1.1/2'' UN 1,0000 20,47 20,47 
1002108 TE 45 FERRO GALVANIZADO TUPY 1.1/2" UN 1,0000 65,10 65,10 
1002270 REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DECA 1502 1.1/2" UN 2,0000 99,90 199,80 
11103204 MANGUEIRA VAPOR GOODYEAR 50 1.1/2" M 2,2000 14,00 30,80 
1003215 BOMBA SUBMERSA EBARA OP44BPS81-9 3 CV MONOFASICA 220V COM C UN 2,0000 1.756,58 3.513,16 
1004478 TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm (METRO) M 0,8000 11,35 9,08 
1004506 CURVA 90 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 75mm UN 1,0000 20,63 20,63 
1004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 8,2000 0,35 2,87 
1007736 CORPO RALO S1FONADO QUADRADO PVC 100x100x4Omm UN 1,0000 14,10 14,10 
1013076 VALVULA RETENCAO ROSCA BRONZE DUPLA FUNCAO 1.1/2" UN 2,0000 49,00 98,00 
1028094 GUIA DE ACO PARA ELEVACAO DE BOMBAS SUBMERSAS UN 2,0000 696,00 1.392,00 
1030755 TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1,1/2"(3,723kg/rn M 3,1000 33,66 104,34 
1070186 CORRENTE ACO GALVANIZADO COM ELOS D=1/4" KG 2,2000 7,17 15,77 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (8 x E) 116,78% 294,37 
F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (13 + E) 252,07 
G EXECUÇÃO (A+ C+ D) 6.149,52 

BDI BE N EFICIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI x G + H 20 

ITEM: 9537 
SERVIÇO: LIMPEZA FINAL DA OBRA 

UNID: m2  

- • 	DESCRIÇÃO 	 ' ' UNIDADE CONSUMO v. uNn-. V. TOTAL 
.02-. 	A 	• MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 

0,00 
0,00 

B MÃO DE OBRA 1,76 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1400 12,5800 1,76 

0,00 

C MATERIAIS 0,17 
3 ACIDO MURIATICO, OLUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA I 0,0500 3,44 0,17 

0,00 

D SERVIÇO 0,00 
0,00 
0,00 

E ENCARGOS SOCIAIS (El x E) 116,78% 2,06 
CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 
Av: Mauês, 1272 CASA 01 - Cachoeianha - Cep 139085-070. 
CNPJ: 10.739.604/0001-08 
Fone: (092)3302-7399-9113-0491 34 



F MÃO DE OBRA COM ENCARGOS (B + E) 1,76 
G EXECUÇÃO (i+C+D) 0,17 

BDI BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI X G + H 2035% 0,39 
.232 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS. 

Elizete Alves de Cftsjvb  
CREA/ 8621-DIA ti 
Engenheiro Civil/ Responsável Técnico 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 
Av: Males, 1272 CASA 01 -CaChOeirInha - Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.604/0001-08 
Fone: (092) 3302-7399- 9113-0491 
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EMPRESA: CONSTRUTORA 1EP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. 
CUENTE: MINISTÉRIO PúBUCO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA GRAL DE JUSTIÇA 
PREGÃO 
PRESENCIAL 5.005/2018-CPL/MP/PG1 

N3  = 2018.1 E P.LIC.04 

,1% 
SERVIÇO: REFORMA DO ESTACIONAMENTO E MURO DE ARRIMO - PG1 
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, Ne 7995, NOVO ESPERANÇA 
BASE DE 	ORSE - 02.2018/ SBC - 01.2018/ SICRO - 03.2017 / SICRO - 
PREÇO: 	04.2017 / SINAPI . 02.2018 
DATA: 	AGOSTO DE 2018 

JEP ENGENHARIA 

92744 

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO 
RACHA°, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL 
A 5 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS. 
FORNECIMENTO E EXECUCÃO AF 12/2015 

SINAPI 229,76 367,36 84.404,63 28,86% 28,86% A 

$03267 Fornecimento e assentamento de canaleta de concreto armado com 
arelha (030 x 0.40 m) ORSE m 109,79 298,72 32.796,46 11,21% 40,07% B 

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SINAPI mês 1,00 15.232,77 15.232,77 5,21% 45,28% B 

1005509 MOBIUZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPRE1T. SBC unId 1,00 15.141,30 15.141,30 5,18% 50,45% 13 

13 SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA 
D.3"" SBC m 30,00 403,23 12.096,90 4,14% 54,59% B 

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI mês 1,00 8.005,86 8.005,86 2,74% 57,33% C 
7760 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, P8, DN 300 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) SINAPI m 90,00 75,15 6.763,50 2,31% 59,64% C 
77109  CONJUNTO 2 BOMBAS SUBMERSAS A.PLUVIAIS 0,3CV 

1.1/2'"43m3/h ABS SBC unId 1,00 7.704,43 7.704,43 2,63% 62,27% C 

171551 REPOSIÇÃO BLOCO HEXAGONAL CONCRETO 10cm COM 
REJUNTAMENTO SBC m3  354,91 19,26 6.835,56 2,34% 64,61% C 

2003856 SICRO 
Camada drenante para proteção de muros de contenção- brita 
comerciai in3  37,91 135,04 5.119,36 1,75% 66,36% C 

94116 
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUALA 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF  06/2016 

SINAPI m3  22,98 227,98 5.238,98 1,79% 68,15% C 

92776 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF  
12/2015 

SINAPI kg 412,20 9,38 3.866,43 1,32% 69,47% C 

109198 Projeto estrutural de obras de arte correntes, estruturas de 
contenções e bineis (Fonte: Instituto de Engenharia de São Paulo) ORSE m 229,00 18,71 4.284,59 1,46% 70,94% C 

92269 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM MADEIRA SERRADA, E.25 MM. AF 12/2015 SINAPI m' 62,53 63,55 3.973,78 1,36% 72,30% C 

74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E. 6MM, COM 
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X SINAPI rn' 60,00 56,10 3.366,00 1,15% 73,45% CC 

94972 
CONCRETO FCK . 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 
07/2016 

SINAPI m3  8,36 446,25 3.730,65 1,28% 74,72% C 

93369 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA H1DRAULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA. 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA DE 1,5A2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1' CATEGORIA EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF  04/2016 

SINAPI m' 379,61 8,02 3.644,47 1,04% 75,76% C 

97627 
DEMOUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

SINAPI ma  15,16 194,60 2.950,13 1,01% 76,77% C 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA.92808 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS NÃO 
INCLUI FORNECI MENTOI. AF 12/2015 

SINAPI m 90,00 35,80 3.222,00 1,10% 77,87% C 

72900 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHA° BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, D MT 0,5 A 1,0 KM SINAPI m' 479,47 6,87 3.293,95 1,13% 79,00% C 

20656 APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS SBC m' 138,13 22,52 3.110,68 1,06% 80,06% C 

508789 
Muro em alvenaria bloco cerâmico, e. 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 
0,60m, colunas (9320cm) e cIntamento (9315cm) superior e Inferior 
concreto armado fck . 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco 

ORSE m' 15,00 201,78 3.026,70 1,03% 81,10% C 

72289 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA-EXECUCÃO SINAPI unld 6,00 376,60 2.259,60 0,77% 81,87% C 
172216 PISO EM BLOCOS HEXAGONAIS CONCRETO 10cm SBC m' 38,00 68,62 2.607,56 0,89% 82,76% C 
94342 ATERRO MANUAL DE VAIAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTACÃO MECANIZADA. AF  05/2016 SINAPI m' 25,14 95,83 2.409,16 0,82% 83,58% C 

94268 

GUIA (MEIO-F10) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 
12$ CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8.5 CM 
ALTURA. AF  06/2016 

SINAPI m 45,95 47,07 2.181,24 0,75% 84,33% C 

109229 Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 
550T, trifásica 220/380V, com chave seletora ORSE un 1,00 2.228,67 2.228,67 0,76% 85,09% C 

72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHA° 
BASCULANTE 6 M3 SINAPI m' 479,47 0,57 2.191,17 0,75% 85,84% C 

10542 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D40 
CM, PARA AGUA PLUVIAL SINAPI m 45,95 44,40 2.040,18 0,70% 86,54% C 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CML LIDA • ME. 
Av: Maude, 1272 CASA 01 -Cacinairinha - Cap 69065-070. 
CNPJ: 10.739.004/000198 
Fone: (392) 3302-7599-9113-0491 



EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. 	 Ng 2018.1EP.LIC.04 
CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA GRAL DE JUSTIÇA 
PREGÃO 
PRESENCIAL 5.005/2018.CPL/MP/Pal 

SERVIÇO: REFORMA DO ESTACIONAMENTO E MURO DE ARRIMO- PG.1 
ENDEREÇO: AV. CORONEL TEIXEIRA, Na 7995, NOVO ESPERANÇA 
BASE DE 	ORSE -02.2018/ SBC - 01.2018 / SICRO 03.2017/ SICRO - 
PREÇO: 	04.2017/ SINAPI - 02.2018 
DATA: 	AGOSTO DE 2018 

JEP ENGENHARIA 

- CÓDIGO.. LiVsts ..i.,,,,sr.4v., DESCRIÇÃO ,L FONTE ii. -i i.UNIDI- QUANT. P. UNITÁRIO t-i PaOTALf MINIÉL ACUMUL % P. TOTAL 

91791 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM (INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXACÕES, PARA PRÉDIOS. AF  10/2015 

SINAPI m 42,27 45,87 1.938,92 0,66% 87,20% C 

90093 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATE 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (0,8 
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÉNCIA. AF  01/2015 

SINAPI in' 474,51 3,92 1.860,07 0,64% 87,84% C 

90105 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 
M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, 
EM SOLO DE IA CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
JNTFRF 	NOA AF 01/20 5 

SINAPI rn' 120,33 14,97 1.801,34 0,62% 88,45% C 

89939 

ESCAVAÇAO VERTICAL A C U ABERTO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE i' CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁUUCA (CAÇAMBA: 1,2 PL41/ 155 HP), FROTA DE 
3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 IL4', D MT DE 0.2 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 4 KM 	. AF 12/2013 

SINAPI ms 272,98 6,90 1.883,56 0,64% 89,10% C 

88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF  06/2014 SINAPI m' 150,00 9,65 1.447,50 0,49% 89,59% C 

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF  06/2014 SINAPI n13  150,00 10,93 1.639,50 0,56% 90,15% C 

83708 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D-41,40 M, PARTE FIXA 
Cl 1.00 M DE ALTURA SINAPI unld 1,00 1.350,86 1.350,86 0,46% 90,61% C 

83714 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA 
REDE D0.40 M SINAPI m 2,00 638,57 1.277,14 0,44% 91,05% C 

9537 UMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI ITiz  500,00 2,32 1.160,00 0,40% 91,45% C 
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometrIcamente sem mistura 

com material de latida SICRO m' 140,66 8,62 1.212,48 0,41% 91,86% C 

22754 RETIRADA PISO BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO ROUNTADO 58C rilf 453,03 2,67 1.209,59 0,41% 92,28% C 

1513940 Contendo em solo-cimento ensacado com mistura de solo de 
latida com 8% de cimento - confecdo e assentamento SICRO m' 3,75 273,88 1.027,05 0,35% 92,63% C 

92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃOTÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF  
12/2015 

SINAPI NI 73,00 12,80 934,40 0,32% 92,95% C 

74022/013 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS -SOLOS SINAPI unid 6,00 156,86 941,16 0,32% 93,27% C 
507725 Remoça° de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou 

escovado) ORSE m' 150,00 5,89 883,50 0,30% 93,57% C 
12225 ALUGUEL MENSAL CONTAINER SBC mês 1,00 812,37 812,37 0,28% 93,85% C 

94046 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
ME MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÉNCIA. AF  06/2016 

SINAPI m' 40,00 16,59 663,60 0,23% 94,08% C 

73877/001 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METÁLICOS -AREA 
CRAVADA SINAPI m' 137,85 58,15 8.015,97 2,74% 96,82% C 

90728 
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE 
VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 
ESGOTO. AF  06/2015 

SINAPI unid 14,00 51,89 726,46 0,25% 97,06% C 

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI PO 2,00 374,30 748,60 0,26% 97,32% C 
10779 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PI 

SANITARIO, Cl 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS SINAPI mês 1,00 759,72 759,72 0,26% 97,58% C 

92789 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF  12/2015 

SINAPI Icg 103,20 6,54 674,92 0,23% 97,81% C 

23110 RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM DE CALHAS SBC m 45,95 14,82 680,97 0,23% 98,04% C 

4011219 Base de solo estabilizado granulometdcamente sem mistura com 
material de iaz ida SICRO ri-i 70,33 9,21 647,73 0,22% 98,26% C 

S11143 Demolido de alvenaria de bloco de concreto estrutural -sem 
revestimento ORSE 11,98 51,76 620,08 0,21% 98,48% C 

94102 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÉNCIA. AF  06/2016 

SINAPI m' 3,15 153,66 484,02 0,17% 98,64% C 

91930 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 KIM', ANTI-CHAMA 450/750 
v, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2015 

SINAPI unid 100,00 5,48 548,00 0,19% 98,83% C 

61312 CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm SI 
TAMPA SBC unld 3,00 168,78 506,34 0,17% 99,00% C 

CONSTRUTORA JEP -CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA • ME. 
Av: Maude, 1272 CASA 01 - Cachoeldnha - Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.604/000146 
Fone: (092) 3302-7399-9113-0491 



EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. 
CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA GRAL DE JUSTIÇA 
PREGÃO 
PRESENCIAL 5.005/2018-CPL/MP/PGI 

SERVIÇO: REFORMA DO ESTACIONAMENTO E MURO DE ARRIMO - PGJ 
ENDEREÇO: AV. CORONEL TEIXEIRA, NP 7995, NOVO ESPERANÇA 
BASE DE 	ORSE 02.2018 / SSC - 01.2018 / SICRO - 03.2011 / SICRO - 
PREÇO: 	04.2017 / SINAPI - 02.2018 
DATA: 	AGOSTO DE 2018 

NP • 2018.JEP.LIC.04 ‘tt0.1.#44000N1/4.  

JEP ENGENHARIA 

CÓDIGO . 

73847/001 

Itwc.,..I-.,. ., . r,.. 	... DESCRIÇÃO laia. A. FONTE UNID. QUANT. P. UNITÁRIO .. P.CTOTAL4a ACUMUL % P. TOTAUf 
ALUGUEL 	CONTAINEVESCRIT 	INCL 	INST 	ELET 	LARG=2,20 
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 
EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 

SINAPI mês 1,00 474,82 414,82 0,16% 99,16% c 

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF  04/2016 SINAPI m' 13,86 28,16 390,29 0,13% 99,30% C 

72871 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE 
SONDAGEM. DISTANCIA ATE 10KM SINAPI unid 1,00 359,43 359,43 0,12% 99,42% C 

74104/001 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA USA 
(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ- 
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 
ESCAVACAO E CONFFCCÃO 

SINAPI unid 2,00 159,23 318,46 0,11% 99,53% C 

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES-CONCRETO SINAPI unld 2,00 141,17 282,34 0,10% 99,63% C 
74022/023 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE -PROCESSO SPEEDY -SOLOS E 

AGREGADOS MIUDOS SINAPI unld 6,00 47,05 282,30 0,10% 99,72% C 

94996 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF  07/2016 

SINAPI rII 2,50 97,42 243,55 0,08% 99,81% C 

95730 
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  
11/2016 P 

SINAPI m 30,00 8,24 247,20 0,08% 99,89% C 

74022/031 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL - 
CONCRETO SINAPI unld 1,00 141,17 141,17 0,05% 99,94% C 

22378 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES SBC m' 1,25 97,30 121,62 0,04% 99,98% C 
500006 Demollçao de alvenaria de bloco cerâmico e0,09m - revestida ORSE m' 2,25 25,00 56,25 0,02% 100,00% C 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS. 

Ellzete Alves de Castro 
CREW 86,21-D/AM 
Engenheiro Civil/ Responsável Técnico 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÁO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME 
Av: Meuás, 1272 CASA 01 -CachoelrInha - Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.804/0001-05 
Fona: (092) 3302-7399- 9113-0491 
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EMPRESA: 	CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. 	 N2  e 2018.1EP.LIC.04 
CLIENTE: 	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA GRAL DE JUSTIÇA 

PRESENCIAL: 
5.005/2018-CPL/MP/PGJ 	 0"140.20\ 

PREGÃO 

: 	AV. CORONEL TEIXEIRA, N2  7995, NOVO ESPERANÇA 	 "I/ 	\ 
SERVIÇO: 	REFORMA DO ESTACIONAMENTO E MURO DE ARRIMO - PG1 
ENDEREÇO  
BASE DE 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE B.D.I. - SERVIÇOS 

Grupo A Despesas Indiretas 4,57% 
Administração central 2,50% 

2 Seguro e Garantia 0,80% 
3 Seguro de risco de engenharia 1,27% 

Grupo B Lucro 7,27% 
4 Lucro Bruto 7,27% 

Grupo C Despesas 1,23% 
5 Despesas financeiras 1,23% 

Grupo D Impostos 5,65% 
6 155 2,00% 
7 PIS 0,65% 
8 COFINS 3,00% 
9 CPRB 0,00% 

Fórmula para o cálculo de BDI 
atiBDI = {[((1.+A)x(11:13))/(1.7.0]-1}x100 	 , 	20,35% 	. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS. 

Elizete Alves de Castro 
CREA/ 8621-D/AM 
Engenheira Civil / Responsável Técnico 

PREÇO 	ORSE - 02.2018 / SBC - 01.2018 / SICRO - 03.2017 / SICRO - 04.2017 / SINAPI - 02.2018 	JEP ENGENHARIA : 
DATA: 	AGOSTO DE 2018 

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA 
Av: Mauês, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.604/0001-08 
Fone: (092) 3302-7399-9113-0491 	 39 



EMPRESA: 	CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. 
CLIENTE: 	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA GRAL DE JUSTIÇA 
PREGÃO 

5.005/2018-CPL/MP/Pal 
PRESENCIAL: 
SERVIÇO: 	REFORMA DO ESTACIONAMENTO E MURO DE ARRIMO - PGJ 
ENDEREÇO: AV. CORONEL TEIXEIRA, N2  7995, NOVO ESPERANÇA 
BASE DE 

ORSE - 02.2018 / SBC - 01.2018 / SICRO - 03.2017 / SICRO - 04.2017 / SINAPI - 02.2018 
PREÇO: 
DATA: 	AGOSTO DE 2018 

N2  = 2018.JEP.LIC.04 

JEP ENGENHARIA 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 
HORISTA (%) MENSAL (%) 

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICO 37,80% 37,80%_ 	. 
AI. INSS 20,00'. , 20,00% 
A2 SESI 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 

ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO "A" 46,19% -1111121~111t /' 
B1 REPUS° SEMANAL REMUNERADO 17,94% 0,00% 
B2 FERIADOS 4,01% 0,00% 
83 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,91% 0,70% 
134 132  SALÁRIO 10,91% 8,33% 
85 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 
86 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 
87 DIAS DE CHUVA 1,78% 0,00% 
B8 AUXÍLIO - ACIDENTES DE TRABALHO 0,11% 0,08% 
89 FÉRIAS GOZADAS 9,70% 7,41% 

1310 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DO GRUPO "A" 14,82% 1 	11,32%...- 	.. 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,70% 4,35% 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,10% 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,84% 2,93% 
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,67% 3,57% 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,48% 0,37% 

D TAXAS INCIDÊNCIAIS E REINCIDÊNCIAIS 17,97% 6,87% 
Dl REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B": (A x 6) 17,46% 6,48% 
D2 REINCIDÊNCIAS DE "A" SOBRE "C2" e "A8" SOBRE "Cl": [(A x C2) + (A8 x C1)1 0,51% 0,39% 

TOTAL A+B C+D) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS. 

Vi7 
ElIzete Alves de Castro 
CREA/ 8621-D/AM 
Engenheiro Civil / Responsável Técnico 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 
Av: Mauês, 1272 CASA 01 - Cachoeldnhe - Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.604/0001-08 
Fone: (092) 3302-7399-9113-0491 	 40 



EMPRESA: 	CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. 
CLIENTE: 	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA GRAL DE JUSTIÇA 

SERVIÇO: 	REFORMA DO ESTACIONAMENTO E MURO DE ARRIMO - Pal 

PRESENCIAL:5.005/2018-CPL/MP/Pal 	 07/14.077\ 
PREGÃO 

ENDEREÇO: AV. CORONEL TEIXEIRA, Ne 7995, NOVO ESPERANÇA 
BASE DE 	ORSE - 02.2018/ SBC - 01.2018 / SICRO - 03.2017 / SICRO - 04.2017 
PREÇO: 	/ SINAPI -02.2018 
DATA: 	AGOSTO DE 2018 

JEP ENGENHARIA 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

1 

r 

ADMINISTRAÇÃO 23.238,63 0,00 0,00% 23.238,63 100,00% 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.302,81 0,00 0,00% 21.302,81 100,00% 

3 ENSAIOS 14.103,30 12.692,97 90,00% 1.410,33 10,00% 

4 PROJETO 4.284,59 4.284,59 100,00% 0,00 0,00% 

5 DEMOLIÇÕES 3.748,08 0,00 0,00% 3.748,08 100,00% 

6 RETIRADAS 1.890,56 0,00 0,00% 1.890,56 100,00% 

7 TERRAPLANAGEM 6.788,10 0,00 0,00% 6.788,10 100,00% 

8 DRENAGEM 63.733,91 0,00 0,00% 63.733,91 100,00% 

9 CONTENÇÃO 102.778,94 0,00 0,00% 102.778,94 100,00% 

10 ARMADURA 5.475,75 0,00 0,00% 5.475,75 100,00% 

11 CONCRETO 3330,65 0,00 0,00% 3.730,65 100,00% 

13 PAVIMENTAÇÃO 12.573,93 0,00 0,00% 12.573,93 100,00% 

14 FECHAMENTO 6.997,20 0,00 0,00% 6.997,20 100,00% 

15 BOTA-FORA 5.485,12 0,00 0,00% 5.485,12 100,00% 

12 FÔRMA 3.973,78 0,00  0,00% 3.973,78 100,00% 

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 3.530,21 0,00 0,00% 3.530,21 100,00% 

17 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 7.704,43 0,00 0,00% 7.704,43 100,00% 

18 LIMPEZA DA OBRA 1.160,00 0,00 0,00% 1.160,00 100,00% 

.1,7n 	• 
_  'a:WrirrPTIrriti l 

Eff?t= g:',,F7  :4, 1  1. 	.',I : 
_ Alli'i±L  _ 	É  

R$ 292.500,00 (duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais). 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS 

Elizete Alves de 	o 
CREA/8621-WANI 
Engenheiro Civil! Responsável Técnico 

N7  = 20113.1EP.LIC.04 

CONSTRUTORA JEP - CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 
Av: Meuás, 1272 CASA 01- CachoeirInha - Cep 69065-070. 
CNPJ: 10.739.604/0001-08 
Fone: (092) 3302-7399- 9113-0491 
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