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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, pelo presente edital, e 
por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, cadastrada no CNPJ sob 
o n.º 04.153.748/0001-85, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 
CPL, designada pelo Ato PGJ n.º 150, 151/2018 e 061/2019, do Procurador-Geral de 
Justiça, torna público que, tendo em vista o que consta do Processo SEI n.º 2017.010616, 
fará realizar PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de 
execução indireta, regime de empreitada por preço global, em conformidade com o 
Ato PGJ N.º 277/2007, com o Ato PGJ N.º 389/2007, com a Lei n.º 10.520 de 17 de julho 
de 2002, com o Decreto Federal n.º 3.555/2000, com o Decreto Estadual n.º 21.178/2000, e 
subsidiariamente, com a Lei n.º 8.666/93 e alterações, e nos termos do art. 37, inciso XXI 
da Constituição Federal. O contrato correspondente, ou o instrumento que vier a 
substituí-lo, será regido pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 

Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, definidos neste edital, deverão ser entregues no local, data e horário 
seguintes: 

LOCAL: Edifício sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no Auditório Gebes de 
Melo Medeiros, 1º andar. 
Avenida Coronel Jorge Teixeira, n.º 7.995, Nova Esperança, CEP 69.037-
473, Manaus – AM. 

Data:  29/04/2019. 

Horário: 9h. (Horário Local) 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de reforma do acesso dos visitantes, servidores e membros ao 

Prédio-Sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas e instalação de 

cancelas nos anexos especificados, com fornecimento total de mão de obra, 

ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários 

para execução dos serviços, conforme especificações e condições descritas neste Edital e 
seus anexos. 

1.2. Todos os materiais e equipamentos empregados, bem como peças e 
componentes substituídos/aplicados, deverão ser de primeira qualidade ou qualidade 
extra, de primeiro uso, novos, apropriados a sua aplicação, estar em fase normal de 
fabricação e observar às especificações deste documento e seus anexos e às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, sob pena de ser recusado o 
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seu recebimento. 
1.2.1. Entende-se por primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade 
mais elevado da linha do material ou equipamento a ser utilizado; 
1.2.2. Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua 
execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; 
1.2.3. Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados 
inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal. 

1.3. A proposta deverá incluir todos os custos relativos à mão de obra, equipamentos, 
materiais, ferramentas e dispositivos, transporte, alimentação, encargos sociais e BDI – 
Benefícios e Despesas Indiretas, bem como todo e qualquer custo que porventura vier a 
incidir na execução dos serviços, salvo aqueles decorrentes de fatos supervenientes 
definidos em lei. 
1.4. Todas as licenças e taxas necessárias à execução dos serviços serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as Taxas do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA-AM ou CAU/AM referentes à Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT por 
todos os serviços executados. 

1.4.1. A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos 
órgãos competentes, bem como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a 
legislação municipal exija, arcando com todas as licenças e taxas necessárias à 
execução dos serviços. 

1.5. O objeto previsto neste Edital deverá ser executado em obediência às 
especificações, planilhas e projetos constantes deste documento e seus anexos. Assim, 
para amplo conhecimento e detalhes do objeto desta licitação, a empresa deverá 
observar, integralmente o teor do PROJETO BÁSICO Nº 10.2019.DEAC e ANEXOS, 
Anexo I a este Edital. 

1.6. O valor estimado da contratação é de R$ 96.050,79 (Noventa e Seis Mil, Cinquenta 
Reais e Setenta e Nove Centavos). 

1.7. Integram o presente instrumento convocatório, como partes indissolúveis: 

I) Anexo I: Projeto Básico n.º 10.2019.DEAC e seus Anexos: 

a. Memorial Descritivo; 

b. Orçamento, composto por: 

b.1.) Planilha Orçamentária; 

b.2.) Relatório Analítico – Composição Próprias; 

b.3.) Relatório Analítico – Composição Auxiliares; 
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b.4) Relatório Analítico – Composição Custos; 

c) Planilha de Composição de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI; 

d) Planilha de Encargos Sociais; 

e) Cronograma Físico-Financeiro; 

f) Projetos e Desenhos; 

g) Esclarecimentos; 

h) Resíduos da Construção Civil; 

i) Modelo de Carta de Credenciamento; 

j) Modelo de Atestado de Vistoria; 

k) Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria. 

II) Anexo II: Minuta de Contrato; 

III) Anexo III: Modelo de Procuração/ Credencial; 

IV) Anexo IV: Modelo de Declarações Complementares; 

V) Anexo V: Modelo de Declaração de Microempresa ou EPP; 

VI) Anexo VI: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

VII) Anexo VII: Modelo de Proposta; 

VIII) Anexo VIII: Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM; 

IX) Anexo IX: Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica.  

2. DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA 

2.1. As empresas licitantes poderão (facultativa) realizar vistoria ao local da prestação 
dos serviços, sob o acompanhamento de representante da PGJ-AM, em data e horário 
previamente acordados segundo a conveniência deste Órgão, em função da variedade 
de atividades envolvidas e do conhecimento das condições do ambiente e dos sistemas 
abrangidos para a realização dos trabalhos de execução do objeto, a fim de subsidiar a 
elaboração das propostas a serem submetidas ao certame. 

2.2. Na hipótese de optar pela realização da vistoria, o interessado deverá obedecer às 
condições do item 6 do Projeto Básico n.º 10.2019.DEAC, Anexo I deste Edital; 

2.2.1. A visita será realizada por representante da interessada, que se apresentará 
municiado de documento de Credenciamento para Vistoria, conforme MODELO do 
Subitem 1.7, I, letra “i” do ANEXO I deste Edital, emitido pelo Representante Legal da 
interessada. 

2.2.2. Por ocasião da visita, a interessada deverá emitir Atestado de Vistoria, conforme 
MODELO do Subitem 1.7, I, letra “j” do ANEXO I deste Edital. 
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2.3. Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, o interessado deverá apresentar no 
processo licitatório, em substituição à Declaração de Vistoria, uma Declaração de 
Dispensa de Vistoria, conforme MODELO do Subitem 1.7, I, letra “k” do ANEXO I, 
assinada pelo responsável legal, informando sua opção pela não realização da visita. 

2.4. O licitante deverá apresentar a Declaração de Vistoria ou a Declaração de 
Dispensa de Vistoria posteriormente, na fase licitatória, juntamente à PROPOSTA DE 

PREÇOS. 
2.5. Não serão admitidas quaisquer alegações de desconhecimento das condições e grau 
de dificuldade existentes ou erro orçamentário por parte da futura CONTRATADA, 
como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais 
pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Pregão.  

2.6. Os procedimentos previstos nos subitens supracitados, bem como a verificação dos 
documentos deles resultantes, serão de inteira responsabilidade das licitantes. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar os interessados que explorem ramo de atividade compatível 
com o objeto desta licitação e que satisfaçam as condições exigidas neste Edital e seus 
Anexos, observada a necessária qualificação. 

3.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução dos 
serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: 

3.2.1. As pessoas físicas e jurídicas que se enquadrem, em uma ou mais, das hipóteses 
elencadas no art. 9.º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93;  

3.2.2. Empresa que possua, em sua diretoria ou quadro técnico, funcionário público 
vinculado ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS ou à 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO; 

3.2.3. As pessoas físicas ou jurídicas que possuam sócios, diretores ou gerentes, que 
sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, 
chefia ou assessoramento no âmbito do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAZONAS, e de sua CPL; 

3.2.4. Empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País, nem interessado que se 
encontre em processo de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial (conforme Lei 
nº. 11.101/05), concurso de credores, dissolução, liquidação, concordata, fusão, cisão, 
incorporação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.2.5. Licitante que, por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea ou punida 
com suspensão por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, 
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Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, desde que o ato tenha sido publicado na 
imprensa oficial ou registrado nos bancos de dados oficiais (SICAF, por exemplo), 
conforme o caso, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

3.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. 

3.4. Para participar desta licitação, as empresas deverão, também, apresentar 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, conforme 
modelo do Anexo VI, dentro do Envelope Nº 1 – Proposta de Preços. 

4. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1. O prazo total de execução dos serviços objeto deste Pregão deverá ser de 30 (trinta) 
dias corridos, a contar do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO pela empresa 
CONTRATADA, podendo ser prorrogado de comum acordo, até o limite estabelecido 
na Lei n.º 8.666/93 e alterações e na forma desta, nos termos do Cronograma Físico-
Financeiro, Anexo do Projeto Básico e Cláusula Décima Sexta da Minuta de Contrato. 

4.2. As regras de Execução e Recebimento do Objeto encontram-se detalhadas nos 
Itens 3, 7, 8, 12 e 13 do Projeto Básico n.º 10.2019.DEAC e Cláusulas Décima Terceira 
da Minuta de Contrato, Anexos I e II, respectivamente, deste Edital. 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, o representante da 
proponente deverá entregar inicialmente à Comissão Licitante, em separado dos 
envelopes, documento que o credencie a participar desta licitação respondendo por sua 
representada, devendo, ainda, identificar-se civilmente exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente com foto. 

5.1.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou instrumento 
particular de procuração, neste caso com firma reconhecida em cartório, no qual 
conste expresso poder para formular ofertas e lances de preços verbais, dar 
descontos, assinar Contrato Administrativo ou instrumento equivalente e demais 
atas e planilhas e praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 
proponente/ outorgante (conforme Anexo III deste Edital). 

5.1.1.1. Em caso de credenciamento por procurador ou em caso de 
substabelecimento é obrigatória a apresentação da Procuração original que concede 
poderes ao Procurador. 

5.1.1.2. No caso de representação por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado 
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da empresa proponente, tal condição deverá ser demonstrada mediante 
apresentação de documento de identificação civil com foto (original e cópia ou 
somente cópia autenticada), acompanhado de cópia autenticada do respectivo 
Contrato ou Estatuto Social, no qual estejam expressos seus poderes para 
individualmente exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa. 

5.2. A condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, deverá ser 
comprovada mediante apresentação da seguinte documentação: 

I – empresas optantes pelo Sistema Simples Nacional, regido pela Lei 
Complementar 123/2006: 

a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Governo 
Federal, http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ Aplicacoes/ 
ATBHE/aplicacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx; 

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 
nenhum dos impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

II – empresas não optantes pelo Sistema Simples Nacional, regido pela Lei 
Complementar 123/2006: 

a) Comprovante de cadastro no SICAF e/ou Declaração de Enquadramento 
registrado na Junta Comercial do domicílio da Licitante, em que esteja 
demonstrada a aludida condição; e 

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 
123/06. 

5.3. Todos os documentos alusivos ao CREDENCIAMENTO, caso a caso, deverão ser 
apresentados em cópias autenticadas, ou devidamente conferidas com os originais 
pela Comissão Licitante, a fim de, igualmente, instruírem o procedimento 
correspondente. 

6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação, relativos a este Pregão, será pública, dirigida 
por um Pregoeiro e realizada de acordo com o Ato PGJ/AM n.° 389/2007, com a Lei n.° 
10.520/02, com o Decreto Estadual n.º 21.178/00 e com as demais normas aplicáveis à 
espécie, bem como, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário 
neles determinados. 

6.1.1. A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverão ser 
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apresentados em 2 (dois) envelopes distintos e fechados, contendo os seguintes 
sobrescritos: 

a) Envelope nº 01 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 5.005/2019 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS 

b) Envelope nº 02 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 5.005/2019 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

6.2 Antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar por meio de 
instrumento próprio, conforme item “5” deste Edital, poderes para formulação de 
lances verbais, sob pena de impedimento de participação na fase competitiva, de 
ofertar descontos e para a prática dos demais atos do certame que requeiram 
representação pessoal do licitante na sessão. 

6.3 Uma vez entregues os credenciamentos e identificadas todas as licitantes presentes 
e aberto pelo menos um dos envelopes de proposta, considerar-se-á iniciada a sessão, a 
partir do que não será permitida a participação de retardatários. 

6.4 Iniciada a sessão, proceder-se-á à imediata abertura dos envelopes de propostas de 
preços e à verificação da conformidade destas com os requisitos estabelecidos no Edital, 
desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com o especificado pela 
Administração. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1 A Proposta de Preços, e os documentos que a instruírem, deverão ser 
apresentados, preferencialmente, através de carta datilografada ou impressa, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, numeradas 
sequencialmente, em papel timbrado do proponente, redigida com clareza em língua 
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, datada, assinada na 
última folha e rubricada nas demais pelo proponente ou seu representante legal.  
7.2 A PROPOSTA DE PREÇOS deverá: 

7.2.1 Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e 
endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato; 

7.2.2 Mencionar o prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias 
corridos, a contar da data de sua apresentação. As propostas que omitirem o prazo de 
validade serão entendidas como válidas pelo período supracitado; 

7.2.3 Cotação de preços em valores unitário e total para os itens, em moeda corrente 
nacional (Real), em algarismos, com duas casas decimais, e por extenso, compatíveis 
com os preços correntes no mercado, válidos para a data de apresentação e pelo prazo 
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de vigência da proposta. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, 
prevalecerá o primeiro e entre os valores em algarismos e os expressos por extenso, 
serão levados em conta estes últimos; 

7.2.3.1 Não será admitido nos preços o fracionamento de centavo que ultrapassar 
duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente; 

7.2.3.2 No preço deverão estar incluídas todas as despesas que influam no custo, 
tais como: impostos, transportes, seguros, taxas e outras despesas necessárias ao 
fornecimento dos materiais e à execução dos serviços correspondentes; 

7.2.4 Declaração expressa que nos preços incluem, além do lucro, todos os custos e 
despesas, com tributos incidentes, materiais, serviços, transporte e outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

7.2.5 Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, sendo vedada a utilização 
de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou subjetivo que possa, ainda que 
indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes ou induzir o 
julgamento a ter mais de um resultado; 

7.2.6 Especificações claras, completas e minuciosas, com detalhes do objeto ofertado, 
inclusive marca, modelo, tipo e referência, no que couber, observadas as 
especificações mínimas e quantitativos contidos neste Edital e anexos; 

7.2.7 Nome, CNPJ ou CPF dos 3 (três) principais integrantes do quadro societário da 
licitante, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas 
societárias ou o poder de gestão da sociedade. 

7.2.8 Prazo de execução: máximo de 30 (trinta) dias corridos (conforme Cronograma 
Físico Financeiro do Anexo I do Edital); 

7.2.9 Contato para fins de faturamento, indicando o nome, cargo, endereço, telefone, 
fax, e-mail de contato do responsável pelo recebimento das futuras notas de 
empenho. 

7.2.10 Preços por item, em planilhas que indiquem o orçamento sintético e analítico, 
conforme as descrições constantes do Projeto Básico n.° 10.2019.DEAC e seus anexos 
(Anexo I deste Edital), como segue: 

a) CARTA PROPOSTA DE PREÇOS: conforme modelo (Anexo VII) do Edital; 

b) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA contendo os preços unitários e totais, de 
cada item de serviço; 

c) PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Os quais deverão 
compreender todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, 
trabalhista, securitária ou previdenciária, bem como todas as despesas 
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decorrentes da administração e manutenção das obras, fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra e, ainda, as bonificações da licitante 
necessárias à completa realização dos serviços e sua entrega perfeitamente 
concluída; 

c.1) Observar na PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS de cada 
item de serviço, a aplicação dos encargos sociais sobre preços da mão de 
obra diferenciados para os trabalhadores horistas e mensalistas, conforme 
detalhamento exposto no Anexo I deste Edital; 

d) PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI, conforme modelo constante do Anexo I 
deste Edital; 

d.1) O BDI que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item 
de serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali 
necessariamente detalhada sua composição. 

d.2) Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI e apresentá-la, com 
base no modelo de tabela fornecido, levando em conta que nesta taxa 
deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não 
explicitadas na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e o lucro; 

d.3) Atendendo disposições do TCU, em seu Acórdão Nº 950/2007 – 
Plenário, na composição da planilha de BDI para contratos de obras e 
serviços executados com recursos públicos, não deverão constar os 
seguintes impostos: imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ e 
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). A critério da licitante, 
estes itens poderão ser embutidos no item “Lucro Bruto” de sua planilha 
de BDI. 

e) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO com a indicação dos valores e percentual de 
desembolso mensal, total e acumulado dos serviços; 

f) DECLARAÇÃO de que executará os serviços de acordo com os projetos, 
especificações técnicas e quantitativos fornecidos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO AMAZONAS e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e 
prazos apresentados, (Anexo VII deste Edital); 

7.3 Em caso de DIVERGÊNCIA entre os valores unitários e totais serão considerados os 
primeiros, estando autorizado o Pregoeiro a proceder aos cálculos aritméticos para 
obtenção do valor global total. 

7.4 Os documentos dispostos nas alíneas b, c, d e e do item 7.2.10 deverão estar 
assinados, rubricados e com a identificação do profissional no Conselho competente, 
nos moldes do Art. 13 da Lei n.º 5.194, de 24/12/1966. 
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7.5 Nos preços apresentados pelos licitantes deverão estar incluídos todos os custos 
relativos à mão de obra, equipamentos, materiais, ferramentas e dispositivos, 
transporte, alimentação, encargos sociais e BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS, bem 
como todo e qualquer custo que porventura vier a incidir na execução dos serviços, 
salvo aqueles decorrentes de fatos supervenientes definidos em lei. 

7.6 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional 
não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de 
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei 
Complementar; 

7.7 Todas as licenças e taxas necessárias à execução dos serviços serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as Taxas do CONSELHO REGIONAL 
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA-AM ou CAU/AM referentes à 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART ou REGISTRO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT por todos os serviços executados. 

7.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerado pleito de acréscimos, a esse ou a qualquer título. 

7.9 A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

7.10 Os preços propostos deverão conter até duas casas decimais, não sendo admitidos 
valores simbólicos, irrisórios ou iguais a zero, incompatíveis com os preços de mercado, 
ensejando a desclassificação, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de 
remuneração. 

7.11 A existência de erros materiais ou omissões nas propostas de preços das 
participantes não ensejará sua desclassificação antecipada. 

7.11.1. Verificada a presença de erros sanáveis na proposta de preços, o Pregoeiro ou 
Administração realizará diligência junto à Licitante para a devida correção apenas das 
falhas apontadas, mediante apresentação de nova oferta, com desconto nunca inferior 
a 0,5% (cinco décimo por cento) do valor total de sua última proposta, limitado a 
2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento). 

7.11.1.1. As possíveis correções não poderão gerar majorações nos demais valores 
unitários constantes do Orçamento Sintético, podendo, contudo, a Licitante rever 
suas composições de custos. 
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7.12 Quando da proposta de preços não constar o prazo de execução, entrega, validade 
e outros, entender-se-á que estão aceitos os constantes do Edital e seus anexos. 
7.13 Serão aceitas propostas escritas apresentadas por representante não credenciado 
ou sem poderes para formular lances verbais, bem como propostas enviadas via 
postal, ficando impedidas, entretanto, de participação na fase de lances. 

7.14. Juntamente à proposta de preços, os interessados ou seus representantes 
apresentarão: 

7.14.1. Declaração de Nepotismo: declaração dando ciência ao Pregoeiro de que a 
empresa não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento 
no âmbito do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, e de sua 
CPL. (conforme Modelo de Proposta de Preços – Anexo VII); 

7.14.2. Declaração, informando os dados dos 3 (três) principais integrantes do 
quadro societário da licitante, assim compreendidos aqueles que detenham maior 
parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade; 

7.14.3 DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, 
conforme modelo do Anexo VI. 

7.14.4 DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA ou DECLARAÇÃO DE 
DISPENSA DE VISTORIA, conforme modelos do Anexo I deste instrumento 
convocatório. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que, ressalvado o disposto no subitem 
7.11. deste Edital: 

8.1.1. Apresentem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de 
remuneração; 

8.1.2. Contenham preços excessivos, assim considerados aqueles cujo valor unitário ou 
global seja superior aos preços estimados para a presente licitação, salvo nos casos 
devidamente justificados. 

8.1.3. Apresentarem preços unitários superiores aos constantes do Orçamento Sintético 
– Anexo I do Projeto Básico n.° 10.2019.DEAC; 

8.1.4. Não atendam às exigências do Edital e Anexos, sejam omissas ou apresentem 
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irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

8.1.5. Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, em termos análogos aos do 
art. 48, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações, da seguinte forma: 

8.1.5.1 Com valores inferiores a 70% do menor dos seguintes parâmetros: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 
por cento) do valor orçado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAZONAS; 

b) valor orçado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAZONAS; 

8.1.5.2 Com valores de Bonificação ou Lucro Bruto iguais a 0 (zero) ou irrisórios. 

8.1.5.3 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 

8.1.5.4 Será ainda exigida prestação de garantia adicional de valor igual à diferença 
entre o valor limite de exequibilidade obtido durante o certame e o valor da 
proposta vencedora, nos termos do § 2º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.2. A CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS será pelo critério do menor preço global. 

8.2.1. Concluída a FASE DE CLASSIFICAÇÃO, o Pregoeiro dará início à etapa de 
oferecimento verbal de lances pelas licitantes, que deverão ser formulados de forma 
sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

8.2.2. Serão classificados para a fase competitiva, pelo Pregoeiro, o proponente que 
apresentar a proposta aceitável de menor preço global e os proponentes que 
apresentarem as propostas com valores até 10% superiores àquele. Se não houver 
pelo menos três ofertas de acordo com esta condição, serão classificadas as melhores 
propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três). 

8.3. Aos proponentes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais, sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação à 
proposta melhor classificada. 

8.3.1. A desistência de apresentar lance, oralmente, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará exclusão do licitante da fase competitiva e a impossibilidade de vir a 
formular lances na rodada subsequente, salvo do que propôs o menor preço, se este 
não for superado pelas novas ofertas. 

8.3.1.1. O silêncio do representante da empresa ou não formulação do lance, após a 
terceira chamada do Pregoeiro, implica desistência de apresentá-lo.  
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8.3.2. A fase de lances verbais não ultrapassará o limite máximo de 05 (cinco) minutos, 
prorrogáveis por mais 05 (cinco) minutos, a critério do Pregoeiro, quando houver 
muitos licitantes. 

8.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes do item 13 deste Edital, sem prejuízo das demais 
cominações legais. 

8.5. Será assegurado às Microempresas – ME, e Empresas de Pequeno Porte - EPP, o 
direito de preferência em caso de empate. 

8.5.1. Considerar-se-á empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 

8.5.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após 
o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

8.5.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
8.8.1, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 

8.5.4. Os dispostos nos subitens 8.5., 8.5.1., 8.5.2. e 8.5.3. somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

8.5.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens 8.8., 8.5.1., 
8.5.2., 8.5.3. e 8.5.4., o objeto licitado será adjudicado em favor do menor lance 
originalmente vencedor do certame. 

8.6. Após os procedimentos acima, será encerrada a etapa competitiva e serão 
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor valor final obtido. 

8.7. A primeira empresa classificada terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 
apresentar ao Pregoeiro, nova proposta nos valores reajustada ao lance vencedor, 
incluindo todas as planilhas anteriormente apresentadas, inclusive a COMPOSIÇÃO 
DOS CUSTOS UNITÁRIOS de cada item de serviço, para anexar aos autos. 

8.8. No julgamento das Propostas de Preços, a CPL poderá determinar sejam 
promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como: 

a) Discrepância entre valor unitário constante da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e o 
do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: prevalecerá o valor da PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA. 
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b) Erro de multiplicação do valor unitário pela quantidade correspondente (erro 
de produto): será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, 
corrigindo-se o valor total; 

c) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a 
soma; 

d) Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as 
quantidades previstas, alterando-se o valor final. 

8.8.1. O erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima, 
não podendo, contudo, a correção implicar na majoração da oferta final da 
classificada. 

8.9. No julgamento da proposta ajustada aos lances, o Pregoeiro examinará a 
ACEITABILIDADE, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada, decidindo 
motivadamente a respeito. 

8.10. Aceita a proposta, o Pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os 
documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para 
verificação do atendimento das condições fixadas no Edital. 

8.11. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será 
declarado vencedor. 

8.12. Se a melhor oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 
até a apuração da melhor proposta, sendo o respectivo proponente, uma vez habilitado, 
declarado vencedor. 

8.13. Nas situações dos itens 8.8 e 8.10, bem como quando houver apenas uma proposta 
escrita ou não forem formulados lances oralmente, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.14. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e a sequência legal dos atos, em rigorosa ordem cronológica e que, ao final, 
será assinada pelo Pregoeiro e pelos representantes das licitantes presentes. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

9.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, com demonstração atualizada 
dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado; 

9.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, para 
as sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 
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documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, com a demonstração 
do ramo de atividades compatível com o objeto licitado, bem como a última alteração 
social; 

9.1.3. Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício, para as sociedades simples e demais entidades. 

9.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.1.5. Os documentos relativos à Habilitação Jurídica indicados acima deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

9.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), inscrição 
Estadual ou Municipal, em validade, pertinente ao ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual. 

9.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Pública e Seguridade Social através da 
apresentação dos seguintes documentos: 

9.2.2.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão 
Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
conforme Decreto Federal nº 5.512 de 15/08/2005 e Portaria n.º RFB/PGFN n.º 1.751, de 
02/10/2014; 

9.2.2.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular da licitante, 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, em validade; 

9.2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede da licitante, em validade; 

9.2.3 Regularidade junto à Justiça Trabalhista. 

9.2.4. A aceitação de certidões emitidas via Internet ficará sujeita à confirmação de sua 
validade mediante consulta on line ao cadastro emissor respectivo. 

9.2.5. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte, bem como dos equiparados com Receita Bruta Anual igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00, enquadrados nos termos no art. 34 da Lei nº 11.488/07 e art. 3º, §4º, VI da Lei 
Complementar nº 123/2006, somente será exigida para efeito de contratação, e não como 
condição para participação na licitação. (art. 42 da Lei Complementar nº 123/06 e Art. 4º 
do Decreto nº 6.204/2007). 

9.2.6. As microempresas, as empresas de pequeno porte e seus equiparados, por ocasião 



 

Comissão Permanente de Licitação 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 5.005/2019-CPL/MP/PGJ 

Av. Coronel Teixeira, 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473 Fone/Fax: (92) 3655-0701/0743. licitacao@mpam.mp.br 
Página 16 de 44 

…/eflpb 

da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06). 

9.2.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa 
(art. 43, §1º, da LC n.º 123/06); 

9.2.8. A declaração do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização 
fiscal para a abertura da fase recursal (art. 4º, § 2º, do Decreto 6.204/07); 

9.2.9. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, no subitem anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
item 13 deste Edital, e das demais cominações legais, sendo facultado ao MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato. 

9.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

9.3.1 Cópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis da licitante, do último 
exercício social exigível. No caso ainda, de empresa constituída como Sociedade 
Anônima, deverá, obrigatoriamente, comprovar que o Balanço Patrimonial está 
arquivado na Junta Comercial da Sede ou Domicílio da licitante, conforme art. 289, § 5º, 
da Lei nº 6.404/76. 

9.3.1.1. No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a exigência do 
item 9.3.1 será atendida mediante apresentação do Balanço de Abertura. 

9.3.2 Deverá comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, 
Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados no Balanço Patrimonial ou pelo 
SICAF, for igual ou inferior a 1, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Lei 8.666/93. 

9.3.3 Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei nº 
11.101/05), expedida pela Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão 
equivalente do domicílio ou da sede do licitante, expedida até 90 (noventa) dias antes 
da abertura desta licitação, quando do documento não constar data expressa de 
validade; 
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9.3.3.1 Onde não houver Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser 
apresentada Certidão emitida pela Secretaria do Tribunal de Justiça ou órgão 
equivalente do domicílio ou da sede do licitante constando a quantidade de 
Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Recuperação Judicial 
(conforme Lei nº 11.101/05), devendo ser apresentadas Certidões expedidas na 
quantidade de cartórios indicadas no respectivo documento, no prazo referido no 
subitem 9.3.3. 

9.4. Relativos à Qualificação Técnica 

9.4.1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA (Lei nº 5.194/66) ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU, em cuja jurisdição se encontre sua sede; 

9.4.1.1 Caso a Certidão não seja da jurisdição do CREA-AM ou CAU, o licitante 
deverá apresentar, à época da contratação, o registro devidamente visado pelo 
mesmo, conforme art. 1º, da Resolução n.º 413, de 27/6/1997; 

9.4.2. Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU da jurisdição do domicílio do profissional, em 
nome do integrante da Equipe Técnica responsável pelos serviços, segundo as 
atribuições estipuladas pela Resolução CONFEA n.º 218/1973, com validade na data de 
realização da sessão pública do certame, onde conste atribuição compatível com a área 
de atuação indicada pelo licitante. 

9.4.2.1. Antes da assinatura do contrato, o licitante declarado vencedor do certame 
deverá apresentar “visto ou inscrição ou qualquer outro documento obtido perante 
o CREA ou CAU” que se fizer necessário para a execução do serviço em questão, 
em nome do(s) profissional(is), por ele indicado para execução do(s) projeto(s); 

9.4.2.2. O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto 
desta licitação; 

9.4.2.3.  A regularidade dos registros deverá ser mantida durante todo o período de 
execução dos serviços; 

9.4.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, da 
seguinte forma: 

9.4.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado contratante de serviço, em que fique 
comprovado que o LICITANTE executou obras ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto do 
presente cotejo, e com fornecimento de todo o material de reposição. 
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9.4.3.1.1. Com relação ao(s) Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, 
entende-se por “características semelhantes”, como parcelas de maior 
relevância a serem demonstradas pelos detentores de atestado de que executou, 
no mínimo: 2,0 unidades de cancelas e 22 m (linear) de gradil Nylofort. 

9.4.3.2. Atestado(s) de Qualificação Técnico-Profissional, do responsável 
técnico, de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, em que fique comprovada a capacidade técnica por 
execução de objeto, devidamente registrado(s) no conselho profissional 
correspondente. 

9.4.3.2.1. O Responsável Técnico deverá possuir vínculo com a licitante, na data 
fixada para entrega dos envelopes Propostas de Preços e Documentação, 
entendendo-se como tal, para fins deste Edital,  

a) o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 
social/estatuto social;  

b) o administrador ou o diretor;  

c) o responsável técnico não sócio da empresa, que conste do quadro de 
Responsáveis Técnicos da Certidão de Registro referida no subitem 
9.4.1, ou detentor de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), ou 
ainda RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) validada pelo 
respectivo conselho profissional para a data da licitação;  

d) o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS assinada pela licitante ou no Livro de 
Registro de Empregados; ou  

e) o prestador de serviços com contrato escrito vigente firmado com a 
licitante, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do 
objeto licitado;  

9.4.3.2.2. O(s) Responsável(Eis) Técnico(S) deverá(ão) comprovar capacidade 
técnica, mediante a apresentação de original ou cópia autenticada de 
Certidão(ões) de Acervo Técnico emitida(s) pelo CREA, ou Atestado(s) de 
execução de obra emitido(s) por pessoal jurídica de direito público ou privado, 
devidamente averbado(s) pelo CREA, no(s) qual(is) conste(m) o(s) 
profissional(is) como Responsável(eis) Técnico(s), que atenda(m) às 
características de porte e tecnologia e tenha compatibilidade com as parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto deste Edital.  

9.4.3.3 Os referidos atestados de Qualificação Técnico-Profissional deverão ser 
apresentados com o visto da Entidade Profissional correspondente ou na forma de 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT; 

9.4.3.4 No caso de pessoa jurídica de direito público, o(s) atestado(s) ou 
certidão(ões) deverá(ão) ser assinado(s) pelo responsável do setor competente do 
órgão; 

9.4.3.5 No caso de pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) deverá(ão) 
conter dados suficientes para identificação civil do declarante, com referência ao 
cargo/função que ocupa na empresa. 

9.4.3.6 A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, em não 
conformidade com este edital, tendo em vista o vulto da aquisição, será motivo de 
inabilitação, a critério do Pregoeiro. 

9.4.4. Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto 
desta licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros de sua equipe 
técnica que se responsabilizará pelo objeto desta licitação, devendo constar nessa 
equipe técnica o detentor do acervo referido no subitem 9.4.3.2. (modelo Anexo IX) 

9.4.4.1. A verificação da veracidade e exatidão das informações prestadas pelas 
licitantes quanto à equipe técnica listada para realização do objeto desta licitação, 
conforme exigência contida no subitem 9.4.3.2 poderá ser auxiliada por técnico(s) 
da Instituição ou outro especialmente designado para tanto. 

9.4.4.2. Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja 
capacitação, experiência e qualificação técnica tenham contribuído para classificação 
da CONTRATADA no processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por outro 
com capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou superior a do 
profissional substituído, devidamente comprovadas; 

9.4.4.3. No caso do subitem anterior, a CONTRATADA submeterá à aprovação da 
CONTRATANTE proposta de substituição de profissional, feita por escrito, 
fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que 
se apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o respectivo acervo 
técnico. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e 
aprovada pela PGJ/AM; 

9.4.5. Declaração de responsabilidade técnica, devidamente assinada pelo profissional 
técnico indicado (Anexo IX). 

9.5. Disposições Gerais da Habilitação 

9.5.1. A documentação de habilitação das empresas deve conter ainda: 

9.5.1.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, não utilizará, nem 
manterá relações comerciais com outras organizações que utilizem, sob qualquer 
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pretexto, trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos do inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal (Anexo IV); 

9.5.1.2. Declaração expressa de que cumpre e cumprirá todas as exigências das 
Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos 
que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais, durante toda a vigência contratual (Anexo IV);  

9.5.1.3. Declaração expressa de que a prestação dos serviços está sujeita às condições 
especiais estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos 
vigentes, se for o caso, celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias 
profissionais pertinentes (Anexo IV); 

9.5.1.4. Declaração expressa do licitante de que recebeu o Edital e todos os 
documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações 
necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento 
do objeto da licitação (Anexo IV);. 

9.5.1.5. Declaração, sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações 
apresentados são fiéis e verdadeiros (Anexo IV); 

9.5.1.6. Declaração, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo 
vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, 
providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART (art. 1º da Lei 6496/1977) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada 
da documentação que comprove o registro (Anexo IV); 

9.5.1.7. Declaração, da LICITANTE de que apresentará, no ato da assinatura do 
contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal 
técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, 
bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos (Anexo IV); 

9.5.1.8. Declaração, da LICITANTE de que, caso seja declarada vencedora da 
Licitação, manterá, em MANAUS – AM, sede, filial ou representação dotada de 
infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e 
suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, 
essa condição (Anexo IV);  

9.5.1.9. Declaração de que, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao 
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Sistema de Administração Financeira e Contabilidade – Cadastramento de 
Credores da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas – SEFAZ-AM, obriga-
se a efetuar o referido cadastramento, na forma prevista no Edital (Anexo IV). 

9.5.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente 
inabilitado. 

9.5.3. Sob pena de inabilitação os documentos apresentados deverão estar em nome da 
licitante, com o nº do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue: 

9.5.3.1. se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 

9.5.3.2. se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

9.5.3.3. no caso dos subitens anteriores, serão dispensados da filial aqueles 
documentos que COMPROVADAMENTE, forem emitidos SOMENTE em nome 
da matriz, e vice-versa. 

9.5.4. Caso os prazos de validade não constem expressamente das certidões 
apresentadas para fins de atendimento aos reclames deste instrumento convocatório, 
será considerado para tanto o prazo descrito no subitem 9.3.3.  

9.6. O Pregoeiro poderá utilizar as informações referentes à situação jurídica, técnica, 
financeira e fiscal contidas no CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDORES – 
CRF, bem como no SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES – SICAF, do 
sistema COMPRASNET, do Governo Federal, conforme disposto no Ato PGJ n.º 
236/2008. 

9.6.1. Em caso de ausência ou desatualização de informações nos cadastros citados no 
item anterior, poderá o Pregoeiro solicitar documentação complementar que 
comprove a situação atual da licitante, como forma de atender todos os requisitos de 
habilitação. 

9.7. Para fins de julgamento da habilitação no certame, considerar-se-á vigente o 
documento com prazo de validade, pelo menos, até a data de abertura da licitação. 

10. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1. Qualquer PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus anexos ou IMPUGNAÇÃO de seus termos 
deverá ser encaminhado, por escrito, à CPL, no endereço indicado no preâmbulo deste 
Edital, por meio do fax (92) 3655-0743 ou 3655-0701, ou através do endereço eletrônico 
licitacao@mpam.mp.br, até o dia 05/04/2019, 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura 
do Pregão, no horário de expediente da Instituição, de 8 às 14 horas. 
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10.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 
do pregão até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

10.3. Acolhida a impugnação, ou determinadas as providências requeridas, será 
designada nova data para realização da sessão pública, salvo quando estas não afetarem 
a formulação das propostas. 

10.4. A CPL pode, ainda, após emissão de parecer pela ASSESSORIA JURÍDICA da 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em face da complexidade da decisão, 
suspender a data do certame até ulterior deliberação.  

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) 
dias consecutivos para apresentação das Razões do Recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar Contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

11.1.1. Quando o prazo de interposição de Recursos Administrativos ou de 
Contrarrazões terminar em dia não útil, o prazo final será prorrogado para o 
primeiro dia útil subsequente. 

11.1.2. Os recursos poderão ser interpostos no protocolo da CPL (endereço no 
preâmbulo) das 8 às 14 horas, obedecendo aos prazos legais. 

11.1.3. Findo o prazo do item 11.1, o recurso será julgado pelo Pregoeiro e, negado o 
provimento, será encaminhado ao Ordenador de Despesas para decisão. 

11.1.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento, devendo a decisão mencioná-los expressamente, 
cabendo à autoridade designar dia, hora e lugar para repetição dos atos, se for o 
caso. 

11.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito ao recurso. 

11.4. O não oferecimento de razões no prazo deste Edital fará deserto o recurso. 

11.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado no preâmbulo deste 
Edital, no horário de funcionamento do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAZONAS, isto é, das 8 às 14 horas. 
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12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Não havendo recurso, de pronto, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 
vencedor. Existindo recurso, após decisão, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 

12.2. Após a homologação do objeto deste certame pelo Ordenador de Despesas, os 
envelopes poderão ser devolvidos aos licitantes, mediante requerimento por escrito 
protocolizado nesta CPL. Os envelopes ficarão em poder da CPL, devidamente 
rubricados por todos os licitantes presentes, pelo período de 10 (dez) dias, a contar da 
data da publicação da homologação. Ultrapassado o período supra, será providenciada 
a destruição dos documentos. 

12.3. Homologado o resultado, o adjudicatário será convocado a comparecer, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, para celebrar o contrato ou retirar o instrumento 
equivalente, devendo manter as condições de habilitação exibidas na licitação. 

12.3.1. Se o vencedor do certame não apresentar situação regular no ato da assinatura 
do contrato (ou retirada do instrumento equivalente), ou recusar-se a assiná-lo, ou 
sobrevier fato impeditivo de sua celebração, a sessão será retomada e os demais 
licitantes chamados, procedendo-se na forma do item 8.11, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 

12.3.2. O vencedor do certame deverá apresentar ao órgão interessado, antes da 
assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente), nova proposta de 
preços escrita, com a devida recomposição dos custos unitários decorrentes da 
diminuição dos valores na fase de lances verbais, observado o subitem 8.7 deste 
Edital. 

12.4 Após a homologação deste certame pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, 
os envelopes poderão ser devolvidos aos licitantes, mediante requerimento por escrito 
protocolizado nesta CPL. Os envelopes ficarão em poder da CPL, devidamente 
rubricados por todos os licitantes presentes, pelo período de 10 (dez) dias, a contar da 
data da publicação da homologação. Ultrapassado o período supra, será providenciada 
a destruição dos documentos. 

12.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o ESTADO DO AMAZONAS, 
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podendo ser descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei 10.520/2002, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e no contrato e 
das demais cominações legais.  

13.1.1. A sanção referida no item 13.1. será aplicada pelo PROCURADOR GERAL 
DE JUSTIÇA, em processo regular que assegure ao acusado o direito prévio da 
citação, do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, execução imperfeita 
ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, o PROCURADOR GERAL DE 
JUSTIÇA poderá aplicar ao fornecedor, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multas percentuais, nos termos estabelecidos neste Edital e no Contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no item anterior. 

13.3. Se a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou 
infringir preceitos legais, serão aplicadas, além das multas aplicadas no parágrafo 
primeiro da Cláusula Vigésima Terceira da Minuta de Contrato, segundo a gravidade 
da falta, a seguinte multa: 

13.3.1. Multa de 5% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando, sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, o vencedor não mantiver a proposta apresentada 
na sessão pública; 

13.4. As multas de que tratam o item anterior serão entendidas como independentes e 
cumulativas. 

13.5. Se o valor da multa não for depositado em conta do CONTRATANTE será 
automaticamente descontado da primeira parcela de preço que a CONTRATADA vier a 
fazer jus, acrescidos dos índices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor da multa.  

13.6. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
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cobrada judicialmente. 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado de acordo com o cronograma físico-
financeiro, após apresentação, na sede da CONTRATANTE, da Nota Fiscal 
correspondente ao serviço executado no período, acompanhada de relatório dos 
serviços realizados, mediante depósito na conta-corrente da CONTRATADA, por meio 
de Ordem Bancária. 

14.1.1. O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data em que os serviços forem atestados e da apresentação do comprovante 
de recolhimento de multas aplicadas, se for o caso, e dos encargos sociais. 

14.1.2. O pagamento das parcelas devidas à CONTRATADA fica condicionado à 
apresentação dos documentos elencados e demais exigências dispostas nas 
Cláusulas Décima Segunda, Décima Terceira e Décima Oitava do futuro Contrato. 

14.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá encaminhar à DIRETORIA DE 
ORÇAMENTOS E FINANÇAS da PGJ-AM, por intermédio do setor de protocolo os 
seguintes documentos, conforme descrito no link http://www.mpam.mp.br/servicos-sp-
261893274/licitacoes/34-licitacoes/paginas-internas-licitacoes/2148-orientacaopagamento 
fornecedor: 

a) requerimento para pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) referente(s) aos  
produtos entregues; 

b) nota(s) fiscal(is) dos objetos fornecidos, devidamente discriminado(s), em 
nome da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, CNPJ N.º 04.153.748/0001-85, a fim de que sejam atestada(s) 
por servidor designado pela -PGJ-AM; 

c) recibo em duas vias; 

d) Certidões negativas de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

f) Certidão de regularidade junto às Fazendas Federal e Seguridade Social 
(Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 
Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
empresa; 

14.3. A regularidade quanto às alíneas “d” a “f”, assim como as demais condições de 
habilitação, deverão ser mantidas durante todo o período de execução do objeto deste 
edital e anexos. 
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14.4. Como condição inafastável a que seja emitida Nota de Empenho à Fornecedora, 
esta deverá, também, estar cadastrada junto ao Sistema de Administração Financeira e 
Contabilidade – Cadastramento de Credores – da Secretaria da Fazendo do  Estado do 
Amazonas – SEFAZ.  

14.4.1. Caso não seja ali cadastrada, a FORNECEDORA obriga-se a efetuar o referido 
cadastramento, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da adjudicação, para fins 
de emissão de Nota de Empenho. 

14.4.2. Com relação ao Cadastramento de Credores, a empresa deverá providenciar: 

a) Carta solicitando o cadastramento (conforme Anexo VIII); 

b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita 
Federal do Brasil; 

c) Cópia legível dos dados bancários (por ex: extrato, cópia reprográfica 
de cartão bancário etc.). 

14.4.3. Os documentos deverão ser entregues na SECRETARIA DA FAZENDA DO 
ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM. 

14.4.3.1. Após, o comprovante de envio/entrega da documentação na SEFAZ-AM 
deverá ser apresentado à CPL. 

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

15.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste Pregão, quando efetivada, 
deverá recair por conta dos recursos específicos consignados, da seguinte forma: 

Unidade Orçamentária: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Programa 03.091.3234.1208.0001, Fonte 0100, Elemento 339039-16 e Fonte 
0485, Elemento 449051-14. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

16.1. Além das obrigações constantes dos Itens 8 e 10 do Projeto Básico n.º 
10.2019.DEAC e Cláusula Sétima e Oitava da Minuta de Contrato (Anexos I e II, 
respectivamente, partes integrantes do Edital), consistem, ainda, obrigações da empresa 
vencedora do certame:  

16.1.1. Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo, 
diligência e manter as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, 
observando o disposto nas legislações e nas normas relativas à proteção ambiental. 

16.1.2. Responsabilizar-se por eventuais demolições, remoções necessárias, 
recomposição de pisos, paredes, vidros, esquadrias, revestimentos, deslocamento de 
tubulações, porventura executadas fora das especificações, com vícios e/ou defeitos. 



 

Comissão Permanente de Licitação 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 5.005/2019-CPL/MP/PGJ 

Av. Coronel Teixeira, 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473 Fone/Fax: (92) 3655-0701/0743. licitacao@mpam.mp.br 
Página 27 de 44 

…/eflpb 

16.1.3. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando 
os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, 
todas as dependências objetos dos serviços. 

16.1.4. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por 
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela 
imputável e relacionados aos serviços e fornecimento contratados. 

16.1.5. Responsabilizar-se por qualquer danificação ou destruição que os serviços 
executados venham a sofrer, até a definitiva aceitação do CONTRATANTE, bem 
como, por indenizações que possam ser devidas a terceiros ou fatos oriundos dos 
serviços e fornecimentos contratados, mesmo que ocorridos na via pública. 

16.1.6. Os serviços deverão ser realizados durante os dias úteis, mas de modo a não 
acarretar prejuízo ao funcionamento do CONTRATANTE. Os serviços apenas 
poderão ser realizados durante a noite e nos finais de semana, mediante autorização 
do CONTRATANTE. 

16.1.7. DA GARANTIA CONTRATUAL - A CONTRATADA deverá apresentar, 
para segurança integral do cumprimento do contrato, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias da assinatura do contrato, GARANTIA CONTRATUAL no valor equivalente a 
5% (cinco por cento) do preço global contratado, segundo as regras dispostas na 
Cláusula Vigésima da Minuta de Contrato, Anexos II deste Edital. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. As obrigações da CONTRATANTE estão disposta no Item 9 do Projeto Básico n.º 
10.2019.DEAC (Anexo I) e Cláusula Nona da Minuta de Contrato (Anexo II), partes 
integrantes deste Edital. 

18. DA REPACTUAÇÃO, REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS 

18.1. A interessada deverá protocolar o seu pedido de repactuação, reajuste e revisão de 
preços antes da assinatura do contrato ou, nos casos em que este vier a ser substituído 
por instrumento equivalente, em até 5 (cinco) dias do recebimento da Nota de 
Empenho, sob pena de não apreciação do pedido por intempestividade. 

18.1.1. Deverá constar do pedido a planilha de custos e documentos comprovantes da 
situação superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior.  

18.1.2. A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira clara a composição do 
preço de cada item constante de sua proposta, através de Planilha de Custos 
contendo, por exemplo: as parcelas relativas à mão de obra direta, demais insumos, 
encargos em geral, lucro e participação percentual em relação ao preço final. 
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18.2. A não-apresentação da planilha de custos impossibilitará o MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS de proceder o reequilíbrio, reajuste ou 
revisão de preços, caso venha a empresa contratada solicitar estes reajustes ao contrato. 

18.3. A cada pedido de reequilíbrio, reajuste ou revisão de preço, deverá a contratada 
comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada à época da 
elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço. 

18.4. No caso do contratado ou detentor do registro de preços ser revendedor ou 
representante comercial deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço 
constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do 
produto com notas fiscais de fábrica/indústria, encargos em geral, lucro e participação 
percentual de cada item em relação ao preço final (planilha de custos). 

18.5. A critério do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, poderá 
ser exigido da contratada, listas de preços expedidas pelos fabricantes, que conterão, 
obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração sequencial, para 
instrução de pedidos de revisão de preços. 

18.6. Na análise do pedido de reequilíbrio, reajuste ou revisão, dentre outros critérios, o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS adotará, para verificação 
dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e /ou 
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, 
utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Estadual, 
devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser 
instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos. 

18.7. O percentual de diferença entre os preços de mercado vigentes à época do 
julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela 
CONTRATADA/Detentora do registro de preços será mantido durante toda a vigência 
do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste 
econômico durante a vigência do contrato/registro. 

18.8. O reequilíbrio, reajuste ou revisão do preço, caso deferido, somente terá validade a 
partir da data da publicação da deliberação na Imprensa Oficial. 

18.9. É vedado à contratada interromper o fornecimento ou a prestação do serviço 
enquanto aguarda o trâmite do processo de reequilíbrio, reajuste ou revisão de 
preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste Edital.  
18.10. O reequilíbrio, reajuste ou revisão levará em consideração preponderantemente 
as normas legais federais e estaduais, que são soberanas à previsão do conteúdo 
exposto neste item. 
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19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA designará o Pregoeiro que conduzirá 
esta licitação, que poderá ser escolhido dentre os servidores do MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.  

19.2. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
no ato da sessão pública. 

19.2.1 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e 
a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e 
habilitação. 

19.3. O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA sendo o competente para determinar a 
contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

19.3.1. No caso de revogação ou anulação do procedimento licitatório, ficará 
assegurada oportunidade de ampla e prévia manifestação dos interessados, na forma 
da Lei. 

19.3.2. A anulação pode ser declarada a qualquer tempo, atingindo o contrato, se 
posterior à sua celebração. 

19.3.3. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência de anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito da CONTRATADA de boa-fé de ser 
ressarcida pelos encargos que tiver suportado em eventual cumprimento da 
obrigação decorrente da execução do objeto deste certame. 

19.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

19.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis 
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para apresentar nova documentação ou nova proposta escoimadas das causas que 
ensejaram a inabilitação ou desclassificação das empresas. 

19.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não 
haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

19.8. Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos: 

I) Anexo I: Projeto Básico n.º 10.2019.DEAC e seus Anexos: 

a. Memorial Descritivo; 

b. Orçamento, composto por: 

b.1.) Planilha Orçamentária; 

b.2.) Relatório Analítico – Composição Próprias; 

b.3.) Relatório Analítico – Composição Auxiliares; 

b.4) Relatório Analítico – Composição de Custo; 

l) Planilha de Composição de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI; 

m) Planilha de Encargos Sociais; 

n) Cronograma Físico-Financeiro; 

o) Projetos e Desenhos; 

p) Esclarecimentos; 

q) Resíduos da Construção Civil; 

r) Modelo de Carta de Credenciamento; 

s) Modelo de Atestado de Vistoria; 

t) Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria. 

II) Anexo II: Minuta de Contrato; 

III) Anexo III: Modelo de Procuração/ Credencial; 

IV) Anexo IV: Modelo de Declarações Complementares; 

V) Anexo V: Modelo de Declaração de Microempresa ou EPP; 

VI) Anexo VI: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

VII) Anexo VII: Modelo de Proposta; 

VIII) Anexo VIII: Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM; 

IX) Anexo IX: Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica. 

19.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
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de expediente normal no MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. 

19.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a verificação de suas condições de 
habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão 
pública de pregão. 

19.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados. 

19.12. Nenhuma pessoa física ou jurídica ainda que credenciada poderá representar 
mais de uma empresa concorrente, sob pena de não participação das empresas 
representadas. 

19.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.14. Em substituição aos respectivos originais, todos os documentos poderão ser 
apresentados em cópia autenticada por Cartório competente ou conferida com o 
original por servidor da CPL. Neste último caso, a autenticação administrativa poderá 
ser feita, preferencialmente, até o dia anterior à data prevista para o recebimento dos 
envelopes da Proposta e da Documentação; 

19.15. Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições 
constantes dos anexos deste edital. 

19.16. Este Edital e seus Anexos poderão ser examinados sem ônus, através de mídia 
eletrônica a ser fornecida ao interessado através do e-mail licitacao@mpam.mp.br, ou 
pelos endereços www.mpam.mp.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.  

19.16.1. Caso haja interesse na cópia reprográfica, poderão ser retirados antes da 
realização desta licitação, mediante depósito da quantia referente ao custo reprográfico 
do Edital, na proporção de R$ 0,20 (dez centavos) por lauda, na conta corrente n.º 13200-
4, Agência 6019-4, do Banco Bradesco S/A (237), em nome do FUNDO DE APOIO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.  

19.17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com base no Ato PGJ n.º 
389/2007, na Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, no Decreto Estadual n.º 21.178, de 27/09/2000, 
e, subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93 e alterações. 

19.18. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de 
Manaus, com exclusão expressa de qualquer outro. 

19.19. Qualquer alusão à marca constante das especificações técnicas do objeto desta 
licitação deverá ser considerada marca de referência, admitindo-se apresentação de 
similar. 
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Manaus – AM, 11 de abril de 2019. 

 

 

Edson Frederico Lima Paes Barreto 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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PROJETO BÁSICO Nº 10.2019.DEAC.0311860.2017.010616 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

PROJETO BÁSICO Nº 10.2019.DEAC.0311860.2017.010616

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE REFORMA DO ACESSO  DOS VISITANTES, SERVIDORES E MEMBROS AO PRÉDIO-
SEDE DA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA  DO ESTADO DO AMAZONAS E
INSTALAÇÃO DE CANCELAS NOS ANEXOS ESPECIFICADOS  , COM FORNECIMENTO
TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E
MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

ÓRGÃO/ ENTIDADE PROPONENTE

Ministério Público do Estado do Amazonas – MP/AM.

CNPJ: 04.153.748/0001-85

ENDEREÇO: Avenida Coronel Teixeira, 7995 – Nova Esperança.

CIDADE: Manaus                UF: AM                       CEP: 69.037-473

DDD/FONE: (92) 3655-0500       DDD/FAX: (92) 3655-0763

2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

2.1 A contratação objeto deste Projeto Básico justifica-se pelo fato de que o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO AMAZONAS, para consecução dos seus objetivos institucionais, quais sejam, a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art.
127 da Constituição Federal, faz-se premente a estruturação e manutenção de todas as suas unidades
organizacionais para o desenvolvimento das atividades institucionais., visando proporcionar maior
segurança e condições dignas do ambiente de trabalho para o desempenho eficiente da missão
constitucional cometida ao Parquet amazonense.

2.2 A contratação trata-se da necessidade  de substituição das cancelas existentes no Prédio-Sede, 
atualmente são 2 (duas) unidades, sendo que uma apresenta falha de funcionamento constante  e a outra
não está funcionando, ficando de forma suspensa. Além da substituição das cancelas existentes serão
instaladas novas cancelas em 2 anexos deste MP, e ainda, percebeu-se a necessidade de readequação de
acesso visando a SEGURANÇA INSTITUCIONAL, assim houve a ampliação do objeto inicial para as
seguintes melhorias: sinalização vertical e horizontal , gradil e portões para restrição de acesso da área
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destinada a vistantes, sistemas de cameras de segurança, melhora na iluminação, construção de rampas
com corrimão e guarda corpo.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1.   Este Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada em arquitetura e
engenharia para REFORMA DO ACESSO  DOS VISITANTES, SERVIDORES E MEMBROS AO
PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA  DO ESTADO DO AMAZONAS E
INSTALAÇÃO DE CANCELAS

3.2. O prazo para prestação dos serviços objeto deste Termo deverá ser de 30 (trinta) dias corridos, a
contar do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado de comum
acordo, até o limite estabelecido na Lei n.º 8.666/93 e alterações.

3.3. O valor estimado da contratação é de R$ 96.050,79 (Noventa e seis mil, cinquenta reais e
setenta e nove  centavos).

3.4.  O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência à Resolução n.º 81, de 31 de
janeiro de 2012 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, publicada no Diário
Oficial da União, Seção 1, de 24/02/2012, pág. 113 e 114, que dispõe sobre a adequação das edificações e
serviços do Ministério Público da União e dos Estados às normas de acessibilidade e dá outras
providências.

3.5.    As condições e especificações de execução do objeto a ser contratado estão dispostas nos seguintes
Cadernos, que integram este Projeto Básico:

Anexo I – Memorial Descritivo;1. 
Anexo II – Orçamento, composto por:2. 
Anexo III – Planilha de Composição do BDI;3. 
Anexo IV – Planilha de Encargos Sociais;4. 
Anexo V – Cronograma Físico-Financeiro;5. 
Anexo VI – Projetos e Desenhos, composto por:6. 

Projeto de Reforma

Prancha Título

ARQ-01 PLANTA BAIXA - READEQUAÇÃO D AGUARITA E ACESSO

ARQ-02 VISTAS DAS READEQUAÇÕES: GRADIL E RAMPAS

Anexo VII – Esclarecimentos;7. 
Anexo VIII – Resíduos da Construção Civil;8. 
Anexo IX -  Credenciamento para vistoria;9. 
Anexo X - Atestado de  Vistoria;10. 
Anexo XI - Dispensa de Vistoria.11. 

SEI/MPAM - 0311860 - Projeto Básico https://sei.mpam.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

2 de 17 11/04/2019 10:23



3.5.1  Os anexos deverão ser fornecidos eletronicamente aos pretensos licitantes.

3.6.    Todos os materiais e equipamentos empregados, bem como peças e componentes
substituídos/aplicados, deverão ser de primeira qualidade ou qualidade extra, de primeiro uso, novos,
apropriados a sua aplicação, estar em fase normal de fabricação e observar às especificações deste
documento e seus Cadernos e às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

3.6.1  Entende-se por primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha
do material ou equipamento a ser utilizado;

3.6.2  Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução, serão
demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA;

3.6.3  Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação do
Engenheiro Fiscal.

3.7     O BDI, Benefícios e Despesas Indiretas, conforme Anexo III, adotado pelo Ministério Público
levam em conta todo o material, ferramentas e mão de obra para a execução dos serviços e média de
preços pesquisados junto ao mercado.

3.8     Os valores propostos deverão incluir todos os custos relativos à mão de obra, equipamentos,
materiais, ferramentas e dispositivos, transporte, alimentação, encargos sociais e BDI, bem como todo e
qualquer custo que porventura vier a incidir na execução dos serviços, salvo aqueles decorrentes de fatos
supervenientes definidos em lei.

3.9.    A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes,
bem como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação municipal exija, arcando
com todas as licenças e taxas necessárias à execução dos serviços.

3.10  Na peça Memorial Descritivo há as indicações dos locais de aplicação de cada serviço, as
especificações dos materiais, bem como as normas de execução dos serviços.

3.11  As especificações e referências de materiais que por ventura não sejam discriminados neste caderno
de encargos serão apresentados posteriormente pela FISCALIZAÇÃO.

3.12   Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento dos serviços a CONTRATADA
deverá manter no local pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e
administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos
contratuais.

3.13   Para os serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no local dos serviços, os equipamentos
mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos os materiais necessários
e mão de obra adequada à natureza dos serviços de modo a assegurar a formação de equipes homogêneas
e idôneas, compostas de número suficiente de operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o
progresso satisfatório dos serviços;

3.14   A CONTRATADA deverá no prazo 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de
Serviço, para apresentar à FISCALIZAÇÃO ou ao titular da Divisão de Contratos e Convênios,
condicionando o  início dos serviços à apresentação dos seguintes documentos:

    3.14.1   Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis técnicos pelo empreendimento
e pelos projetos, recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA-AM, nos
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termos dos art. 1o. e art. 2o. da Lei n.o 6.496/77.

    3.14.2   Apresentação da Relação de Funcionários, identificados pelo nome completo, identidade e
CPF, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos, informando sempre que houver qualquer alteração na mesma. 

   3.14.3 Apresentação dos documentos que indiquem as instalações, os equipamentos, aparelhamento e
material, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do contrato 

    3.14.4 Encaminhar carta com os dados do preposto responsável pela execução do contrato, contendo
pelo menos: nome, telefone, endereços e outros meios de comunicação.  

     3.14.5 Placa da obra.

4. DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

4.1 O imóvel está localizado na cidade de Manaus, contituíndo-se de 3 unidades:

4.1.1 Unidade 1 - Prédio-Sede, localizado na Av.  Coronel Teixeira, nº 7995, Nova esperança;

4.1.2 Unidade 2 - Anexo localizada na Av André Araújo, nº 23, Aleixo;

4.1.3 Unidade 3 localizada na Rua Belo Horizonte, nº  500., Adrianopólis

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

5.1 Para que possam ser habilitados a executarem os serviços pertinentes ao objeto, os licitantes deverão
apresentar:

5.1.1 Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA (Lei nº 5.194/66), em cuja jurisdição se encontre sua sede;

5.1.1.1 Caso a Certidão não seja da jurisdição do CREA-AM, o licitante deverá apresentar, à época da
contratação, o registro devidamente visado pelo mesmo, conforme art. 1º, da Resolução nº 413, de
27/6/1997;

5.1.2.1 Certidão de Registro de Pessoa Física emitida CREA pelo da jurisdição do domicílio do
profissional, em nome do integrante da Equipe Técnica responsável pelos serviços, segundo as
atribuições estipuladas pela Resolução CONFEA n.º 218/1973, com validade na data de realização da
sessão pública do certame, onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pelo
licitante.

5.1.2.2 Antes da assinatura do contrato, o licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar
“visto ou inscrição ou qualquer outro documento obtido perante o CREA” que se fizer necessário para a
execução do serviço em questão, em nome do(s) profissional(is), por ele indicado para execução do(s)
projeto(s);

5.1.2.3 O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta licitação;

5.1.2.4 A regularidade dos registros deverá ser mantida durante todo o período de execução dos serviços;
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5.1.3 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, da seguinte forma:

5.1.3.1 Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado contratante de serviço, em que fique comprovado que o LICITANTE executou, no
mínimo:  2,0 unidade de cancelas; 22 ml de gradil Nylofort.

5.1.3.2 Atestado(s) de Qualificação Técnico-Profissional, do responsável técnico, de nível superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, em que fique comprovada a capacidade técnica
por execução de objeto.

5.1.3.3 O(s) atestado(s) Técnico(s)-Profissional(is) deverá(ão) ser apresentado(s) com o visto da Entidade
Profissional correspondente ou na forma de Certidão de Acervo Técnico – CAT;

5.1.3.4 Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação, experiência e
qualificação técnica tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no processo licitatório,
deverá ocorrer a substituição por outro com capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou
superior a do profissional substituído, devidamente comprovadas;

5.1.3.5 No caso do subitem anterior, a CONTRATADA submeterá à aprovação da CONTRATANTE
proposta de substituição de profissional, feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas
necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o
respectivo acervo técnico. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e
aprovada pela PGJ/AM;

5.1.4 Declaração de responsabilidade técnica, devidamente assinada pelo profissional técnico indicado.

6. DA VISTORIA

6.1     A realização de vistoria in loco objetiva visitar o local de execução dos serviços e tomar
conhecimento de todas as informações e condições físicas  para o cumprimento das obrigações.

6.2   A realização de vistoria é FACULTATIVA, caso a empresa opte por não realizar a vistoria, o
interessado deverá apresentar no processo licitatório uma Declaração de Dispensa de Vistoria assinada
pelo responsável legal.

6.3     Na hipótese de optar pela realização da vistoria, o interessado deverá obedecer às seguintes
condições:

6.3.1  As visitas deverão ser agendadas até um dia útil de antecedência à data limite de vistoria, ou
seja,  até 1 dia útel anterior à data estipulada para abertura da licitação, com a Divisão de Engenharia,
Arquitetura e Cálculo - DEAC, pelo telefone (92) 3655-0739, no período das 8h às 13h.

6.3.2  A visita será realizada por representante da empresa, munido  de Carta de Credenciamento para
Vistoria emitido pelo Representante Legal da empresa e será  acompanhada por um servidor designado
pela Promotoria de Autazes/AM. E após a conclusão da visita as partes assinarão o Atestado de Vistoria
Técnica emitido pela empresa.

6.4     Não serão admitidas quaisquer alegações de desconhecimento do objeto que decorra em erro
orçamentário por parte da futura contratada, para a execução dos serviços propostos caso opte pela não
realização da visita.
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7. DA MEDIÇÃO (PAGAMENTO) E DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

7.1     Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, os serviços efetivamente
executados pela CONTRATADA, e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência
com o plano de execução previamente aprovado pelo CONTRATANTE.

7.1.1  A medição de serviços será baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA,
registrando os elementos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços
efetivamente executados.

7.1.2  A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão respeitar
rigorosamente as planilhas de orçamento e cronograma de execução anexas pela CONTRATADA durante
o certame.

7.1.3  Os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA serão baseados  nas medições de serviços
aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

7.1.4  Comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a conclusão dos serviços, para que proceda à
VISTORIA DO RECEBIMENTO, apresentando a atualização dos projetos, as built, indicando as
eventuais modificações havidas na obra;

7.2. O Recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas
sucessivas:

7.2.1    Recebimento Provisório: após vistoria, que deverá ser realizada pela FISCALIZAÇÃO, no prazo
de até 15 (quinze) dias, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão
total do objeto deste contrato, desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada;

7.2.1.1    A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do relatório de execução dos serviços previstos no
Plano de Execução previamente aprovado pela Fiscalização;

7.2.1.2.   O prazo de Recebimento Provisório será de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da
comunicação escrita da CONTRATADA da conclusão dos serviços;

7.2.1.3    O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento
Provisório, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO,
a qual deverá expressar a concordância em receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e
assinatura do representante da CONTRATADA.

7.2.1.4    Os serviços que, a critério do Agente Fiscalizador, não estejam em conformidade com as
condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados
no Termo de Recebimento Provisório, devendo a CONTRATADA tomar as providências para sanar os
problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da
aplicação, pelo CONTRATANTE, das penalidades previstas contratualmente.

7.2.1.5    Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, o CONTRATANTE poderá entrar
em juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

7.2.2    RECEBIMENTO DEFINITIVO: em segunda etapa, pelos membros da comissão designada pelo
Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, até 30 dias após o prazo de
observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais.
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7.2.2.1    O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de
90 (noventa) dias, após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, após verificação da
conformidade do mesmo com as condições pactuadas;

7.2.2.2    O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por parte da
Contratada, dos documentos abaixo relacionados, definitivamente aprovados pelo Ministério Público,
desde que o(s) Agente(s) Fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa adequação do objeto
aos termos contratuais.

Apresentação de todos os elementos exigidos para entrega dos serviços de acordo com o projeto
básico e anexos;

1. 

Projetos “as built”, definitivamente aprovados pela Fiscalização, bem como os demais documentos
que componham o histórico da obra;

2. 

Certificado de Garantia da obra, bem como todas as autorizações e documentos técnicos
pertinentes;

3. 

Fornecer todas as documentações técnicas, manuais, certificados de garantia e notas fiscais de
todos os equipamentos instalados;

4. 

Fornecimento do manual de uso, operação e manutenção;5. 

Fornecimento da(s) licença(s).6. 

Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS, em seu original;7. 

Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do ISS, específicas da obra;8. 

Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS9. 

7.2.3.     O Recebimento Definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por
vícios de qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital e anexo,
verificado posteriormente.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1     Alocar aos serviços toda a mão de obra, inclusive qualificada, e direção administrativa, bem como
equipamentos, ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos de segurança individual (EPI),
necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas condições de uso, reservando-se ao
CONTRATANTE o direito de solicitar a substituição daqueles que julgar inadequados.

8.1.1  A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, os documentos que
indiquem as instalações, os equipamentos, aparelhamento e material, adequados, suficientes e disponíveis
para a realização do objeto do contrato;

8.1.2  A CONTRATADA deverá ter no quadro de funcionários da Administração da Obra, no
mínimo, (um) Mestre de Obra que deverá estar presente durante toda a execução da obra, devido a
simplicidade da execução do serviço. Entretanto por se tratar de serviço de engenharia, entende-se que
 profissional de Engenharia faça parte  do quadro da empresa.

8.1.3  Disponibilizar também relação do pessoal técnico que atuará na execução dos serviços, bem como
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a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos,
informando sempre que houver qualquer alteração na mesma.

8.2     Manter quadro de pessoal competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e
de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo de execução dos serviços, de modo que o
cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca, conforme previsto neste Termo, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de
empregados.

8.2.1  Todos aqueles que estarão prestando serviços à CONTRATADA, temporariamente ou durante toda
a obra, deverão estar devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá.

8.2.2  Selecionar e preparar rigorosamente, inclusive quanto à prevenção de acidentes e incêndios nas
áreas de trabalho, os empregados que executarão os serviços, os quais serão de sua responsabilidade única
e exclusiva, sem qualquer vínculo empregatício com a PGJ/AM.

8.2.3  Afastar do local de serviços qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento
seja, a juízo da CONTRATANTE, considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e perfeição
dos mesmos, ou ainda, à disciplina ou o interesse da instituição, substituindo-o no prazo máximo de 24
horas a partir da notificação expedida pela CONTRATANTE.

8.2.4  Responder pela idoneidade moral e técnica dos seus empregados, sendo única, integral e
exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza,
causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da execução dos
serviços, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus
procuradores;

8.2.5  Responsabilizar-se pelas condições de higiene no canteiro de obras, conforme o estabelecido pelas
normas regulamentadoras;

8.2.6  Prover transporte e alimentação ao pessoal da obra, dentro das especificações da lei e da convenção
coletiva do sindicato;

8.2.7  Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina do trabalho,
especialmente a Norma Regulamentadora NR-18, eliminando as condições inseguras por meio de
instalações apropriadas à execução dos serviços e provendo seus empregados de equipamentos de
proteção individual e coletiva – EPIs e EPCs - adequados a cada tipo de serviço desenvolvido,
responsabilizando-se por seu uso obrigatório.

8.3     Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE o
direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessários, rejeitando aqueles que julgar de má qualidade
ou inadequados, debitando à CONTRATADA todas as despesas consequentes.

8.3.1  Todo material de origem mineral deverá ser fornecido por pessoa física ou jurídica licenciada junto
aos órgãos competentes.

8.3.2  Os materiais, ferramentas e equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos
ou não, conforme sua natureza, sendo a CONTRATADA responsável por sua guarda, segurança e
proteção, até a conclusão dos serviços.

8.3.3  Todos os materiais fornecidos ou aplicados pela CONTRATADA deverão ser de qualidade,
modelo, marcas e tipos especificados no projeto e sua aplicação estará condicionada ao aceite prévio da
CONTRATANTE, o que ocorrerá por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes
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da aquisição do material ou equipamento.

8.3.3.1        Apresentar, ainda, a indicação da marca e o modelo/referência, conforme especificações
fornecidas, para aprovação da CONTRATANTE.

8.3.3.2        Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.

8.3.3.3        Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de
obras.

8.3.3.4.       Caso o material ou equipamento especificado encontre-se fora de linha ou obsoleto, deverá
ser substituído pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às
condições estabelecidas nos projetos e especificações. A substituição deverá ser submetida à aprovação
da FISCALIZAÇÃO.

8.3.4  Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas
características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenha idêntica função e se presta às
mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado.

8.3.5  É vedada a utilização de materiais e equipamentos improvisados, usados ou danificados, em
substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerada a
adaptação de peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças
recomendadas e de dimensões adequadas.

8.3.6  Quando não houver descrição do material ou equipamento a ser utilizado, ou do tipo de serviço a
ser executado, ou houver discrepância, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO.

8.3.7  Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material ou equipamento
especificado por outro equivalente, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará à FISCALIZAÇÃO,
por escrito, a proposta de substituição, motivada, acompanhada de levantamento de custos, não servindo
tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos acordados.

8.3.8  A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos,
ferramentas e outros, para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de
validade etc.

8.3.9  Apresentar, por escrito, se solicitado pela CONTRATANTE, informações dos locais de origem dos
materiais ou seus certificados de ensaios.

8.3.9.1        Os ensaios e as verificações serão providenciados sem ônus para a CONTRATANTE.

8.4     Substituir, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, no prazo de 48 horas a partir da
comunicação, os materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela FISCALIZAÇÃO como
inadequados à execução dos serviços, ou que, por qualquer motivo, tenham sido adquiridos sem sua
aprovação.

8.5     Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as normas e padrões
adotados pelo CONTRATANTE e demais órgãos/entidades competentes e apontados nas especificações
técnicas e/ou pela ABNT.

8.6     Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo a orientação da
Fiscalização do CONTRATANTE.

SEI/MPAM - 0311860 - Projeto Básico https://sei.mpam.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

9 de 17 11/04/2019 10:23



8.7     Executar os serviços dentro do prazo contratado.

8.7.1 - Para o cumprimento do prazo estabelecido, os serviços deverão ser executados durante o horário
normal do expediente, aos finais de semana, feriados e eventualmente no período noturno, podendo a
critério do Ministério Público ser estendido o horário, caso seja comprovada a necessidade e seja ainda
autorizado pelo agente fiscalizador da Contratante.

8.8     Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares e de segurança
do CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários da CONTRATADA, cuja
conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente.

8.9     Cumprir, na execução do presente contrato, todas as exigências impostas pela Lei nº 6.514 de
22/12/77 e Portaria nº 3.214 de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, às suas exclusivas expensas.

8.10-  Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal que sejam relacionadas com
a execução do objeto contratual.

8.11   Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou
estatuto.

8.12 - Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem, dados ou informações a
que venham ter acesso, referentes às obras e serviços realizados, salvo se expressamente autorizados pelo
CONTRATANTE.

8.13 - Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento físico da força de trabalho da
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos, as
informações coletadas e os resultados apurados.

8.14 - As obras e/ou serviços porventura com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão
voluntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, serão demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem
ônus para o CONTRATANTE e sem implicar alteração do prazo contratual.

8.15 - Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer
informações a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e
que por este forem previamente credenciados.

8.16 - Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho
e Previdência Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigações perante a
Previdência Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.

8.17 - Além das despesas relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de Previdência Social, a
CONTRATADA arcará, também, com as despesas relativas à assistência médica.

8.18 - Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE à
margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva empregadora e responsável
por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações,
reivindicações ou reclamações;

8.19 - Se houver necessidade de ocupação de terrenos fora da área do CONTRATANTE, para instalação
de acampamentos, escritórios e/ou depósitos, estes serão alugados pela CONTRATADA, sem ônus para o
CONTRATANTE.
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8.20 - A CONTRATADA deve providenciar a aprovação dos projetos junto às autoridades competentes e
concessionárias de serviços públicos, e o licenciamento e outros requisitos para a instalação do canteiro e
execução das obras e serviços, bem como, ligações elétricas, hidráulicas, de acordo com o previsto no
Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas necessárias, sem ônus ao
CONTRATANTE.

8.21 - A CONTRATADA manterá sempre cobertos por apólices regulares os riscos de acidentes e outros
seguros exigidos por lei, bem como promoverá o seguro de danos físicos, sendo beneficiário o
CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado.

8.22   A CONTRATADA obriga-se a providenciar, junto ao CREA/AM, no prazo máximo de cinco
dias úteis, contados a partir da celebração do Contrato, a respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART (art. 1º da Lei 6496/1977).

8.22.1    A ART deverá ser encaminhada à CONTRATANTE, em uma cópia autenticada da
documentação, com o objetivo de comprovar o registro.

8.23   Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação, experiência e
qualificação técnica tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no processo licitatório,
deverá ocorrer a substituição por outro com capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou
superior à do profissional substituído, devidamente comprovadas;

8.23.1. A CONTRATADA submeterá à aprovação da CONTRATANTE proposta de substituição de
profissional, feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da
situação que se apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico.

8.23.1.1.      Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela
PGJ/AM.

8.23.1.2.      O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta licitação.

8.24   A CONTRATADA deverá manter, em MANAUS, AM, sede, filial ou representação dotada de
infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a
prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, caso vencedora, esta condição.

8.25   A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes,
bem como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação municipal exija.

8.26   Aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
adotados pelo Ministério Público, acatando as observações da FISCALIZAÇÃO quanto à execução dos
serviços e à qualidade dos materiais empregados, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e
explicações que a CONTRATANTE julgar necessários.

8.27   Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer anormalidade que
dificulte ou impossibilite a execução dos serviços e apresentar justificativa escrita, devidamente
comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à
vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a execução, total ou parcial, dos serviços.

8.27.1.         Caso ocorra atraso por culpa da CONTRATANTE, o prazo do cronograma será aumentado
na mesma proporção.

SEI/MPAM - 0311860 - Projeto Básico https://sei.mpam.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

11 de 17 11/04/2019 10:23



8.28   Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações sociais,
trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias que resultem ou venham resultar
da execução deste objeto, incluindo as obrigações relativas a acidentes de trabalho, bem como por todas
as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e
noturno), e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessários à completa
realização dos serviços.

8.28.1    A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos decorrentes da execução do objeto não
transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento.

8.29   Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo sem prévia e expressa anuência
da CONTRATANTE.

8.30   Manter-se, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas
e com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo.

8.31   Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, no todo ou em parte,
os serviços, peças ou materiais que não atendam às especificações exigidas, em que se verifiquem
imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, ou rejeitados pela FISCALIZAÇÃO.

8.31.1    A ação de fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

8.32   Realizar limpeza geral após a conclusão dos serviços, de forma a retirar todas as impurezas e
resíduos gerados durante a execução das atividades, recolhendo todos os materiais reaproveitáveis em
locais designados pela FISCALIZAÇÃO, a fim de que o espaço seja entregue em perfeitas condições de
ocupação e uso.

8.32.1    Os materiais considerados como não aproveitáveis e o entulho serão recolhidos em recipientes
apropriados e descartados em locais indicados, sem criar constrangimentos para a CONTRATANTE.

8.32.2    A CONTRATADA deverá adotar procedimentos ambientais quanto à destinação dos resíduos
provenientes da execução dos serviços, obedecendo, em especial, à Resolução CONAMA nº 307/02.

8.33   Responsabilizar-se por falhas na execução dos serviços que venham a tornar-se aparentes em data
posterior à sua entrega, ainda que tenha havido aceitação do mesmo.

8.34   Fornecer garantia contra defeitos ou falhas de execução dos serviços pelo prazo mínimo de cinco
anos, contados da data do recebimento, sem custos adicionais para a CONTRATANTE.

8.35   Apresentar todos os documentos exigidos no contrato, tais como Documentos Técnicos, Garantia,
projetos As Built, etc.

8.36   A CONTRATADA deverá, ainda, apresentar o Certificado de Garantia, devidamente acompanhado
da Nota Fiscal de compra, Manuais e Documentações Técnicas de todos os equipamentos constante no
Memorial Descritivo, Anexo I deste Projeto Básico.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria Geral de Justiça -
PGJ-AM:

9.1     Designar, conforme dispõe o artigo 67 e §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores,
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representante(s) da PGJ-AM a ser(em) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços,
sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

9.2     Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na forma prevista na Lei
nº 8.666/93, o exato cumprimento das condições estipuladas.

9.2.1      Essa fiscalização não exime a CONTRATADA das responsabilidades oriundas de suas
falhas e/ou omissões.

9.3     Aprovar previamente, através da FISCALIZAÇÃO, os equipamentos e materiais a serem aplicados
na execução dos serviços, eventuais alterações de projeto e demais procedimentos.

9.4     Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução do objeto, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil,
fixando prazo para a sua correção e exigindo as medidas reparadoras devidas.

9.5     Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento realizado em desacordo com o Projeto
Básico.

9.6     Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos serviços.

9.7     Exigir da CONTRATADA o cumprimento da garantia, segurança e qualidade dos serviços
prestados.

9.8     Efetuar regularmente o pagamento da CONTRATADA quanto aos serviços devidamente realizados,
na sua totalidade ou parcialidade, dentro dos critérios estabelecidos neste documento, por meio de Ordem
Bancária, após o atesto das notas fiscais pela FISCALIZAÇÃO e da apresentação dos documentos
exigidos no item 12 deste Projeto Básico.

10. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E GARANTIA E ASSINTÊNCIA TÉCNICA

10.1   O Ministério Público exigirá, para a contratação resultante desta licitação, a prestação de garantia,
em conformidade com o disposto no artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93, no percentual de 5% (cinco
por cento) sobre o valor total da contratação.

10.1.1    Será ainda exigida prestação de garantia adicional de valor igual à diferença entre o valor limite
de exequibilidade obtido durante o certame e o valor da proposta vencedora, desde que este seja inferior a
80% (oitenta por cento) da média aritmética calculada, nos termos do § 2º, do artigo 48, da Lei Federal nº
8.666/93.

10.2   No caso de acréscimo no valor contratual, a licitante vencedora obriga-se a depositar junto ao
Ministério Público, na mesma modalidade, o valor referente à diferença da garantia. Mesma providência
deverá ser tomada no caso de prorrogação no prazo contratual para adequar o vencimento da garantia ao
disposto no subitem abaixo.

10.3   As garantias prestadas serão liberadas após a assinatura do Termo de Encerramento do contrato, e
quando em dinheiro atualizadas monetariamente, conforme dispões o § 4º, do artigo 56 da Lei n.
8.666/93.

11. DO PAGAMENTO

11.1   Apresentar, obedecendo ao Cronograma de Execução, na sede da CONTRATANTE, a fatura
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correspondente ao serviço executado no período, acompanhada de relatório dos serviços realizados no
período, nos termos do subitem 8.1 deste Projeto Básico.

11.1.1    A fatura, devidamente acompanhada dos relatórios de medição, será submetida à
FISCALIZAÇÃO, com o objetivo de atestar e certificar a plena execução dos serviços, obedecidas as
condições estabelecidas no contrato.

11.2   Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1   Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a
terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização do
CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.

12.2   O CONTRATANTE far-se-á representar no local das obras e serviços por seu Agente Fiscalizador
designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuições e
poderes.

12.3   O CONTRATANTE, sem prejuízo das suas atribuições de fiscalização, poderá contratar
profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo das obras
e serviços, assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da execução, à vista dos projetos.

12.4   À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução das obras e serviços, as
avaliações e medições dos serviços, até sua conclusão, observadas todas as condições expressas nos
documentos que compõem o Contrato.

12.5   A Fiscalização lançará no Livro de Ocorrência de Obra todas as observações dignas de registro
para controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA.

12.6   Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem
como todas as instruções da Fiscalização à CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo o seu
registro no Livro de Ocorrências de Obra. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, após seu
registro, serão encaminhados ao CONTRATANTE, para decisão, acompanhados de parecer da
Fiscalização.

12.7   Compete à Fiscalização ter prévio conhecimento da ocorrência operacional das frentes e fases das
obras e serviços, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem prejuízo da boa execução dos
trabalhos.

12.8   A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a CONTRATADA a fazer
comunicação escrita dos fatos, cabendo à Fiscalização a decisão sobre as ocorrências.

12.9   A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato
desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da
CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

12.10   Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver as
dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas.

12.11   Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria
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CONTRATADA, obrigando-a, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes
impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos.

12.12   A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação
das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no desconto das faturas das
despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão.

12.13   A Fiscalização poderá determinar a paralisação das obras e serviços, por razão relevante de ordem
técnica, de segurança ou motivo de inobservância e/ou desobediência às suas ordens e instruções,
cabendo à CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de Encargos, todos os ônus e
encargos decorrentes da paralisação.

12.14   A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto persistirem as razões da
decisão, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensão.

12.15 No prazo de observação das obras e serviços, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de defeitos ou
falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

13. DA GARANTIA E DA ASSITÊNCIA TÉCNICA

13.1 Trata-se dos equipamentos fornecidos e instalados pela CONTRATADA

13.2 O prazo de garantia total para os equipamentos e serviços será de, no mínimo, 12 (doze) meses,
contados do recebimento definitivo, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, inclusive em
relação às eventuais despesas de transporte de material e pessoal. A garantia envolve todo o serviço de
instalação, incluindo peças, componentes e equipamentos.

13.3 Os serviços de assistência técnica aos equipamentos deverão ser prestados pela CONTRATADA,
por intermédio de rede mantida pelo próprio fabricante ou por ele credenciada, com, no mínimo, um
posto de assistência técnica em Manaus/AM, sendo, em todo caso, capaz de atender no local de
entrega e instalação dos equipamentos. Caso seja necessária a remoção dos equipamentos, não deverá
acarretar qualquer ônus a esta Procuradoria.

14. DA RESPONSABILIDADE

14.1     As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de
subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, não cobertas por seguro, correrão por conta da
CONTRATADA.

14.2     Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de:

Sua negligência, imperícia e/ou omissão;1. 

Infiltração de qualquer espécie ou natureza;2. 

Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à obra;3. 

Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na
obra ou em decorrência dela.

4. 
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14.3     Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da
CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 horas, a
partir da notificação do CONTRATANTE, para dar início à reparação ou reconstrução das partes
atingidas.

14.4   A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos
que eventualmente venham a ocorrer.

15. DA ELABORAÇÃO

O presente Projeto Básico foi elaborado pela Divisão Engenharia Arquitetura e Cálculo - DEAC em
conformidade com as atribuições legais e regimentais, estando em consonância com as disposições legais
e normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração e integra o procedimento
interno.

DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

Declaro que este Projeto Básico está de acordo com as Leis nº 8.666/93, nº 5.194/66, nº 6.496/77, nº
8.078/90, nº 9.406/02, Resolução n.º 81/12 do Conselho Nacional do Ministério Público e às demais
legislações e normas pertinentes.

Manaus – AM,  03 de abril de 2019.

Paulo Augusto de Oliveira Lopes

CREA 6.028-D AM/RR

Divisão de Engenharia Arquitetura e Cálculo - DEAC

CIÊNCIA / APROVAÇÃO

Ciência.

José Alberto Costa Machado

Diretor - Geral

Aprovação.

Mauro Roberto Veras Bezerra

Ordenador de despesa

Documento assinado eletronicamente por Paulo Augusto de Oliveira Lopes, Chefe da Divisão
de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC, em 08/04/2019, às 15:09, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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22/08/2018DATA :
BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.
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1. ADMINISTRAÇÃO

1 - GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condições que nortearão o desenvolvimento dos serviços
relativos a REFORMA DO ACESSO  DOS VISITANTES, SERVIDORES E MEMBROS AO PRÉDIO-SEDE DA
PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA  DO ESTADO DO AMAZONAS E INSTALAÇÃO DE CANCELAS NOS
ANEXOS ESPECIFICADOS, além de fixar as obrigações e direitos e instruções de contrato.
Contendo as indicações dos locais de aplicação de cada serviço, a especificações dos materiais bem como as
normas de execução dos serviços.

2 - RESUMO DO SERVIÇO
        Consiste na REFORMA DO ACESSO  DOS VISITANTES, SERVIDORES E MEMBROS AO PRÉDIO-SEDE
DA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA  DO ESTADO DO AMAZONAS E INSTALAÇÃO DE CANCELAS NOS
ANEXOS ESPECIFICADOS

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento dos serviços a CONTRATADA deverá manter
no local pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade
de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;
Para os serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no local dos serviços, todos os equipamentos
mecânicos, ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, os materiais necessários e mão-de-obra
adequada à natureza dos serviços de modo a assegurar a formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas
de número suficiente de operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatório dos
serviços;
A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, bem como pelo
diligenciamento junto aos respectivos órgãos para a expedição de documentos referente à legalização da obra
(Alvará, Licenças, Taxas, Estudos e Outros).
As especificações e referências de materiais que por ventura não sejam discriminados neste caderno de encargos
serão apresentados posteriormente pela FISCALIZAÇÃO.

4 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução, serão demolidos e
reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA;
Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos do canteiro
de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal;

4.1 - Corpo Técnico da Obra.

Ter no quadro de funcionários da empresa, no mínimo 01 (um) Mestre de Obra que deverá estar presente
diariamente, sendo responsável pela execução dos serviços e deverá estar presente durante todo tempo de
duração dos serviços.

4.2 – Ferramentas/ EPI´s.

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora:

Norma Regulamentadora Nº 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, os EPI adequados ao risco do trabalho, eles
devem estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, a fim de resguardar a saúde, a segurança e a
integridade física dos trabalhadores. Todos os trabalhadores deve ter treinamento para o uso correto dos
equipamentos, e estes ao ser entregues ao empregado através de protocolo formal, devem possuir o CA
(Certificado de Aprovação) do MTE para que possam ser utilizados.
Norma Regulamentadora Nº 07 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
A Contratada deve apresentar o PCMSO, devidamente registrado e assinado por responsável legal em até 10 dias

Página: 1



22/08/2018DATA :
BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

úteis do inicio das atividades no canteiro de obra.
Norma Regulamentadora Nº 09 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;
O PPRA – item 9.1.1 – estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA).
Norma Regulamentadora Nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
Todo o pessoal envolvido na realização dos serviços elétrico deve ter treinamento na NR-10, inclusive as pessoas
que não estão envolvidas diretamente no serviço, mas também os que compartilham da mesma área de trabalho
onde os serviços elétricos estão sendo desenvolvidos. Somente poderá trabalhar em instalações elétricas os
trabalhadores que possuírem treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e
das principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no
Anexo III da NR-10 (Treinamento).
Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia;
A CONTRATADA deve estabelecer parâmetros de ergonomia e treinar seus funcionário na observação destes a fim
de garantir a saúde, segurança e conforto do funcionário.
Norma Regulamentadora Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
A CONTRATADA deve estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que
objetivam a realização de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições
e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção.
Norma Regulamentadora Nº 21 – Trabalho a Céu Aberto;
Durante a fase aberta da obra a CONTRATADA deve providenciar existência de abrigos, ainda que rústicos
capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries, sendo eles quaisquer condições climáticas que estejam
mais intensas; vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval etc.
Norma Regulamentadora Nº 23 – Proteção Contra Incêndios;
Visando á prevenção da saúde e integridade física dos trabalhadores e a CONTRATADA deve realizar treinamento
com seu pessoal e colocar a disposição no canteiro de obras equipamentos necessários para o combate a incêndio
em um eventual sinistro.
Norma Regulamentadora Nº 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
A CONTRADADA deve providenciar condições sanitárias e de conforto como instalações sanitárias, vestiários,
refeitórios e cozinhas compatíveis com as regulamentações existentes.
Norma Regulamentadora Nº 25 – Resíduos Industriais;
Refere-se a medidas preventivas relacionadas a resíduos industriais no que diz respeito ao destino final do mesmo.
A NR-25 destaca que é proibido o lançamento ou a liberação nos ambientes de trabalho de quaisquer
contaminantes gasosos sob a forma de matéria ou energia, direta ou indiretamente, de forma a serem
ultrapassados os limites de tolerância estabelecidos pela norma NR-15.
Norma Regulamentadora Nº 26 – Sinalização de Segurança;
A CONTRATADA deve providenciar segundo a norma regulamentadora Nº26 as áreas de trabalho e seus
respectivos e riscos, identificando os equipamentos de segurança e delimitando-as.
Norma Regulamentadora Nº 35 –  Trabalho em Altura;
A CONTRATADA deve estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura,
envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. O treinamento ou curso da NR-35 tem
validade de dois anos, sendo necessária a comprovação dos trabalhadores quanto ao curso desta norma.
Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de
evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.
As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção, observadas as especificações
estabelecidas.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e
estarem de acordo com as especificações.
A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão
providenciados pela CONTRATADA, sem ônus para o MPE/AM.
A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados
e, cada lote ou partida de material será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela
FISCALIZAÇÃO. Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão
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conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de
sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.
Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras. Caberá à
CONTRATADA prover a obra de toda a segurança necessária aos seus funcionários, que sejam no tocante à
Proteção Individual e Coletiva, por meio do uso dos EPI´s/EPC, como também na eliminação das condições
inseguras com instalações apropriadas para execução dos serviços. Além disso, também fica a cargo da
CONTRATADA a responsabilidade sobre as condições de higiene no canteiro de obra conforme as Normas
Regulamentadoras estabelecem.
A proteção individual e coletiva constitui condição básica para início de qualquer obra, portanto será obrigatório a
todos os funcionários da CONTRATADA o uso de botas, capacetes, uniformes, luvas, crachás de identificação e
outros equipamentos de segurança pertinentes à atividade desenvolvida conforme indicado nas Normas
Regulamentadoras.

1.1. PESSOAL

1.2. ALIMENTAÇÃO

1.3. ADMINISTRAÇÃO

2. PISOS E RAMPAS

2.1. COMP-447205 - Base de concreto para cancela (UN)

I) CONTEÚDO
Escavação manual de Valas para execução dos elementos de Fundação, execução de estruturas de concreto
armado convenciona, incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.
obedecendo os
alinhamentos e dimensões indicadas no manual técnico do modelo de cancelas adquiridos.
II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
A execução da base de concreto para cancelas deverá sempre ser executada com o uso de equipamentos e
ferramentas adequados, dependendo da
localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização.
Os materiais resultantes das escavações, inadequados para uso nas obras, a critério da Fiscalização, serão
depositados em bota-fora.
As Escavações gerais ou para fundações serão devidamente escoradas e executadas de modo a não comprometer
a estabilidade do terreno.
Após o término da escavação, deverá ser realizada toda uma limpeza no fundo, removendo-se todo material solto.
Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo de limpeza
prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros.
As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto,
quando do lançamento e adensamento do concreto.
Molhar as fôrmas antes da concretagem. Impedir que elas sofram qualquer tipo de contaminação durante a
concretagem, eliminando os principais focos como, por exemplo, barro dos pés dos operários.
O serviço de ponto elétrico é  realizado através da montagem da tomada nas caixas 4"x2", montagem da rede de
eletrodutos e
fiação de acordo com o circuito e todo o sistema interligado à rede elétrica.

III) APLICAÇÃO
Conforme Projeto

2.2. 97635 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

Página: 3



22/08/2018DATA :
BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

AF_12/2017 (M2)

Este serviço representa o  ato de desfazer cuidadosamente qualquer serviço existente, tendo em vista o
reaproveitamento dos materiais, os quais serão selecionados e guardados em local conveniente, constituindo
propriedade do cliente a que pertença a obra.
O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, não deverá obstruir o trânsito das
pessoas ou veículos ou o escoamento natural das águas.

2.3. 171256 - RAMPA DE DEFICIENTE EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO (M2)

2.4. S00013 - Demolição de concreto manualmente (m3)

I) Conteúdo do Serviço:
Material, mão de obra e equipamentos para demolição de concreto simples.
II) Procedimento executivo:
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as prescrições
das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato,
execução e supervisão de demolições.
Uso de mão obra habilitada.
O concreto simples será demolido cuidadosamente com a utilização de marretas. O material deverá ser
transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra (descarte do bota-fora em local permitido pela
Prefeitura).
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
III) Aplicação:
Local indicado em projeto

2.5. 92395 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para assentar os blocos e preencher as juntas.
II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) As peças devem ser assentadas sobre o lastro de areia, encaixando perfeitamente, formando fiadas e mantendo
a homogeneidade da espessura das juntas.
2) Preencher as juntas com areia, saturando as completamente, os intervalos dos blocos.
3) Consumo de 50 peças/m² para juntas de 4 mm.
III) APLICAÇÃO:
Conforme determinação da fiscalização

2.6. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

3. PAREDES E PAINÉIS

3.1. 89168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS
DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria. Excetos
serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria.
Perda adotada para os tijolos cerâmicos: 5%.
Perda considerada para a argamassa: 30%

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos, em seguida, fazer a
marcação da primeira fiada com tijolos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida,
alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e
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espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.
Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
Verificar o prumo de cada tijolo assentado.
As juntas entre os tijolos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm.
As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos tijolos.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicado no Projeto Arquitetônico.

3.2. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.
O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco
aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Para aplicação do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos,
ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.
Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.
A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre
toda área da base que se pretende revestir.
Por se tratar de alvenarias externas, a argamassa deverá conter aditivo impermeabilizante.
III) APLICAÇÃO:
Todas as alvenarias serão chapiscadas pelos dois lados, incluindo alvenaria da cobertura, platibandas
compartimento da caixa d'água.(nenhum tijolo deverá  ficar aparente)

3.3. 87283 - ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014 (M3)

) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de emboço.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Usar guias para sarrafeamento espaçadas a cada 2 m, pelo menos.
Aplicar a argamassa, que deve ser fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher
de pedreiro.
Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser
preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se
conseguir uma superfície cheia e homogênea.
Desvio de prumo tolerável: 3 mm por metro.
Por se tratar de paredes externas na composição da argamassa deverá ter aditivo impermeabilizante.

III) APLICAÇÃO:
Todas as alvenarias serão emboçadas pelos dois lados, incluindo alvenaria da cobertura, platibandas
compartimento da caixa d'água.(nenhum tijolo deverá  ficar aparente)

4. INSTALAÇÃO DE CANCELAS

Trata-se de serviço de fornecimento e instalação de canela, treinamento para manuseio e respectiva assistência
técnica no prazo determinado no contrato

4.1. COMP-565765 - KIT DE CANCELA AUTOMÁTICA (HASTE 5m) - gabinete de aço galvanizado com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática, haste de alumínio linear, controle remoto, sistema de escamoteamento para
destravamento manual, botoeira, sistema anti-esmagamento. COM INSTALAÇÃO (unidade)
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5. GRADIL E PORTÕES

5.1. COMP-280153 - Gradil Nylofor (ml)

Trata-se de fornecimento e instalação e gradil nylofort conforme projeto

5.2. I09357 - Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4",
montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios (m2)

5.3. COMP-940377 - Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de abrir, soldado em quadro de tubo galv. 2" com
cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferragem e acessórios (m²)

5.4. S12189 - Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso
(m)

5.5. S07970 - Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para fixação em piso (modelo p/cadeirantes) (m)

5.6. 73924/002 - PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para pintura de esquadria metálica.
Esmalte sintético: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas.
II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A superfície deve estar firme, lixada, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar com rolo de espuma ou pincel macio.
3) Intervalo de 4 horas entre as demãos.
III) APLICAÇÃO:
Grades.
IV) ESPECIFICAÇÃO:
Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou similares, nas cores definidas pela fiscalização.

6. ILUMINAÇÃO

6.1. CP-9493-S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo
alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light
(PICO-LE- LMSL-80) (un)

I) Conteúdo
Instalação e fornecimento de luminárias externas, lampadas LED slim, estrutura em alumínio.

II) Procedimento Executivo
Instalado por profissional habilitado

III) Aplicação
Área externa.

7. SINALIZAÇÃO

7.1. S04251 - Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50
cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em
película refletiva, auto-adesiva (Un)
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22/08/2018DATA :
BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

7.2. 00004814 - APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM
POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) (UN)

I) CONTEÚDO
Fornecimento de mão de obra e material para montagem de um sinalizador para saída de garagem.
Uso de mão-de-obra habilitada.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
A montagem deve ser conforme indicação da fiscalização e realizada por pessoal especializado;

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto de cobertura

7.3. 84665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a realizar a pintura de demarcação de segurança para
extintores.
II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Confecção de pintura de demarcação nas cores brancas para direcionamento de acesso ao Prédio
III) APLICAÇÃO:
Conforme indicação do fiscaliação

8. CFTV

8.1. COMP-265163 - Fornecimento e instalação de sistema Cftv Dvr 8Ch + 8 Câmeras 1010B G3 Marca de referência
Intelbras incluindo suprtes, cx. de passagens, eletroduto, cabo, conectores, rasgo, quebra e chumbamento (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento do equipamento, material e mão-de-obra para a instalação de sistema CFTV com 8
câmeras instaladas conforme características técnicas e orientação do fabricante.
II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A instalação consiste na fixação, montagem e ativação do sistema conforme orientação da fiscalização e do
fabricante, com o fornecimento de DVR com HD de 1T, cabos, conectores, fonte de energia e câmeras com visão
noturna.
III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto e orientação da fiscalização.
Especificações técnicas mínimas
Kit CFTV  DVR 8 Canais  HDVCI 1032 Tribido  + 8 Câmeras 1200 linhas 30 mts bosscan infravermelho + fonte +
bnc + p4 + HD 1T
O DVR 8 canais deve aceitar os 3 tipos de câmeras ip, analógica e hdcvi;
O equipamento deve gravar e transmitir imagens em HD utilizando os mesmos cabos e acessórios do sistema
analógico;
Permitir acesso remoto por dispositivo móvel com restrição de acesso controlada por senha;
As câmeras terão configuração mínima de 1200Linhas 30 metros com infravermelho lente 3.6mm 1/3 visão total no
escuro, podendo ficar no tempo resistente a sol e chuva;
garantia mínima de 1 ano;

Sistema
Processador principal: Microprocessador embutido de alto desempenho
Sistema Operacional: LINUX embarcado
Vídeo
Entradas: 8 canais, BNC
Padrão
Analógico: NTSC, PAL
HDCVI: 720P
IP: 720P
Áudio
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22/08/2018DATA :
BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Entrada: 1 canal, RCA
Saída: 1 canal, RCA
Áudio bidirecional: Utilizar canal de entrada/saída de áudio
Display
Saída de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV (BNC)
Resolução: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Mosaico: 1/4/8/9/16/25/36
Máscara de privacidade: 4 zonas retangulares (por câmera)
OSD: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera,
Detecção de movimento, Gravação
Gravação
Compressão de vídeo/áudio: H.264/G.711
Taxa de gravação - Stream principal: 720P(1~12/15fps)/960H/D1 (1~25/30fps) - *Até 2 canais 720P(1~25/30FPS)
dependendo do modo de operação
Bit Rate (Canal Analógico): 96~1536Kb/s - *Até 2 canais 96~4096Kb/s dependendo do modo de operação
Bit Rate (Canal IP): 96~4048Kb/s
Bit Rate Total: O trafego de rede não deve ultrapassar 60 Mb/s, somando os dados enviados e recebidos, para não
afetar seu correto funcionamento;
Modos de gravação: Manual, Agenda (Regular, Detecção de movimento por alarme), Parar
Intervalo de gravação: 1~60 min (Padrão: 30 min), Pré-gravação: 1~4 seg, Pós-gravação: 10~300 seg
Modo de operação
Modo 1: HDCVI/Analógico - 2 canais 720P@30FPS/960H@30FPS + 30 canais 720P@15FPS/960H@30FPS IP: 1 a
4 canais 720P@30FPS
Modo 2: Analógico/HDCVI - 31 a 28 canais 720P@15FPS/960H@30FPS
IP: 1 a 4 canais 720P@30FPS

Detecção de vídeo
Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, FTP, Foto, Buzzer e Pop-up em tela.
Detecção de vídeo: Detecção de movimento com 330 zonas (22×15) configuráveis por canal, Perda de vídeo e
Mascaramento de câmera
Reprodução e Backup
Reprodução síncrona: 1/4
Modo de busca: Hora/Data com precisão de segundos, Busca inteligente (detecção de movimento)
Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo
arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital
Modo de backup: Dispositivo USB/HD/Rede
Rede
Ethernet: RJ-45 (10/100M/1000M)
Intelbras Cloud: Sim
Funções de rede: H T T P, I P v 4/ I P v 6 , TC P/ I P, U P N P, R T S P, U D P, S M T P, N T P, DHCP, DNS, DDNS,
FTP, Filtro IP, SNMP
Conexões simultâneas: 10 usuários
Acessos por aplicativos: iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Armazenamento
HD: 1T SATA
Interfaces auxiliares
USB: 2 portas(1 traseira), USB2.0
RS485: 1 porta, para controle PTZ
Geral
Fonte de alimentação: DC12V/5A
Potência: 10W(sem HD)
Ambiente de funcionamento: 0°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Dimensões (L×C×A): 1U, 375mm×285mm×55mm
Peso: 2.35kg(sem HD)
modelo de referência: DVR Stand Alone Tríbrido HDCVI Intelbras HDCVI 1032 32 Canais
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 10,139.733,13ADMINISTRAÇÃO

3,95PESSOAL1.1 3.791,00

2,50ALIMENTAÇÃO1.2 2.402,40

3,69ADMINISTRAÇÃO1.3 3.539,73

2 1,201.155,08SERVIÇOS PRELIMINARES

3 6,386.124,63PISOS E RAMPAS

4 0,99947,10PAREDES E PAINÉIS

5 35,6734.265,28INSTALAÇÃO DE CANCELAS

6 38,0436.541,33GRADIL E PORTÕES

7 0,75716,24ILUMINAÇÃO

8 1,811.735,54SINALIZAÇÃO

9 5,034.832,46CFTV

VALOR ORÇAMENTO: 77.623,31

VALOR BDI TOTAL: 18.427,48

VALOR TOTAL: 96.050,79

100,00
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ADMINISTRAÇÃO 9.733,131

PESSOAL 3.791,001.1

1.1.1 0,50MES94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7.581,99 3.791,00SINAPI

ALIMENTAÇÃO 2.402,401.2

1.2.1 120,00UN
CP-4892-
014056

ALIMENTAÇÃO PARA OPERÁRIO CAFÉ ALMOÇO 20,02 2.402,40PROPRIA

ADMINISTRAÇÃO 3.539,731.3

1.3.1 0,50MêsMPAM - 001 EPI e Ferramental (10 Funcionários) 2.839,90 1.419,95PROPRIA

1.3.2 120,00UNCOMP-463550 Vale transporte (ida e volta) 9,75 1.170,00PROPRIA

1.3.3 519,39HCOMP-338425 Complementares (Cursos, Exames e Seguros) 0,95 493,42PROPRIA

1.3.4 1,00unMPAM - 002 Taxas e Emolumentos 456,36 456,36PROPRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.155,082

2.1 3,40M2016500 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 339,73 1.155,08SBC

PISOS E RAMPAS 6.124,633

3.1 4,00UNCOMP-447205 Base de concreto para cancela 542,70 2.170,80PROPRIA

3.2 12,00M297635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

9,14 109,68SINAPI

3.3 9,00M2171256
RAMPA DE DEFICIENTE EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE
LASTRO

86,82 781,38SBC

3.4 5,18m3S00013 Demolição de concreto manualmente 137,37 711,58ORSE

3.5 25,00M292395
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM.
AF_12/2015

73,92 1.848,00SINAPI

3.6 52,09M274245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 9,66 503,19SINAPI

PAREDES E PAINÉIS 947,104

4.1 2,35M289168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

56,68 133,20SINAPI

4.2 2,35M287879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

2,82 6,63SINAPI

4.3 2,35M387283

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM
ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

343,52 807,27SINAPI

INSTALAÇÃO DE CANCELAS 34.265,285

5.1 6,00unidadeCOMP-565765

KIT DE CANCELA AUTOMÁTICA (HASTE 5m) - gabinete de aço
galvanizado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática,
haste de alumínio linear, controle remoto, sistema de
escamoteamento para destravamento manual, botoeira, sistema
anti-esmagamento. COM INSTALAÇÃO - BDI = 17,75

5.710,88 34.265,28PROPRIA

GRADIL E PORTÕES 36.541,336

6.1 44,96mlCOMP-280153 Gradil Nylofor 371,65 16.709,38PROPRIA

6.2 8,00m2I09357
Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro
de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo
galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios

760,55 6.084,40ORSE

6.3 9,16m²COMP-940377
Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de abrir, soldado em quadro
de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo
galvanizado 4", inclusive ferragem e acessórios

705,93 6.466,32PROPRIA

6.4 18,76mS12189
Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com
chumbadores para fixação no piso

248,97 4.670,68ORSE

6.5 9,38mS07970
Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para fixação
em piso (modelo p/cadeirantes)

226,32 2.122,88ORSE

6.6 28,14M273924/002
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA

17,33 487,67SINAPI

ILUMINAÇÃO 716,247

7.1 1,00un
CP-9493-
S11301

Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes
policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot.
IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha
Street-Light (PICO-LE- LMSL-80)

716,24 716,24PROPRIA
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SINALIZAÇÃO 1.735,548

8.1 4,00UnS04251

Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em
chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de
fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de
esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva

186,11 744,44ORSE

8.2 5,00UN00004814
APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA
GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT
(INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) - BDI = 17,75

129,37 646,85SINAPI

8.3 25,00M284665
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM
PISO CIMENTADO

13,77 344,25SINAPI

CFTV 4.832,469

9.1 1,00unCOMP-265163

Fornecimento e instalação de sistema Cftv Dvr 8Ch + 8 Câmeras
1010B G3 Marca de referência Intelbras incluindo suprtes, cx. de
passagens, eletroduto, cabo, conectores, rasgo, quebra e
chumbamento - BDI = 17,75

4.832,46 4.832,46PROPRIA

Noventa e Seis Mil Cinquenta reais e Setenta e Nove centavos

VALOR SEM ENCARGOS: 74.743,88

VALOR ENCARGOS: 2.879,43

VALOR BDI: 12.436,24

VALOR BDI DIFERENCIADO: 5.991,24

VALOR TOTAL: 96.050,79
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FONTE VERSÃO DATA REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

22/08/2018

28,35%

86,60%

49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO
PREÇO

TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

1 9.733,13ADMINISTRAÇÃO

1.1 3.791,00PESSOAL

3.791,000,50 5.907,28 7.581,9994295 0,001.1.1 0,00MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00SINAPI MES 1.674,71

1.2 2.402,40ALIMENTAÇÃO

2.402,40120,00 0,00 20,02
CP-4892-
014056

0,001.2.1 5,10ALIMENTAÇÃO PARA OPERÁRIO CAFÉ ALMOÇO 10,50PROPRIA UN 4,42

1.3 3.539,73ADMINISTRAÇÃO

1.419,950,50 0,00 2.839,90MPAM - 001 429,571.3.1 1.783,05EPI e Ferramental (10 Funcionários) 0,00PROPRIA Mês 627,28

1.170,00120,00 0,00 9,75COMP-463550 0,001.3.2 0,00Vale transporte (ida e volta) 7,60PROPRIA UN 2,15

493,42519,39 0,00 0,95COMP-338425 0,001.3.3 0,00Complementares (Cursos, Exames e Seguros) 0,74PROPRIA H 0,21

456,361,00 0,00 456,36MPAM - 002 0,001.3.4 0,00Taxas e Emolumentos 355,56PROPRIA un 100,80

2 1.155,08SERVIÇOS PRELIMINARES

1.155,083,40 14,69 339,73016500 0,002.1 250,00PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 0,00SBC M2 75,04

3 6.124,63PISOS E RAMPAS

2.170,804,00 171,47 542,70COMP-447205 0,003.1 251,36Base de concreto para cancela 0,00PROPRIA UN 119,87

109,6812,00 6,78 9,1497635 0,003.2 0,34
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,00SINAPI M2 2,02

781,389,00 33,13 86,82171256 0,003.3 34,51RAMPA DE DEFICIENTE EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO 0,00SBC M2 19,18

711,585,18 107,03 137,37S00013 0,003.4 0,00Demolição de concreto manualmente 0,00ORSE m3 30,34

1.848,0025,00 5,41 73,9292395 0,003.5 52,18
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

0,00SINAPI M2 16,33

503,1952,09 5,77 9,6674245/001 0,003.6 1,76PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 0,00SINAPI M2 2,13

4 947,10PAREDES E PAINÉIS

133,202,35 23,47 56,6889168 0,004.1 20,69

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

0,00SINAPI M2 12,52

6,632,35 1,05 2,8287879 0,004.2 1,15
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

0,00SINAPI M2 0,62

807,272,35 59,84 343,5287283 0,004.3 207,80

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_06/2014

0,00SINAPI M3 75,88
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FONTE VERSÃO DATA REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

22/08/2018

28,35%

86,60%

49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO
PREÇO

TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

5 34.265,28INSTALAÇÃO DE CANCELAS

34.265,286,00 0,00 5.710,88COMP-565765 0,005.1 0,00

KIT DE CANCELA AUTOMÁTICA (HASTE 5m) - gabinete de aço
galvanizado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, haste de
alumínio linear, controle remoto, sistema de escamoteamento para
destravamento manual, botoeira, sistema anti-esmagamento. COM
INSTALAÇÃO - BDI = 17,75

4.850,00PROPRIA unidade 860,88

6 36.541,33GRADIL E PORTÕES

16.709,3844,96 6,78 371,65COMP-280153 0,006.1 14,73Gradil Nylofor 268,05PROPRIA ml 82,09

6.084,408,00 0,00 760,55I09357 0,006.2 592,56
Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo
galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive
ferrolho e rodízios

0,00ORSE m2 167,99

6.466,329,16 0,00 705,93COMP-940377 0,006.3 0,00
Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de abrir, soldado em quadro de tubo
galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive
ferragem e acessórios

550,00PROPRIA m² 155,93

4.670,6818,76 25,45 248,97S12189 0,006.4 168,53
Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com
chumbadores para fixação no piso

0,00ORSE m 54,99

2.122,889,38 18,75 226,32S07970 0,006.5 157,58
Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para fixação em piso
(modelo p/cadeirantes)

0,00ORSE m 49,99

487,6728,14 9,27 17,3373924/002 0,006.6 4,23
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA

0,00SINAPI M2 3,83

7 716,24ILUMINAÇÃO

716,241,00 21,04 716,24
CP-9493-
S11301

0,007.1 537,00

Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes
policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67,
IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-
LE- LMSL-80)

0,00PROPRIA un 158,20

8 1.735,54SINALIZAÇÃO

744,444,00 0,00 186,11S04251 0,008.1 0,00

Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço
galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super
galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva,
auto-adesiva

145,00ORSE Un 41,11

646,855,00 0,00 129,3700004814 0,008.2 109,87
APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA
GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI
SUPORTE DE FIXACAO) - BDI = 17,75

0,00SINAPI UN 19,50

344,2525,00 8,06 13,7784665 0,008.3 2,67
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO
CIMENTADO

0,00SINAPI M2 3,04

9 4.832,46CFTV

4.832,461,00 310,91 4.832,46COMP-265163 0,009.1 2.871,96
Fornecimento e instalação de sistema Cftv Dvr 8Ch + 8 Câmeras 1010B G3
Marca de referência Intelbras incluindo suprtes, cx. de passagens, eletroduto,
cabo, conectores, rasgo, quebra e chumbamento - BDI = 17,75

921,13PROPRIA un 728,46
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VALOR SEM ENCARGOS: 74.743,88

VALOR ENCARGOS: 2.879,43

VALOR BDI: 12.436,24

VALOR BDI DIFERENCIADO: 5.991,24

VALOR TOTAL: 96.050,79

Noventa e Seis Mil Cinquenta reais e Setenta e Nove centavos



22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1.1. 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

MES 0,00 0,001,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

MES 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 3960,10 3960,101,00000000SINAPI

3960,10TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,00 0,000,05000000SINAPI

95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 3.960,10

VALOR ENCARGOS (49.17%): 1.947,18

VALOR COM ENCARGOS: 5.907,28

VALOR BDI (28.35%): 1.674,71

VALOR COM BDI: 7.581,99

1.2.1. 014056 - ALIMENTAÇÃO PARA OPERÁRIO CAFÉ ALMOÇO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECONSUMOS UNIDFONTE

014055 ALIMENTACAO - CAFE MATINAL PARA PESSOAL EM OBRAS UN 5,10 5,101,00000000SBC

5,10TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

INS-625916 Almoço para pessoal de obra entregue na obra Un 10,50 10,501,00000000PROPRIA

10,50TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,60

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 15,60

VALOR BDI (28.35%): 4,42

VALOR COM BDI: 20,02

1.3.1. MPAM - 001 - EPI e Ferramental (10 Funcionários) (Mês)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

MPAM
05/2016

Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por:
uma Pá;
uma Enxada;
uma Picareta;
um Balde.

conj. 65,07 195,213,00000000PROPRIA

MPAM
05/2016

Conjunto de ferramenta de uso individual composta por:
Uma Marreta de 1Kg;
Uma Marreta de 5Kg;
Uma Talhadeira;
Uma Ponteira.

conj. 78,12 234,363,00000000PROPRIA

429,57TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00036152 OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB

UN 5,10 51,0010,00000000SINAPI

00012893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
ACOLCHOADO

PAR 62,83 628,3010,00000000SINAPI

00012895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 13,09 130,9010,00000000SINAPI

INS-MPAM -
002

Luva de Couro un 9,50 95,0010,00000000PROPRIA

INS-MPAM -
001

Uniforme profissional para construção civil conjunto de brim, composto
calça em brim pesado; cós de elástico e cad. ajust. c/ 4 bolso chapado e
jaleco em brim leve; fechado com um bolso s/ botão gola (v)

un 47,90 479,0010,00000000PROPRIA

00002711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM
CAMARA

UN 131,05 393,153,00000000SINAPI

00036146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN 222,53 5,700,02560000SINAPI

1783,05TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.212,62

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 2.212,62

VALOR BDI (28.35%): 627,28

VALOR COM BDI: 2.839,90

1.3.2. COMP-463550 - Vale transporte (ida e volta) (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 7,60

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 7,60

VALOR BDI (28.35%): 2,15

VALOR COM BDI: 9,75

1.3.3. COMP-338425 - Complementares (Cursos, Exames e Seguros) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-613472 Cursos de Capacitação H 0,27 0,271,00000000PROPRIA

INS-123208 Exames H 0,45 0,451,00000000PROPRIA

INS-105322 Seguro dos funcionários. h 0,02 0,021,00000000PROPRIA

0,74TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,74

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,74

VALOR BDI (28.35%): 0,21

VALOR COM BDI: 0,95

1.3.4. MPAM 05/2016 - Taxas e Emolumentos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

MPAM
05/2160

Registro de Obra No CREA
Valor do Contrato acima de R$15.000,00

un 195,96 195,961,00000000PROPRIA

MPAM
05/2016

Registro e Taxas na Prefeitura un 159,60 159,601,00000000PROPRIA

355,56TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 355,56
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 355,56

VALOR BDI (28.35%): 100,80

VALOR COM BDI: 456,36

2.1. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS H 5,13 3,180,61900000SBC

I099900 SERVENTE H 3,80 4,701,23700000SBC

7,88TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I008852 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS M2 250,00 250,001,00000000SBC

250,00TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 257,88

VALOR ENCARGOS (86.60%): 6,81

VALOR COM ENCARGOS: 264,69

VALOR BDI (28.35%): 75,04

VALOR COM BDI: 339,73

3.1. COMP-447205 - Base de concreto para cancela (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 274,46 274,461,00000000SINAPI

95952 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

M3 1262,98 63,650,05040000SINAPI

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 18,89 0,670,03528000SINAPI

338,78TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 338,78

VALOR ENCARGOS (86.60%): 84,05

VALOR COM ENCARGOS: 422,83

VALOR BDI (28.35%): 119,87

VALOR COM BDI: 542,70

3.2. 97635 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 3,210,45910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 0,600,15820000SINAPI

3,81TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,81

VALOR ENCARGOS (86.60%): 3,31

VALOR COM ENCARGOS: 7,12

VALOR BDI (28.35%): 2,02

Página: 3



22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM BDI: 9,14

3.3. 171256 - RAMPA DE DEFICIENTE EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 6,13 9,801,59920356SBC

I099900 SERVENTE H 3,80 7,962,09513144SBC

17,76TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,51 21,9743,07144567SBC

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 60,00 6,420,10705051SBC

I000200 PEDRA BRITADA #1 E 2 M3 70,00 6,120,08738817SBC

34,51TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 52,27

VALOR ENCARGOS (86.60%): 15,37

VALOR COM ENCARGOS: 67,64

VALOR BDI (28.35%): 19,18

VALOR COM BDI: 86,82

3.4. S00013 - Demolição de concreto manualmente (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I04750S Pedreiro h 6,13 7,971,30000000ORSE

I06111S Servente de obras h 3,80 49,4013,00000000ORSE

57,37TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,0013,00000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,001,30000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 57,37

VALOR ENCARGOS (86.60%): 49,66

VALOR COM ENCARGOS: 107,03

VALOR BDI (28.35%): 30,34

VALOR COM BDI: 137,37

3.5. 92395 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 42,60 2,420,05680000SINAPI

00000679 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA
(NBR 9781), COR NATURAL

M2 47,75 48,581,01740000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 100,23 0,640,00640000SINAPI

51,64TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 1,950,27890000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 1,060,27890000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 4,71 0,030,00690000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,54 0,070,13260000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 10,22 0,140,01350000SINAPI

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,74 0,090,12600000SINAPI

3,34TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 54,98

VALOR ENCARGOS (86.60%): 2,61

VALOR COM ENCARGOS: 57,59

VALOR BDI (28.35%): 16,33

VALOR COM BDI: 73,92

3.6. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 10,35 1,760,17000000SINAPI

1,76TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 2,150,35000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 0,950,25000000SINAPI

3,10TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,86

VALOR ENCARGOS (86.60%): 2,67

VALOR COM ENCARGOS: 7,53

VALOR BDI (28.35%): 2,13

VALOR COM BDI: 9,66

4.1. 89168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87495 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 32,97 7,700,23340000SINAPI

87503 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 29,72 6,030,20280000SINAPI

87511 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 35,48 8,760,24700000SINAPI

87519 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 31,35 9,930,31680000SINAPI

32,42TOTAL SERVICO:
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça
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ORSE 2018/06 08/2018
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SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR SEM ENCARGOS: 32,42

VALOR ENCARGOS (86.60%): 11,74

VALOR COM ENCARGOS: 44,16

VALOR BDI (28.35%): 12,52

VALOR COM BDI: 56,68

4.2. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL,  PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L.  AF_06/2014

M3 298,67 1,250,00420000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 0,430,07000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 0,030,00700000SINAPI

1,71TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,71

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,49

VALOR COM ENCARGOS: 2,20

VALOR BDI (28.35%): 0,62

VALOR COM BDI: 2,82

4.3. 87283 - ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 42,60 60,071,41000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,51 137,52269,65000000SINAPI

00037538 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS
DE ASSENTAMENTO E REBOCO

18L 123,68 7,830,06333330SINAPI

205,42TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 6,13 32,125,24000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,08 1,321,22000000SINAPI

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,25 1,014,02000000SINAPI

34,45TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 239,87

VALOR ENCARGOS (86.60%): 27,77

VALOR COM ENCARGOS: 267,64

VALOR BDI (28.35%): 75,88

VALOR COM BDI: 343,52

5.1. COMP-565765 - KIT DE CANCELA AUTOMÁTICA (HASTE 5m) - gabinete de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo e pintura
eletrostática, haste de alumínio linear, controle remoto, sistema de escamoteamento para destravamento manual, botoeira, sistema anti-
esmagamento. COM INSTALAÇÃO (unidade)

VALOR SEM ENCARGOS: 4.850,00

VALOR ENCARGOS: 0,00
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM ENCARGOS: 4.850,00

VALOR BDI (17.75%): 860,88

VALOR COM BDI: 5.710,88

6.1. COMP-280153 - Gradil Nylofor (ml)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-003248 Poste Nylofor Chumbado PS 60x40x2,60m Br un 105,00 42,000,40000000PROPRIA

INS-074735 Tela Painel Nylofor Slin 5 20cm Fio 4,3mm 2,50x2,43m Verde un 496,00 198,400,40000000PROPRIA

INS-009818 Tampa Nylofor polianmida 40x60mm Verde un 3,65 3,651,00000000PROPRIA

INS-166166 Fixador Nylofor Poliamida 40x60mm Verde un 6,00 24,004,00000000PROPRIA

268,05TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 5,87 1,760,30000000SINAPI

00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 6,13 1,840,30000000SINAPI

3,60TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE
DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM
(NBR 8953)

M3 363,69 14,550,04000000SINAPI

14,55TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

90085 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 5,49 0,220,04000000SINAPI

0,22TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 286,42

VALOR ENCARGOS (86.60%): 3,14

VALOR COM ENCARGOS: 289,56

VALOR BDI (28.35%): 82,09

VALOR COM BDI: 371,65

6.2. I09357 - Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo
galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios (m2)

VALOR SEM ENCARGOS: 592,56

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 592,56

VALOR BDI (28.35%): 167,99

VALOR COM BDI: 760,55

6.3. COMP-940377 - Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de abrir, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo
galvanizado 4", inclusive ferragem e acessórios (m²)

VALOR SEM ENCARGOS: 550,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 550,00

VALOR BDI (28.35%): 155,92
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM BDI: 705,93

6.4. S12189 - Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I04750S Pedreiro h 6,13 2,450,40000000ORSE

I06110S Serralheiro h 6,13 3,680,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 3,80 3,801,00000000ORSE

I06160S Soldador h 6,13 3,680,60000000ORSE

13,61TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I10997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 19,25 15,400,80000000ORSE

I21012S Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 11/2"),  e =
3,00 mm,  *3,48* kg/m (nbr 5580)

m 27,05 152,295,63000000ORSE

167,69TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 291,83 0,880,00300000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,001,00000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,40000000ORSE

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro h 0,00 0,000,60000000ORSE

S10603 Encargos Complementares - Soldador h 0,00 0,000,60000000ORSE

0,88TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 182,18

VALOR ENCARGOS (86.60%): 11,80

VALOR COM ENCARGOS: 193,98

VALOR BDI (28.35%): 54,99

VALOR COM BDI: 248,97

6.5. S07970 - Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para fixação em piso (modelo p/cadeirantes) (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I04750S Pedreiro h 6,13 6,131,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 3,80 3,801,00000000ORSE

9,93TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I07936 Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", alt=98cm, p/fixação em piso,
(modelo p/cadeirantes)

m 154,91 154,911,00000000ORSE

154,91TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 291,83 2,770,00950000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,001,00000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,001,00000000ORSE

2,77TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 167,61
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR ENCARGOS (86.60%): 8,72

VALOR COM ENCARGOS: 176,33

VALOR BDI (28.35%): 49,99

VALOR COM BDI: 226,32

6.6. 73924/002 - PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,45 0,870,60000000SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 9,40 0,660,07000000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 16,88 2,700,16000000SINAPI

4,23TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 3,070,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 1,900,50000000SINAPI

4,97TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,20

VALOR ENCARGOS (86.60%): 4,30

VALOR COM ENCARGOS: 13,50

VALOR BDI (28.35%): 3,83

VALOR COM BDI: 17,33

7.1. S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot.
IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02436S Eletricista h 7,48 7,481,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 3,80 3,801,00000000ORSE

11,28TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

INS-288045 Refletor Luminária 50w Poste Pública Led Pétala Iluminação un 179,00 537,003,00000000PROPRIA

537,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,001,00000000ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,00 0,001,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 548,28

VALOR ENCARGOS (86.60%): 9,76

VALOR COM ENCARGOS: 558,04

VALOR BDI (28.35%): 158,20

VALOR COM BDI: 716,24

8.1. S04251 - Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de
fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I03326 Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de
aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-
corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película
refletiva, auto-adesiva

Un 145,00 145,001,00000000ORSE

145,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 145,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 145,00

VALOR BDI (28.35%): 41,11

VALOR COM BDI: 186,11

8.2. 00004814 - APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT
(INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 109,87

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 109,87

VALOR BDI (17.75%): 19,50

VALOR COM BDI: 129,37

8.3. 84665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

L 7,63 2,670,35000000SINAPI

2,67TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 3,070,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 1,250,33000000SINAPI

4,32TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,99

VALOR ENCARGOS (86.60%): 3,74

VALOR COM ENCARGOS: 10,73

VALOR BDI (28.35%): 3,04

VALOR COM BDI: 13,77

9.1. COMP-265163 - Fornecimento e instalação de sistema Cftv Dvr 8Ch + 8 Câmeras 1010B G3 Marca de referência Intelbras incluindo suprtes,
cx. de passagens, eletroduto, cabo, conectores, rasgo, quebra e chumbamento (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-841517 Sistema Cftv Dvr 8Ch + 8 Câmeras 1010B G3 HD 1T. Marca de
referência Intelbras

un 921,13 921,131,00000000PROPRIA

921,13TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099031 ELETROTECNICO H 9,00 72,458,05000000SBC

I099302 AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO H 5,87 94,2116,05000000SBC

166,66TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I102067 CABO COAXIAL 4MM BLINDAGEM 80% M 3,70 555,00150,00000000SBC

I10097 Conector BNC de solda p/CFTV un 1,66 26,5616,00000000ORSE
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,75 14,008,00000000SINAPI

I12990 Monitor LED HD 24" -24MT48DF-WS com HDMI, Video Player e USB -
LG ou similar

un 821,40 821,401,00000000ORSE

I074115 ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4" M 9,70 1455,00150,00000000SBC

2871,96TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 3.959,75

VALOR ENCARGOS (86.60%): 144,25

VALOR COM ENCARGOS: 4.104,00

VALOR BDI (17.75%): 728,46

VALOR COM BDI: 4.832,46
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

014056 - ALIMENTAÇÃO PARA OPERÁRIO CAFÉ ALMOÇO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECONSUMOS UNIDFONTE

014055 ALIMENTACAO - CAFE MATINAL PARA PESSOAL EM OBRAS UN 5,10 5,101,00000000SBC

5,10TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

INS-625916 Almoço para pessoal de obra entregue na obra Un 10,50 10,501,00000000PROPRIA

10,50TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,60

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 15,60

VALOR BDI (28.35%): 4,42

VALOR COM BDI: 20,02

MPAM - 001 - EPI e Ferramental (10 Funcionários) (Mês)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO UNIDFONTE

MPAM
05/2016

Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por:
uma Pá;
uma Enxada;
uma Picareta;
um Balde.

conj. 65,07 195,213,00000000PROPRIA

MPAM
05/2016

Conjunto de ferramenta de uso individual composta por:
Uma Marreta de 1Kg;
Uma Marreta de 5Kg;
Uma Talhadeira;
Uma Ponteira.

conj. 78,12 234,363,00000000PROPRIA

429,57TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00036152 OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE
INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB

UN 5,10 51,0010,00000000SINAPI

00012893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
ACOLCHOADO

PAR 62,83 628,3010,00000000SINAPI

00012895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 13,09 130,9010,00000000SINAPI

INS-MPAM -
002

Luva de Couro un 9,50 95,0010,00000000PROPRIA

INS-MPAM -
001

Uniforme profissional para construção civil conjunto de brim, composto
calça em brim pesado; cós de elástico e cad. ajust. c/ 4 bolso chapado e
jaleco em brim leve; fechado com um bolso s/ botão gola (v)

un 47,90 479,0010,00000000PROPRIA

00002711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM
CAMARA

UN 131,05 393,153,00000000SINAPI

00036146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN 222,53 5,700,02560000SINAPI

1783,05TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.212,62

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 2.212,62

VALOR BDI (28.35%): 627,28

VALOR COM BDI: 2.839,90

COMP-463550 - Vale transporte (ida e volta) (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 7,60
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 7,60

VALOR BDI (28.35%): 2,15

VALOR COM BDI: 9,75

COMP-338425 - Complementares (Cursos, Exames e Seguros) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-613472 Cursos de Capacitação H 0,27 0,271,00000000PROPRIA

INS-123208 Exames H 0,45 0,451,00000000PROPRIA

INS-105322 Seguro dos funcionários. h 0,02 0,021,00000000PROPRIA

0,74TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,74

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,74

VALOR BDI (28.35%): 0,21

VALOR COM BDI: 0,95

MPAM 05/2016 - Taxas e Emolumentos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

MPAM
05/2160

Registro de Obra No CREA
Valor do Contrato acima de R$15.000,00

un 195,96 195,961,00000000PROPRIA

MPAM
05/2016

Registro e Taxas na Prefeitura un 159,60 159,601,00000000PROPRIA

355,56TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 355,56

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 355,56

VALOR BDI (28.35%): 100,80

VALOR COM BDI: 456,36

COMP-447205 - Base de concreto para cancela (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 274,46 274,461,00000000SINAPI

95952 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

M3 1262,98 63,650,05040000SINAPI

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 18,89 0,670,03528000SINAPI

338,78TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 338,78

VALOR ENCARGOS (86.60%): 84,05

VALOR COM ENCARGOS: 422,83

VALOR BDI (28.35%): 119,87

VALOR COM BDI: 542,70
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMP-565765 - KIT DE CANCELA AUTOMÁTICA (HASTE 4m) - gabinete de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática,
haste de alumínio linear, controle remoto, sistema de escamoteamento para destravamento manual, botoeira, sistema anti-esmagamento. COM
INSTALAÇÃO (unidade)

VALOR SEM ENCARGOS: 4.850,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 4.850,00

VALOR BDI (28.35%): 1.374,98

VALOR COM BDI: 6.224,98

COMP-280153 - Gradil Nylofor (ml)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-003248 Poste Nylofor Chumbado PS 60x40x2,60m Br un 105,00 42,000,40000000PROPRIA

INS-074735 Tela Painel Nylofor Slin 5 20cm Fio 4,3mm 2,50x2,43m Verde un 496,00 198,400,40000000PROPRIA

INS-009818 Tampa Nylofor polianmida 40x60mm Verde un 3,65 3,651,00000000PROPRIA

INS-166166 Fixador Nylofor Poliamida 40x60mm Verde un 6,00 24,004,00000000PROPRIA

268,05TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 5,87 1,760,30000000SINAPI

00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 6,13 1,840,30000000SINAPI

3,60TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE
DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM
(NBR 8953)

M3 363,69 14,550,04000000SINAPI

14,55TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

90085 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8
M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 5,49 0,220,04000000SINAPI

0,22TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 286,42

VALOR ENCARGOS (86.60%): 3,14

VALOR COM ENCARGOS: 289,56

VALOR BDI (28.35%): 82,09

VALOR COM BDI: 371,65

COMP-940377 - Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de abrir, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo
galvanizado 4", inclusive ferragem e acessórios (m²)

VALOR SEM ENCARGOS: 550,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 550,00

VALOR BDI (28.35%): 155,92

VALOR COM BDI: 705,93
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67,
IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I02436S Eletricista h 7,48 7,481,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 3,80 3,801,00000000ORSE

11,28TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

INS-288045 Refletor Luminária 50w Poste Pública Led Pétala Iluminação un 179,00 537,003,00000000PROPRIA

537,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,001,00000000ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,00 0,001,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 548,28

VALOR ENCARGOS (86.60%): 9,76

VALOR COM ENCARGOS: 558,04

VALOR BDI (28.35%): 158,20

VALOR COM BDI: 716,24

COMP-265163 - Fornecimento e instalação de sistema Cftv Dvr 8Ch + 8 Câmeras 1010B G3 Marca de referência Intelbras incluindo suprtes, cx. de
passagens, eletroduto,
cabo, conectores, rasgo, quebra e chumbamento (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

INS-841517 Sistema Cftv Dvr 8Ch + 8 Câmeras 1010B G3 HD 1T. Marca de
referência Intelbras

un 921,13 921,131,00000000PROPRIA

921,13TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I099031 ELETROTECNICO H 9,00 72,458,05000000SBC

I099302 AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO H 5,87 94,2116,05000000SBC

166,66TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I102067 CABO COAXIAL 4MM BLINDAGEM 80% M 3,70 555,00150,00000000SBC

I10097 Conector BNC de solda p/CFTV un 1,66 26,5616,00000000ORSE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,75 14,008,00000000SINAPI

I12990 Monitor LED HD 24" -24MT48DF-WS com HDMI, Video Player e USB -
LG ou similar

un 821,40 821,401,00000000ORSE

I074115 ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4" M 9,70 1455,00150,00000000SBC

2871,96TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 3.959,75

VALOR ENCARGOS (86.60%): 144,25

VALOR COM ENCARGOS: 4.104,00

VALOR BDI (28.35%): 1.163,48

VALOR COM BDI: 5.267,48
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

93557 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00012892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 11,78 0,000,00000000SINAPI

00012893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
ACOLCHOADO

PAR 62,83 0,000,00000000SINAPI

00036144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 UN 1,46 0,000,00000000SINAPI

00036146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN 222,53 0,000,00000000SINAPI

00036149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE
25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA

UN 153,80 0,000,00000000SINAPI

00036150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M UN 38,87 0,000,00000000SINAPI

00036153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53*
MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA

UN 175,07 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

95423 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 3960,10 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

014055 - ALIMENTACAO - CAFE MATINAL PARA PESSOAL EM OBRAS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I070088 COPO CAFE COM LEITE 300ml UN 3,10 3,101,00000000SBC

I070089 PAO COM MANTEIGA PREPARADO UN 2,00 2,001,00000000SBC

5,10TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,10

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 5,10

VALOR BDI (28.35%): 1,45

VALOR COM BDI: 6,55

93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,80 9,005,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 0,98 0,981,00000000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

90466 C H U M B A M E N T O  L I N E A R  E M  A L V E N A R I A  P A R A
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 3,57 8,932,50000000SINAPI

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,18 43,6020,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,79 13,955,00000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,95 1,860,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 5,18 5,181,00000000SINAPI

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,21 13,211,00000000SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,37 177,7575,00000000SINAPI

274,46TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 274,46

VALOR ENCARGOS (86.60%): 77,94

VALOR COM ENCARGOS: 352,40

VALOR BDI (28.35%): 99,91

VALOR COM BDI: 452,31

90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,26 0,180,03400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,48 1,620,21600000SINAPI

1,80TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,80

VALOR ENCARGOS (86.60%): 1,54

VALOR COM ENCARGOS: 3,34

VALOR BDI (28.35%): 0,95

VALOR COM BDI: 4,29

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,26 5,261,00000000SINAPI

5,26TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,26

VALOR ENCARGOS (86.60%): 4,55

VALOR COM ENCARGOS: 9,81

VALOR BDI (28.35%): 2,78

VALOR COM BDI: 12,59

88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000010 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN 7,87 0,000,00000000SINAPI

00002711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM
CAMARA

UN 131,05 0,000,00000000SINAPI

00011359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 ''
(180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W

UN 675,00 0,000,00000000SINAPI

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 5,39 0,000,00000000SINAPI

00025966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L 12,63 0,000,00000000SINAPI

00038382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 7,03 0,000,00000000SINAPI

00038390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN 21,18 0,000,00000000SINAPI

00038393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN 9,55 0,000,00000000SINAPI

00038396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN 491,01 0,000,00000000SINAPI

00038399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM UN 161,94 0,000,00000000SINAPI

00038413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM),
POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN 695,92 0,000,00000000SINAPI

00038476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8
DEGRAUS

UN 243,99 0,000,00000000SINAPI

00038477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA UN 690,99 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00012892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 11,78 0,000,00000000SINAPI

00012893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
ACOLCHOADO

PAR 62,83 0,000,00000000SINAPI

00036144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 UN 1,46 0,000,00000000SINAPI

00036146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN 222,53 0,000,00000000SINAPI

00036149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE
25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA

UN 153,80 0,000,00000000SINAPI

00036150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M UN 38,87 0,000,00000000SINAPI

00036153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53*
MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA

UN 175,07 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MATERIAL:
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,26 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA H 7,48 7,481,00000000SINAPI

7,48TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,001,00000000SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,001,00000000SINAPI

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,48

VALOR ENCARGOS (86.60%): 6,47

VALOR COM ENCARGOS: 13,95

VALOR BDI (28.35%): 3,95

VALOR COM BDI: 17,90

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA H 7,48 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,53 0,100,02300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 6,13 0,880,14400000SINAPI

0,98TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,98

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,86

VALOR COM ENCARGOS: 1,84

VALOR BDI (28.35%): 0,52

VALOR COM BDI: 2,36

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 4,53 4,531,00000000SINAPI

4,53TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,53

VALOR ENCARGOS (86.60%): 3,92

VALOR COM ENCARGOS: 8,45

VALOR BDI (28.35%): 2,40

VALOR COM BDI: 10,85

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 4,53 0,000,00000000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,13 6,131,00000000SINAPI

6,13TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,001,00000000SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,001,00000000SINAPI

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,13

VALOR ENCARGOS (86.60%): 5,31

VALOR COM ENCARGOS: 11,44

VALOR BDI (28.35%): 3,24

VALOR COM BDI: 14,68

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,13 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,53 0,250,05500000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 6,13 2,400,39100000SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 306,38 0,920,00300000SINAPI

3,57TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,57

VALOR ENCARGOS (86.60%): 2,36

VALOR COM ENCARGOS: 5,93

VALOR BDI (28.35%): 1,68

VALOR COM BDI: 7,61

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 42,60 48,991,15000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,51 225,17441,51000000SINAPI

274,16TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 32,228,48000000SINAPI

32,22TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 306,38

VALOR ENCARGOS (86.60%): 27,90

VALOR COM ENCARGOS: 334,28

VALOR BDI (28.35%): 94,77

VALOR COM BDI: 429,05

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 3,80 3,801,00000000SINAPI

3,80TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,80

VALOR ENCARGOS (86.60%): 3,29
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM ENCARGOS: 7,09

VALOR BDI (28.35%): 2,01

VALOR COM BDI: 9,10

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 3,80 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

91842 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20
MM

M 1,13 1,241,10000000SINAPI

00034562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) KG 9,47 0,020,00160000SINAPI

1,26TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,26 0,380,07200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,48 0,540,07200000SINAPI

0,92TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,18

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,79

VALOR COM ENCARGOS: 2,97

VALOR BDI (28.35%): 0,84

VALOR COM BDI: 3,81

91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20
MM

M 1,13 1,151,01700000SINAPI

1,15TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,26 0,680,12900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,48 0,960,12900000SINAPI

1,64TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,79

VALOR ENCARGOS (86.60%): 1,43

VALOR COM ENCARGOS: 4,22

VALOR BDI (28.35%): 1,20

VALOR COM BDI: 5,42

Página: 8



22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 3,13 3,131,00000000SINAPI

3,13TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,26 0,750,14300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,48 1,070,14300000SINAPI

1,82TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,95

VALOR ENCARGOS (86.60%): 1,57

VALOR COM ENCARGOS: 6,52

VALOR BDI (28.35%): 1,85

VALOR COM BDI: 8,37

91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,75 1,751,00000000SINAPI

1,75TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,26 1,300,24700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,48 1,850,24700000SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 306,38 0,280,00090000SINAPI

3,43TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,18

VALOR ENCARGOS (86.60%): 2,74

VALOR COM ENCARGOS: 7,92

VALOR BDI (28.35%): 2,25

VALOR COM BDI: 10,17

91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,95 3,951,00000000SINAPI

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 9,26 9,261,00000000SINAPI

13,21TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,21

VALOR ENCARGOS (86.60%): 4,20

VALOR COM ENCARGOS: 17,41

VALOR BDI (28.35%): 4,94

VALOR COM BDI: 22,35
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1,99 1,991,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,03 1,031,00000000SINAPI

3,02TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,48 0,930,12400000SINAPI

0,93TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,95

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,80

VALOR COM ENCARGOS: 4,75

VALOR BDI (28.35%): 1,35

VALOR COM BDI: 6,10

91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 5,34 5,341,00000000SINAPI

5,34TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,26 1,620,30800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,48 2,300,30800000SINAPI

3,92TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,26

VALOR ENCARGOS (86.60%): 3,40

VALOR COM ENCARGOS: 12,66

VALOR BDI (28.35%): 3,59

VALOR COM BDI: 16,25

91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2

M 1,55 1,841,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 2,36 0,020,00900000SINAPI

1,86TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,26 0,210,04000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,48 0,300,04000000SINAPI

0,51TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,37

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,44
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM ENCARGOS: 2,81

VALOR BDI (28.35%): 0,80

VALOR COM BDI: 3,61

95952 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 437,68 482,761,10300000SINAPI

482,76TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

92414 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015

M2 65,55 55,060,84000000SINAPI

92426 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015

M2 27,10 74,252,74000000SINAPI

92451 M O N T A G E M  E  D E S M O N T A G E M  D E  F Ô R M A  D E  V I G A ,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 89,61 51,080,57000000SINAPI

92463 M O N T A G E M  E  D E S M O N T A G E M  D E  F Ô R M A  D E  V I G A ,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 53,79 100,591,87000000SINAPI

92509 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM
ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015

M2 33,01 15,510,47000000SINAPI

92521 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM
ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015

M2 14,97 24,101,61000000SINAPI

92759 A R M A Ç Ã O  D E  P I L A R  O U  V I G A  D E  U M A  E S T R U T U R A
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,89 49,137,13000000SINAPI

92760 A R M A Ç Ã O  D E  P I L A R  O U  V I G A  D E  U M A  E S T R U T U R A
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,67 38,895,83000000SINAPI

92761 A R M A Ç Ã O  D E  P I L A R  O U  V I G A  D E  U M A  E S T R U T U R A
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,15 0,640,09000000SINAPI

92762 A R M A Ç Ã O  D E  P I L A R  O U  V I G A  D E  U M A  E S T R U T U R A
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,03 99,4316,49000000SINAPI

92763 A R M A Ç Ã O  D E  P I L A R  O U  V I G A  D E  U M A  E S T R U T U R A
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,58 58,7610,53000000SINAPI

92764 A R M A Ç Ã O  D E  P I L A R  O U  V I G A  D E  U M A  E S T R U T U R A
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,46 21,023,85000000SINAPI

92765 A R M A Ç Ã O  D E  P I L A R  O U  V I G A  D E  U M A  E S T R U T U R A
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,16 2,220,43000000SINAPI

92766 A R M A Ç Ã O  D E  P I L A R  O U  V I G A  D E  U M A  E S T R U T U R A
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,84 4,790,82000000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

KG 6,56 5,440,83000000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

KG 6,39 54,128,47000000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

KG 6,94 74,8110,78000000SINAPI

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 6,89 6,891,00000000SINAPI

95941 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2
LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_01/2017

M2 64,23 13,490,21000000SINAPI

95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 8,08 4,120,51000000SINAPI

95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 7,89 4,890,62000000SINAPI

96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 35,47 11,710,33000000SINAPI

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,67 1,760,23000000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,22 1,160,16000000SINAPI

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,36 6,361,00000000SINAPI

780,22TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.262,98

VALOR ENCARGOS (86.60%): 109,88

VALOR COM ENCARGOS: 1.372,86

VALOR BDI (28.35%): 389,21

VALOR COM BDI: 1.762,07

92414 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,14 0,060,01000000SINAPI

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 6,50 1,270,19600000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 10,00 3,930,39300000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 2,50 1,960,78500000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 11,03 0,210,01900000SINAPI

7,43TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 1,660,27100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 7,581,47800000SINAPI

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_12/2015

M2 93,11 48,880,52500000SINAPI

58,12TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 65,55

VALOR ENCARGOS (86.60%): 13,32
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM ENCARGOS: 78,87

VALOR BDI (28.35%): 22,36

VALOR COM BDI: 101,23

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,13 6,131,00000000SINAPI

6,13TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,13

VALOR ENCARGOS (86.60%): 5,31

VALOR COM ENCARGOS: 11,44

VALOR BDI (28.35%): 3,24

VALOR COM BDI: 14,68

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 6,13 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS H 5,13 5,131,00000000SINAPI

5,13TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,001,00000000SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,001,00000000SINAPI

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,13

VALOR ENCARGOS (86.60%): 4,44

VALOR COM ENCARGOS: 9,57

VALOR BDI (28.35%): 2,71

VALOR COM BDI: 12,28

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS H 5,13 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

M2 42,57 56,831,33500000SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 6,40 14,762,30700000SINAPI

00004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-
P/FORMA)

M 0,94 7,798,29100000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 8,94 1,920,21500000SINAPI

81,30TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 1,690,27600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 7,081,38000000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 12,32 0,760,06200000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 10,66 2,280,21400000SINAPI

11,81TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 93,11
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR ENCARGOS (86.60%): 10,13

VALOR COM ENCARGOS: 103,24

VALOR BDI (28.35%): 29,27

VALOR COM BDI: 132,51

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 10,58 10,581,00000000SINAPI

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,05 0,051,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H 1,61 1,611,00000000SINAPI

12,32TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,32

VALOR ENCARGOS (86.60%): 9,16

VALOR COM ENCARGOS: 21,48

VALOR BDI (28.35%): 6,09

VALOR COM BDI: 27,57

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004230 O P E R A D O R  D E  M A Q U I N A S  E  T R A T O R E S  D I V E R S O S
( T E R R A P L A N A G E M )

H 10,58 10,581,00000000SINAPI

10,58TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,58

VALOR ENCARGOS (86.60%): 9,16

VALOR COM ENCARGOS: 19,74

VALOR BDI (28.35%): 5,60

VALOR COM BDI: 25,34
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004230 O P E R A D O R  D E  M A Q U I N A S  E  T R A T O R E S  D I V E R S O S
( T E R R A P L A N A G E M )

H 10,58 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250

UN 1015,69 0,070,00007200SINAPI

0,07TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,07

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,07

VALOR BDI (28.35%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,09

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250

UN 1015,69 0,010,00001440SINAPI

0,01TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,01

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,01

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,01

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250

UN 1015,69 0,050,00005000SINAPI

0,05TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,05

VALOR BDI (28.35%): 0,01

VALOR COM BDI: 0,06
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,51 1,623,17000000SINAPI

1,62TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,61

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1,61

VALOR BDI (28.35%): 0,46

VALOR COM BDI: 2,07

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 10,58 10,581,00000000SINAPI

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

10,66TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,66

VALOR ENCARGOS (86.60%): 9,16

VALOR COM ENCARGOS: 19,82

VALOR BDI (28.35%): 5,62

VALOR COM BDI: 25,44

92426 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,14 0,060,01000000SINAPI

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 6,50 1,270,19600000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 10,00 3,930,39300000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 2,50 1,960,78500000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 11,03 0,210,01900000SINAPI

7,43TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 1,020,16700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 4,680,91300000SINAPI

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_12/2015

M2 93,11 13,970,15000000SINAPI

19,67TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 27,10

VALOR ENCARGOS (86.60%): 6,47
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM ENCARGOS: 33,57

VALOR BDI (28.35%): 9,52

VALOR COM BDI: 43,09

92451 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,14 0,060,01000000SINAPI

00006193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO
APARELHADA

M 5,38 2,550,47400000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 11,03 0,540,04900000SINAPI

3,15TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 1,260,20500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 5,751,12000000SINAPI

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

M2 69,89 43,400,62100000SINAPI

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM
MADEIRA. AF_12/2015

M 19,85 36,051,81600000SINAPI

86,46TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 89,61

VALOR ENCARGOS (86.60%): 13,41

VALOR COM ENCARGOS: 103,02

VALOR BDI (28.35%): 29,21

VALOR COM BDI: 132,23

92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

M2 42,57 50,661,19000000SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 6,40 1,040,16200000SINAPI

00004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-
P/FORMA)

M 0,94 7,277,73400000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 8,94 1,390,15500000SINAPI

60,36TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 1,360,22200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 5,701,11100000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 12,32 0,670,05400000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 10,66 1,800,16900000SINAPI

9,53TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 69,89

VALOR ENCARGOS (86.60%): 8,15

VALOR COM ENCARGOS: 78,04

VALOR BDI (28.35%): 22,12

VALOR COM BDI: 100,16
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

92272 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA
DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

M2 29,18 3,680,12600000SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 6,40 14,532,27000000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 8,94 0,150,01700000SINAPI

18,36TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 0,210,03400000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 0,880,17200000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 12,32 0,250,02000000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 10,66 0,150,01400000SINAPI

1,49TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 19,85

VALOR ENCARGOS (86.60%): 1,26

VALOR COM ENCARGOS: 21,11

VALOR BDI (28.35%): 5,98

VALOR COM BDI: 27,09

92463 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,14 0,060,01000000SINAPI

00006193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO
APARELHADA

M 5,38 1,760,32800000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 11,03 0,540,04900000SINAPI

2,36TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 0,990,16200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 4,530,88400000SINAPI

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

M2 69,89 16,490,23600000SINAPI

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM
MADEIRA. AF_12/2015

M 19,85 29,421,48200000SINAPI

51,43TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 53,79

VALOR ENCARGOS (86.60%): 8,59

VALOR COM ENCARGOS: 62,38

VALOR BDI (28.35%): 17,68

VALOR COM BDI: 80,06

92509 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,14 0,060,01000000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 4,58 1,270,27800000SINAPI

00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 45,38 0,950,02100000SINAPI

2,28TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 0,860,14100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 3,930,76700000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

M2 44,95 25,940,57700000SINAPI

30,73TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 33,01

VALOR ENCARGOS (86.60%): 4,28

VALOR COM ENCARGOS: 37,29

VALOR BDI (28.35%): 10,57

VALOR COM BDI: 47,86

92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

M2 42,57 44,701,05000000SINAPI

44,70TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 0,040,00600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 0,140,02800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 12,32 0,060,00500000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 10,66 0,010,00100000SINAPI

0,25TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 44,95

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,22

VALOR COM ENCARGOS: 45,17

VALOR BDI (28.35%): 12,81

VALOR COM BDI: 57,98

92521 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,14 0,060,01000000SINAPI

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 4,58 1,820,39700000SINAPI

00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 45,38 1,360,03000000SINAPI

3,24TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 0,530,08700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 2,430,47400000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

M2 44,95 8,770,19500000SINAPI

11,73TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,97

VALOR ENCARGOS (86.60%): 2,62

VALOR COM ENCARGOS: 17,59

VALOR BDI (28.35%): 4,99

VALOR COM BDI: 22,58

92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,141,19000000SINAPI

0,37TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,090,02030000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,850,12410000SINAPI

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 5,58 5,581,00000000SINAPI

6,52TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,89

VALOR ENCARGOS (86.60%): 1,30

VALOR COM ENCARGOS: 8,19

VALOR BDI (28.35%): 2,32

VALOR COM BDI: 10,51

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR H 4,53 4,531,00000000SINAPI

4,53TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR SEM ENCARGOS: 4,53

VALOR ENCARGOS (86.60%): 3,92

VALOR COM ENCARGOS: 8,45

VALOR BDI (28.35%): 2,40

VALOR COM BDI: 10,85

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR H 4,53 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00000378 ARMADOR H 6,83 6,831,00000000SINAPI

6,83TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -  HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,83

VALOR ENCARGOS (86.60%): 5,91

VALOR COM ENCARGOS: 12,74

VALOR BDI (28.35%): 3,61

VALOR COM BDI: 16,35

95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00000378 ARMADOR H 6,83 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

Página: 22



22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

92791 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 4,67 5,001,07000000SINAPI

5,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,050,01080000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,530,07690000SINAPI

0,58TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,58

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,49

VALOR COM ENCARGOS: 6,07

VALOR BDI (28.35%): 1,72

VALOR COM BDI: 7,79

92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,120,97000000SINAPI

0,35TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,070,01550000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,650,09470000SINAPI

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 5,60 5,601,00000000SINAPI

6,32TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,67

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,89

VALOR COM ENCARGOS: 7,56

VALOR BDI (28.35%): 2,14

VALOR COM BDI: 9,70

92792 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 4,93 5,281,07000000SINAPI

5,28TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,030,00590000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,290,04200000SINAPI

0,32TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,60

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,27

VALOR COM ENCARGOS: 5,87

VALOR BDI (28.35%): 1,66

VALOR COM BDI: 7,53

92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,090,74300000SINAPI

0,32TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,050,01150000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,480,07070000SINAPI

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 6,30 6,301,00000000SINAPI

6,83TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,15

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,63

VALOR COM ENCARGOS: 7,78

VALOR BDI (28.35%): 2,21

VALOR COM BDI: 9,99

92793 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 5,53 6,141,11000000SINAPI

6,14TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,010,00320000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,150,02240000SINAPI

0,16TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,30

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,16

VALOR COM ENCARGOS: 6,46

VALOR BDI (28.35%): 1,83

VALOR COM BDI: 8,29

92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,070,54300000SINAPI

0,30TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,040,00860000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,360,05290000SINAPI

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 5,33 5,331,00000000SINAPI

5,73TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,03

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,42

VALOR COM ENCARGOS: 6,45

VALOR BDI (28.35%): 1,83

VALOR COM BDI: 8,28

92794 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,71 5,231,11000000SINAPI

5,23TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,010,00180000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,090,01250000SINAPI

0,10TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,33

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,08

VALOR COM ENCARGOS: 5,41

VALOR BDI (28.35%): 1,53

VALOR COM BDI: 6,94

92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,040,36700000SINAPI

0,27TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,030,00630000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,260,03860000SINAPI

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 5,02 5,021,00000000SINAPI

5,31TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,58

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,30
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM ENCARGOS: 5,88

VALOR BDI (28.35%): 1,67

VALOR COM BDI: 7,55

92795 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000031 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 4,48 4,971,11000000SINAPI

4,97TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,000,00100000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,050,00700000SINAPI

0,05TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,02

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,05

VALOR COM ENCARGOS: 5,07

VALOR BDI (28.35%): 1,44

VALOR COM BDI: 6,51

92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,030,21200000SINAPI

0,26TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,020,00430000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,180,02610000SINAPI

92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 5,00 5,001,00000000SINAPI

5,20TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,46

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,19

VALOR COM ENCARGOS: 5,65

VALOR BDI (28.35%): 1,60

VALOR COM BDI: 7,25

92796 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000027 ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO KG 4,48 4,971,11000000SINAPI

4,97TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,030,00370000SINAPI

0,03TOTAL SERVICO:
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR SEM ENCARGOS: 5,00

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,02

VALOR COM ENCARGOS: 5,02

VALOR BDI (28.35%): 1,42

VALOR COM BDI: 6,44

92765 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,010,11300000SINAPI

0,24TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,010,00280000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,120,01720000SINAPI

92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 4,79 4,791,00000000SINAPI

4,92TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,16

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,13

VALOR COM ENCARGOS: 5,29

VALOR BDI (28.35%): 1,50

VALOR COM BDI: 6,79

92797 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000029 ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO KG 4,19 4,781,14000000SINAPI

4,78TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,010,00200000SINAPI

0,01TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,79

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,02

VALOR COM ENCARGOS: 4,81

VALOR BDI (28.35%): 1,36

VALOR COM BDI: 6,17

92766 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

0,23TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,010,00160000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,070,01010000SINAPI

92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 5,53 5,531,00000000SINAPI

5,61TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,84

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,06

VALOR COM ENCARGOS: 5,90

VALOR BDI (28.35%): 1,67

VALOR COM BDI: 7,57

92798 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000028 ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO KG 4,84 5,521,14000000SINAPI

5,52TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,010,00110000SINAPI

0,01TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,53

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 5,53

VALOR BDI (28.35%): 1,57

VALOR COM BDI: 7,10

92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,252,11800000SINAPI

0,48TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,060,01400000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,580,08550000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM LAJE. AF_12/2015

KG 5,44 5,441,00000000SINAPI

6,08TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,56

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,94

VALOR COM ENCARGOS: 7,50

VALOR BDI (28.35%): 2,13

VALOR COM BDI: 9,63

92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 4,67 5,001,07000000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

5,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,040,00820000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,400,05810000SINAPI

0,44TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,44

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,37

VALOR COM ENCARGOS: 5,81

VALOR BDI (28.35%): 1,65

VALOR COM BDI: 7,46

92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,161,33300000SINAPI

0,39TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,050,01050000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,440,06460000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM LAJE. AF_12/2015

KG 5,51 5,511,00000000SINAPI

6,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,39

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,62

VALOR COM ENCARGOS: 7,01

VALOR BDI (28.35%): 1,99

VALOR COM BDI: 9,00

92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 4,93 5,281,07000000SINAPI

5,28TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,020,00440000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,210,03100000SINAPI

0,23TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,51

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,20

VALOR COM ENCARGOS: 5,71

VALOR BDI (28.35%): 1,62

VALOR COM BDI: 7,33
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,090,72800000SINAPI

0,32TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,040,00780000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,320,04750000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM LAJE. AF_12/2015

KG 6,26 6,261,00000000SINAPI

6,62TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,94

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,43

VALOR COM ENCARGOS: 7,37

VALOR BDI (28.35%): 2,09

VALOR COM BDI: 9,46

92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 5,53 6,141,11000000SINAPI

6,14TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,010,00230000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,110,01620000SINAPI

0,12TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,26

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,11

VALOR COM ENCARGOS: 6,37

VALOR BDI (28.35%): 1,81

VALOR COM BDI: 8,18

92874 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 1,020,19900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 1,220,19900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 4,531,19200000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,15 0,080,06800000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,32 0,040,13100000SINAPI

6,89TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,89

Página: 30



22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR ENCARGOS (86.60%): 5,86

VALOR COM ENCARGOS: 12,75

VALOR BDI (28.35%): 3,61

VALOR COM BDI: 16,36

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO H 6,13 6,131,00000000SINAPI

6,13TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -  HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,13

VALOR ENCARGOS (86.60%): 5,31

VALOR COM ENCARGOS: 11,44

VALOR BDI (28.35%): 3,24

VALOR COM BDI: 14,68

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO H 6,13 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H 0,26 0,261,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 0,06 0,061,00000000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015

H 0,20 0,201,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

1,15TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,15

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1,15

VALOR BDI (28.35%): 0,33

VALOR COM BDI: 1,48

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 2099,18 0,270,00012800SINAPI

0,27TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,26

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,26

VALOR BDI (28.35%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,33

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 2099,18 0,060,00002880SINAPI

0,06TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,06

VALOR BDI (28.35%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,08

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 2099,18 0,210,00010000SINAPI

0,21TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,20

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,20

VALOR BDI (28.35%): 0,06

VALOR COM BDI: 0,26

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,51 0,641,25000000SINAPI

0,64TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,63

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,63

VALOR BDI (28.35%): 0,18

VALOR COM BDI: 0,81

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H 0,26 0,261,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

0,32TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,32

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,32

VALOR BDI (28.35%): 0,09

VALOR COM BDI: 0,41

95941 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
8 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,14 0,020,00400000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 9,11 0,320,03500000SINAPI

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 4,58 9,902,16100000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 9,90 0,210,02100000SINAPI

10,45TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 1,960,32000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 9,901,93000000SINAPI

95934 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.

M2 91,12 41,920,46000000SINAPI

53,78TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 64,23

VALOR ENCARGOS (86.60%): 13,72

VALOR COM ENCARGOS: 77,95

VALOR BDI (28.35%): 22,10

VALOR COM BDI: 100,05

95934 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM.
AF_01/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00001345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA
DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

M2 29,18 39,251,34500000SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 6,40 41,486,48200000SINAPI

00004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-
P/FORMA)

M 0,94 0,730,77500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 9,11 0,360,04000000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 9,90 0,500,05100000SINAPI

82,32TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 1,260,20500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 5,261,02600000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 12,32 0,680,05500000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 10,66 1,600,15000000SINAPI

8,80TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 91,12

VALOR ENCARGOS (86.60%): 7,52

VALOR COM ENCARGOS: 98,64

VALOR BDI (28.35%): 27,96

VALOR COM BDI: 126,60

95944 - ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,100,82700000SINAPI

0,33TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,210,04700000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 2,030,29700000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM LAJE. AF_12/2015

KG 5,51 5,511,00000000SINAPI

7,75TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,08

VALOR ENCARGOS (86.60%): 2,14

VALOR COM ENCARGOS: 10,22

VALOR BDI (28.35%): 2,90

VALOR COM BDI: 13,12

95945 - ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,070,61300000SINAPI

0,30TOTAL MATERIAL:
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,130,02800000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 1,200,17500000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM LAJE. AF_12/2015

KG 6,26 6,261,00000000SINAPI

7,59TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,89

VALOR ENCARGOS (86.60%): 1,25

VALOR COM ENCARGOS: 9,14

VALOR BDI (28.35%): 2,59

VALOR COM BDI: 11,73

96533 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,14 0,100,01700000SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 6,40 7,461,16600000SINAPI

00004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-
P/FORMA)

M 0,94 1,031,09300000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 9,11 0,450,04900000SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 8,07 15,681,94300000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 11,03 0,380,03400000SINAPI

25,10TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 3,070,50000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,13 6,611,28900000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 12,32 0,390,03200000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 10,66 0,300,02800000SINAPI

10,37TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 35,47

VALOR ENCARGOS (86.60%): 8,93

VALOR COM ENCARGOS: 44,40

VALOR BDI (28.35%): 12,59

VALOR COM BDI: 56,99

96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,241,96650000SINAPI

0,47TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,290,06350000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 1,330,19450000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 5,58 5,581,00000000SINAPI

7,20TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,67

VALOR ENCARGOS (86.60%): 1,89

VALOR COM ENCARGOS: 9,56

VALOR BDI (28.35%): 2,71

VALOR COM BDI: 12,27

96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,141,19000000SINAPI

0,37TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,220,04900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 1,030,15100000SINAPI

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 5,60 5,601,00000000SINAPI

6,85TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,22

VALOR ENCARGOS (86.60%): 1,35

VALOR COM ENCARGOS: 8,57

VALOR BDI (28.35%): 2,43

VALOR COM BDI: 11,00

96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9,15 0,230,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,12 0,060,46550000SINAPI

0,29TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,53 0,130,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,83 0,610,08900000SINAPI

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 5,33 5,331,00000000SINAPI

6,07TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,36

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,72

VALOR COM ENCARGOS: 7,08

VALOR BDI (28.35%): 2,01

VALOR COM BDI: 9,09
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 7,291,18900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 11,603,05300000SINAPI

18,89TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,89

VALOR ENCARGOS (86.60%): 16,36

VALOR COM ENCARGOS: 35,25

VALOR BDI (28.35%): 9,99

VALOR COM BDI: 45,24

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO H 7,00 7,001,00000000SINAPI

7,00TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,001,00000000SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,001,00000000SINAPI

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,00

VALOR ENCARGOS (86.60%): 6,06

VALOR COM ENCARGOS: 13,06

VALOR BDI (28.35%): 3,70

VALOR COM BDI: 16,76

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO H 7,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM BDI: 0,00

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 10,00 0,000,00000000ORSE

I00941 Fardamento un 68,59 0,000,00000000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 5,50 0,000,00000000ORSE

I02378 Vale transporte un 3,50 0,000,00000000ORSE

I04728 Talhadeira chata 10" un 9,45 0,000,00000000ORSE

I04729 Marreta 1 kg com cabo un 15,80 0,000,00000000ORSE

I10492 Cesta Básica un 130,00 0,000,00000000ORSE

I10596 Protetor auricular un 3,20 0,000,00000000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 un 17,74 0,000,00000000ORSE

I10788 Pá quadrada un 17,29 0,000,00000000ORSE

I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 129,00 0,000,00000000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 7,30 0,000,00000000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 38,97 0,000,00000000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 10,55 0,000,00000000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 8,12 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 0,000,00000000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 10,00 0,000,00000000ORSE

I00941 Fardamento un 68,59 0,000,00000000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 5,50 0,000,00000000ORSE

I02378 Vale transporte un 3,50 0,000,00000000ORSE

I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 8,17 0,000,00000000ORSE

I04722 Colher de pedreiro un 11,90 0,000,00000000ORSE

I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 16,70 0,000,00000000ORSE

I10492 Cesta Básica un 130,00 0,000,00000000ORSE

I10596 Protetor auricular un 3,20 0,000,00000000ORSE
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I10599 Protetor solar fps 30 un 17,74 0,000,00000000ORSE

I10789 Nível de bolha de madeira un 10,60 0,000,00000000ORSE

I10790 Prumo de face un 21,00 0,000,00000000ORSE

I11243 Martelo sem unha un 16,55 0,000,00000000ORSE

I11245 Desempoladeira de madeira 12x22 un 11,75 0,000,00000000ORSE

I11246 Escala métrica de bambú Un 17,00 0,000,00000000ORSE

I11247 Serra mármore un 272,97 0,000,00000000ORSE

I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo un 10,95 0,000,00000000ORSE

I11265 Martelo de borracha com cabo un 14,90 0,000,00000000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 7,30 0,000,00000000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 38,97 0,000,00000000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 10,55 0,000,00000000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 8,12 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 0,000,00000000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,43 0,431,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,54 0,541,00000000SINAPI

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 3,63 3,631,00000000SINAPI

4,71TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,71

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 4,71

VALOR BDI (28.35%): 1,34

VALOR COM BDI: 6,05

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL,
COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150
KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE
TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO
ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E
20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP

UN 8186,12 0,440,00005330SINAPI

0,44TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,43

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,43

VALOR BDI (28.35%): 0,12

VALOR COM BDI: 0,55

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL,
COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150
KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE
TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO
ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E
20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP

UN 8186,12 0,110,00001400SINAPI

0,11TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,11

VALOR BDI (28.35%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,14

91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL,
COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150
KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE
TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO
ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E
20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP

UN 8186,12 0,550,00006670SINAPI

0,55TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,54

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,54

VALOR BDI (28.35%): 0,15

VALOR COM BDI: 0,69

91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L 4,49 3,640,81000000SINAPI

3,64TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,63

VALOR ENCARGOS: 0,00
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM ENCARGOS: 3,63

VALOR BDI (28.35%): 1,03

VALOR COM BDI: 4,66

91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,43 0,431,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

0,54TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,54

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,54

VALOR BDI (28.35%): 0,15

VALOR COM BDI: 0,69

91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,61 0,611,00000000SINAPI

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 0,13 0,131,00000000SINAPI

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,77 0,771,00000000SINAPI

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 8,71 8,711,00000000SINAPI

10,22TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,22

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 10,22

VALOR BDI (28.35%): 2,90

VALOR COM BDI: 13,12

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 9325,50 0,600,00006400SINAPI

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 414,32 0,030,00006400SINAPI

0,63TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,61
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,61

VALOR BDI (28.35%): 0,17

VALOR COM BDI: 0,78

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 9325,50 0,130,00001440SINAPI

0,13TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,13

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,13

VALOR BDI (28.35%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,17

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO
PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 9325,50 0,750,00008000SINAPI

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 414,32 0,030,00008000SINAPI

0,78TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,77

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,77

VALOR BDI (28.35%): 0,22

VALOR COM BDI: 0,99

91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L 4,49 8,711,94000000SINAPI

8,71TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,71

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 8,71

VALOR BDI (28.35%): 2,47

VALOR COM BDI: 11,18

91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,61 0,611,00000000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 0,13 0,131,00000000SINAPI

0,74TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,74

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,74

VALOR BDI (28.35%): 0,21

VALOR COM BDI: 0,95

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004783 PINTOR H 6,13 6,131,00000000SINAPI

6,13TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA P INTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)  -  HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,13

VALOR ENCARGOS (86.60%): 5,31

VALOR COM ENCARGOS: 11,44

VALOR BDI (28.35%): 3,24

VALOR COM BDI: 14,68

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004783 PINTOR H 6,13 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

87495 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM MIL 470,00 13,130,02793000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 1,53 1,200,78500000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 27,16 0,260,00940000SINAPI

14,59TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 490,77 4,810,00980000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 10,361,69000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 3,210,84500000SINAPI

18,38TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 32,97

VALOR ENCARGOS (86.60%): 12,00

VALOR COM ENCARGOS: 44,97

VALOR BDI (28.35%): 12,75

VALOR COM BDI: 57,72

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 42,60 54,951,29000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,60 309,92193,70000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,51 94,67185,63000000SINAPI

459,54TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 6,13 29,124,75000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,08 1,201,11000000SINAPI

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,25 0,913,64000000SINAPI

31,23TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 490,77

VALOR ENCARGOS (86.60%): 25,17

VALOR COM ENCARGOS: 515,94

VALOR BDI (28.35%): 146,27

VALOR COM BDI: 662,21

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 6,13 6,131,00000000SINAPI

6,13TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,13

VALOR ENCARGOS (86.60%): 5,30

VALOR COM ENCARGOS: 11,43

VALOR BDI (28.35%): 3,24

VALOR COM BDI: 14,67

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 6,13 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 0,21 0,211,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 0,04 0,041,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 0,20 0,201,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

1,08TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,08

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1,08
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR BDI (28.35%): 0,31

VALOR COM BDI: 1,39

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 3400,00 0,220,00006400SINAPI

0,22TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,21

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,21

VALOR BDI (28.35%): 0,06

VALOR COM BDI: 0,27

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 3400,00 0,050,00001440SINAPI

0,05TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,04

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,04

VALOR BDI (28.35%): 0,01

VALOR COM BDI: 0,05

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 3400,00 0,200,00006000SINAPI

0,20TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,20

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,20

VALOR BDI (28.35%): 0,06

VALOR COM BDI: 0,26

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,51 0,641,25000000SINAPI

0,64TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,63

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,63
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR BDI (28.35%): 0,18

VALOR COM BDI: 0,81

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 0,21 0,211,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 0,04 0,041,00000000SINAPI

0,25TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,25

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,25

VALOR BDI (28.35%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,32

87503 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM MIL 470,00 13,130,02793000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 1,53 0,640,42000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 27,16 0,140,00500000SINAPI

13,91TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 490,77 4,810,00980000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 8,401,37000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 2,600,68500000SINAPI

15,81TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,72

VALOR ENCARGOS (86.60%): 9,78

VALOR COM ENCARGOS: 39,50

VALOR BDI (28.35%): 11,20

VALOR COM BDI: 50,70

87511 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM MIL 470,00 13,310,02831000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 1,53 1,200,78500000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 27,16 0,260,00940000SINAPI

14,77TOTAL MATERIAL:
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 490,77 4,810,00980000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 12,141,98000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 3,760,99000000SINAPI

20,71TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 35,48

VALOR ENCARGOS (86.60%): 14,02

VALOR COM ENCARGOS: 49,50

VALOR BDI (28.35%): 14,03

VALOR COM BDI: 63,53

87519 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00007266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM MIL 470,00 13,310,02831000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 1,53 0,640,42000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 27,16 0,140,00500000SINAPI

14,09TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 490,77 4,810,00980000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,13 9,501,55000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 2,950,77500000SINAPI

17,26TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 31,35

VALOR ENCARGOS (86.60%): 11,02

VALOR COM ENCARGOS: 42,37

VALOR BDI (28.35%): 12,01

VALOR COM BDI: 54,38

87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 60,00 63,601,06000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,51 206,93405,75000000SINAPI

270,53TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 6,13 26,244,28000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,08 1,081,00000000SINAPI
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,25 0,823,28000000SINAPI

28,14TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 298,67

VALOR ENCARGOS (86.60%): 22,68

VALOR COM ENCARGOS: 321,35

VALOR BDI (28.35%): 91,10

VALOR COM BDI: 412,45

90085 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 118,73 3,860,03250000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 38,92 1,370,03530000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 0,260,06790000SINAPI

5,49TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,49

VALOR ENCARGOS (86.60%): 0,83

VALOR COM ENCARGOS: 6,32

VALOR BDI (28.35%): 1,79

VALOR COM BDI: 8,11

5631 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T,  POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 22,70 22,701,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014

H 5,83 5,831,00000000SINAPI

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T,  POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 28,38 28,381,00000000SINAPI

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 51,43 51,431,00000000SINAPI

88294 O P E R A D O R  D E  E S C A V A D E I R A  C O M  E N C A R G O S H 10,39 10,391,00000000SINAPI

118,73TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 118,73

VALOR ENCARGOS (86.60%): 9,00

VALOR COM ENCARGOS: 127,73

VALOR BDI (28.35%): 36,21

VALOR COM BDI: 163,94

5627 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 405485,00 22,710,00005600SINAPI

22,71TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 22,70

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 22,70

VALOR BDI (28.35%): 6,44

VALOR COM BDI: 29,14

5628 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 405485,00 5,840,00001440SINAPI

5,84TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,83

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 5,83

VALOR BDI (28.35%): 1,65

VALOR COM BDI: 7,48

5629 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 405485,00 28,380,00007000SINAPI

28,38TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 28,38

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 28,38

VALOR BDI (28.35%): 8,05

VALOR COM BDI: 36,43

5630 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 3,45 51,4414,91000000SINAPI

51,44TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 51,43

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 51,43

VALOR BDI (28.35%): 14,58

VALOR COM BDI: 66,01

88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGERAL UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

Página: 50



22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL GERAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 10,39 10,391,00000000SINAPI

10,39TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,00 0,000,00000000SINAPI

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,39

VALOR ENCARGOS (86.60%): 9,00

VALOR COM ENCARGOS: 19,39

VALOR BDI (28.35%): 5,50

VALOR COM BDI: 24,89

95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 10,39 0,000,00000000SINAPI

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

5632 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T,  POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 22,70 22,701,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014

H 5,83 5,831,00000000SINAPI

88294 O P E R A D O R  D E  E S C A V A D E I R A  C O M  E N C A R G O S H 10,39 10,391,00000000SINAPI

38,92TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 38,92

VALOR ENCARGOS (86.60%): 9,00

VALOR COM ENCARGOS: 47,92

VALOR BDI (28.35%): 13,59

VALOR COM BDI: 61,51

S01903 - Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
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BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMAO DE OBRA UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 3,80 15,204,00000000ORSE

15,20TOTAL MAO DE OBRA:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 42,60 46,011,08000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,51 230,62452,20000000ORSE

276,63TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,004,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 291,83

VALOR ENCARGOS (86.60%): 13,16

VALOR COM ENCARGOS: 304,99

VALOR BDI (28.35%): 86,46

VALOR COM BDI: 391,45

S10594 - Encargos Complementares - Serralheiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 10,00 0,000,00000000ORSE

I00941 Fardamento un 68,59 0,000,00000000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 5,50 0,000,00000000ORSE

I02378 Vale transporte un 3,50 0,000,00000000ORSE

I10492 Cesta Básica un 130,00 0,000,00000000ORSE

I10585 Arco de serra un 21,25 0,000,00000000ORSE

I10586 Torquesa un 26,98 0,000,00000000ORSE

I10596 Protetor auricular un 3,20 0,000,00000000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 un 17,74 0,000,00000000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 7,30 0,000,00000000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 38,97 0,000,00000000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 10,55 0,000,00000000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 8,12 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 0,000,00000000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

S10603 - Encargos Complementares - Soldador (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 10,00 0,000,00000000ORSE

I00941 Fardamento un 68,59 0,000,00000000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 5,50 0,000,00000000ORSE

I02378 Vale transporte un 3,50 0,000,00000000ORSE

I10492 Cesta Básica un 130,00 0,000,00000000ORSE

I10596 Protetor auricular un 3,20 0,000,00000000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 un 17,74 0,000,00000000ORSE

I11270 Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 24,94 0,000,00000000ORSE

I11271 Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 59,09 0,000,00000000ORSE

I11272 Alicate Climpador ( cripador ) un 68,35 0,000,00000000ORSE

I11273 Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x
35 x 4,5cm, marca Black Jack

un 153,40 0,000,00000000ORSE

I11274 Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 13,10 0,000,00000000ORSE

I11275 Alicate de pressão 11" un 16,21 0,000,00000000ORSE

I11276 Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e
qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço
laminadao. Corpo em chapa dobrada  extra-reforçada e rebites de aço,
11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

un 45,51 0,000,00000000ORSE

I11277 Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 73,50 0,000,00000000ORSE

I11278 Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 25,05 0,000,00000000ORSE

I11279 Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101
Tramontina ou similar

un 59,10 0,000,00000000ORSE

I11280 Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 132,98 0,000,00000000ORSE

I11281 Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 123,11 0,000,00000000ORSE

I11282 Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref.
G1000kB2 Black e Decker

un 382,34 0,000,00000000ORSE

I11283 Selador horizontal para fita de aço 1" un 506,30 0,000,00000000ORSE

I11284 Cavalete de ferro nº 1 un 69,75 0,000,00000000ORSE

I11285 Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 2848,64 0,000,00000000ORSE

I11286 Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 284,43 0,000,00000000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 7,30 0,000,00000000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 38,97 0,000,00000000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 10,55 0,000,00000000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 8,12 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 0,000,00000000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

Página: 53



22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 10,00 0,000,00000000ORSE

I00941 Fardamento un 68,59 0,000,00000000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 5,50 0,000,00000000ORSE

I02378 Vale transporte un 3,50 0,000,00000000ORSE

I10492 Cesta Básica un 130,00 0,000,00000000ORSE

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un 15,45 0,000,00000000ORSE

I10596 Protetor auricular un 3,20 0,000,00000000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 un 17,74 0,000,00000000ORSE

I11240 Alicate com isolamento un 22,90 0,000,00000000ORSE

I11241 Alicate volt-amperimetro un 110,99 0,000,00000000ORSE

I11242 Chave inglesa 12" un 47,00 0,000,00000000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 7,30 0,000,00000000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 38,97 0,000,00000000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 10,55 0,000,00000000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 8,12 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL MATERIAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVICO UNIDFONTE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,00 0,000,00000000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,00 0,000,00000000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,00 0,000,00000000ORSE

0,00TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1.1. 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

QTD

Tempo de obra 0,5 0.5 0,50

0,50

1.2.1. CP-4892-014056 - ALIMENTAÇÃO PARA OPERÁRIO CAFÉ ALMOÇO (UN)

QTD

Funcionários da obra 8*15 120.0 120,00

120,00

1.3.1. MPAM - 001 - EPI e Ferramental (10 Funcionários) (Mês)

QTD

Numero de funcionários x Mês 0,5 0.5 0,50

0,50

1.3.2. COMP-463550 - Vale transporte (ida e volta) (UN)

QTD

Numero de funcionários x
número de dias trabalho

8*15 120.0 120,00

120,00

1.3.3. COMP-338425 - Complementares (Cursos, Exames e Seguros) (H)

QTD

Numero de horas trabalhadas 519,39 519.39 519,39

519,39

2.1. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)

QTD

Altura x Largura 1,7*2 3.4 3,40

3,40

3.1. COMP-447205 - Base de concreto para cancela (UN)

QTD

ANEXO ALEIXO - ANDRE
ARAÚJO

1 1.0 1,00

ANEXO BELO HIRIZONTE 2 2.0 2,00

SEDE - GUARITA 2 1 1.0 1,00

4,00

3.2. 97635 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)

QTD

ANEXO - BELO HORIZONTE 12 12.0 12,00

12,00

3.3. 171256 - RAMPA DE DEFICIENTE EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO (M2)

QTD

RAMPA - lado do direito 4,50*1,00 4.5 4,50

RAMPA - lado esquerdo 4,50*1,00 4.5 4,50

9,00

3.4. S00013 - Demolição de concreto manualmente (m3)
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

QTD

PISO - CALÇADA GUARITA 1 5,18 5.18 5,18

5,18

3.5. 92395 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 (M2)

QTD

REPARO DE ÁREAS
DANIFICADAS

25 25.0 25,00

25,00

3.6. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

QTD

PISO DA GUARITA - G1 +
Parede lateral

39,53+(25,11*0,5) 52.085 52,08

52,09

4.1. 89168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS
DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

QTD

ACABAMENTO LATERAL
RAMPAS

(0,5*4,70) 2.35 2,35

2,35

4.2. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

QTD

ACABAMENTO LATERAL
RAMPAS

0,50*4,70 2.35 2,35

2,35

4.3. 87283 - ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014 (M3)

QTD

PISO GUARITA/ACABAMENTO
LATERAL RAMPAS

0,50*4,7 2.35 2,35

2,35

5.1. COMP-565765 - KIT DE CANCELA AUTOMÁTICA (HASTE 5m) - gabinete de aço galvanizado com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática, haste de alumínio linear, controle remoto, sistema de escamoteamento para
destravamento manual, botoeira, sistema anti-esmagamento. COM INSTALAÇÃO (unidade)

QTD

ANEXO ALEIXO -ANDRE
ARAÚJO

1 1.0 1,00

ANEXO BELO HORIZONTE 1 1.0 1,00

ANEXO BELO HORIZONTE 1 1.0 1,00

GUARITA 1 - LADO
SERVIDORES

1 1.0 1,00

GUARITA 1 - LADO
VISITANTES

1 1.0 1,00

GUARITA 2 - SAÍDA 1 1.0 1,00

6,00

6.1. COMP-280153 - Gradil Nylofor (ml)

QTD

ÁREA DE VISITANTES -
FORMANDO DESENHO EM L

29,80+1,60+13,56 44.96 44,96
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

QTD

44,96

6.2. I09357 - Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4",
montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios (m2)

QTD

FUNDO DO
ESTACIONAMENTO

2*4 8.0 8,00

8,00

6.3. COMP-940377 - Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de abrir, soldado em quadro de tubo galv. 2" com
cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferragem e acessórios (m²)

QTD

LATERAL DO
ESTACIONAMENTO DE
VISITANTES

4,58*2 9.16 9,16

9,16

6.4. S12189 - Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso
(m)

QTD

RAMPA LADO SERVIDORES 9,38 9.38 9,38

RAMPA LADO VISITANTES 9,38 9.38 9,38

18,76

6.5. S07970 - Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para fixação em piso (modelo p/cadeirantes) (m)

QTD

RAMPA LADO SERVIDORES 4,69 4.69 4,69

RAMPA LADO VISITANTES 4,69 4.69 4,69

9,38

6.6. 73924/002 - PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

QTD

Área do guarda corpo e corrimão 18,76+9,38 28.14 28,14

28,14

7.1. CP-9493-S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo
alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light
(PICO-LE- LMSL-80) (un)

QTD

SUBSTITUIÇÃO  ÁREA
VISITANTES

1 1.0 1,00

1,00

8.2. 00004814 - APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM
POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) (UN)

QTD

ANEXO ALEIXO 1 1.0 1,00

ANEXO BELO HORIZONTE 1 1.0 1,00

SEDE/GUARITA 1 -
SERVIDORES

1 1.0 1,00

SEDE/GUARITA 1 - 1 1.0 1,00

SEDE/GUARITA 2 1 1.0 1,00

5,00

8.3. 84665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)
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22/08/2018DATA :

BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas Ajustado

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

QTD

Área de demarcação no piso 25 25.0 25,00

25,00

9.1. COMP-265163 - Fornecimento e instalação de sistema Cftv Dvr 8Ch + 8 Câmeras 1010B G3 Marca de referência
Intelbras incluindo suprtes, cx. de passagens, eletroduto, cabo, conectores, rasgo, quebra e chumbamento (un)

QTD

Equpamento 1 1.0 1,00

1,00

Página: 4



22/08/2018DATA :
BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
S + G Garantia/seguros 0,80

L Lucro 7,40

TOTAL 8,20

Despesas Indiretas
AC Administração central 4,00
DF Despesas financeiras 1,23
R Riscos 1,27

TOTAL 6,50

I Impostos
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB 4,50

TOTAL 10,15

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

BDI = 28,35%
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22/08/2018DATA :
BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
S + G Garantia/seguros 0,30

L Lucro 2,50

TOTAL 2,80

Despesas Indiretas
AC Administração central 1,50
DF Despesas financeiras 0,90
R Riscos 0,50

TOTAL 2,90

I Impostos
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB 4,50

TOTAL 10,15

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

BDI = 17,75%
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22/08/2018DATA :
BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00

17,80TOTAL 17,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94 0,00
B2 Feriados 4,01 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,90 0,69
B4 13º Salário 10,85 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,08 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,77 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 8,75 6,72

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02
45,17TOTAL 16,47

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,00
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,70 3,61

9,91TOTAL 7,61

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,04 2,93
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,44 0,34

8,48TOTAL 3,27

GRUPO CC
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,68 3,59
C5 Indenização Adicional 0,44 0,34

5,24TOTAL 4,02

A + B + C + D

Horista = 86,60%
Mensalista = 49,17%
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22/08/2018DATA :
BDI : 28,35%

86,60%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,17%

OBRA: Instalação de Cancelas

LOCAL: Unidade da MPE Amazonas

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2018/06 08/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS1 Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO 14.356,15
14.356,15

100,00 % 100,00 %

14.356,15

2 PISOS E RAMPAS 4.899,88
4.899,88

100,00 % 100,00 %

4.899,88

3 PAREDES E PAINÉIS 785,49
785,49

100,00 % 100,00 %

785,49

4 INSTALAÇÃO DE CANCELAS 29.100,00
29.100,00

100,00 % 100,00 %

29.100,00

5 GRADIL E PORTÕES 19.899,47
19.899,47

100,00 % 100,00 %

19.899,47

6 ILUMINAÇÃO 559,40
559,40

100,00 % 100,00 %

559,40

7 SINALIZAÇÃO 1.408,85
1.408,85

100,00 % 100,00 %

1.408,85

8 CFTV 4.104,00
4.104,00

100,00 % 100,00 %

4.104,00

9 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 17.774,04
17.774,04

100,00 % 100,00 %

17.774,04

92.887,28
92.887,28
92.887,28

92.887,28
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Substituição de luminárias

Instalação de câmeras
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VISTA 2

Instalação de gradil 
(58.21m)

(8 unidades)

Câmera

Gradil

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

OBRA:

REFORMA DO ESTACIONAMENTO DE VISITANTES MPAM 

LOCAL:

TITULO: INTERVENÇÕES - GUARITA E ESTACIONAMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: ESCALA: REVISÃO:

DESENHO: ÁREA:

PRANCHA N.º:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

11/2018 INDICADA

CARIMBOS:

CREA-AM

ART  Nº: 

DE:

--
2018

REGISTRO DE:

AUTORIA

INDICADA

Legenda

PAULO AUGUSTO LOPES ARQ-01
PAULO AUGUSTO LOPES

VISITANTES

Av. Coronel Pedro Teixeira,7995, Nova Esperança - Manaus/AM



29,80

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

2
,2

0

PORTÃO GRADIL RAMPAGRADIL
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PORTÃOGRADILRAMPA GRADIL
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0
,6

5

0
,8

7

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

OBRA:

REFORMA DO ESTACIONAMENTO DE VISITANTES MPAM 

LOCAL:

TITULO: VISTAS DAS INTERVENÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: ESCALA: REVISÃO:

DESENHO: ÁREA:

PRANCHA N.º:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

11/2018 INDICADA

CARIMBOS:

CREA-AM

ART  Nº: 

DE:

--
2018

REGISTRO DE:

AUTORIA

INDICADA

Legenda

PAULO AUGUSTO LOPES ARQ-02
PAULO AUGUSTO LOPES

Av. Coronel Pedro Teixeira,7995, Nova Esperança - Manaus/AM

VISTA 1
SEM ESCALA1

VISTA 2
SEM ESCALA2

VISTA 3
SEM ESCALA3



 

 

Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo. 

 

Av. Coronel Teixeira, 7.995. Nova Esperança. Cep 69037-473. Fone-Fax: (92) 3655-0739. deac@mpam.mp.br 
1 de 1 

 

E S C L A R E C I M E N T O S 

 

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE REFORMA DO ACESSO  DOS VISITANTES, SERVIDORES E MEMBROS AO PRÉDIO-SEDE DA 
PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA  DO ESTADO DO AMAZON AS E INSTALAÇÃO DE 
CANCELAS NOS ANEXOS ESPECIFICADOS  , COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, 
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

LOCAL: Estrada Macurany, S/N.º, João Novo, Parintins/AM. 
 

DATA: 09/02/2015 
 

Esclarecimentos acerca da elaboração dos projetos, cronograma e orçamento da 
obra construção de edificação destinada a instalar as Promotorias de Justiça da Comarca 
de Parintins/AM. 

 
Na elaboração do orçamento foram utilizados os preços dos insumos e 

composições: 
1º) ORSE 2017/07 
2º) SBC 2017/07 -  Manaus 
3º) SEINFRA 0.24.1 – COM DESONERAÇÃO 
4º) SINAPI 2017/08 COM DESONERAÇÃO 

 
Para a execução da obra foram estimadas as seguintes equipes: 

 1º) Administração local: 2 
 2º) Operários: 10  
 

Foram considerados os seguintes encargos sociais e BDI (planilha anexa) 
• Horista = 86,60%; 
• Mensalista = 48,37%; 
• O BDI de 26,60%; 

 
 
Declaro ainda que os quantitativos estão de acordo com o projeto anexo e o projeto 

de acordo com a realidade. 
 

Paulo Augusto de Oliveira Lopes 
Eng. Civil – CREA 6.028- D AM/RR 

Agente Técnico – Eng. Civil 
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Resíduos da construção – Orientações Gerais 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ACESSO  DOS VISITANTES, SERVIDORES E MEMBROS AO PRÉDIO-
SEDE DA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA  DO ESTADO DO AMAZONAS E INSTALAÇÃO DE CAN-
CELAS NOS ANEXOS ESPECIFICADOS  , COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRA-
MENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATER IAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
1. Para efeito deste Contrato, são adotadas as seguintes definições: 

I - Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos 
e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 
escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, 
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, 
gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha; 

II - Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 
atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos definidos neste memorial; 

III -Transportadores: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do 
transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação. 

 

2. O tratamento dos resíduos da obra deverá contemplar as seguintes etapas: 

I - caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos; 

II - triagem: deverá ser realizada pelo gerador na origem do resíduo, respeitadas as 
classes de resíduos estabelecidas; 

III - acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a 
geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja 
possível, as condições de reutilização e de reciclagem; 

IV - transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de 
acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos; 

V - destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido neste memorial. 

 

3. Os resíduos da obra deverão ser classificados da seguinte forma: 

I - Classe A -são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 
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a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 
obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas 
em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

 

 

II - Classe B -são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 
papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

III - Classe C -são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais 
como os produtos oriundos do gesso; 

IV - Classe D -são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 
tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde 
oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 
industriais e outros como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou 
outros produtos nocivos à saúde. 

4. Os resíduos da obra deverão ser destinados das seguintes formas: 

I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 
encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura; 

III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 
com as normas técnicas especificas.  

IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas especificas. 

4.1 Será considerado como destino final adequado para os resíduos “Classe A”: 

- Pontos de beneficiamento, incluindo pedreiras de brita, devidamente legalizados com a 
finalidade de reciclagem de entulho; 

-Aterro de cava autorizado pelo órgão ambiental; 

-Áreas de transbordo e triagem do órgão competente (IMPLURB, IPAAM, SEMMAS, 
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SEMOSB) do local de realização do serviço; 

-Áreas de transbordo e triagem licenciadas pelo órgão ambiental competente; 
Nivelamento de terreno, desde que relacionado à projeto aprovado de construção. 

O concreto (classe A) e a armadura (classe B), dos elementos de concreto armado, 
poderão ser separados no ponto de beneficiamento. 

4.2 Será considerado como destino final adequado para os resíduos “Classe B”: 

- Cooperativas de coleta e reciclagem credenciadas no órgão competente (IMPLURB, 
IPAAM, SEMMAS, SEMOSB) do local de realização do serviço; 

-Centros de Seleção e Reciclagem (CSRs) do órgão competente (IMPLURB, IPAAM, 
SEMMAS, SEMOSB); 

-Empresas comercializadoras legalizadas e recitadoras licenciadas pelo órgão ambiental 
competente. 

-Áreas de transbordo e triagem licenciadas pelo órgão ambiental competente. 

4.3 Será considerado como destino final adequado para os resíduos “Classe C”: 

-Áreas de transbordo e triagem do órgão competente (IMPLURB, IPAAM, SEMMAS, 
SEMOSB); 

-Áreas de transbordo e triagem licenciadas pelo órgão ambiental competente. 

-Os resíduos vegetais provenientes da remoção de vegetação, poda e capina, dentre 
outros, serão considerados como resíduos “Classe C”, somente na impossibilidade de 
seu reaproveitamento, justificado tecnicamente pelo gerador dos resíduos. 

4.4 A comprovação do destino final adequado para os resíduos “Classe D” se dará através da 
apresentação do Manifesto de Adequação de Resíduos, emitido pelo órgão ambiental 
competente. 

4.4.1 Os resíduos “Classe D” não poderão ser segregados fora do canteiro de obras e 
deverão ser sempre transportados em separado. 

5. Será obrigatória a adoção de transportador de resíduos credenciado pelo órgão 
competente (IMPLURB, IPAAM, SEMMAS, SEMOSB e outros), de em acordo com a legislação 
vigente, para as classes A, B e C. 

6. Como forma de controle da destinação adequada dos resíduos, classe A, B ou C, será 
obrigatória a apresentação de documento comprovante do transporte e destino final dos 
resíduos da construção, contendo, no mínimo, as informações constantes do Anexo A da NBR 
15.112/2004 (ou das que lhe sucederem), além da classificação do tipo de resíduo e a etapa 
da obra em que foi gerado. 

7. Fica, portanto, expressamente proibido: 
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I – o lançamento e disposição a céu aberto; 

II – a queima ao ar livre ou em instalações, caldeiras ou fornos não-licenciados pelo 
órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental para essa finalidade; 

III – o lançamento ou disposição em mananciais e em suas áreas de drenagem, cursos 
d'água, lagoas, praias, áreas de várzea, terrenos baldios, cavidades subterrâneas, poços 
e cacimbas, mesmo que abandonadas em áreas de preservação permanente, em áreas 
sujeitas à inundação num prazo menor que 100 anos; 

IV – o lançamento em sistemas de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de 
eletricidade, de telefone, bueiros e assemelhados; 

V - infiltração no solo, sem projeto aprovado pelo órgão de controle ambiental 
competente;  

VI - a disposição de resíduos sólidos em locais não adequados, em áreas urbanas ou 
rurais; 

8. A obra será mantida limpa, com desentulho permanente e completamente isenta de restos 
de materiais e resíduos de serviços, bem como com os materiais instalados protegidos contra 
danos. 

9. As dependências da obra, inclusive o canteiro, deverão ser mantidas em perfeita ordem, 
durante todo o período de execução. 

10. Será constantemente removido o entulho proveniente da obra de forma a não ocasionar 
acúmulos excessivos. 

11. A contratada será responsável pelo acondicionamento, armazenamento, coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos da obra. Este processo deve acontecer 
em condições que não tragam malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar público e ao 
Meio Ambiente, de acordo com a legislação vigente e conforme citado acima. 

12. A Contratada se responsabilizará pelo local onde será despejado o entulho retirado do 
local da realização do serviço, não cabendo a PGJ-AM nenhum ônus em caso de multa ou 
qualquer tipo de sanção imposta por órgãos públicos fiscalizadores, quando constatada alguma 
irregularidade. 

13. A PGJ-AM exigirá que a Contratada informe, por escrito, o local da descarga do entulho 
retirado da obra. 

 
 
Eng. Paulo Augusto de Oliveira Lopes  
Agente Técnico – Eng. Civil 
CREA 6.028-D AM/RR 
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ANEXO IX - CREDENCIAMENTO PARA VISTORIA TÉCNICA 

  

  

Pelo presente instrumento credenciamos o(a) Sr.(a)               
.......................................................................................................................................
.., portador do documento de Identidade n.º ..........................................., para 
realizar a vistoria prevista no Item ..... do  Projeto Básico anexo do Edital 
......................, referente ao procedimento licitatório 
.................................................................., o qual está habilitado a proceder à 
vistoria técnica e assinar o Atestado de Vistoria contido no Anexo X. 

  

Manaus, AM,         de                                    de 2018. 

  

  

 

 

 

Representante(a) designado(a) pela empresa licitante 
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ANEXO X – MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

  

Atestamos, para cumprimento dos item  6 do Projeto Básico anexo do Edital .......... 
referente ao procedimento licitatório ..............................................................., que a 
empresa ............................................................................................................., 
representada neste ato por seu profissional credenciado, o(a) Sr.(a) 
.................................................................................................................., portador(a) 
do documento de identidade nº ........................., cargo .........................., compareceu 
ao local onde será executado a referida obra e, acompanhado por representante 
deste Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, 
tomou conhecimento in loco dos locais e instalações, tendo pleno conhecimento das 
especificações e condições locais para cumprimento das obrigações decorrentes do 
objeto da licitação em questão. 

  

Manaus, AM,           de                                    de 2018. 

  

Representante(a) designado(a) pela empresa licitante 

  

  

De acordo 

  

  

Representante da PGJ-AM 
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ANEXO XI – MODELO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA 

  

Atestamos, para cumprimento do iten 6 do Projeto Básico anexo do Edital............ 
referente ao procedimento licitatório ..............................................................., que a 
empresa ............................................................................................................., 
representada pelo, o(a) Sr.(a) 
.................................................................................................................., portador(a) 
do documento de identidade nº ........................., optou por não vistoriar o local da 
referida obra. 

 

 

 

Manaus, AM,           de                                    de 2018. 

  

  

  

Representante(a) designado(a) pela empresa licitante 
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ANEXO II 
 

MINUTA DE CONTRATO 



 
 

PROCESSO SEI N.º 2017.010616 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º XXXX/2019 – MP/PGJ 

 
 

Avenida Coronel Teixeira, 7995, Nova Esperança – CEP: 69.037-473 – Manaus/AM 
TEL: (92) 3655-0500 / 3655-0764 / 3655-0742 1 

Termo de Contrato Administrativo, que 
entre si celebram o MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAZONAS e a empresa ___________ 
__________, visando à prestação de 
serviços de reforma do acesso dos 
visitantes, servidores e membros ao 
prédio-sede da Procuradoria-Geral de 
Justiça e instalação de cancelas nas 
unidades descentralizadas. 

 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio de sua 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão de sua Administração Superior, 
com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Coronel Teixeira, 
7.995, Nova Esperança, 69.037-473, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 04.153.748/0001-
85, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por 
___________________ _______________________ , _______________________, 
residente e domiciliada em Manaus/AM, portador do documento de identidade 
n.º_______________ e inscrito no CPF (MF) sob o n.º ___________________,e a 
empresa ___________________, com sede na ___________________, 
___________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º ___________________, daqui 
por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 
___________________,  portador do documento de identidade n.º 
___________________ e inscrito no CPF (MF) sob o n.º ________________, tendo em 
vista o que consta do Processo SEI n.º 2017.010616, doravante referido por 
PROCESSO e, em consequência do _________________, resolvem assinar o presente 
TERMO DE CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, nos termos 
das Leis Federais n.º 8.666/93, n.º 10.520/02 e demais legislações pertinentes, e pelas 
as seguintes cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 
O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de reforma do 

acesso  dos visitantes, servidores e membros ao Prédio-Sede da Procuradoria-Geral 
de Justiça  do Estado do Amazonas e instalação de cancelas nas unidades 
descentralizadas, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para 
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execução dos serviços, nos termos do Edital de _____________________– 
CPL/MP/PGJ.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO DETALHAMENTO DO OBJETO: 
 

 A CONTRATADA fica obrigada a realizar todos os serviços seguindo as 
especificações, dispostas nos seguintes cadernos, integrantes do PROJETO 
BÁSICO Nº 24.2018.DEAC.0265626.2017.010616: 
 

a. Anexo I – Memorial Descritivo; 
b. Anexo II – Orçamento, composto por: 

A1) Resumo do Orçamento;  
A2) Planilha Orçamentária; 
A3) Relatório Analítico – Composições Próprias;  
A4) Relatório Analítico – Composições Auxiliares;  
A5) Relatório Analítico – Composições de Custos; 

d. Anexo III – Planilha de Composição do BDI; 
e. Anexo IV – Planilha de Encargos Sociais; 
e. Anexo V – Cronograma Físico-Financeiro; 
f. Anexo VI – Projetos e Desenhos, composto por: Projeto de Reforma ARQ 

– 01 PLANTA BAIXA – READEQUAÇÃO DA GUARITA E ACESSO e ARQ-
02 VISTA DAS READEQUAÇOES – GRADIL E RAMPAS; 

g. Anexo VII – Esclarecimentos; 
h. Anexo VIII – Resíduos da Construção Civil. 

 
Parágrafo primeiro. O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em 
obediência à Resolução n.º 81, de 31 de janeiro de 2012, do CONSELHO NACIONAL 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 
24/02/2012, pág. 113 e 114, que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços 
do Ministério Público da União e dos Estados às normas de acessibilidade e dá outras 
providências.  
 

Parágrafo segundo. Todos os materiais e equipamentos empregados, bem como 
peças e componentes substituídos/aplicados, deverão ser de primeira qualidade ou 
qualidade extra, de primeiro uso, novos, apropriados a sua aplicação, estar em fase 
normal de fabricação e observar as especificações deste documento e seus cadernos e 
as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 
 

1) Entende-se por primeira qualidade ou qualidade extra o nível de 
qualidade mais elevado da linha do material ou equipamento a ser 
utilizado; 
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2) Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante 
sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da 
CONTRATADA; 

3) Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados 
inadequados serão removidos do canteiro de obras, dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar da determinação da FISCALIZAÇÃO 
do contrato. 

 

Parágrafo terceiro. O BDI, Benefícios e Despesas Indiretas, conforme definido no 
Edital, adotado pela CONTRATANTE, leva em conta todo o material, ferramentas e 
mão de obra para a execução dos serviços e média de preços pesquisados no 
mercado. 
 

Parágrafo quarto. Os valores constantes da proposta deverão incluir todos os custos 
relativos à mão de obra, equipamentos, materiais, ferramentas e dispositivos, 
transporte, alimentação, encargos sociais e BDI, bem como todo e qualquer custo que 
porventura vier a incidir na execução dos serviços, salvo aqueles decorrentes de fatos 
supervenientes definidos em lei. 
 

Parágrafo quinto. A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos 
nos órgãos competentes, bem como pela expedição do respectivo alvará, nos locais 
onde a legislação municipal exija, arcando com todas as licenças e taxas necessárias à 
execução dos serviços. 
 

Parágrafo sexto. Na peça MEMORIAL DESCRITIVO há as indicações dos locais de 
aplicação de cada serviço, as especificações dos materiais, bem como as normas de 
execução dos serviços. 
 

Parágrafo sétimo. As especificações e referências de materiais que por ventura não 
estejam discriminadas no caderno de encargos serão apresentadas posteriormente 
pela FISCALIZAÇÃO. 
 

Parágrafo oitavo. Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento 
dos serviços, a CONTRATADA deverá manter no local pessoal técnico habilitado e 
prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos 
trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

 

Parágrafo nono. A CONTRATADA fornecerá e conservará no local dos serviços, os 
equipamentos mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos 
trabalhos, todos os materiais necessários e mão de obra adequada à natureza dos 
serviços, de modo a assegurar a formação de equipes homogêneas e idôneas, 
compostas de número suficiente de operários, mestres e encarregados, assegurando, 
assim, o progresso satisfatório dos serviços. 
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Parágrafo décimo. A CONTRATADA deverá no prazo 5 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento da Ordem de Serviço, para apresentar à FISCALIZAÇÃO ou ao 
titular da Divisão de Contratos e Convênios os seguintes documentos: 
 

1) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis técnicos 
pela obra e serviço, recolhida no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA/AM, nos termos dos art. 1º e art. 2º, da Lei n.º 
6.496/77. 

2) Apresentação da Relação de Funcionários, identificados pelo nome 
completo, identidade e CPF, bem como a qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, 
informando sempre que houver qualquer alteração na mesma. 

3) Apresentação dos documentos que indiquem as instalações, os 
equipamentos, aparelhamento e material, adequados, suficientes e 
disponíveis para a realização do objeto do contrato. 

4) Apresentação do Livro de Registro e Acompanhamento de Obra ou 
serviços de engenharia. 

5) Encaminhar carta com os dados do preposto responsável pela execução 
do contrato, contendo pelo menos: nome, telefone, endereços e outros 
meios de comunicação. 

6) Placa da obra. 
 

Parágrafo décimo primeiro. O início dos serviços fica condicionado à apresentação 
dos documentos relacionados nesta cláusula, ficando em caso de inobservância a 
CONTRATADA sujeita abertura de procedimento apuratório. 
 

Parágrafo décimo segundo. Caso a CONTRATADA necessite de prorrogação de 
prazo para entrega do documentos e materiais referidos nesta cláusula, deverá fazer 
em tempo hábil e com as devidas justificativas, sob pena de preclusão do pedido. A 
CONTRATANTE poderá acatar o pedido de prorrogação, podendo ser concedido no 
máximo o mesmo período de dias inicialmente previstos para a obrigação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: 
  

Os serviços a serem prestados serão executados nos seguinte imóveis: 
  

1. Unidade 1 - Prédio-Sede, localizado na Av.  Coronel Teixeira, 7.995 - 
Nova esperança; 

2. Unidade 2 – Anexo – localizado na Av André Araújo, 23 - Aleixo; 
3. Unidade 3 - Anexo - localizado na Rua Belo Horizonte, 500 – 

Adrianopólis. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES: 
 

Para melhor caracterizar o presente contrato, integram também este 
instrumento como se nele estivessem transcritos, obedecidos aos termos da legislação 
sobre contratos públicos, os seguintes documentos: 

 

a) Edital de __________________ – CPL/MP/PGJ e seus anexos, conforme a 
Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02 e demais legislações correlatas 

b) Termos propostos pela CONTRATADA, datados de 
__________________, que, simultaneamente: 

• constem no Processo SEI n.º 2017.010616; 
• não contrariem o interesse público; 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

 

A execução do objeto deste contrato dar-se-á, indiretamente, sob o regime de 
execução empreitada por preço global, pela CONTRATADA, a qual foi selecionada 
por meio do competente procedimento licitatório na modalidade de _____ de 
____________– CPL/MP/PGJ. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 

A execução do contrato será gerida, acompanhada e fiscalizada, por servidor 
(es) ou representante(s) especialmente designado(s) pela autoridade 
CONTRATANTE, por meio de ato específico, doravante denominado(a) 
FISCALIZAÇÃO, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa atribuição, devendo observar, além dos ditames do 
artigo 67 da Lei n.º 8.666/93 e demais documentos constantes no PROCESSO, o 
seguinte: 

 

a) Abrir processo de gestão do presente contrato, fazendo constar todos os 
documentos referentes à fiscalização dos serviços contratados. 

b) Acompanhar e controlar a execução das obras e serviços, as avaliações e 
medições dos serviços, até sua conclusão, observando todas as 
condições expressas nos documentos que compõem o contrato, o Edital 
e seus anexos. 

c) Lançar no Livro de Ocorrência de Obra todas as observações dignas de 
registro para controle dos serviços, devidamente assinadas pelo 
preposto da CONTRATADA ou responsável técnico. 
c.1 Toda troca de informações e correspondências entre a 
CONTRATADA e CONTRATANTE, bem como todas as instruções da 
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FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo o 
seu registro no Livro de Ocorrências de Obra.  
c.2 Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, após seu 
registro, serão encaminhados à CONTRATANTE, para decisão, 
acompanhados de parecer da FISCALIZAÇÃO. 
c.3 A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a 
CONTRATADA a fazer comunicação escrita dos fatos, cabendo à 
FISCALIZAÇÃO a decisão sobre as ocorrências. 

d) Autorizar regimes especiais de trabalho, observada a conveniência da 
Administração da CONTRATANTE. 

e) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado, 
exigindo sua substituição, bem como sua retirada imediata das 
dependências da CONTRATANTE. 

f) Impugnar qualquer serviço e/ou metodologia de execução em 
desacordo com as normas regulamentares ou que apresentarem defeito. 

g) Autorizar aplicação de material e/ou metodologia similar (observado o 
posicionamento técnico do respectivo projetista). 

h) Determinar a paralisação das obras e serviços, por razão relevante de 
ordem técnica, de segurança ou motivo de inobservância e/ou 
desobediência às suas ordens e instruções, cabendo à 
CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de 
Encargos, todos os ônus e encargos decorrentes da paralisação. 
h.1 A determinação da paralisação vigorará enquanto persistirem as 
razões da decisão, cabendo a FISCALIZAÇÃO, assim que emitir ordem 
de paralização, comunicar o fato à Administração Superior. 

i) Realizar relatórios fotográficos sistemáticos para instruir os autos do 
processo de gestão e as decisões de atesto da fatura. 

j) Realizar as medições, bem como atestar o faturamento dos serviços 
executados para fins de liquidação e pagamento. 

k) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços 
e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o 
desenvolvimento dos trabalhos. 

l) Verificar e avaliar os documentos relativos ao processo de pagamento, 
conforme a legislação. 

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, 
verificar e atestar as respectivas medições, conforme definido no Edital 
e anexos. 
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n) Verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e 
obras, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no 
caderno de encargos. 

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA 
que embarace ou dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença 
no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento 
dos trabalhos. 

p) Determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da 
CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou subcontratadas, 
caso constante inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou 
ato desabonador de tais pessoas. 

q) Atestar a liberação da garantia fixada, conforme estabelecido neste 
contrato, em cláusula específica. 

r) Encaminhar à Administração Superior toda e qualquer modificação que 
se faça necessária e envolva acréscimo ou supressão de despesa e 
dilatação de prazos, para fins das providências administrativas 
indispensáveis. 

s) Comunicar à Administração, de forma imediata, a ocorrência de fatos 
passíveis de aplicação de penalidades administrativas. 

t) Emitir os termos de recebimento dos serviços, conforme definidos neste 
instrumento contratual. 

u) Solicitar a documentação atualizada, necessária à comprovação da 
manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA. 

v) Praticar todos os demais atos e exigências que se fizerem necessários ao 
fiel cumprimento do presente contrato. 

 

Parágrafo primeiro. A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da 
CONTRATANTE e não exclui, nem reduz as responsabilidades contratuais da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 
sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes 
e prepostos. 
 

Parágrafo segundo. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela 
CONTRATANTE, para representá-la administrativamente na execução do contrato. 
 
Parágrafo terceiro. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de 
suas responsabilidades contratuais.  
Parágrafo quarto. As comunicações e notificações feitas pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA, a serem realizadas sob o âmbito do presente contrato, serão feitas 
por meio de Ofícios, e-mails, via fax ou por telefone.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

A CONTRATADA, por força do presente instrumento, fica obrigada a: 
 

1. Alocar aos serviços toda a mão de obra, inclusive qualificada, e direção 
administrativa, bem como equipamentos, ferramentas, instrumentos 
pessoais e equipamentos de segurança individual (EPI), necessários à 
execução do objeto contratual, em perfeitas condições de uso, reservando-
se à CONTRATANTE o direito de solicitar a substituição daqueles que 
julgar inadequados; 

2. Ter no quadro de funcionários da administração da obra, no mínimo:  
• 1 (um) mestre de obra, que deverá estar presente durante toda a 

execução do serviço;  

3. Disponibilizar, também, relação do pessoal técnico que atuará na execução 
dos serviços, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, informando a 
CONTRATANTE sempre que houver qualquer alteração nessa equipe. 

4. Manter quadro de pessoal competente e capaz de proporcionar serviços 
tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número 
compatível com o ritmo de execução dos serviços, de modo que o 
cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca, conforme 
previsto neste contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, 
descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de 
empregados. 
4.1. Todos aqueles que estarão prestando serviços à CONTRATADA, 

temporariamente ou durante toda a obra, deverão estar devidamente 
uniformizados e identificados por meio de crachá. 

5. Selecionar e preparar rigorosamente, inclusive quanto à prevenção de 
acidentes e incêndios nas áreas de trabalho, os empregados que executarão 
os serviços, os quais serão de sua responsabilidade única e exclusiva, sem 
qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

6. Afastar do local de serviços qualquer empregado cuja atuação, 
permanência ou comportamento seja, a juízo da CONTRATANTE, 
considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e perfeição dos 
serviços, ou ainda, à disciplina ou ao interesse da instituição, substituindo-
o no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da notificação 
expedida pela CONTRATANTE. 

7. Responder pela idoneidade moral e técnica dos seus empregados, sendo 
única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos 
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os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados, direta ou 
indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da 
execução dos serviços, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas 
adotadas, respondendo por si e seus procuradores. 

8. Responsabilizar-se pelas condições de higiene no canteiro de obras, 
conforme o estabelecido pelas normas regulamentadoras. 

9. Prover transporte e alimentação ao pessoal da obra, dentro das 
especificações da lei e da convenção coletiva do sindicato. 

10. Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e à 
medicina do trabalho, especialmente a Norma Regulamentadora NR-18, 
eliminando as condições inseguras por meio de instalações apropriadas à 
execução dos serviços e provendo seus empregados de equipamentos de 
proteção individual e coletiva – EPIs e EPCs - adequados a cada tipo de 
serviço desenvolvido, responsabilizando-se por seu uso obrigatório. 

11. Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se a 
CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar 
necessários, rejeitando aqueles que julgar de má qualidade ou 
inadequados, debitando à CONTRATADA todas as despesas 
consequentes. 
11.1. Todo material de origem mineral deverá ser fornecido por pessoa 

física ou jurídica licenciada nos órgãos competentes. 
11.2. Os materiais, ferramentas e equipamentos deverão ser armazenados 

em locais apropriados, cobertos ou não, conforme sua natureza, 
sendo a CONTRATADA responsável por sua guarda, segurança e 
proteção, até a conclusão dos serviços. 

11.3. Todos os materiais fornecidos ou aplicados pela CONTRATADA 
deverão ser de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no 
projeto e sua aplicação estará condicionada ao aceite prévio da 
CONTRATANTE, o que ocorrerá por escrito, mediante amostras 
apresentadas à FISCALIZAÇÃO, antes da aquisição do material ou 
equipamento. 

11.4. A CONTRATADA deverá apresentar, ainda, a indicação da marca e 
o modelo/referência, conforme especificações fornecidas, para 
aprovação da CONTRATANTE. 

11.5. Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela 
CONTRATADA, as amostras serão conservadas no canteiro de 
obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, 
a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais 
fornecidos ou já empregados. 
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11.6. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser 
estocados no canteiro de obras. 

11.7. Caso o material ou equipamento especificado encontre-se fora de 
linha ou obsoleto, deverá ser substituído pelo modelo novo, desde 
que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às 
condições estabelecidas nos projetos e especificações. A substituição 
deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

11.8. Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele 
que apresenta as mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de 
igual valor, desempenha idêntica função e se presta às mesmas 
condições do material, equipamento ou serviço especificado. 

11.9. É vedada a utilização de materiais e equipamentos improvisados, 
usados ou danificados, em substituição aos tecnicamente indicados 
para o fim a que se destinam, assim como não será tolerada a 
adaptação de peças, seja por corte ou outro processo, de modo a 
utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões 
adequadas. 

12. Seguir orientação da FISCALIZAÇÃO quando não houver descrição do 
material ou equipamento a ser utilizado, ou do tipo de serviço a ser 
executado, ou houver discrepância. 

13. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material 
ou equipamento especificado por outro equivalente, a CONTRATADA, 
em tempo hábil, apresentar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, a proposta de 
substituição, motivada, acompanhada de levantamento de custos, não 
servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos 
acordados. 
14.1 - A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados 
de materiais, equipamentos, ferramentas e outros, para acompanhar os 
trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade 
etc. 

14. Apresentar, por escrito, se solicitado pela CONTRATANTE, informações 
dos locais de origem dos materiais ou seus certificados de ensaios. 
14.1. Os ensaios e as verificações serão providenciados sem ônus para a 

CONTRATANTE. 
15. Substituir, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a partir da comunicação, os materiais, ferramentas 
ou equipamentos, julgados pela FISCALIZAÇÃO como inadequados à 
execução dos serviços, ou que, por qualquer motivo, tenham sido 
adquiridos sem sua aprovação. 
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16. Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as 
normas e padrões adotados pela CONTRATANTE e demais 
órgãos/entidades competentes e apontados nas especificações técnicas e/ou 
pela ABNT.  

17. Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, 
obedecendo à orientação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

18. Executar os serviços dentro do prazo contratado e conforme cronograma 
aprovado. 
18.1. Para o cumprimento do prazo estabelecido, os serviços deverão ser 

executados durante o horário normal do expediente, aos finais de 
semana, feriados e eventualmente no período noturno, podendo, a 
critério da CONTRATANTE, ser estendido o horário, caso seja 
comprovada a necessidade e seja ainda autorizado pelo agente 
fiscalizador da CONTRATANTE. 

19. Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas 
disciplinares e de segurança da CONTRATANTE, podendo ser exigido o 
afastamento daqueles funcionários da CONTRATADA, cuja conduta, a 
critério da CONTRATANTE, seja considerada inconveniente. 

20. Cumprir, na execução do presente contrato, todas as exigências impostas 
pela Lei n.º 6.514, de 22/12/77 e Portaria n.º 3.214, de 08/06/78, do Ministério 
do Trabalho, às suas exclusivas expensas. 

21. Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal, que 
sejam relacionadas com a execução do objeto contratual. 

22. Comunicar à CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu 
contrato social ou estatuto. 

23. Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem, 
dados ou informações a que venham ter acesso, referentes às obras e 
serviços realizados, salvo se expressamente autorizados pela 
CONTRATANTE. 

24. Permitir e facilitar à CONTRATANTE o levantamento físico da força de 
trabalho da CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo à 
CONTRATANTE, para todos os efeitos, as informações coletadas e os 
resultados apurados. 

25. Assegurar livre acesso e trânsito ao canteiro de obras, bem como permitir 
visitas e fornecer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas 
da CONTRATANTE ou contratados por ela, e que por esta forem 
previamente credenciados. 

26. Apresentar, para controle e exame, sempre que a CONTRATANTE o 
exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e os 
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comprovantes do cumprimento das obrigações perante a Previdência 
Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS. 

27. Além das despesas relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de 
Previdência Social, a CONTRATADA arcará, também, com as despesas 
relativas à assistência médica. 

28. Manter a CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, 
reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer 
circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva 
empregadora e responsável por qualquer ônus que a CONTRATANTE 
venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações 
ou reclamações. 

29. Alugar, sem ônus para a CONTRATANTE, caso haja necessidade, terrenos 
fora da área da CONTRATANTE, para instalação de acampamentos, 
escritórios e/ou depósitos,  

30. Providenciar a aprovação dos projetos com as autoridades competentes e 
concessionárias de serviços públicos, bem como licenciamento e outros 
requisitos para a instalação do canteiro e execução das obras e serviços, e 
ainda, ligações elétricas, hidráulicas, de acordo com o previsto no edital, e 
pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas necessárias, sem 
ônus para a CONTRATANTE. 

31. Manter sempre cobertos por apólices regulares os riscos de acidentes e 
outros seguros exigidos por lei, bem como promoverá o seguro de danos 
físicos, sendo beneficiário a CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado. 

32. Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja 
capacitação, experiência e qualificação técnica tenham contribuído para 
classificação da CONTRATADA no processo licitatório, deverá ocorrer a 
substituição por outro com capacitação, experiência e qualificação técnica 
equivalente ou superior à do profissional substituído, devidamente 
comprovadas. 

33. Submeter à aprovação da CONTRATANTE proposta de substituição de 
profissional, feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas 
necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá 
indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico.  
33.1 - Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada 
e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.  
33.2 - O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com 
o objeto contratado. 

34. Manter, em Manaus/AM, sede, filial ou representação dotada de 
infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, 
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necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, a ser  
comprovado e apresentado à FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias, 
contados a assinatura deste contrato. 

35. Responder pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, bem 
como pela expedição do respectivo alvará, nos locais onde a legislação 
municipal exija. 

36. Aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle adotados pela CONTRATANTE, acatando as 
observações da FISCALIZAÇÃO quanto à execução dos serviços e à 
qualidade dos materiais empregados, obrigando-se a fornecer todos os 
dados, elementos e explicações que a CONTRATANTE julgar necessários. 

37. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, toda e 
qualquer anormalidade que dificulte ou impossibilite a execução dos 
serviços e apresentar justificativa escrita, devidamente comprovada, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou 
ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento 
contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a execução, total ou parcial, dos serviços. 
37.1 - Caso ocorra atraso por culpa da CONTRATANTE, o prazo do 
cronograma será aumentado na mesma proporção. 

38. Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às 
legislações sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais, securitárias e 
previdenciárias que resultem ou venham resultar da execução deste objeto, 
incluindo as obrigações relativas a acidentes de trabalho, bem como por 
todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em 
horários extraordinários (diurno e noturno), e, em suma, todos os gastos e 
encargos com material e mão de obra necessários à completa realização dos 
serviços. 

39. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato sem 
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

40. Manter-se, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação e 
qualificação e regularidade exigidas na licitação. 

41. Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, os serviços, peças ou materiais que não 
atendam às especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições, 
vícios, defeitos ou incorreções, ou rejeitados pela FISCALIZAÇÃO. 
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42. Realizar limpeza geral após a conclusão dos serviços, de forma a retirar 
todas as impurezas e resíduos gerados durante a execução das atividades, 
recolhendo todos os materiais reaproveitáveis em locais designados pela 
FISCALIZAÇÃO, a fim de que o espaço seja entregue em perfeitas 
condições de ocupação e uso. 
42.1. Os materiais considerados como não aproveitáveis e o entulho serão 

recolhidos em recipientes apropriados e descartados em locais 
indicados, sem criar constrangimentos para a CONTRATANTE. 

42.2. A CONTRATADA deverá adotar procedimentos ambientais quanto à 
destinação dos resíduos provenientes da execução dos serviços, 
obedecendo, em especial, à Resolução CONAMA n.º 307/02. 

43. Responsabilizar-se por falhas na execução dos serviços que venham a 
tornar-se aparentes em data posterior à sua entrega, ainda que tenha 
havido aceitação do mesmo. 

44. Fornecer garantia contra defeitos ou falhas de execução dos serviços pelo 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento, sem 
custos adicionais para a CONTRATANTE. 

45. Apresentar à CONTRATANTE todos os documentos exigidos no contrato, 
tais como documentos técnicos, garantia, projetos as built, etc, para fins de 
liberação da garantia contratual. 

46. Apresentar o Certificado de Garantia, devidamente acompanhado da 
Nota Fiscal de compra, Manuais e Documentações Técnicas de todos os 
equipamentos e aparelhos instalados, conforme dispõe o edital.  

 

Parágrafo primeiro. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos decorrentes das legislações mencionadas no contrato, não transfere à 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 
 

Parágrafo segundo. A inobservância das especificações constantes deste contrato 
implicará a não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA 
refazer as partes recusadas sem direito à indenização. 
 

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente o avençado em 
contrato, não sendo permitido executar qualquer serviço além daquele contido nas 
planilhas orçamentárias, sem que seja expressamente autorizado pela 
CONTRATANTE, mediante a assinatura do correspondente termo aditivo. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

 As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos 
empregados de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, não cobertas por seguro, 
correrão por conta da CONTRATADA. 
 

Parágrafo primeiro. Correrão por conta, responsabilidade e risco da 
CONTRATADA as consequências de: 
 

I. sua negligência, imperícia e/ou omissão; 

II. infiltração de qualquer espécie ou natureza; 

III. ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à 
obra; 

IV. acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados 
seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela. 

 

Parágrafo segundo. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a 
atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da 
cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da 
notificação da CONTRATANTE, para dar início à reparação ou reconstrução das 
partes atingidas. 
 

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente 
vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda 
a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a 
ocorrer. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 

1. Designar, conforme dispõe o artigo 67 e §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e 
alterações posteriores, representante(s) da CONTRATANTE a ser(em) 
responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativos e qualitativos. 

2. Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, 
na forma prevista na Lei nº 8.666/93, o exato cumprimento das condições 
estipuladas. 

3. Aprovar previamente, através da FISCALIZAÇÃO, os equipamentos e 
materiais a serem aplicados na execução dos serviços, eventuais alterações 
de projeto e demais procedimentos. 
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a) A FISCALIZAÇÃO deverá solicitar a substituição de materiais e 
equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados 
ou inaplicáveis aos serviços e obras. 

4. Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a 
ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, a fim 
de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil, fixando prazo para a 
sua correção e exigindo as medidas reparadoras devidas; 

5. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento realizado em 
desacordo com o Contrato; 

a) A FISCALIZAÇÃO deverá paralisar e/ou solicitar o refazimento 
de qualquer serviço que não seja executado em conformidade 
com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial 
aplicável ao objeto do contrato. 

6. Efetuar regularmente o pagamento da CONTRATADA quanto aos 
serviços devidamente realizados, dentro dos critérios estabelecidos no 
Edital e neste documento, após o atesto das notas fiscais pela 
FISCALIZAÇÃO e da apresentação dos documentos necessários. 

7. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao 
desenvolvimento dos serviços, solucionando incoerências, falhas e 
omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos do projeto, bem como fornecer 
informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

8. Exigir da CONTRATADA o cumprimento da garantia, segurança e 
qualidade dos serviços prestados. 

9. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR DO CONTRATO: 

 

O valor do presente contrato é de R$ _______________ discriminado de acordo 
com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro, 
apresentados pela CONTRATADA. 
 

Parágrafo primeiro. Os valores das etapas de execução estão discriminados na 
Planilha Orçamentária e no Cronograma Físico-Financeiro, respectivamente, 
apresentados pela CONTRATADA em ________. 
 

Parágrafo segundo. O valor fixado no caput compreende todas as despesas diretas e 
indiretas, com mão de obra, equipamentos, materiais, ferramentas e dispositivos, 
transporte, alimentação, encargos sociais, Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, 
contribuições/impostos em cumprimento às leis sociais, fiscais, tributárias, 
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previdenciárias e trabalhistas, despesas de frete, ligações provisórias e definitivas 
com as concessionárias de serviços públicos, seguro, bem como todo e qualquer custo 
que porventura vier a incidir na execução dos serviços, salvo aqueles decorrentes de 
fatos supervenientes definidos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MEDIÇÃO: 
 

Para o cumprimento desta cláusula, deverão ser observadas as seguintes 
condições gerais: 

 

1.1 Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e 
pagamento, os serviços efetivamente executados pela 
CONTRATADA, e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a 
rigorosa correspondência com o plano de execução previamente 
aprovado pelo CONTRATANTE. 

1.2 A medição de serviços será baseada em relatórios periódicos 
elaborados pela CONTRATADA, registrando os elementos 
necessários à discriminação e determinação das quantidades dos 
serviços executados. 

1.3 A discriminação e quantificação dos serviços considerados na 
medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de 
orçamento e cronograma de execução anexas pela 
CONTRATADA durante o certame. 

1.4 A CONTRATADA solicitará da FISCALIZAÇÃO a medição dos 
trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os serviços 
pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA apresentará nota 
fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa. 

1.5 O pagamento das medições dos serviços realizados e aprovados 
pela FISCALIZAÇÃO somente ocorrerá mediante a apresentação, 
pela CONTRATADA, do Diário de Obras e Relatório fotográfico 
dos serviços, devidamente preenchido até a data final do período 
da medição. 

 
CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO: 

 

O pagamento à CONTRATADA será efetuado conforme cronograma físico-
financeiro, após apresentação, na sede da CONTRATANTE, do documento fiscal 
correspondente ao serviço executado, devidamente atestado pela FISCALIZAÇÃO. 
 

Parágrafo primeiro. O prazo de pagamento do documento fiscal será em até 30 
(trinta) dias, contados a partir da data em que os serviços forem atestados e da 
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apresentação dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista da 
CONTRATADA. 
 

Parágrafo segundo. O pagamento da parcela única nota fiscal ficará condicionado 
após a comprovação do cumprimento das cláusulas referentes a seguros e garantias 
contratuais, e com a apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra e serviços de 
engenharia; 

b) Licença ambiental de instalação emitida pelo órgão ambiental competente, 
se couber; 

c) Alvará de construção emitido pela Prefeitura e/ou alvará de demolição, se 
couber; 

d) Certificado de matrícula emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS, referente à obra, consoante o disposto no art. 83 do Decreto Federal 
n.º 356/91, se couber; 

e) PPRA – Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais, se couber; 
f) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 
g) Apólice dos seguros contratuais. 

 

Parágrafo terceiro. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual foi 
emitido o documento fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 
 

Parágrafo quarto. A CONTRATADA deverá ainda apresentar anexo ao pedido de 
pagamento os seguintes documentos: 
 

• Relação nominal dos empregados alocados à execução dos serviços e sua 
atualização sempre que houver alteração; 

• Folha de pagamento do mês do recolhimento relativa aos empregados 
alocados ao contrato, cujo valor-base do recolhimento deve coincidir com o 
da guia de recolhimento; 

• Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o 
comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet; 

• Guia da Previdência Social (GPS) com autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário, ou o 
comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, do 
CNPJ da CONTRATADA e/ou da matrícula CEI; 

• Protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social e relação 
dos trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP – GFIP do CNPJ da 
CONTRATADA e/ou da matrícula CEI; 
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• Certidões Negativas de Débitos, relativas aos tributos federais (e à dívida 
ativa da União), estaduais e municipais; 

• Certidão Negativa de Débito relativa às contribuições previdenciárias, 
Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. 

 

Parágrafo quinto. Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
poderá ser apresentada a certidão obtida mediante consulta "on-line" ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, a ser convalidada pela 
FISCALIZAÇÃO.  
 

Parágrafo sexto. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de 
terceiros, exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela CONTRATADA, 
discriminados no contrato e na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de 
serviços, não integram a base de cálculo da retenção, desde que comprovados, e em 
conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 e 
alterações. 
 

Parágrafo sétimo. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA quando 
forem constatadas as irregularidades abaixo especificadas, sendo que tais situações 
não caracterizam inadimplência da CONTRANTATE e, por conseguinte, não geram 
direito à compensação financeira: a) os serviços não abrangidos pelo objeto 
contratual; b) ausência de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 
CONTRATADA, e c) pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 
 

Parágrafo oitavo. O atraso na apresentação, por parte da CONTRATADA, da fatura 
ou dos documentos exigidos como condição de pagamento importará prorrogação 
automática do prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE, não sendo 
devido à CONTRATADA o reajustamento dos preços, correção monetária, multas 
ou juros moratórios. 
 

Parágrafo nono. O documento fiscal será devolvido à CONTRATADA, caso 
contenha erros ou em caso de circunstância que impeça a sua liquidação, ficando o 
pagamento pendente até que seja sanado o problema. Nessa hipótese, o prazo para 
pagamento se iniciará após a regularização ou reapresentação do documento fiscal, 
não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 

Parágrafo décimo. A CONTRATADA não poderá solicitar compensação de 
pagamento de serviços não críticos com os serviços críticos, devendo ser respeitado o 
Cronograma Físico-Financeiro. 
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Parágrafo décimo primeiro. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde 
que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a 
data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem 
incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, serão calculados por meio da 
aplicação da seguinte fórmula:  
 

EM = I x N x VP, onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = i ÷ 365 = (6 ÷ 100) ÷ 365 = 0,00016438 
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 
 

Parágrafo décimo segundo. Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior, 
na hipótese de eventual pagamento antecipado, observado o disposto no art. 40, XIV, 
“d”, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO: 
 

A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a 
conclusão dos serviços, para que proceda à VISTORIA DO RECEBIMENTO, 
apresentando a atualização dos projetos, as built, indicando as eventuais 
modificações havidas no projeto, para fins de recebimento. 
 

Parágrafo primeiro. O recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA 
será efetivado em duas etapas sucessivas: 

 

1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO: após vistoria, que deverá ser 
realizada pela FISCALIZAÇÃO, no prazo de até 15 (quinze) dias, 
contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a 
conclusão total do objeto deste contrato, desde que a respectiva 
medição final tenha sido aprovada; 

 

1.1. A CONTRATADA, na ocasião da referida comunicação, 
deverá efetuar a entrega do relatório de execução dos serviços 
previstos no Plano de Execução previamente aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO; 
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1.2. O prazo de RECEBIMENTO PROVISÓRIO será de até 
15 (quinze) dias, a partir do recebimento da comunicação escrita 
da CONTRATADA da conclusão dos serviços. 
1.3. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO será caracterizado pela 
emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, após a 
lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada 
pela FISCALIZAÇÃO, a qual deverá expressar a concordância 
em receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e 
assinatura do representante da CONTRATADA. 
1.4. Os serviços que, a critério da FISCALIZAÇÃO, não estejam 
em conformidade com as condições estabelecidas no projeto e/ou 
com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados no 
RELATÓRIO TÉCNICO, devendo a CONTRATADA tomar as 
providências para sanar os problemas constatados, sem que isso 
venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo 
da aplicação, pela CONTRATANTE, das penalidades previstas 
contratualmente. 
1.5. Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo 
fixado, a CONTRATANTE poderá entrar em juízo com a 
competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das 
penalidades previstas. 

 

Parágrafo segundo. Constatada irregularidade no objeto contratual, a 
CONTRATANTE, através da FISCALIZAÇÃO, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis, deverá: 
 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição/correção; 

b)  na hipótese de substituição/correção, a CONTRATADA deverá fazê-lo 
em conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem que isso 
implique em quaisquer ônus para a CONTRATANTE; 

c) se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua 
complementação; 

d) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias da notificação por escrito, mantidos os preços 
inicialmente contratados. 
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Parágrafo terceiro. Corrigido as falhas a FISCALIZAÇÃO emitirá o TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO. Somente após a emissão deste Termo será 
liberado o pagamento da última mediação. 

 

2. RECEBIMENTO DEFINITIVO: em segunda etapa, por servidor ou 
comissão designada pela CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias após o 
prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos 
termos contratuais. 
 

2.1 O prazo de observação para verificação da adequação do 
objeto aos termos contratuais será de até 90 (noventa) dias após a 
lavratura do Termo de Recebimento Provisório, à critério do 
servidor ou comissão designado. 
2.2. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO somente 
deverá ser lavrado quando aprovada, pelo o(s) Agente(s) 
Fiscalizador(es), a completa adequação do objeto aos termos 
contratuais e, após apresentação, por parte da Contratada, dos 
documentos abaixo relacionados:  
 

a) Apresentação de todos os elementos exigidos para entrega 
dos serviços, de acordo com o Edital, projeto básico e anexos; 

b) Projetos “as built”, definitivamente aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, bem como os demais documentos que 
componham o histórico da obra e serviços; 

c) Certificado de garantia da obra e serviços, bem como 
todas as autorizações e documentos técnicos pertinentes; 

d) Fornecimento de todas as documentações técnicas, 
manuais, certificados de garantia e notas fiscais de todos os 
equipamentos instalados (quando couber); 

e) Fornecimento do manual de uso, operação e manutenção 
(quando couber); 

f) Fornecimento da(s) licença(s) ambiental(is) de operação e 
outros, conforme legislação federal, estadual ou municipal;  

g) Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS, 
em seu original, específica da obra ou serviços, quando 
necessário; 

h) Certidão Negativa de Débito ou comprovante de 
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recolhimento do ISS, específica da obra ou serviços, quando 
necessário; 

i) Certificado de Regularidade de situação perante o FGTS, 
específicas da obra ou serviços, quando necessário.  

 

Parágrafo quarto. O recebimento definitivo será feito por servidor ou comissão 
constituída pela CONTRATANTE, com observância da forma estipulada no art. 73, 
I, b, da Lei nº 8.666/93. 
 

Parágrafo quinto. Quando acionada a CONTRATADA mesmo que expirado o 
contrato deverá se manifestar, corrigir ou refazer os serviços conforme prazos 
definidos nesta cláusula, tendo em vista a garantia prevista no art. 618 do Código 
Civil Brasileiro.  
 

Parágrafo sexto. O RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA por vícios de qualidade do produto ou 
disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital e anexo, verificado 
posteriormente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

As despesas oriundas deste contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária: ______ – ____________; Programa de 
Trabalho: ___________ – __________; Fonte: _________ – ____________; Natureza da 
Despesa: ________ – ____________, a Nota de Empenho n.º ___________, datada de 
__________, no valor de R$ ____________ (_________________). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO: 

 

Na hipótese de o prazo de execução da obra exceder 12 (doze) meses, contado 
da data da apresentação da proposta, por motivos alheios a vontade da 
CONTRATADA, tais como, alteração do cronograma físico-financeiro, por interesse 
da CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou força 
maior, o valor remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de acordo com a 
variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC, ocorrida no período 
respectivo, somente se ainda em vigência o presente instrumento, motivado por 
prorrogação, e mediante solicitação expressa à CONTRATANTE, que se reserva o 
direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando-se da seguinte 
formula:  

 
R: V (I – Io), onde: 
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            Io 
R = Valor do reajuste procurado; 
V= Valor constante da proposta; 
I = Índice relativo ao mês do reajustamento. 
Io = Índice relativo ao mês da proposta; 
 

Parágrafo primeiro. No caso de atraso ou não divulgação do índice de 
reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância 
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente, tão 
logo seja divulgado o índice definitivo. 
 

Parágrafo segundo. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em 
substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.  
Parágrafo terceiro. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 
partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 
remanescente. 
 

Parágrafo quarto. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÃO: 

 

O prazo total de execução será de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da 
Ordem de Serviço pela CONTRATADA. 

 

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato na 
forma e nos prazos discriminados no Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos 
do Edital do ________________ – CPL/MP/PGJ. 
 

Parágrafo segundo. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 
entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e 
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra 
algum dos seguintes motivos previstos no art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente 
autuados em processo. 
 

Parágrafo terceiro. Caso ocorra atraso por culpa da CONTRATANTE, o prazo do 
cronograma será aumentado na mesma proporção.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA: 

 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua 
assinatura, compreendendo o período de ________________, podendo ser prorrogado 
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nos termos e limites fixados no art. 57 da Lei nº 8.666/93, mediante assinatura de 
Termo Aditivo. 
 

Parágrafo único. O ajuste será prorrogado ainda em razão de dilatação ou alteração 
do prazo de execução dos serviços, se assim necessário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA QUANTO À SOLIDEZ E 
SEGURANÇA DA OBRA: 

 

A CONTRATADA prestará garantia dos serviços executados, bem como dos 
materiais utilizados nos serviços e equipamentos instalados, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo, caso o objeto 
contratual se enquadre no art. 618 do Código Civil Brasileiro, a ser avaliado pela 
FISCALIZAÇÃO. Esta garantia contratual cobre problemas com a fundação e 
problemas estruturais. 

 

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA se obriga a reparar, durante o período de 
garantia e sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer defeito nos serviços 
anteriormente executados, ficando novo prazo de garantia estabelecido a partir da 
reparação, nas mesmas bases desta cláusula. 
 

Parágrafo segundo. Os reparos porventura necessários a serem executados pela 
CONTRATADA, durante o período de garantia, deverão ter prévia autorização 
expressa da CONTRATANTE.  
 

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deve entregar à CONTRATANTE, para que 
esta emita o Termo de Recebimento Definitivo, o Termo de Garantia mencionado 
nesta cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO SEGURO: 

 
A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo 

de 10 (dez) da assinatura deste contrato, seguro contra riscos de engenharia com 
validade para todo o período de execução do serviço, o qual deverá cobrir eventuais 
prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias 
causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias.  
 

Parágrafo primeiro. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a 
CONTRATADA responderá pelos danos e prejuízos que causar à Administração, 
propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução do serviço.  
Parágrafo segundo. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e 
apresentar à FISCALIZAÇÃO, no mesmo prazo estipulado nesta cláusula, seguro 



 
 

PROCESSO SEI N.º 2017.010616 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º XXXX/2019 – MP/PGJ 

 
 

Avenida Coronel Teixeira, 7995, Nova Esperança – CEP: 69.037-473 – Manaus/AM 
TEL: (92) 3655-0500 / 3655-0764 / 3655-0742 26 

coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o período de execução 
do serviço, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, 
sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, 
XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 
8.213, de 24/07/1991. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL: 
 
 Nos termos do art. 56 da Lei n º 8.666, de 21/6/1993, para segurança do integral 
cumprimento do Contrato, a CONTRATADA apresentará garantia, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias da assinatura deste contrato, de 5% (cinco por cento) do 
valor total do contrato, que corresponde à importância de _____________. 
 

Parágrafo primeiro. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não 
efetuados pela CONTRATADA referentes à: 
 

1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
2. prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 
3. multas punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e  
4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer 
natureza, não adimplidas pela CONTRATADA; 

 

Parágrafo segundo. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se 
contemplar todos os eventos indicados no parágrafo primeiro. 
 

Parágrafo terceiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta caução, 
devidamente designada para este fim, aberta em instituição financeira oficial e 
mediante autorização específica da CONTRATANTE. 
 

Parágrafo quarto. A garantia deverá ter validade durante a execução do contrato e 
estender-se-á por mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual. Na 
hipótese de prorrogação do prazo de vigência contratual, a CONTRATADA deverá 
apresentar prorrogação equivalente de prazo de validade da referida garantia. 
 

Parágrafo quinto. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 
contrato, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).  
 

Parágrafo sexto. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 
a promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA e/ou a rescisão 
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do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993. 
 

a) O bloqueio efetuado com base neste parágrafo não gera direito a nenhum 
tipo de compensação financeira à CONTRATADA.  

b) A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio 
efetuado por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro 
ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

 

Parágrafo sétimo. A CONTRATADA se compromete a repor ou a completar a 
garantia na hipótese de utilização parcial ou total, para o pagamento da multa 
contratual ou encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda, na alteração do valor 
contratado, para manter o percentual inicial, no prazo de até 10 (dez) dias, contados 
da assinatura do termo aditivo ou a partir da data em que for notificada pela 
CONTRATANTE, a partir do qual se observará o disposto nesta cláusula. 
 

Parágrafo oitavo. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a 
empresa pagou todos os encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da 
contratação, bem como apresentação de toda a documentação solicitada no edital 
pela CONTRATANTE. 
 

Parágrafo nono. Será considerada extinta a garantia:  
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 
garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante 
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 
cláusulas do contrato;  

b) no prazo de três meses após o término da vigência, caso a 
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros. 

 

Parágrafo décimo. A garantia não será extinta, em caso de ocorrência de sinistro ou 
irregularidade, devidamente comunica à seguradora pela FISCALIZAÇÃO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos 

estipulados no art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 

Parágrafo primeiro. Na hipótese de as alterações promovidas pela CONTRATANTE 
redundarem em acréscimos no objeto ajustado, o preço a ser cobrado pelos serviços 
acrescidos tomarão por base os valores unitários constantes da Planilha 
Orçamentária apresentada pela CONTRATADA. 
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Parágrafo segundo Não será considerada alteração contratual, para fins de 
observância da limitação a que se refere o caput desta cláusula, as alterações 
empreendidas nas especificações, que não redundarem aumento ou diminuição do 
valor global ajustado. 
 

Parágrafo terceiro. Ao longo da execução deste contrato, caso haja a necessidade de 
se firmar termo aditivo, os custos unitários dos itens suprimidos e/ou acrescidos 
deverão seguir as seguintes orientações: 
 

a)  Para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão àqueles já 
contratados; 

b) Para itens novos existentes no banco de preços utilizado pela 
CONTRATANTE na elaboração do orçamento estimativo, os custos 
corresponderão àqueles relativos ao referido sistema, obedecendo aos 
critérios de aceitabilidade definidos na licitação;  

c) Para os itens novos não constantes no banco de preços utilizado pela 
CONTRATANTE na elaboração do orçamento estimativo, o menor custo 
obtido a partir da pesquisa de mercado;  

c.1) Neste caso a CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da 
solicitação, proposta detalhada com a indicação dos preços unitários e 
totais a serem cobrados, bem como orçamentos obtidos com a pesquisa 
de mercado. 
c.2) A CONTRATANTE avaliará a documentação enviada e caso 
entenda ser pertinente realizará nova pesquisa de mercado. 

d) Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório 
técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os 
custos unitários ultrapassar os respectivos custos nos termos dos critérios ora 
definidos. 

 

Parágrafo quarto. A CONTRATADA deverá obedecer ainda, quando da elaboração 
de proposta de preços decorrente de termo aditivo, ao percentual do BDI e encargos 
estabelecidos nas legislações sociais. 
 

Parágrafo quinto. A diferença percentual, entre o valor global do contrato e o preço 
global de referência não poderá ser reduzida em favor da CONTRATADA em 
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 
 

Parágrafo sexto. Caso ocorra necessidade de alteração da metodologia e/ou 
tecnologia de execução inicialmente ajustada, que resulte aumento de execução dos 
serviços e/ou da quantidade de materiais a serem aplicados, a CONTRATADA 
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apresentará à CONTRATANTE, com a necessária antecedência, as justificativas 
técnicas para as modificações pretendidas, as quais serão analisadas, de acordo com 
as circunstâncias de desenvolvimento dos trabalhos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES: 

 
Com fundamento nos artigo 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA 

ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, 
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 
penalidades:  

 

I. Advertência; 
II. Multas percentuais, nos termos estabelecidos neste contrato e no edital; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 
anterior. 

 

Parágrafo primeiro. De acordo com o art. 88, da Lei nº 8.666/93, poderão também ser 
aplicadas as sanções previstas nesta cláusula, nos itens “III” e “IV”, às empresas ou 
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 
 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
Parágrafo segundo. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada do SICAF 
e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da 
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aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a 
CONTRATADA que:  
 

1.1. Apresentar documentação falsa;  
1.2. Comportar-se de modo inidôneo;  
1.3. Cometer fraude fiscal;  
1.4. Fizer declaração falsa; 
1.5. Não assinar o Contrato, a Nota de Empenho ou a Ordem de 
Execução de Serviço no prazo estabelecido/ 
1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;  
1.7. Não mantiver a proposta. 

 
Parágrafo terceiro. Para os fins da subcondição do item 1.2, reputar-se-ão inidôneos 
atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 
 

Parágrafo quarto. Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar 
em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, com base no inciso 
III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, por até 2 (dois) anos, por culpa ou dolo, no caso de 
inexecução parcial do objeto. 
 

Parágrafo quinto. As penalidades acima referidas serão propostas pela 
FISCALIZAÇÃO e impostas pela autoridade competente. 
 

Parágrafo sexto. As sanções previstas nos itens I, III e IV desta cláusula poderão ser 
aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do interessado, por 
escrito, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS MULTAS 

 
De conformidade com o art. 86, da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na 

execução dos serviços deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da 
Administração, às seguintes sanções: 

 

• Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:  
I) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade 
do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;  

II) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde que não 
caiba a aplicação de sanção mais grave;  
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III) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na 
Tabela 2 abaixo;  

 
• Será aplicada multa nas seguintes condições:  

a) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato no 
descumprimento de qualquer cláusula contratual, por falta de 
apresentação de documentação, certificado, relatório ou qualquer 
documento disciplinado no contrato ou condição não abrangida pelos 
itens posteriores, para cada evento e por dia de atraso, limitada sua 
aplicação a 10% (dez por cento), quando assim poderá ser considerando 
inexecução parcial do contrato; 

b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da medição devida, 
quando detectados que os serviços não forem realizados ou 
produtos/equipamentos não forem fornecidos conforme previsto no 
cronograma, por dia de atraso, limitada sua aplicação a 10% (dez por 
cento) do valor total do contrato, quando assim poderá ser 
considerando inexecução parcial ou total do contrato; 

c) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de 
atraso, do prazo de entrega da obra, limitada sua aplicação a 10% (dez 
por cento) do valor total do contrato, quando assim poderá ser 
considerando inexecução parcial ou total do contrato;  

• Esgotado o prazo para a retirada do material rejeitado, será 
aplicada a multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o 
valor do contrato, por dia de permanência excedente; 

d) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor da proposta, 
quando, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, o vencedor não 
providenciar o devido cadastramento junto ao SISTEMA DE 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE – 
CADASTRAMENTO DE CREDORES DA SECRETARIA DA 
FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ/AM, na forma 
prevista no edital. 

e) De até 20% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 
inexecução parcial do objeto contratado, sem prejuízo das demais 
sanções previstas.  

f) De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, em favor 
do contratado, no caso de inexecução total do objeto, sem prejuízo das 
demais sanções previstas 
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Parágrafo primeiro. Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, 
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo. 
 

Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 R$ 100,00 
2 R$ 200,00 
3 R$ 400,00 
4 R$ 700,00 
5 R$ 1.000,00 
6 R$ 2.000,00 

 
Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade INFRAÇÃO 

Item DESCRIÇÃO INFRAÇÃO GRAU 
1  Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal 

apresentado; por empregado e por ocorrência.  
1 

2  Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; 
por empregado e por dia.  

1 

3  Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; 
por ocorrência.  

2 

4  Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; 
por ocorrência.  

2 

5  Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção 
individual (EPI), quando necessários; por empregado, por ocorrência.  

3 

6  Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada.  

3 

7  Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  

3 

8  Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 
por ocorrência.  

3 

9  Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do 
objeto do Contrato; por ocorrência.  

4 

10  Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
sem motivo justificado; por ocorrência.  

4 

11  Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.  

6 
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12  Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência.  6 
Para os itens a seguir, deixar de: 

13  Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no 
prazo definido no Contrato; por dia de atraso.  

1 

14  Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia.  

1 

15  Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por 
ocorrência.  

1 

16  Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  

1 

17  Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso 
de seus funcionários; por ocorrência.  

1 

18  Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor 
penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e por 
ocorrência.  

2 

19  Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  

2 

 

Parágrafo segundo. A FISCALIZAÇÃO deverá emitir relatório informando a 
Administração Superior sobre a possível abertura de procedimento de aplicação de 
penalidade à CONTRATADA, dever ser registrada nos livros/diários de obras, 
dando-se conhecimento à CONTRATADA. 
 

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA terá acesso a todas as vistorias, bem como ao 
relatório, tendo dois dias úteis, contados do recebimento do relatório, para se 
manifestar e emitir parecer. A FISCALIZAÇÃO também terá o prazo de dois dias 
úteis para analisar e julgar o parecer. 
 

Parágrafo quarto. Fica assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla 
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras. 
 

Parágrafo quinto. As multas de que tratam os itens anteriormente enumerados serão 
entendidas como independentes e cumulativas. 
 

Parágrafo sexto. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso 
injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da 
ordem de serviço. 
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Parágrafo sétimo. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, 
além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA RESCISÃO: 

 
A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por 

parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito de rescindir o 
Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via 
postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para Administração 
e prejuízo das sanções previstas neste ajuste. 
 

Parágrafo primeiro - Rescisão Unilateral. Ficará o presente contrato rescindido 
unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante formalização, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n.º 
8.666/93. 
 

Parágrafo segundo - Rescisão Bilateral. Ficará o presente contrato rescindido por 
acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, nos casos 
do art. 78, XIII a XVI, da Lei n.º 8.666/93. 
 

Parágrafo terceiro - Rescisão Judicial. O presente contrato poderá ser rescindido, 
Judicialmente, nos termos da lei. 
 

Parágrafo quarto. A falta dos registros ou documentações, incluindo a ART ou RRT, 
ou, ainda, constatada a irregularidade, poderá ensejar o rompimento do vínculo 
contratual, sem prejuízo das multas contratuais, bem como das demais cominações 
legais. 
 

Parágrafo quinto. Fica vedado, à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
CAUCIONAR ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 
DA CONTRATANTE: 

 
A rescisão de que trata o parágrafo primeiro da cláusula anterior, acarreta, no 

que couber, conforme dispõe o artigo 80 da Lei nº 8.666/93, as seguintes 
consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, reconhecendo a 
CONTRATADA, desde já, os direitos da CONTRATANTE de: 
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• assunção imediata do objeto deste contrato no estado em que se 
encontrar, por ato seu; 

• ocupação e utilização dos equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários a sua continuidade, , 
na forma do inciso V do art. 58 da Lei de Licitações e Contratos; 

• execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, 
e dos valores das multas e indenizações a ela devidos; 

• retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados à CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO: 

 
Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira 
todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e 
comercial, as quais se obriga a saldar na época devida. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO 

 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, total ou 

parcial, sem expressa autorização da CONTRATANTE. 
 

Parágrafo primeiro. A CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a 
transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam 
fabricantes, técnicos, subempreiteiros ou quaisquer outros. 
 

Parágrafo segundo. Não será permitida a subcontratação total do objeto e a 
transferência ou cessão das obrigações contratuais a terceiros, salvo a subcontratação 
de serviços específicos contidos no projeto básico durante a execução da obra, após 
prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. Não será permitido, ainda, a 
associação, cisão ou incorporação do objeto do contrato por parte da 
CONTRATADA. 
 

Parágrafo terceiro. A execução de serviços que exijam responsabilidade técnica 
somente poderá ser subcontratada à empresa de engenharia devidamente registrada 
no CREA/AM ou CAU/AM e com qualificação técnica compatível com o item que 
pretenda executar. 
 

Parágrafo quarto. A empresa subcontratada deverá comprovar, perante a 
CONTRATANTE, que está em situação regular fiscal, previdenciária e trabalhista, e 
que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam cônjuges, 



 
 

PROCESSO SEI N.º 2017.010616 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º XXXX/2019 – MP/PGJ 

 
 

Avenida Coronel Teixeira, 7995, Nova Esperança – CEP: 69.037-473 – Manaus/AM 
TEL: (92) 3655-0500 / 3655-0764 / 3655-0742 36 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou 
assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO: 

 
O presente contrato será publicado sob a forma de extrato, no Diário Oficial do 

Estado do Amazonas e/ou no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do 
Amazonas, após a sua assinatura, correndo as despesas por conta da 
CONTRATANTE, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93 e Ato 
PGJ n.º 082/2012. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DAS NORMAS APLICÁVEIS 

 
O presente contrato deverá respeitar as seguintes leis e/ou decretos e 

resoluções: 
a) Lei n.º 8.666/93 – Licitações e Contratos;  
b) Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 
c) Lei n.º 5.194/66 – Regula o exercício das profissões de Engenheiro; 
d) Lei n.º 6.496/77 – Anotação de Responsabilidade Técnica; 
e) Lei n.º 10.406/02 – Código Civil Brasileiro; 
f) Normas Técnicas, Especificações e Métodos de Ensaios da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, em especial a ABNT NBR 
7229/93 e 13969/97; 

g) Diretrizes, condições e padrões ambientais estabelecidos pela 
Resolução CONAMA n.º 307/2002; 

h) Demais legislações supervenientes e, de forma suplementar, à luz da 
legislação específica vigente, aplicada à construção civil, em especial as 
emitidas pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. 

 

Parágrafo único. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda 
em sujeitar-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas 
constantes, mesmo que não expressamente transcritas no presente instrumento. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
A CONTRATADA, em cumprimento à Resolução n.º 37/2009 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, declara que não possui sócios, gerentes ou diretores 
que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
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até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de 
direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do 
Amazonas. 
 

Parágrafo único. Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pela 
Administração Superior da CONTRATANTE, baseados na legislação vigente. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO: 

 
As questões decorrentes da execução deste contrato, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no 
Foro de Manaus/AM, com expressa renúncia da CONTRATADA a qualquer outro 
que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja. 
  
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 
em 2 (duas) vias, de igual teor e para um único efeito, conjuntamente com as 
testemunhas a seguir, a todo o ato presente, para que se produzam os jurídicos e 
legais efeitos, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o presente contrato, por 
si e seus sucessores, em juízo ou fora dele. 

  
Manaus (Am.), _______ de _____ de 2019. 

CONTRATANTE: 
 

______________________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
CONTRATADA: 
 
 

_____________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante Legal da Contratada 
 
TESTEMUNHAS: 
1.        2.       
Nome:       Nome: 
RG:       RG: 
CPF:       CPF: 
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ANEXO III 
MODELO DE PROCURAÇÃO/ CREDENCIAL 

 
 
OUTORGANTE 

Qualificação (nome, endereço, razão social, etc) 

 

OUTORGADO 

Representante devidamente qualificado 

 

OBJETO 

Representar a Outorgante no Pregão Presencial n.º 5.005/2019-CPL/MP/PGJ 

 

PODERES 

 

Apresentar documentação e proposta, participar de sessões 
públicas de abertura de propostas e de documentos de habilitação, oferecer lances 
verbais, assinar ata, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, 
prestar declaração, assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao 
bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

_____________, _______ de _____________ de 20__. 

 

EMPRESA 

CARGO E NOME 

 

OBSERVAÇÃO: 

Se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da licitante e assinada por 
representantes legais ou pessoa devidamente autorizada. Será necessário comprovar a 
legitimidade do Outorgante para conceder os poderes acima mencionados. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Declaro para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que: 

1. Sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis e 
verdadeiros; 

2. Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação; 

3. Não possuo em meu quadro de pessoal, não utilizarei, nem manterei relações 
comerciais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, 
trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

4. A empresa recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de 
todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de 
preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação; 

5. A prestação dos serviços da proposta está sujeita às condições especiais 
estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, 
celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes; 

6. A empresa cumpre e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e 
Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos que comprovem o 
cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, 
especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, 
durante toda a vigência contratual; 

7. Sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do 
Contrato, a empresa providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei 
6496/1977) e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminhará à 
contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro; 
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8. A empresa apresentará, no ato da assinatura do contrato, os documentos que 
indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, 
suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como 
disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

9. Caso seja declarada vencedora da Licitação, a empresa manterá, em MANAUS-
AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, 
com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação 
dos serviços contratados, comprovando, posteriormente, essa condição; 

10.  Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao 
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA 
FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido 
cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena 
de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes 
subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento por 
eventual retardamento da licitação. 

 

Manaus,_____ de _____________ de 20__. 

 

EMPRESA / REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EPP 

 
 

Pregão Presencial n.° 5.005/2019-MP/PGJ/AM. 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação 

 

______(nome da empresa)__________________, inscrita no CNPJ nº _____________ por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ________________________ 
portador(a) da carteira de identidade nº ____________ e do CPF nº _____________ 
DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.2 do Edital do Pregão Presencial n.º 
5.005/2019/CPL, sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa, 
na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006. 

DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Manaus, ............... de ........................ de 20__. 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome: 

Identidade:   Órgão expedidor: 

Carimbo com CNPJ: 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar 
com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação 
da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) 
quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação 
da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 
abertura oficial das propostas; e 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

Manaus, em _____ de ______________ de ________ 

Representante legal do licitante, com identificação completa. 
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ANEXO VII 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 

A (razão social da empresa proponente) estabelecida na (endereço da 
proponente), vem apresentar proposta para contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de reforma do acesso dos visitantes, servidores e membros ao 

Prédio-Sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas e instalação de 

cancelas nos anexos especificados, com fornecimento total de mão de obra, 

ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários 

para execução dos serviços, conforme especificações e condições descritas neste Edital e 

seus anexos., objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.005/2019–CPL/MP/PGJ, 
promovido pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, pelo valor global de R$ ........................ (.......).  

 

Declara ainda que: 

 

1. A proposta formalizada através desta carta é válida por 90 (noventa) dias, a 
contar da apresentação. 

2. O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da 
data do recebimento da Ordem de Serviço por esta empresa, será de ............ 
(.............) dias/meses, conforme estabelecido no Edital e Projeto Básico. 

3. Executará os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e 
quantitativos fornecidos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAZONAS e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos 
apresentados; 

4. Os preços apresentados incluem, além do lucro, todos os custos e despesas, com 
tributos incidentes, materiais, serviços, transporte e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

5. Dispõe dos efetivos mínimos de equipamento e pessoal técnico para condução 
dos serviços em tempo hábil, nos termos do Art. 30, inciso II da Lei 8666/93, 
para realização do objeto da licitação. 

 

OBSERVAÇÕES 

• Dados Bancários: (nome e número do banco, nome e número completo da 
agência e número da conta corrente); 
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• Contato para fins de faturamento: (indicar o nome, cargo, endereço, telefone, fax, 
e-mail de contato do responsável pelo recebimento das futuras notas de empenho); 

• Dados dos 3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante, 
assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas 
societárias ou o poder de gestão da sociedade. 

Nome: _________________________ 

CNPJ ou CPF: __________________ 

DECLARAÇÕES: 
 

Declaro para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que: 

1. Sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis e 
verdadeiros; 

2. Cumpro plenamente os requisitos de credenciamento e habilitação; 

3. Não possuo em meu quadro de pessoal, não utilizarei, nem manterei relações 
comerciais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, trabalho 
forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

4. A empresa recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de 
todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços 
com total e completo conhecimento do objeto da licitação; 

5. A prestação dos serviços da proposta está sujeita às condições especiais 
estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, 
celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes; 

6. A empresa cumpre e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e 
Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos que comprovem o 
cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, 
encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a 
vigência contratual; 
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7. Sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do 
Contrato, a empresa providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei 
6496/1977) e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminhará à 
contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro; 

8. A empresa apresentará, no ato da assinatura do contrato, os documentos que 
indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, 
suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como 
disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

9. Caso seja declarada vencedora da Licitação, a empresa manterá, em MANAUS-
AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, 
com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação 
dos serviços contratados, comprovando, posteriormente, essa condição; 

10.  Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado ao 
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA 
FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido 
cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena 
de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes 
subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento por 
eventual retardamento da licitação. 

 

Local e data: 

 
(assinatura) 

(Nome do representante legal pela empresa) 
(CPF)  
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ANEXO VIII 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO – SEFAZ/AM 
 

(cidade), ____ de ______ de ______ 
 

Ao 

Setor de Cadastro do SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 

CONTABILIDADE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – 
SEFAZ-AM. 

Av André Araújo, 150 – Aleixo. 3º andar, sala 310. 

69060-000  MANAUS/AM 

 

 

 

A empresa (informar a razão social, CNPJ e endereço) solicita a esse 
Setor o seu cadastro no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 
CONTABILIDADE – CADASTRAMENTO DE CREDORES – dessa SECRETARIA DA 
FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ. 

Assim sendo, acompanha esta carta de solicitação de 
cadastramento a documentação abaixo listada, exigida para a efetivação do registro: 

a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela 
Receita Federal do Brasil; 

b) Cópia legível do comprovante (por ex: extrato, cópia reprográfica 
de cartão bancário, etc.) dos seguintes dados bancários:  

Banco: __________ 

Agência: ___________ 

Conta: ___________ 

 

 

Razão Social e CNPJ da empresa 

Nome completo e CPF do Representante Legal 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Manaus-AM 

 

Ref.: Pregão Presencial n.º 5.005/2019-CPL/MP/PGJ 

 

Prezados Senhores, 

 

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no 
Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução no 213, de 29/06/73 e no 
317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e 
legislação correlata, o(s) seguinte(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s), caso 
venhamos a vencer a referida Licitação: 

1. Responsável Técnico 

 Nome: 

 Especialidade: 

 Número de registro no CREA/CAU 

 Assinatura: 

2. Responsável Técnico 

 Nome:  

 Especialidade: 

 Assinatura: 

 Número de registro no CREA/CAU 

 

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico 

de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas 

vigentes.  

Local e Data 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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