


## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

### TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021


# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

*Análise  
Técnica*  


CONSTRUINDO O FUTURO

**Construtora Progresso Ltda.**  
**CNPJ 06.219.583/0001-22**

CONSTRUTORA PROGRESSO

  
Christian Bieler  
Eng. Civil CREA 6380-D/AM

RUA COMETA HALLEY, Nº 03 – SALA 03 – BAIRRO ALEIXO – CEP 69.060-095 MANAUS – AM  
TELEFONES: (92) 3584-5159 / 99162-1673  
C.N.P.J. 06.219.583/0001-22 INSC. MUNICIPAL 10863901

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

  
Janayna Conde  
Diretora

**INDICE**

**TOMADA DE PREÇOS 2.002/2021 PGJ**

<b>CRC SICAF</b>	Página 003
<b>Declaração do SICAF</b>	Página 004
<b><u>HABILITAÇÃO JURIDICA</u></b>	
<b>Contrato Social Consolidado</b>	Página 006
<b>RG Sócios</b>	Página 010
<b><u>REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA</u></b>	
<b>CNPJ</b>	Página 013
<b>Inexistência de Inscrição Estadual</b>	Página 015
<b>Inscrição Municipal</b>	Página 016
<b>Certidão Conjunto Faz. Fed. e Dívida A. da União e INSS</b>	Página 018
<b>Certidão FGTS</b>	Página 019
<b>Certidão Fazenda Estadual</b>	Página 020
<b>Certidão Fazenda Municipal</b>	Página 021
<b>Certidão de Débitos Trabalhistas</b>	Página 022
<b><u>QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</u></b>	
<b>Certidão CREA Empresa</b>	Página 024
<b>Certidões CREA Engenheiro</b>	Página 026
<b>Registro Comprovação de Engenheiro</b>	Página 027
<b>Acervo Técnico Operacional e Profissional</b>	Página 030
<b>Declaração e Indicação de Pessoal Técnico</b>	Página 135
<b><u>QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRO</u></b>	
<b>Balanco Patrimonial e Demonstrações Contábeis</b>	Página 137
<b>Certidão Regularidade Profissional</b>	Página 161
<b>SPED</b>	Página 162
<b>Comprovação de Índices/Capital de Giro</b>	Página 178
<b>Certidão Negativa de Falência ou Concordata</b>	Página 181
<b><u>DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES</u></b>	
<b>Declaração de Responsabilidade Técnica</b>	Página 183
<b>Declaração de Não Vinculo Empregatício</b>	Página 184
<b>Declaração de Habilitação</b>	Página 185
<b>Declaração referente ao Sicaf</b>	Página 187
<b>Declaração de Desistência de Visita Técnica e Conhecimento</b>	Página 188



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 06.219.583/0001-22  
Razão Social: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA COMETA HALLEY, 03 - SALA 03 - ALEIXO - Manaus / Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Directora

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 09/08/2021 14:53

1 de 1



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 06.219.583/0001-22 DUNS®: 67\*\*\*\*\*80  
Razão Social: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/12/2021  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM  
Documento Convalidado em:  
Maconas, 29/10/2021

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 13/02/2022 /  
FGTS Validade: 22/10/2021 /  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/03/2022 /

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/10/2021 /  
Receita Municipal Validade: 11/10/2021 /

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2022 /

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
  
Janayna Conde  
Diretora

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/09/2021 15:55  
CPF: 416.959.762-15 Nome: JANAYNA BEZERRA CONDE  
Ass: \_\_\_\_\_

# COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021

CONSTRUTORA

**HABILITAÇÃO JURÍDICA**



CONSTRUINDO O FUTURO

**Construtora Progresso Ltda.**  
**CNPJ 06.219.583/0001-22**

22

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF TEXAS

IN RE: [Illegible]

[Illegible]

ATTEST: My commission expires [Illegible]

**11ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22**

**JANAYNA BEZERRA CONDE**, brasileira, manauara, casada com separação total de bens. administradora, nascida em 21/09/1972, portadora do CPF nº. 416.959.762-15 e CI nº. 0969044- 1 SSP/AM, residente e domiciliada na Av. Ephigenio Salles, 2477- Casa 208- Condomínio Ephigenio Salles - Bairro Aleixo - CEP: 69060-020 – Manaus/AM.

**MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA LYRA**, brasileira, separada judicialmente, empresária, nascida em 30/11/1949, portadora do CPF nº. 126.270.542-87 e da CI nº. 287226-9 SSP/AM, residente e domiciliado na Avenida Jacyra Reis, 700- Cond. Green View Residence, apto 1401- São Jorge- Manaus/AM- Cep: 69033-008.

Únicas sócias componentes da sociedade limitada, denominada **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.219.583/0001-22, com sede na Rua Cometa Halley, nº. 3- Sala 03, Bairro Aleixo – Manaus/AM – CEP: 69080-000, constituída conforme instrumento arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº. 13200433980 em sessão de 26/04/2004, último ato arquivado em 02/03/2018 e registro 20180022458, resolvem, de comum acordo alterar seu Contrato Social mediante a seguinte cláusula e condição abaixo:

**PRIMEIRA:** A Sociedade tem a sua sede na Rua Cometa Halley, nº. 3- Sala 03, Bairro Aleixo – CEP: 69080-000- Manaus/AM, muda-se neste ato para a Rua Cometa Halley, nº. 3- Sala 03, Bairro Aleixo – CEP: 69060-095- Manaus/AM.

*As vistas das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:*

**PRIMEIRA:** A Sociedade gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**, e tem sede na Rua Cometa Halley, nº. 3- Sala 03, Bairro Aleixo – CEP: 69060-095- Manaus/AM

**SEGUNDA:** O Capital Social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (Três milhões) de cotas no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, assim distribuídas entre os sócios.

Sócios	Quotas	Capital Social	%
JANAYNA BEZERRA CONDE	2.970.000	R\$ 2.970.000,00	99%
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA LYRA	30.000	R\$ 30.000,00	1%
<b>Total</b>	<b>3.000.000</b>	<b>R\$ 3.000.000,00</b>	<b>100%</b>

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 24/07/2018

Membro/CP

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 13:42 SOB Nº 20180268066.  
PROTOCOLO: 180268066 DE 11/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802478617. NIRE: 13200433980.  
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA



Alexandre Bruno Araújo da Silva  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 25/06/2018  
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Empresária

**TERCEIRA:** A Sociedade tem como objetivos sociais as atividades: 4120-4/00- Construção de Edifícios; 4211-1/01- construção de rodovias e ferrovias; 4213-8/00- Obras de urbanização- ruas praças e calçadas; 4221-9/01- Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4221-9/02- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04- Construção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4223-5/00- Construção de redes de transporte por dutos, exceto para água e esgoto; 4291-0/00- Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4292-8/01; Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01 Construções de instalação esportivas e recreativas; 4311-8/02; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00- Perfurações e sondagens; 4313-4/00- Obras de terraplenagem; 4321-5/00- Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01-Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração; 4322-3/03- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/02- Instalação de equipamentos para orientação a navegação marítima, fluvial e lacustre; 4329-1/03- Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 4329-1/05- Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; 4329-1/99- Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; 4330-4/01- Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4330-4/02- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/03- Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00- Obras de fundações; 4399-1/01-Administração de Obras; 4399-1/03- Obras de alvenaria; 4399-1/99- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 7111-1/00- Serviços de arquitetura; 7112-0/00- Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topográfica e geodesia; 7119-7/02- Atividades de estudos geológicos; 7119-7-03- Serviços de desenhos técnico relacionados a arquitetura e engenharia; 7739-0/99- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente. sem operador.


**QUARTA:** A sociedade iniciou suas atividades em 26/04/2004 e seu prazo de duração é indeterminado.

**QUINTA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**SEXTA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme Art. 1.052, CC/2002.

**SÉTIMA:** A administração da sociedade caberá a sócia **JANAYNA BEZERRA CONDE**, com os poderes de gerir os negócios da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, bem como onerar ou alienar bens imóveis, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 24/04/2018



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 13:42 SOB Nº 20180268066.  
PROTOCOLO: 180268066 DE 11/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802478617. NIRE: 13200433980.  
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 25/06/2018  
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Luzia



social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** As procurações outorgadas em nome da sociedade serão assinadas pela sócia administradora **JANAYNA BEZERRA CONDE**, devendo especificar os poderes conferidos, e terão validade indeterminada.

**OITAVA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

**NONA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**DÉCIMA:** A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**DÉCIMA PRIMEIRA:** Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**DÉCIMA SEGUNDA:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**DÉCIMA TERCEIRA:** A Administradora **Janayna Bezerra Conde**, declara sob as penas da lei de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme Art. 1.011, § 1º, CC/2002.

**DÉCIMA QUARTA:** Fica eleito o foro da Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 29/09/2018  
Manaus (AM)

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 13:42 SOB Nº 20180268066.  
PROTOCOLO: 180268066 DE 11/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802478617. NIRE: 13200433980.  
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA



Alexandre Bruno Araújo da Silva  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS; 25/06/2018  
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
L.L.L.S.A





EM BRANCO

EM BRANCO



EM BRANCO

EM BRANCO

# COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021

CONSTRUTORA



CONSTRUINDO O FUTURO

**REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

**Construtora Progresso Ltda.**  
**CNPJ 06.219.583/0001-22**

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
Diretora

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000

300 NORTH ZEEB ROAD

Department of Psychology  
University of Michigan

Ann Arbor, Michigan 48106-1000

Phone: (313) 763-7637





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.219.583/0001-22</b> / MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO          CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/04/2004</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto</b> <b>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre</b> <b>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</b> <b>43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R COMETA HALLEY</b>	NÚMERO <b>03</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 03</b>
CEP <b>69.060-095</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ALEIXO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONSTRUTORAPROGRESSOLTA@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(92) 3584-5159/ (92) 3657-1755</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/04/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Comissão Permanente de Licitação - CPUM/PIAM  
 Documento Convalidado em:  
 Manaus, 29/07/2021  
 M. P. O. P.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/06/2021 às 17:07:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
 Janayne Conde  
 Diretora



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.219.583/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2004
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R COMETA HALLEY	NÚMERO 03	COMPLEMENTO SALA 03
CEP 69.060-095	BAIRRO/DISTRITO ALEIXO	MUNICÍPIO MANAUS
		UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAPROGRESSO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (92) 3584-5159/ (92) 3657-1755	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/06/2021 às 17:07:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM  
 Documento Convalidado em:  
 Manaus, 24/07/2021  
 Membro CPL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
 Janayna Conde  
 Diretora



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**Data: 02/09/2021**  
**Hora: 17:13:14**

**CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS**

**2021090200033**

**Válida até 02/10/2021**

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 06.219.583/0001-22 - CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exige o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

\* Esta Certidão deverá ser validada no site [www.sefaz.am.gov.br](http://www.sefaz.am.gov.br)  
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

Comissário de Licitação - OPLIMPIA  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 29/09/2021  
Maurício CPI

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Diretora



**PREFEITURA DE MANAUS**  
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

## CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

### INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA** CNPJ: **06.219.583/0001-22**  
Nome Fantasia: Área Ocupada: **377.82**  
Logradouro: **RUA COMETA HALLEY** Complemento: **SALA 03;**  
Número: **03** CEP: **69060095**  
Bairro: **ALEIXO** Nota: **----**

Inscrição Municipal: **10863901**  
Cadastro Imobiliário: **129003**  
Protocolo: **AMP1900050771**  
Data da Expedição: **09/04/2019**

### ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
7112-0/00.03	Elaboração de projetos de engenharia
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
7112-0/00.02	Serviços de fiscalização de obras

### ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
4399-1/01	Administração de obras
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4321-5/00.01	Instalação elétrica
4291-0/00.01	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4329-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399-1/99.02	Serviços de concretagem
4322-3/03.02	Manutenção de sistemas de alarme contra incêndio
7111-1/00	Serviços de arquitetura
4291-0/00.02	Limpeza de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas, açudes e similares (obras de dragagem)
4330-4/99.04	Tratamento de trincas e fissuras em paredes
4120-4/00.02	Reformas em apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios, residências, etc.
4330-4/99.05	Instalação de espelhos por conta de terceiros
4211-1/01.02	Manutenção de rodovias e ferrovias
4299-5/01.02	Manutenção de instalações esportivas (exceto edificações)
7119-7/01.01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
4329-1/03.01	Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4211-1/01.01	Construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00.02	Reforma de ruas, praças e calçadas
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4330-4/05.05	Colocação de tacos, carpetes e outros materiais de revestimento de pisos
7119-7/02.01	Atividades de estudos geológicos
4213-8/00.01	Obras de urbanização
4292-8/01.02	Serviço de soldagem para construção civil
7119-7/01.03	Projetos topográficos
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
Diretora

CNAE:	Descrição
4330-4/02.01	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4391-6/00.01	Obras de fundações
4322-3/03.01	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4399-1/99.99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4330-4/02.02	Execução de trabalhos de carpintaria em obras, residências, lojas e etc. Quando não realizada pelo próprio fabricante
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4330-4/05.03	Colocação de papéis de parede
4329-1/99.99	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
4330-4/05.01	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/99.01	Construção de plantas industriais (infra-estrutura)
4391-6/00.02	Locação de bate-estacas e equipamentos de perfuração com operador
4120-4/00.01	<b>Construção de edifícios</b>
4299-5/01.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4399-1/99.03	Serviços de limpeza de fachadas com jateamento de areia, vapor, água ou semelhantes
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/99.02	Instalação de balcões, equipamentos para lojas comerciais, toldos, persianas (por conta de terceiros)
4313-4/00	Obras de terraplenagem
7119-7/01.02	Serviços de agrimensura
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
7119-7/02.02	Elaboração de projetos de prospecção de petróleo e gás natural
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4399-1/03	Obras de alvenaria
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4330-4/99.03	Serviços de texturização em paredes
4330-4/99.01	Outras obras de acabamento da construção
4330-4/05.02	Serviços de calafetagem
4330-4/05.04	Serviços de raspagem, polimento e aplicação de resinas em pisos, paredes e tetos
4329-1/99.01	Montagem de (por conta de terceiros) estruturas de madeira
4329-1/03.02	Manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4329-1/02	Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

### OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/NRJ2TMUL>



Scan QR Code

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
 Janayne Conde  
 Diretora



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**  
**CNPJ: 06.219.583/0001-22**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:08:05 do dia 17/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/02/2022.

Código de controle da certidão: **339E.655A.F2D8.A98F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 29/09/21  
Membro:

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
  
Janayna Gonde  
Diretora

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.219.583/0001-22

**Razão Social:** CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

**Endereço:** R COMETA HALLEY 3 SALA 3 / ALEIXO / MANAUS / AM / 69060-095

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/09/2021 a 03/10/2021 ✓

**Certificação Número:** 2021090404360562660334

Informação obtida em 09/09/2021 12:13:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 29 / 09 / 21

Membro CPI

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde

Enunciada

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..

... ..

... ..  
... ..  
... ..





Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51185230  
Data: 21/09/2021  
Hora: 10:37:00  
Válida até: 21/10/2021

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 06.219.583/0001-22 - CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 21/09/2021  
Memória GP!

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Diretora



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51185230  
Data: 21/09/2021  
Hora: 10:37:00  
Válida até: 21/10/2021

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 06.219.583/0001-22 - CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 21/09/2021  
Membro GPI

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayra Conde  
Diretora



**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº  
**145492/2021**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**  
ENDEREÇO : **RUA COMETA HALLEY, Nº: 3, CEP: 69060095**  
BAIRRO : **ALEIXO** COMPLEMENTO: **SALA 03;**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **10863901**  
CNPJ/CPF : **06219583000122**

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM  
Documento Convalidado em  
Manaus, 13/07/2021  
Membro CPI

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

**13/07/2021**

Tributos

\*\*\*\*\* **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 11/10/2021**

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DIVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



**VALIDAÇÃO**

**CND Nº145492/2021**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **5C7.88F.C09.C18**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.  
Cadastrado em: 13/07/2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA


Janayna Conde  
Diretora

REPORT OF THE  
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

The following is a list of the lands which have been surveyed and classified by the General Land Office during the year ending June 30, 1904.

The lands are classified as follows:

CLASSIFICATION	ACRES
Public lands	1,234,567
Private lands	876,543
Unsurveyed lands	543,210
Total	2,654,321



Approved: \_\_\_\_\_  
Commissioner of the General Land Office

Printed and bound by the Government Printing Office, Washington, D.C., 1904.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓  
 CNPJ: 06.219.583/0001-22  
 Certidão nº: 26252004/2021  
 Expedição: 25/08/2021, às 11:39:21  
 Validade: 20/02/2022 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.219.583/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AN

Documento Convalidado em:

Manaus, 29/09/2021

\_\_\_\_\_  
Membro CPL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

# COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021

CONSTRUTORA



CONSTRUINDO O FUTURO

### QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

**Construtora Progresso Ltda.**  
**CNPJ 06.219.583/0001-22**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 972830/2021**  
 Emissão: 10/02/2021  
 Validade: 31/03/2022  
 Chave: dxZxB

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
 CNPJ: 06.219.583/0001-22  
 Registro: 0000003361  
 Categoria: Matriz  
 Capital Social: R\$ 3.000.000,00  
 Data do Capital: 09/06/2010  
 Faixa: 6

Objetivo Social: EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS; PREPARAÇÃO DE TERRENOS; FUNDAÇÕES DESTINADAS À CONSTRUÇÃO CIVIL; SONDAGENS DESTINADAS À CONSTRUÇÃO CIVIL; TERRAPLENAGEM E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE TERRA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (PARA EDIFICAÇÕES); INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA E REBOCO; OBRAS DE ACABAMENTO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E DIVISÓRIAS; SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (CIVIS) E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL (AMBOS NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA RUA COMETA HALLEY, 03, SALA 03, ALEIXO, MANAUS, AM, 69060095

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa  
 Data Inicial: 13/07/2004  
 Data Final: Indefinido  
 Registro Regional: 4126

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ROSINEYDE CALDAS FELIX

Registro: 0401561127  
 CPF: 598.046.102-72  
 Data Início: 02/02/2018  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA, COMB. COM SEU ART. 25 E PAR. UNICO.

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA COMB. COM ART. 25 PAR. UNICO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Registro: 0402299370  
 CPF: 566.498.942-49  
 Data Início: 03/04/2012  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Títulos do Profissional:

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
 Documento Convalidado em:  
 Manaus, 29 / 04 / 21

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
  
 Janayna Conde  
 Diretora





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 972830/2021**  
 Emissão: 10/02/2021  
 Validade: 31/03/2022  
 Chave: dx2xB

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES. 218/73 CO CONFEA, COMB. COM SEU ART.25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JANAYNA BEZERRA CONDE

CPF: 416.959.762-15

Função: SOCIO

Sócio: MARIA DAS GRACAS DE LIMA LYRA

CPF: 126.270.542-87

Função: SOCIA

Comissão Permanente de Licitação - CPL/AM  
 Documento Convocado em  
 Manaus, 29/01/21  
 Marlene CPL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
 Janayna Conde  
 Diretora







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 972836/2021**  
Emissão: 10/02/2021  
Validade: 31/03/2022  
Chave: 1Wy0C

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER  
Registro: 0402299370  
CPF: 566.498.942-49  
Endereço: RUA GRANDE OTELO, 270, CONJUNTO KÍSSIA I, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69055021

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 30/01/2004

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218/73 CO CONFEA, COMB. COM SEU ART.25  
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA  
Data de Formação: 14/02/2003

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: AVANCO CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP  
Registro: 0000071560  
CNPJ: 18.145.858/0001-00  
Data Início: 21/08/2015  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AMA  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 21/02/2021  
Mec. [Assinatura]

Empresa: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Registro: 0000003361  
CNPJ: 06.219.583/0001-22  
Data Início: 03/04/2012  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Diretora



Janayna Conde  
Diretora

7ª TABELIA DE NOTAS FIORELLI - B/P. Juliana de Sá Fiorelli  
Emissão por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -  
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJAM AUTENT000451UA VIEZMVI068215  
25/08/2021 14 21 45 R\$ 6,00 Valde em  
código por telemóvel com



12

EMPREGADOR: CONSTRONACIONAL DE PESSOA JURÍDICA  
COMPRADORA PROGRESSO LTDA  
Empre: 06.219.583/0001-22

CNPJ/MF: Rua Rio Purus Nº 3 - S/1  
Nda. Sra. das Graças  
Cep. 69.053-050 Est. AM

Município: Esp. do estabelecimento: Est. AM

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL  
CBO nº 2142-05

Data admissão: 01 de NOVEMBRO de 2010  
Registro nº: 85 Fís./Ficha Única (2)  
Remuneração especificada: R\$ 4.590,00 -  
Quarta mil Bônus de 10% de 10/11/2010  
Ass. do empregador da rogo c/lesi.

1ª de ..... de ..... de .....  
2ª de ..... de ..... de .....  
Ass. do empregador ou a rogo c/lesi.

1ª ..... 2ª .....  
Com. Dispensa CD nº ..... 2ª .....

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome: Christian Smaol Saldano Bidel

Loc. Nasc: Manaus Est. AM Data: 35/02/76

Filiação: Rocio Bidel e  
Rivaldo Saldano Bidel

Doc. Nº: CPD - 040229933 - O CREA/AM


Chegada ao Brasil em: / / Ident. Nº: /

Exp. em: / /

Obs.: /

Data Emissão: 19/11/2010 / AM / SORTE: 10/10/2010 - AM

Ass. do empregador da rogo c/lesi.




MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª VIA

Número: 76097 Série: 00014-AM

ASSINATURA DO PORTADOR



7ª TABELIA DE NOTAS FIORELLI - B/P. Juliana de Sá Fiorelli  
Emissão por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -  
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJAM AUTENT000451UA VIEZMVI068215  
25/08/2021 14 21 48 R\$ 6,00 Valde em  
código por telemóvel com



ALTA CORTE DE JUSTIÇA  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EM BRANCO

EM BRANCO


# REGISTRO DE EMPREGADO

85

Wanessa Oliveira Conceição  
Emp. Assessoria

**Características físicas**

Cor.....  
Cabelo.....  
Olhos.....  
Altura.....  
Peso.....  
Sinais.....



VISTO DA FISCALIZAÇÃO



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti  
Av. Carlos Magalhães, 15 - 1º. - 10 de Novembro - Manaus AM - PARQ. (92) 3611.3610  
Site: www.assessoriafioretti.com.br

Este documento a presente cópia por conter com o original a mim apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade  
Emitido por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -  
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
DO TJ-AM AJTENT003451R8P5YYBLA5T2TA90  
25/08/2021 14:21:41 R\$ 6,00 Valide em  
cidade@portalsucom.com.br



*Wanessa*

**CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELEZ** portador da C.T.P.S. n.º **76097** Série **0011-AAA** C.T.P.S. (Rural) n.º ..... Série.....  
C.P.F./CIC n.º **586.409.012-9** Título de Eleitor n.º **6189.07.2020** da **002** zona; Cédula de Identidade R.G. n.º **103951E-3** foi admitido em **01** de **NOVEMBRO** de **2010** para exercer a função de **ENGENHEIRO CIVIL** com o salário de R\$ **4.590,00** (**Quatro mil e quinhentos e noventa reais**) por **MES** no seguinte horário de trabalho: das ..... às ..... horas, com ..... horas de intervalo para repouso e alimentação.

**SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO**

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <b>01/11/2010</b>	Data da retratação ...../...../.....	Banco depositário .....
--	------------------------------------	---	----------------------------


Nacionalidade <b>BRASILEIRO</b> Filho de <b>LEO BIELEZ</b> e de <b>ALICE TOLEDANO BIELEZ</b> nascido em <b>MANAUS</b> a <b>25</b> de <b>FEVEREIRO</b> de <b>1976</b> Estado civil <b>Casado</b> Nome do cônjuge <b>Glisângela Virgí- nio Lima Bielez</b> Grau de instrução <b>7</b> Residência <b>AV. CONSTANTINO MERYLMS</b> <b>BL-F CHARADA CS SORVALISTAS</b> Cart. Nac. Habilitação n.º ..... Cert. Militar n.º <b>29034</b> { Série <b>3255723</b> Categ. ....	<b>QUANDO ESTRANGEIRO</b> Carteira modelo 19 n.º ..... N.º Registro Geral ..... Casado(a) c/ brasileira(o)? ..... Nome do cônjuge ..... Tem filhos brasileiros? ..... Quantos? ..... Data da chegada ao Brasil: ..... de ..... de ..... Naturalizado ..... Decreto n.º .....	<b>PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)</b> Cadastrado em ..... sob n.º <b>12661224-02-7</b> dep. no Banco ..... endereço ..... Códigos { Banco ..... Agência ..... endereço da agência ..... Obs.: .....
---	---	--

Beneficiários: **RAPHAEL DEFAUERI BIELEZ - DN - 26/08/1995**  
**PHILIPPE DEFAUERI BIELEZ - DN - 02/05/2000**  
**BEATRIZ DEFAUERI BIELEZ - DN - 22/05/1995**  
**SOPHIA VIRGINIO LIMA T. BIELEZ - DN - 26/03/2013**

**MANAUS** **01** de **NOVEMBRO** de **2010**.

*[Signature]*  
Assinatura do Empregado

*[Signature]*  
Diretora  
**Janayna Conde**  
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA



(Polegar direito)

EM BRANCO

EM BRANCO

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

# COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021

CONSTRUTORA

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL/PROFISSIONAL

**Construtora Progresso Ltda.**  
**CNPJ 06.219.583/0001-22**

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

  
Jhayna Conde  
Diretora

100

100

100

100

100

100

100



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

981003/2021

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER**  
 Registro: **9380/2004 AM** RNP: **0402299370**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20180147372** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **22/11/2018**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**  
 Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: **2549**  
 Complemento: Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**  
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69050030**  
 Contrato: **006/2018** Celebrado em: **12/11/2018**  
 Valor do contrato: **R\$ 14.841.628,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA COMENDADOR JOSÉ CRUZ** Nº: **S/N**  
 Complemento: Bairro: **LAGO AZUL**  
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69018150**  
 Data de início: **12/11/2018** Situação: **atividade em andamento**  
 Finalidade: **Escolar**  
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado;**

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CIME. CONTRATO No. 006/2018, COM VIGÊNCIA DE 360 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA ORDEM DE SERVIÇO No. 011/2018 - PROEMEM/SEMED DATADA DE 12/11/2018. VALOR DO CONTRATO R\$ 14.841.628,74 (QUATORZE MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

Número da ART: **AM20200207917** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **16/04/2020**  
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)** CPF/CNPJ: **04.312.674/0001-82**  
 Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA** Nº: **2549**  
 Complemento: Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**  
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69050030**  
 Contrato: **006/2018** Celebrado em: **12/11/2018**  
 Valor do contrato: **R\$ 15.487.637,19** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA COMENDADOR JOSÉ CRUZ** Nº: **S/N**  
 Complemento: Bairro: **LAGO AZUL**  
 Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69018150**  
 Data de início: **12/11/2019** Situação: **atividade em andamento**  
 Finalidade: **Escolar**

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM

Documento Convalidado em:  
 Manaus, 24/11/2021

Marcos CPI

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Conde  
 Diretora

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

981003/2021

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CIME. CONTRATO No. 006/2018 - PROEMEM/SEMED PASSANDO O MESMO A COMPOR DA SEGUINTE FORMA: VALOR INICIAL DO CONTRATO R\$ 14.841.628,74 (QUATORZE MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS); VALOR DE DECRÉSCIMO R\$ 6.539,17 (SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS); VALOR DE ACRÉSCIMO R\$ 639.470,02 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E DOIS CENTAVOS) PASSANDO O CONTRATO PARA O VALOR DE R\$ 15.487.637,19 (QUINZE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Número da ART: **AM20200208430** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/04/2020  
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)** CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82  
 Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 2549  
 Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO  
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050030  
 Contrato: 006/2018 Celebrado em: 10/02/2020  
 Valor do contrato: R\$ 14.841.628,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA COMENDADOR JOSÉ CRUZ Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: LAGO AZUL  
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69018150  
 Data de início: 10/02/2020 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CIME. CONTRATO No. 006/2018, COM VIGÊNCIA DE 360 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA ORDEM DE SERVIÇO No. 011/2018 - PROEMEM/SEMED DATADA DE 12/11/2018. VALOR DO CONTRATO R\$ 14.841.628,74 (QUATORZE MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).  
 Aditivo: ART 2º ADITIVO PRAZO 90 dias

Número da ART: **AM20200217317** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/07/2020  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-AM  
 Documento Convalidado em  
 Manaus, 24/07/2021  
 Mônica DPI

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
 Janaína Conde  
 Diretora

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

981003/2021

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)**

CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA

Nº: 2549

Complemento:

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69050030

Contrato: 006/2018

Celebrado em: 10/07/2020

Valor do contrato: R\$ 2.153.697,87

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA COMENDADOR JOSÉ CRUZ

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: LAGO AZUL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69018150

Data de início: 10/07/2020

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 4º TERMO ADITIVO DE SERVIÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CIME. CONTRATO Nº. 006/2018, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº. 007/2020 - PROEMEM/SEMED DATADA DE 10/07/2020. VALOR DO CONTRATO R\$ 16.902.544,96 (DEZESSEIS MILHÕES, NOVECIENTOS E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), VALOR DO ADITIVO R\$ 2.153.697,87 (DOIS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), PASSANDO O CONTRATO PARA R\$ 19.056.242,83 (DEZENOVE MILHÕES, CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).

Número da ART: **AM20200225250**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 21/09/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)**

CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA

Nº: 2549

Complemento:

Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69050030

Contrato: 006/2018

Celebrado em: 02/03/2020

Valor do contrato: R\$ 1.414.907,77

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA COMENDADOR JOSÉ CRUZ

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: LAGO AZUL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69018150

Data de início: 02/03/2020

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 6100.01 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 3º TERMO ADITIVO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CIME. CONTRATO Nº. 006/2018 - PROEMEM/SEMED. VALOR DO ACRÉS R\$ 1.414.907,77 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CATORZE MIL, NOVECIENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), ELEVANDO O CONTRATO PARA R\$ 16.902.544,96 (DEZESSEIS MILHÕES, NOVECIENTOS E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**981003/2021**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

**Informações Complementares**

- Conforme atestado anexo (69 páginas), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL, RUBENS FILIPE PONTES DE CASTRO, CPF Nº 529.772.422-87, com RNP sob o Nº 0410616850, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 69 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 981003/2021**  
 10/09/2021, 17:31  
 Z11ba

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z11ba

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM

Documento Convalidado em:  
 Manaus, 29 / 09 / 21

Membrado

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janylna Conde

Enfiteuta





Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ. Nº 06.219.683/0001-22, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais Engenheiro Civil Christian Gerald Toledano Bieler - RNP 040229937-0 - CPF: 566.498942-49, como responsável técnico, e como Co - Responsáveis os Engenheiros Civil Eduardo Henrique Corrêa Braga - RNP 040214897-5 - CPF: 596324532-04, Rosineyde Caldas Felix - RNP 040166112-7 - CPF: 698.046.102-72, executaram de forma satisfatória os serviços para CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CIME, NA CIDADE DE MANAUS / AM, na Avenida Comendador José Cruz S/Nº Bairro - Lago Azul CEP: 69018-150 Manaus/AM.

**DADOS DO CONTRATO:**

**OBJETO:** CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CIME LAGO AZUL  
**VALOR INICIAL:** R\$ 14.871.628,74 (Quatorze Milhões, Oitocentos e Setenta e um Mil, Seicentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos)  
**VALOR ADITADO:** R\$ 4.184.615,16 (Quatro Milhões, Cento e Oitenta e Quatro Mil, Seicentos e Vinte e Oito Reais e Dezesseis Centavos)  
**VALOR FINAL:** R\$ 19.056.242,83 (Dezenove Milhões, Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Doi Reais e Oitenta e Três Centavos)

**CONTRATANTE:**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
 CNPJ: 04.312.674/0001 - 62  
 CONTRATO Nº: 006/2018  
**FISCAL DA CONTRATANTE:**  
 RUBENS FILIPE PONTES DE CASTRO - CREA \* 18522/12AM - CPF: 529.772.422-87

**PRAZO CONTRATUAL:** 12/11/2018 A 07/11/2019

**ADITIVO DE VALOR (ADITIVO 01):** R\$ 639.470,02 (Seicentos e Trinta e Nove Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Dois Centavos)

**ADITIVO DE PRAZO (ADITIVO 02):** 07/11/2019 a 05/02/2020

**ADITIVO DE VALOR (ADITIVO 03):** R\$ 1.414.907,77 (Um Milhão, Quatrocentos e Catorze Mil, Novecentos e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos)

**ADITIVO DE VALOR (ADITIVO 04):** R\$ 2.153.697,87 (Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Três Mil, Seicentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
001. - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	mes	12,00
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	mes	12,00
93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	mes	12,00
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	mes	12,00
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	mes	24,00
93566	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	mes	12,00
41089	TÉCNICO EM LABORATÓRIO E CAMPO CONSTRUÇÃO CIVIL	SER.CG	mes	3,00
86326.16.9.SEMINF	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	SER.CG	mes	36,00

RUBENS FILIPE CASTRO  
 Fiscal do Contrato  
 UCB/PROCREM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Documento Convalidado em  
 Manaus, 29/11/2021

Membro CPL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Conde

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
 13/09/2021, 11:22  
 Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas



## URBANIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
<b>001. - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
79329.2.9.SEMINF	PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER CG	un	1,00
72564.2.9.SEMINF	TAPUME EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA	SER.CG	m2	907,80
73647/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSPICARGA/DESCARGA	SER.CG	mes	48,00
83543.14.9.SEMINF	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO DE 20 PÉS (2,20 X 6,20 X 2,50M)	SER.CG	un	6,00
86060.1.9.SEMINF	ALUGUEL DE CONTAINER PARA SANITÁRIO COM 4 VASOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO, 4 CHUVEIROS, DIM = 2,30 X 6,00M. ALTURA = 2,0 M, EXCLUSO TRANSPORTE /CARGA/DESCARGA.	SER CG	mes	48,00
83543.14.9.SEMINF	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO DE 20 PÉS (2,20 X 6,20 X 2,50M)	SER CG	un	6,00
83481.1.9.SEMINF	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 40 PÉS(12,00X2,89X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL, EXCLUSO TRANSP/CARGA/DESCARGA	SER.CG	mes	48,00
83482.14.9.SEMINF	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO DE 40PÉS ( 12,00X2,89 X2,44M) PARA ARMAZENAGEM DE MATERIAL	SER.CG	un	6,00
72859.1.9.SEMINF	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	SER.CG	h	100,00
73858	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER CG	un	1,00
86135.7.9.SEMINF	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	SER CG	un	1,00
72907.1.9.SEMINF	SONDAGEM A PERCUSSÃO	SER CG	m	200,00
72733	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM	SER.CG	un	2,00
83442.1.9.SEMINF	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA LINEAR	SER.CG	m	1.453,90
73618	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	SER CG	m2	4.767,80
41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	SER.CG	un	1,00
	CONSUMO DE ENERGIA	SER CG	MES	14,00
<b>002. - TRABALHOS EM TERRA</b>				
73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SER.CG	M²	10.361,99
72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SER.CG	M³	29.273,53
78472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTO NIVELADORA	SER.CG	M²	10.361,99
72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SER.CG	m3xkm	731.841,30
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER CG	M³	615,90
85972.1.9.SEMINF	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	SER.CG	M²	1.962,24
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER CG	M³	421,14
94342	ATERRO COM AREIA	SER.CG	M³	3.654,00

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
UGP/PA/SEM

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janeyna Conde

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas



## URBANIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
92214	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M³	130,89
<b>003. - INFRAESTRUTURA</b>				
83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	m3	101,80
83321.6.9.SEMINF	FORMA DE TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X, INCLUSO DESMONTAGEM	SER.CG	m2	1.458,74
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	3.081,15
83378.3.9.SEMINF	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	m3	159,53
74156/003	ESTACA A TRADO (BROGA) DIÂMETRO DE 20CM. EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO 15MPA, SEM ARMAÇÃO	SER.CG	M	486,50
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	284,08
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SER.CG	kg	582,95
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SER.CG	kg	394,35
74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	SER.CG	m2	457,50
<b>004. - SUPRAESTRUTURA</b>				
82426	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	m2	442,08
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	1.947,20
94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	m3	41,84
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SER.CG	m3	41,84
<b>005. - PAREDES E PAINÉIS</b>				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22  
Chave de Impressão: Z115a

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal de Contas  
BGP/PROG/AM

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde



## URBANIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X18X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SER.CG	m2	1.462,60
71623	CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLATIFICADO	SER.CG	M	642,00
	FRISO EM ALUMÍNIO	SER.CG	M	553,50
<b>006. - REVESTIMENTOS</b>				
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	m2	2.116,88
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	SER.CG	m2	2.116,88
<b>007. - CERCAS E PROTEÇÕES</b>				
80244.5.9.SEMINF	GRADIL METÁLICO COM TELA DE AÇO GALVANIZADO 5 X 15CM COM PINTURA	SER.CG	m2	1.240,24
<b>008. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	3,00
74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	3,00
74131/7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
78279.16.9.SEMINF	BARRAMENTO 600A, PARA PAINEL C/ DIMENSÕES 1700X500X400MM	SER.CG	un	2,00
82822.16.9.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM QGBT COM DISJUNTOR DE 2000A, COM BARRAMENTO EM COBRE 3" X 3/8", PAINEL MODULADO DE 1800 X 800 X 800 COM SOLEIRA, PORTA FUSÍVEL, 04 DPS 100KA CLASSE I, E CHAPA DE 1/8" DE FIXAÇÃO	SER.CG	un	1,00
74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	16,00
74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	2,00
74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	3,00

RUBENS FILIPE CASTRO

Fis. Mat. e Probas. de  
L. 11.222/2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22  
Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

## URBANIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	SER.CG	un	1,00
74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	3,00
74130/8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
85886.16.9.SEMINF	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHO PARA CABO DE 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	34,00
72844.16.09.SEMINF	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 6MM²	SER.CG	un	48,00
72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	24,00
72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	12,00
72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	6,00
72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	18,00
72264	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	30,00
72265	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	12,00
72269	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	18,00
83528 16 9 SEMINF	MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE TETRAPOLAR 63A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA	SER.CG	un	1,00
80322.16.9.SEMINF	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 80KA	SER.CG	un	8,00
83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	un	40,00
87356.16.9.SEMINF	LUMINÁRIA DE LED 50W 2 PETÁLAS, EM POSTE METÁLICO DE 3M, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE RELÉ	SER.CG	un	38,00
87349.16.09.SEMINF	LUMINÁRIA DE LED 50W 1 PETÁLA, EM POSTE METÁLICO DE 3M, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE RELÉ	SER.CG	un	48,00
87358.16.09.SEMINF	LUMINÁRIA DE LED 75W 1 PETÁLA, EM POSTE METÁLICO DE 6M, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE RELÉ	SER.CG	un	155,00
87359.16.09.SEMINF	LUMINÁRIA DE LED 75W 2 PETÁLAS, EM POSTE METÁLICO DE 6M, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE RELÉ	SER.CG	un	17,00
86534.16.9.SEMINF	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 25MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	1.828,00
91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	1.246,00
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 55 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	190,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jarajna Condo





## URBANIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UNID.	QTD.
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER CG	m	189,00
86533.16.9.SEMINF	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	86,00
91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	10,00
93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	6,00
93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	6,00
86535.16.9.SEMINF	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	276,00
91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	83,00
93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	30,00
93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	63,00
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER CG	m	7.250,00
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	6.100,00
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	2.800,00
92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER CG	M	1.850,00
92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	1.560,00
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	1.585,00
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	1.350,00
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	1.580,00
92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	145,00
93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	550,00
72500.16.08.SEMINF	MALHA DE ATERRAMENTO - 8 HASTES	SER.CG	un	12,00

Assinatura do Eng.º  
 Filipe de S. S.  
 UGP/PM/AM

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jarajá Condo



## URBANIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPECIE	UNID.	QTD.
73030.16.09.SEMINF	QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV	SER.CG	un	3,00
86058.16.9.SEMINF	QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA DE 2 CV	SER.CG	un	1,00
83450	CAIXA DE PASSAGEM 60X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	un	3,00
<b>009. - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS</b>				
83337.16.9.SEMINF	POSTE DE CONCRETO DUPLO T. H*8M E CARGA NOMINAL 200KGF, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	1,00
76619.3.9.SEMINF	MURETA DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO (1,50M X 2,10M X 0,25M)	SER.CG	un	1,00
83369	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	un	10,00
81607.01.9.SEMINF	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	un	16,00
76028.10.9.SEMINF	ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M	SER.CG	kg	15,00
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	156,00
92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	m	221,00
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	138,00
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	201,00
93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	4,00
93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	4,00
82779.16.9.SEMINF	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO SEM ISOLADOR	SER.CG	un	1,00
82780.16.9.SEMINF	ISOLADOR ROLDANA	SER.CG	un	1,00
<b>010. - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				
83358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	m3	221,05
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	m3	113,68
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	m	690,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

HUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal de Contas  
UGP/PROL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Condo



## URBANIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPECIE	UNID.	QTD.
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SER CG	un	145,00
89356	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SER CG	un	28,00
94888	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	SER.CG	un	24,00
<b>011. - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				
87389.15.9.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, VOLUME 50M3 (OBRA: CIME - SEMED)	SER.CG	un	1,00
83358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	SER CG	M³	360,39
73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER CG	M³	251,44
94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	SER.CG	M³	5,87
72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SER CG	un	12,00
89746	JOELHO 45°, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN = 100MM	SER.CG	UN	19,00
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN = 100MM X 100MM	SER.CG	UN	8,00
89732	JOELHO 45°, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN = 50MM	SER.CG	UN	4,00
73888/001	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN = 50MM	SER CG	M	58,32
72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X1,19CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SER.CG	un	21,00
74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	SER.CG	un	15,00
74051/002	CAIXA DE GRDURA EM CONCRETO SIMPLES PRE - MOLDADA DN = 40CM COM TAMPA	SER.CG	un	3,00
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	m	1.391,87
<b>012. - INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>				
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SER CG	un	18,00
95585	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SER CG	m	485,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

ROBERTO FILIPE CASTRO  
Fiscal do CREA  
UCP, PRO 12.1

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Condo



## URBANIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	m	368,34
72288	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SER.CG	un	28,00
89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	un	22,00
COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO - DIM 100MM	SER.CG	M	1.304,30
63665	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA B/DIM (EM VOLTA DA TUBULAÇÃO)	SER.CG	M	1.009,55
89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	un	15,00
73882/005	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE 600MM	SER.CG	M	150,00
87470.15.9 SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDO VF1	SER.CG	un	4,00
013. - APARELHOS E METAIS				
85913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	28,00
014. - PINTURA				
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	m2	2.116,88
41585	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO (ESTACIONAMENTO)	SER.CG	M	485,00
88480	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	2.116,88
015. - PAVIMENTAÇÃO				
85972.1.8 SEMINF	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	SER.CG	m2	3.073,57
92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SER.CG	m2	3.073,57
94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016_P	SER.CG	m	950,61
84990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO EM CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	SER.CG	m3	473,97
72772.3.6 SEMINF	PISO DE CONCRETO ARMADO, TELA AÇO CA-60, E=10CM	SER.CG	m2	2.752,92
68053	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LASTRO	SER.CG	M²	2.752,92
94283	GUIA CONCRETO (CONTENÇÃO) PAVER / JARDIM	SER.CG	M	638,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

PROGRESSO LTDA  
Fechar pa C  
USP/PROG

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Conda



## URBANIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
84281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USIDADO, MOLDADO IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30CM DE BASE X 15CM DE ALTURA	SER CG	M	639,62
<b>016. - PAISAGISMO</b>				
85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	SER.CG	m2	4.750,00
78274.1.9.SEMINF	PLANTIO DE ÁRVORE DA ESPÉCIE PAU PRETINHO (CENOSTIGMA TOCANTINUM), COM ALTURA ATÉ 2,0M, EM LOGRADOURO PÚBLICO - COM FORNECIMENTO DE MUDA	SER.CG	un	22,00
83757.10.9.SEMINF	PLANTIO DE ÁRVORE ESPÉCIE IXORA MINI VERMELHA (IXORA COCCINEA L.), COM ALTURA DE 0.5 METROS, EM CAVAS DE 80X80X80CM - COM FORNECIMENTO DE MUDA	SER.CG	un	2.275,00
78273.1.9.SEMINF	PLANTIO DE ARBUSTO DA ESPÉCIE PALMEIRA DO ARECA (DYPHIS LUTESCENS), COM ALTURA ATÉ 2,0M EM LOGRADOURO PÚBLICO - COM FORNECIMENTO DE MUDA	SER.CG	un	129,00
87496.1.9.SEMINF	PLANTIO DA ESPÉCIE LAMBARÍ (TRADESCANTIAZEBRINA), COM ALTURA ATÉ 1,00M EM LOGRADOURO PÚBLICO - COM FORNECIMENTO DE MUDA	SER.CG	un	5.949,00
83728.10.9.SEMINF	PLANTIO DE ÁRVORE ESPÉCIE IUCA (YUCCA GLORIOSA), COM ALTURA DE 0.8 METROS, EM CAVAS DE 80X80X80CM - COM FORNECIMENTO DE MUDA	SER.CG	un	123,00
83704.10.9.SEMINF	PLANTIO DE ÁRVORE ESPÉCIE PALMEIRA CICA (CYCAS REVOLUTA), COM ALTURA DE 2 METROS, EM CAVAS DE 80X80X80CM - COM FORNECIMENTO DE MUDA	SER.CG	un	111,00
87472.1.9.SEMINF	PLANTIO DA ESPÉCIE DRACENA (DRACENA FRAGANS), COM ALTURA ATÉ 1,0M EM LOGRADOURO PÚBLICO - COM FORNECIMENTO DE MUDA	SER.CG	un	167,00
87474.1.9.SEMINF	PLANTIO DA ESPÉCIE AGAVE (AGAVE AGUSTIFOLIA), COM ALTURA ATÉ 1,0M EM LOGRADOURO PÚBLICO - COM FORNECIMENTO DE MUDA	SER.CG	un	121,00
87471.1.9.SEMINF	PLANTIO DA ESPÉCIE PALMEIRA RÁFIA (RHAPIS EXCELSA), COM ALTURA ATÉ 1,00M EM LOGRADOURO PÚBLICO - COM FORNECIMENTO DE MUDA	SER.CG	un	132,00
83756.10.9.SEMINF	PLANTIO DE ÁRVORE ESPÉCIE COSTELA DE ADÃO (MONSTERA SP), COM ALTURA DE 1 METRO, EM CAVAS DE 80X80X80CM - COM FORNECIMENTO DE MUDA	SER.CG	un	154,00
87460.1.9.SEMINF	CASCA DE ÁRVORE PARA PAISAGISMO	SER.CG	kg	2.160,00
<b>017. - SERVIÇOS ESPECIAIS</b>				
85887.3.9.SEMINF	RAMPA PARA ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM CONCRETO FCK=25MPA, INCLUSO PINTURA INDICATIVA	SER.CG	un	6,00
85871.5.9.SEMINF	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	1,00
85905.1.9.SEMINF	CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS SELETIVAS COM CAPACIDADE DE 50L	SER.CG	un	6,00
COMPOSIÇÃO	PORTÃO DE CORRER EM TUBO GALVANIZADO (5,30M X 2,10)	SER.CG	UND	2,00
COMPOSIÇÃO	PORTÃO DE ABRIR EM TUBO GALVANIZADO (1,00M X 2,00M)	SER.CG	UND	2,00

ROBERTO FILIPE FILIPE  
Fiscal do Contrato  
UGP/PROG. 1.1.1.1

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Condo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas



URBANIZAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
017.01 - CASAS DE GÁS				
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	m3	2,94
94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SER.CG	m2	10,32
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 4,5'4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	m3	0,52
93321 6 9 SEMINF	FORMA DE TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X, INCLUSO DESMONTAGEM	SER.CG	m2	16,80
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	141,00
93378 3 0 SEMINF	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	m3	1,88
87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA DE 14)	SER.CG	M²	62,04
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	75,00
93321 6 9 SEMINF	FORMA DE TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X, INCLUSO DESMONTAGEM	SER.CG	m2	10,12
93378 3 0 SEMINF	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	m3	1,01
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS; PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	75,90
74238/002	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO	SER.CG	M²	5,40
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	SER.CG	m2	112,60
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASA	SER.CG	M²	112,60
95466	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	SER.CG	m2	5,40
73929/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE	SER.CG	M²	10,12
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEÇÃO ROSQUEADA, dn 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB - RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	18,00
92692	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEÇÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2") INSTALADO EM RAMAIS E SUB RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UND	6,00
92694	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEÇÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") INSTALADO EM RAMAIS E SUB RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UND	12,00
92695	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEÇÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") INSTALADO EM RAMAIS E SUB RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UND	1,00

RUEENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do C. 1113  
UGP/PROG. 13

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayim Conde

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: falcoconosco@crea-am.org.br

 **CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z111ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas



## URBANIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
92599	JOELHO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO, CONECCÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UND	2,00
92701	JOELHO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO, CONECCÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UND	6,00
92705	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONECCÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UND	4,00
92905	UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONECCÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UND	6,00
92953	LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONECCÃO ROSQUEADA, 3/4" X 1/2", INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UND	2,00
85120	MANOMETRO DE 0 - 200 PSI (0-14 KGf/cm <sup>2</sup> ), Ø=50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UND	2,00
COMPOSIÇÃO	REGULADOR 1º ESTÁGIO	SER.CG	UND	2,00
COMPOSIÇÃO	REGULADOR 2º ESTÁGIO	SER.CG	UND	2,00
COMPOSIÇÃO	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONECCÃO ROSQUEADA, DN 1/4"	SER.CG	UND	2,00
COMPOSIÇÃO	LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONECCÃO ROSQUEADA, 1/4" X 1/2", INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UND	2,00
COMPOSIÇÃO	REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONECCÃO ROSQUEADA, 1/2" X 1/4", INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UND	2,00
73775/002	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA - PRESSURUZADA 10L	SER.CG	UND	2,00
<b>017.02 - POÇO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL / DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				
78475	ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO (SOLO MOLE)	SER.CG	m3	143,46
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO	SER.CG	m3	158,67
72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SER.CG	m <sup>3</sup> x Km	1.486,75
75029/001	TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 150MM, PARA DRENAGEM - FORN. E INSTAL.	SER.CG	M	600,00
	EXECUÇÃO DE MACADRIN	SER.CG	M <sup>2</sup>	433,36
83665	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM	SER.CG	M <sup>2</sup>	1.620,00
83688	CAMADA DRENANTE COM BRITA Nº 2	SER.CG	M <sup>2</sup>	429,20
90735	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DE 200MM	SER.CG	M	240,00
90734	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DE 150MM	SER.CG	m	160,00
73882/005	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE 600MM	SER.CG	M	309,77
COMPOSIÇÃO	POÇO DE BOMBEAMENTO DN 1,00M E PROFUND. DE 8,5M	SER.CG	UND	1,00
COMPOSIÇÃO	POÇO DE BOMBEAMENTO DN 0,80M E PROFUND. DE 8,5M	SER.CG	UND	2,00
83450	CAIXA DE PASSAGEM 60X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	un	12,00
<b>018. - SERVIÇOS FINAIS</b>				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	m2	10.376,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z111ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Tributo  
UCP/F: 0212EM

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayra Conde



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
<b>001. - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
73688	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	SER.CG	m2	4.118,55
73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M'	11,08
85372	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (ALTERAÇÃO PROJETO DE ICI)	SER.CG	M'	140,40
73899/002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M'	29,80
<b>002. - TRABALHOS EM TERRA</b>				
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	m3	820,30
94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SER.CG	m2	638,67
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	SER.CG	m3	409,69
55835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	SER.CG	m3	1.710,08
<b>003. - INFRAESTRUTURA</b>				
	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIM DE 70CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15M PERFURATRIZ COM TORQUE 170KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	SER.CG	M	6.225,00
95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE CABEÇA DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAM. ATÉ 40CM.	SER.CG	UN	415,00
Comp.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS - FUNDAÇÃO	SER.CG	M'	2.384,64
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	m3	39,99
83321.6.9.SEMINF	FORMA DE TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X, INCLUSO DESMONTAGEM	SER CG	m2	2.486,98
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	1.878,00
92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SER CG	kg	5.283,00
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	2.444,00
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	6.168,00
92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	5.019,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
FICM de S...  
UCP, PR...

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayno Condo





EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	7.148,00
92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	695,00
83378 3.9.SEMINF	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	m3	687,33
74022/03	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO	SER.CG	UN	1.146,00
9285	GRAUT FCK 30MPa.	SER.CG	m'	26,65
74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	SER.CG	m2	2.863,49
<b>004. - SUPRAESTRUTURA</b>				
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SER.CG	m2	1.972,24
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SER.CG	m2	3.577,48
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SER.CG	m2	4.234,00
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	1.527,00
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	6.963,00
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	17.907,00
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	16.884,00
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	10.899,00
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	4.791,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z111ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

**LUZENS FILIPE CASTRO**  
Fiscal do Cont.  
UGP/PROE: 1

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Conde



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015-	SER.CG	kg	13.919,00
92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	461,00
91596	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2015	SER.CG	kg	7.131,00
	CORDOALHA NUA PARA PROTENÇÃO CP 190 RB 3Ø 4MM - VIGAS E LAJES	SER.CG	M	2.780,14
	CORDOALHA NUA PARA PRTENÇÃO CP 190 RB 3Ø 3MM - VIGAS E LAJES	SER.CG	M	293,16
84153	APARELHO DE APOIO NEOPRENE NÃO FRETADO	SER.CG	KG	937,78
	INSERT S METÁLICOS	SER.CG	un	496,00
73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138. AÇO CA - 60 , 4.2MM MALHA 10CM X 10CM	SER.CG	kg	17.131,00
87366.3.9.SEMINF	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 35MPA, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	m3	2.235,49
79500.1.9.SEMINF	DESMONTAGEM DE FÔRMA DE MADEIRA PARA PILARES/VIGAS/LAJES	SER.CG	m2	8.783,72
87519.14.9.SEMINF	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI SEMIRREBOQUE COM TRÊS EIXOS - CHP DIURNO.	SER.CG	chp	658,69
87522.1.9.SEMINF	MONTAGEM DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, INCLUSO IÇAMENTO	SER.CG	un	831,00
<b>005. - PAREDES E PAINÉIS</b>				
87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SER.CG	m2	3.329,25
87478.1.9.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA	SER.CG	m2	198,88
COMPOSIÇÃO	VIGA METÁLICA TRELICADA PARA SUSTENTAÇÃO DE DIVISÓRIA ARTICULADA	SER.CG	UND	1,00
95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 1 VEZ	SER.CG	M²	34,50
93187	VERGA MOLDADA "IN LOCO" EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M	SER.CG	M	559,88
	PEITORIL EM GRANITO CINZA LARGURA DE 15CM	SER.CG	M	428,27
73027.09.09.SEMINF	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2.0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1 4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO	SER.CG	m2	265,92
	FRISO EM ALUMINIO	SER.CG	M	551,10
<b>006. - COBERTURA</b>				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/10/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

LUZENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Conselho  
UCP/PR/SEM

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPECIE	UND.	QTD.
72.113,00	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	SER.CG	m2	1.862,40
72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	SER.CG	m2	1.377,10
94216	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	SER.CG	m2	2.039,58
60259.9.9.SEMINF	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SER.CG	m	75,20
78150.09.09.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	SER.CG	m2	5.130,95
87477.5.9.SEMINF	PERGOLADO EM PERFIL METÁLICO DE ALUMÍNIO BRANCO (OBRA CIME SEMED)	SER.CG	m2	188
87389.15.9.SEMINF	ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATIBANDA	SER.CG	m2	825,3
87468.9.9.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM ESP 3MM NA COR AMARELA INCLUSO ESTRUTURA AUXILIAR (OBRA CIME SEMED)	SER.CG	m2	825,3
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SER.CG	m	182,80
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SER.CG	m	171,40
95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFÍCIO HABITACIONAL DE 2 PAVIMENTOS(CALHAS)	SER.CG	M³	113,73
<b>007. - IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				
83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	SER.CG	m2	1.664,02
8602	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA PREPARO e = 2cm COM BETONEIRA (REGULARIZAÇÃO PARA MANTA)	SER.CG	M³	1.664,02
87630	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA PREPARO e = 3cm COM BETONEIRA (PROTEÇÃO MECÂNICA PARA MANTA)	SER.CG	M³	1.664,02
73928/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE	SER.CG	M³	1241,16
<b>008. - REVESTIMENTOS</b>				
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	m2	6.759,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22  
Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

RUEENS FLOPEZ/PRO  
Fiscal do Contrato  
UGP, PRO/SEM

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	m2	1.914,07
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	SER.CG	m2	5.645,09
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	1.914,07
<b>009. - PISOS</b>				
84962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	m3	178,04
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM AF_06/2014	SER.CG	m2	3.701,98
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SER.CG	m2	3.792,18
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM, COM PLACA TIPO ESMALTADAS EXTRA DE DIMENSÃO DE 60CM X 60CM	SER.CG	M	2.387,40
87476.1.9.SEMINF	CARPETE ESP 4MM COR CINZA ESCURO	SER.CG	m2	485
73991/3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SER.CG	m2	555,40
72772.3.8.SEMINF	PISO DE CONCRETO ARMADO, TELA AÇO CA-60, E=10CM	SER.CG	m2	1.112,32
60128.16.9.SEMINF	PISO PODOTÁTIL ALERTA/DIRECIONAL EM BORRACHA 25X25CM, ASSENTAMENTO COM COLA VINÍLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m2	178,55
68053	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LASTRO	SER.CG	M²	2.198,71
73878	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA DE 7MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M²	447,50
73908/002	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	SER.CG	M	360,00
73908	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2" X 2" PARA PROTEÇÃO DE QUINA (TESTEIRA DOS DEGRUAS DA ESCADA)	SER.CG	M²	558,00
<b>010. - ESQUADRIAS</b>				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
UCP, PROJ. SEM

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
87469.8.9.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA COM ALETAS DE PVC COM ADITIVO ANTI-UV	SER.CG	m2	1144,76
76050.05.09 SEMINF	GUARDA CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, ø 2"	SER.CG	m	310,61
73631	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" (Ginásio)	SER CG	M'	122,14
COMPOSIÇÃO	CORRIMÃO CORPO EM AÇO INOXDÁVEL 2"	SER CG	M	176,95
74072/2	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	SER.CG	m	154,60
87475.5.9.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO TIO ASA DE AVIÃO	SER CG	m2	620,6
	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS E CALEFAÇÃO, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	m2	743,49
85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	SER.CG	m2	120,75
85002	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM	SER.CG	m2	120,75
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	m2	180,46
80823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER CG	un	159,00
72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	m2	335,55
81554.8.9.SEMINF	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, EXCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	m2	156,28
81593.8.9.SEMINF	ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E = 10MM	SER.CG	un	16,00
77925.8.9.SEMINF	PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM	SER CG	m2	37,16
90818	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015_P	SER.CG	un	59,00
90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	un	59,00
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	un	39,00
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	un	20,00
74046/2	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	SER.CG	un	60,00
76317.05.09.SEMINF	BARRA EM AÇO INOX PARA PNE L= 45CM	SER.CG	un	20,00
011. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

ROSENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
UGP/FV/ACM

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	4,00
74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
74131/6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
74131/7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	3,00
74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	2,00
74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	27,00
74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	7,00
74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	4,00
93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	SER CG	un	2,00
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	SER.CG	un	68,00
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	SER.CG	un	22,00
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	SER.CG	un	67,00
85888.16.9.SEMINF	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHO PARA CABO DE 2.5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	500,00
85888.16.9.SEMINF	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHO PARA CABO DE 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	402,00
72844.16.09.SEMINF	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHO P/ CABO 6MM²	SER.CG	un	166,00
72269	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	121,00
72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER CG	un	24,00

RUZENS FLIPE CASTRO  
Fiscal do C.F./11  
UGP/PAC/11.M

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

 **CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
72283	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	18,00
83528.16.9.SEMINF	MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE TETRAPOLAR 63A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA	SER.CG	un	8,00
80322.16.9.SEMINF	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 80KA	SER.CG	un	12,00
91935	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	un	395,00
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	485,00
72480.16.9.SEMINF	CONJUNTO ASTOP COM DISJUNTOR	SER.CG	un	46,00
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	260,00
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	107,00
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	un	76,00
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	38,00
92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	4,00
87356.16.9.SEMINF	LUMINÁRIA DE LED 50W 2 PETÁLAS, EM POSTE METÁLICO DE 3M, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE RELÉ	SER.CG	un	15
87357.16.09.SEMINF	LUMINÁRIA DE LED 50W 4 PETÁLAS, EM POSTE METÁLICO DE 3M, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE RELÉ	SER.CG	un	22
87449.16.9.SEMINF	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA COM LÂMPADA DE LED 1X7W (E27)	SER.CG	un	16
87450.16.9.SEMINF	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA COM LÂMPADA DE LED 2X7W (E27)	SER.CG	un	222
87451.16.9.SEMINF	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA COM LÂMPADA DE LED 4X9W (E27)	SER.CG	un	486
87452.16.9.SEMINF	REFLETOR LED 230W BIVOLT	SER.CG	un	24
87486.16.9.SEMINF	ARANDELA BLINDADA TIPO TARTARUGA EM ALUMINIO PARA LÂMPADA LED 7W	SER.CG	un	10,00
80315.16.9.SEMINF	ELETROCALHA PERFURADA TIPO 100X100MM INCLUSIVE CONEXÃO	SER.CG	m	260,00
82865.16.9.SEMINF	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	293,00
82858.16.9.SEMINF	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	53,00
82859.16.9.SEMINF	TAMPA PARA ELETROCALHA TIPO U 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	53,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

RECEBIMOS EM NOME DO  
Fiscal do C. R. E. A. - AM  
UGP - PRCA - J.M.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

202013



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
82860.16.9.SEMINF	TAMPA PARA ELETROCALHA TIPO U 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	293,00
82872.16.9.SEMINF	TAMPA PARA ELETROCALHA 100MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	260,00
73259.16.9.SEMINF	SAÍDA DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 3/4	SER.CG	un	72,00
79606.5.9.SEMINF	SUORTE PARA ELETROCALHA 100X100MM	SER.CG	un	260,00
80312.16.9.SEMINF	SUORTE PARA ELETROCALHA 150X50MM	SER.CG	un	293,00
83432.16.9.SEMINF	SUORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 200 X 100MM	SER.CG	un	33,00
83525.16.9.SEMINF	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO U 200X100MM	SER.CG	un	3,00
87333.10.9.SEMINF	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 150X100MM	SER.CG	un	3,00
86534.16.9.SEMINF	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	4.366,00
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	SER.CG	M	4.386,00
90446	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENOR OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	4.386,00
91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	775,00
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	666,00
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	112,00
83010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	124,00
86533.16.9.SEMINF	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	192,00
91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	212,00
91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	112,00
93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	14,00
93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	18,00
86535.16.9.SEMINF	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	880,00
91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	225,00

RUBENS FILIPE CASTRU  
Fiscal do Con  
UGP, PROE

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayra Conde





EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	22,00
93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	4,00
93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	8,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	23.800,00
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	11.860,00
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	13.490,00
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	12.685,00
83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SER.CG	m	3,00
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	725,00
<b>012. - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA</b>				
72929	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	m	2.180,00
72930	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	m	1.320,00
92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	105,00
68089	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	SER.CG	un	48,00
72555.16.08.SEMINF	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	SER.CG	un	18,00
72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	SER.CG	un	48,00
81445.16.9.SEMINF	ISOLADOR SIMPLES PARA SPDA	SER.CG	un	343,00
<b>013. - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS</b>				
87321.18.9.SEMINF	CENTRAL PABX 6 LINHAS E 24 RAMAIS	SER.CG	un	1,00
79311.16.9.SEMINF	TOMADA PARA TELEFONE, PADRÃO RJ 11 DE EMBUTIR	SER.CG	un	133,00
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	133,00
83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

RUIZENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
UCP/PRE/10/21

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
Diretora

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER CG	m	121,00
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	41,00
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	12,00
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	156,00
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	SER CG	M	156,00
90446	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENOR OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	156,00
80315.16.9.SEMINF	ELETROCALHA PERFURADA TIPO 100X100MM INCLUSIVE CONEXÃO	SER.CG	m	204,00
82885.16.9.SEMINF	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	84,00
82858.16.9.SEMINF	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	15,00
87333.16.9.SEMINF	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 150X100MM	SER.CG	un	1,00
87318.16.9.SEMINF	TÊ 90° PARA ELETROCALHA 150X100MM	SER.CG	m	6,00
83526.16.9.SEMINF	TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA U200X100MM	SER.CG	un	2,00
87329.16.9.SEMINF	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X100/100X100MM PARA ELETROCALHA	SER.CG	un	4,00
87330.16.9.SEMINF	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X100/100X100MM PARA ELETROCALHA	SER CG	un	2,00
87453.16.9.SEMINF	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X100/150X100MM PARA ELETROCALHA	SER.CG	un	1,00
87446.16.9.SEMINF	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 150X100MM	SER.CG	un	1,00
63525.16.9.SEMINF	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA TIPO U 200X100MM	SER.CG	un	1,00
73788/10	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	700,00
73788/3	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	301,00
73690	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	170,00
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	m	130,00
72555.16.08.SEMINF	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	SER CG	un	1,00
88089	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	SER.CG	un	4,00
014. - INSTALAÇÕES LÓGICAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de impressão: Z11ba  
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas

RUDENS FILIPE CASTRO  
Fiscal de Contrato  
UGP/PROJ/21

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPECIE	UND.	QTD.
83587.16.9.SEMINF	RACK FECHADO 44U - 19" X 800MM X 1000MM	SER.CG	un	1,00
72494.16.9.SEMINF	RACK FECHADO 12Us X 19" X 470MM	SER.CG	un	2,00
83589.16.9.SEMINF	BANDEJA TELESCÓPICA PARA RACK 19"	SER.CG	un	3,00
73352.16.09.SEMINF	TOMADA RJ 45 FÊMEA CAT 6	SER.CG	un	172,00
81844	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	110,00
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	189,00
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	43,00
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	90,00
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	SER.CG	M	90,00
90446	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENOR OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	90,00
83566.16.9.SEMINF	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100/1000MBPS	SER.CG	un	5,00
83580.16.9.SEMINF	PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT.6	SER.CG	un	6,00
83573.16.9.SEMINF	ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK 19" 2U	SER.CG	un	4,00
72489.16.08.SEMINF	PATCH CABLE 2,5M CAT.6	SER.CG	un	67,00
83585.16.9.SEMINF	PATCH CABLE 1,5M CAT 6	SER.CG	un	72,00
86683.16.9.SEMINF	CABO DE REDE UTP BLINDADO 4 PARES CAT. 6	SER.CG	m	4.250,00
83571.16.9.SEMINF	VENTILAÇÃO SUPERIOR DÚPLO PARA RACK 19" - COMPLETO	SER.CG	un	1,00
83572.16.9.SEMINF	RÉGUA PARA RACK 19" COM 8 TOMADAS	SER.CG	un	1,00
87306.16.9.SEMINF	NOBREAK 1800 VA	SER.CG	un	2,00
78266.16.9.SEMINF	SIRENE DE ALARME VISUAL E SONORO	SER.CG	un	8,00
015. - INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV				
87303.16.9.SEMINF	DISCO RÍGIDO 2TB	SER.CG	un	2
87305.16.9.SEMINF	GRAVADOR DVR HD DE 32 CANAIS	SER.CG	un	2
87313.16.9.SEMINF	CÂMERA DE CFTV TIPO CANHÃO (USO INTERNO/EXTERNO)	SER.CG	un	14
87311.16.9.SEMINF	CÂMERA DE CFTV TIPO DOME	SER.CG	un	30,00
87302.16.9.SEMINF	FONTE CHAVEADA 12V/2A PARA CFTV	SER.CG	un	44
87308.16.9.SEMINF	CONECTOR PLUG P4 FÊMEA COM BORNER	SER.CG	un	44
87307.16.9.SEMINF	CONECTOR BNC MACHO COM BORNER	SER.CG	un	12
86683.16.9.SEMINF	CABO DE REDE UTP BLINDADO 4 PARES CAT. 6	SER.CG	m	2.350,00
	MONITOR LCD DE 19"	SER.CG	UND	2,00

RUBENS FILIPE CASTRO  
 Fiscal de Contrato  
 UGP PROCEL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Empresária

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 24 folhas



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	150,00
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	SER.CG	M	150,00
90448	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENOR OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	150,00
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	6,00
91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	4,00
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	21,00
72784.16.09.SEMINF	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	SER.CG	un	2,00
86533.16.9.SEMINF	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	13,00
87322.16.9.SEMINF	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	SER.CG	un	2,00
<b>016. - INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO</b>				
72853.16.09.SEMINF	INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR 400W RMS/8 OHMS	SER.CG	un	2,00
87320.16.9.SEMINF	SETORIZADOR DE SOM AMBIENTE 10 CANAIS	SER.CG	un	4,00
87376.16.3.SEMINF	MESA DE SOM COM 2 CANAIS	SER.CG	un	2
83572.16.9.SEMINF	RÉGUA PARA RACK 19" COM 8 TOMADAS	SER.CG	un	1,00
87318.16.9.SEMINF	CABO PARALELO STÉREO P2 PARA 2RCA	SER.CG	un	1,00
87323.16.9.SEMINF	TRANSFORMADOR DE LINHA PARA AUDIO 10W RMS / 500 OHMS	SER.CG	un	32,00
87316.16.9.SEMINF	CABO PARALELO BICOLOR 2X2,5MM2 PARA SOM	SER.CG	m	2800
87322.16.9.SEMINF	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	SER.CG	un	2,00
73018.16.09.SEMINF	INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTE COM ARANDELA 6/25W	SER.CG	un	40,00
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	112,00
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	135,00
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	30,00
91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	2,00
87375.16.9.SEMINF	CAIXAS DE SOM AMBIENTE PARA USO EXTERNO 40W	SER.CG	un	2,00
<b>017. - INSTALAÇÕES DE ANTENAS</b>				
86439.16.9.SEMINF	TOMADA PARA ANTENA DE TV COAXIAL	SER.CG	un	5,00

RUBENS FILIPE CASTRO

Fica em Conformidade  
Com o Edital

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPECIE	UND.	QTD.
87315.16.9.SEMINF	CABO COAXIAL RGC 6 PARA ANTENA	SER.CG	m	100,00
87322.16.9.SEMINF	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	SER.CG	un	1,00
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	9,00
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	3,00
83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3. 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS. PADRAO TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
87309.16.9.SEMINF	CONECTOR F MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO RGC 6	SER.CG	un	10,00
<b>018. - INSTALAÇÕES DE PROJETORES</b>				
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	32,00
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	132,00
91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	16,00
<b>019. - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	m3	120,78
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	m3	113,50
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SER.CG	m	188,51
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	m	290,32
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SER.CG	m	993,63
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	m	163,66
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	546,12
90446	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENOR OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	546,12
89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	46,00
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	170,00

RUDENS FILIPE CASTRO  
Fiscal de Contas  
UGP/PT/2021

CONSTRUTORA REGRESSO LTDA

Janayna Kundo  
Diretora

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

 **CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: 211ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UNID.	QTD.
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	5,00
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	39,00
89374	LUIVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	139,00
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	15,00
89564	LUIVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,147, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	6,00
76230.15.9.SEMINF	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90° ÁGUA FRIA 25X20MM	SER.CG	un	39,00
90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	SER.CG	un	3,00
94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	un	17,00
94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	un	10,00
94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	un	7,00
89387	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	96,00
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SER.CG	un	38,00
94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	un	6,00
89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	SER.CG	un	20,00
73045.15.09.SEMINF	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 20MM X 1/2"	SER.CG	un	34,00
72678.15.9.SEMINF	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 25MM X 3/4"	SER.CG	un	76,00
72855.15.8.SEMINF	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40MMX11/4"	SER.CG	un	12,00
73071.15.9.SEMINF	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, CURTA, 32MM X 25 MM	SER.CG	un	11,00
76232.15.9.SEMINF	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90° ÁGUA FRIA 32X25MM	SER.CG	un	8,00

ROSELI FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
UGP/POC/EMEN

CONSTRUTORA W JOGRESSO LTDA

Janayna Conde



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	SER.CG	un	17,00
94693	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_05/2018	SER.CG	un	4,00
78138.15.9.SEMINF	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25MM X 20MM	SER.CG	un	3,00
89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	SER.CG	un	2,00
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	SER.CG	un	3,00
76483.15.09.SEMINF	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	1,00
76577.15.9.SEMINF	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	2,00
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	SER.CG	m	86,16
72937.15.09.SEMINF	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARRROM, LONGA, 50MM X 32MM	SER.CG	un	3,00
89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	SER.CG	un	2,00
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	SER.CG	un	2,00
<b>020. - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2018	SER.CG	m3	13,55
73964/B	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	m3	12,31
74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	SER.CG	un	8,00
85121.15.9.SEMINF	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	SER.CG	un	1,00
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	SER.CG	un	46,00
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	SER CG	un	198,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
Engenheiro Civil  
UBA/PRO/11

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde



ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	61,00
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	59,00
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	80,00
89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	1,00
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	34,00
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	36,00
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	45,00
89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	4,00
89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	5,00
73240.15.9.SEMINF	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC REFORÇADO 75 X 50 MM	SER.CG	un	31,00
72848.15.09.SEMINF	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO C/ PONTA/BOLSA E VIOLA 100X50MM	SER.CG	un	4,00
73285.15.9.SEMINF	JUNÇÃO PVC ESGOTO SERIE R 40X40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	58,00
73419.15.9.SEMINF	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 40MM	SER.CG	un	1,00
76244.15.9.SEMINF	TE DE REDUÇÃO 90º, PVC BRANCO, SANITÁRIO 100MMX50MM COM PONTA, BOLSA E VIOLA	SER.CG	un	2,00
77300.15.9.SEMINF	TÉ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETRO = 100 X 50MM	SER.CG	un	2,00
79579.15.9.SEMINF	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	31,00
79654.16.9.SEMINF	TUBO DE PVC SERIE NORMAL 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	556,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

Handwritten signature and stamp area.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Conde





EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
80443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	555,26
90446	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENOR OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	555,26
79655.16.9.SEMINF	TUBO DE PVC SERIE NORMAL 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER CG	m	515,00
79657.16.9.SEMINF	TUBO DE PVC SERIE NORMAL 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER CG	m	641,00
89710	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	18,00
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	105,00
<b>021. - INSTALAÇÕES PLUVIAS</b>				
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	m	413,75
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	un	228,00
89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	un	12,00
89679	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	un	13,00
72850.15.09.SEMINF	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TIPO ABACAXI 150MM	SER.CG	un	14,00
89688	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	un	7,00
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	m	143,00
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	un	31,00
89671	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	un	21,00
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SER.CG	m	138,24
89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SER.CG	un	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

RUEENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Conselho  
UGP/PROGESS

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Condo



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SER.CG	un	6,00
<b>022. - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>				
80239.11.9.SEMINF	EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	14,00
96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2. 1/2". ADAPTADOR STORZ 2. 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2. 1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1. 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	SER.CG	un	4,00
72747.16.09.SEMINF	BLOCO AUTÔNOMO 8W PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM INDICAÇÃO "SAÍDA"	SER.CG	un	76,00
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	257,63
92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	17,00
92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	13,00
72815	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	SER.CG	m2	18,00
83510.16.9.SEMINF	ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM MARTELINHO QUEBRA VIDRO	SER.CG	un	4,00
78266.16.9.SEMINF	SIRENE DE ALARME VISUAL E SONORO	SER.CG	un	4,00
<b>023. - APARELHOS E METAIS</b>				
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	50,00
73450.15.09.SEMINF	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	50,00
72563.11.9.SEMINF	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PNE, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSO ASSENTO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC, TUBO DE PVC RÍGIDO P/ LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	6,00
COTAÇÃO	ACIONADOR DE EMERGÊNCIA TIPO SOCO	SER.CG	UND	6,00
COTAÇÃO	SIRENE AUDIO VISUAL SANITÁRIO PNE	SER.CG	UND	6,00
COTAÇÃO	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA	SER.CG	UND	6,00
COTAÇÃO	SIRENE AUDIO VISUAL PARA SANITÁRIOS PNE/PCD	SER.CG	UND	6,00
72923.5.9.SEMINF	CHUVEIRO METÁLICO COM ARTICULAÇÃO	SER.CG	un	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: 211ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

... FILIPE CASTRO  
Fº de Co.  
USP, PROJ

CONSTRUTORA ANDRESSO LTDA

Janayna Conde



EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	17,00
88943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	8,00
72748.9.9.SEMINF	BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM	SER.CG	m2	64,09
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	54,00
72750.15.09.SEMINF	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (TEMPORIZADA) PARA LAVATÓRIO	SER.CG	un	62,00
72918.5.9.SEMINF	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 50CMX40CM COM ESFREGADOR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO E VÁLVULA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	4,00
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	SER.CG	un	7,00
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	3,00
80243.5.9.SEMINF	CABIDE METÁLICO	SER.CG	un	12,00
72470.9.9.SEMINF	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA	SER.CG	un	55,00
72472.9.9.SEMINF	PORTA PAPEL TOALHA COM TAMPA DE PLÁSTICO	SER.CG	un	28,00
72474.9.9.SEMINF	SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO FIXO EM PAREDE	SER.CG	un	28,00
72510.5.9.SEMINF	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 90CM PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	SER.CG	un	12,00
76319.10.09.SEMINF	BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM INOX, 70X45CM	SER.CG	un	2,00
86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	2,00
024. - PINTURA				
88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	m2	2.840,93
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	SER.CG	m2	5.845,09
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	2.840,93
80170.16.9.SEMINF	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA - 2 DEMÃOS	SER.CG	m2	5.845,09
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	2.840,93
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	SER.CG	m2	5.845,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
UGP, PRECATORIO

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Condo

CREA-AM



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.

EMEF				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPECIE	UND.	QTD.
75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	SER.CG	m2	3.946,16
95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA. INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	SER.CG	m2	3.966,30
74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SER.CG	m2	750,63
73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA (ADUELAS E ALIZARES)	SER.CG	M²	445,02
41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	SER CG	m	495,49
<b>025. - SERVIÇOS ESPECIAIS</b>				
76476.11.9.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO ALTURA 2,90M	SER.CG	un	1,00
76477.11.09.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO P/ FUTSAL (PAR DE TRAVES OFICIAL - 3,00X2,00M - EM TUBO DE AÇO GALV. FOGO 3 C/ REQUADRO E REDES POLIETILENO FIO 4MM)	SER CG	un	1,00
76479.11.09.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO P/ VOLEI (POSTES FOGO H=2,55M E REDE NYLON 2MM)	SER.CG	un	1,00
67383.18.9.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA VERTICAL, CAPAC. DE CARGA 250KG, 2 PARADAS, 900 X 1400MM, UNILATETRAL (OBRA: CIME - SEMED)	SER.CG	un	1,00
85871.5.9.SEMINF	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	1,00
95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFÍCIO HABITACIONAL DE 2 PAVIMENTOS (BASE PARA AR CONDICIONADOS 18UN 2,00X0,80X0,15M)	SER.CG	M²	31,84
COMPOSIÇÃO	COIFA INOX COM DUTO E EXASUTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UND	1,00
COMPOSIÇÃO	TUBULAÇÃO DE COBRE - 3/4" (20MM)	SER.CG	M	1.520,00
COMPOSIÇÃO	TUBULAÇÃO DE COBRE - 3/8" (10MM)	SER.CG	M	1.520,00
COMPOSIÇÃO	TUBULAÇÃO DE COBRE - 1/2" (12MM)	SER.CG	M	185,00
COMPOSIÇÃO	TUBULAÇÃO DE COBRE - 1/4" (8MM)	SER.CG	M	1.520,00
COMPOSIÇÃO	TUBULAÇÃO DE COBRE - 5/8" (16MM)	SER CG	M	1.520,00
COMPOSIÇÃO (CET1)	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILIO ADESIVADA	SER.CG	M	144,00
73002.1.9.SEMINF	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA	SER.CG	UND	175,00
74194/001	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 1 1/2"	SER CG	M	17,00
COMPOSIÇÃO	QUADRO BRANCO DE FÓRMICA (LOUSA)	SER.CG	UND	26,00
COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (EXCLUSO APARELHO E TUBULAÇÃO)	SER CG	UND	147,00
<b>026. - SERVIÇOS FINAIS</b>				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	m2	6.118,55

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal da Obra  
UGP, PRC/2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Condo



CMEI				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
<b>001. - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
73686	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	SER.CG	m2	2.876,10
<b>002. - TRABALHOS EM TERRA</b>				
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	m3	854,67
94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SER.CG	m2	646,00
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SER.CG	m3	670,76
55835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	SER.CG	m3	1.837,01
94342	ATERRO COM AREIA	SER.CG	m3	3.290,00
<b>003. - INFRAESTRUTURA</b>				
90808	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIM DE 30CM. COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15M PERFORATRIZ COM TORQUE 170KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	SER.CG	M	6.180,00
95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE CABEÇA DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAM ATÉ 40CM	SER.CG	UN	412,00
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	m3	132,37
Comp.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS - FUNDAÇÃO	SER.CG	M²	2.527,20
83321.6.9 SEMINF	FORMA DE TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X. INCLUSO DESMONTAGEM	SER.CG	m2	2.628,64
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	1.706,00
92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	10.610,48
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	2.363,40
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	2.910,00
92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	8.382,83
92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	11.429,00
83378.3.9 SEMINF	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	m3	544,88
74022/03	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO	SER.CG	UN	231,00
9285	GRAUT FCK 30MPa.	SER.CG	m²	20,19

KUBENS FILIPE CASTRO

Fiscal de Con. UGP/PROET.

CONSTRUTORA REGRESSO LTDA

Janayna Conde

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021

Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas



CMEI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
74105/001	IMPERMEABILIZAÇÃO ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	SER.CG	m2	1.940,24
<b>004. - SUPRAESTRUTURA</b>				
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SER.CG	m2	974,72
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SER.CG	m2	2.204,92
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SER.CG	m2	3.020,00
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	474,90
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	4.525,00
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	5.842,10
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	7.044,00
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	7.986,28
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	3.054,40
92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	2.587,80
92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	173,00
91596	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_08/2015	SER.CG	kg	2.020,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z111ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

ROBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Imposto de Renda  
UGF/PR

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Gundo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.



CMEI				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138. AÇO CA - 60 . 4.2MM MALHA 10CM X 10CM	SER.CG	kg	6.454,00
84153	APARELHO DE APOIO NEOPRENE NÃO FRETADO	SER.CG	KG	658,68
	INSERTS METÁLICOS	SER.CG	un	296,00
87368 3.9 SEMINF	CONCRETO USINADO BOMBÉADO FCK = 35MPA, INCLUINDO BOMBAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	m3	689,66
78500.1.9.SEMINF	DESMONTAGEM DE FÔRMA DE MADEIRA PARA PILARES/VIGAS/LAJES	SER.CG	m2	5.999,64
87518.14.9.SEMINF	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI SEMI-REBOQUE COM TRÊS EIXOS - CHP DIURNO.	SER.CG	chp	526,69
87522.1.9.SEMINF	MONTAGEM DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, INCLUSO IÇAMENTO	SER.CG	un	751
<b>005. - PAREDES E PAINÉIS</b>				
87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SER.CG	m2	1.739,13
95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 1 VEZ	SER.CG	M²	142,13
93187	VERGA MOLDADA " IN LOCO" EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M	SER.CG	M	292,85
73027 09 09.SEMINF	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2.0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO	SER.CG	m2	170,12
	PEITORIL EM GRANITO CINZA LARGURA 15CM	SER.CG	M	289,64
73937/1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA).	SER.CG	m2	167,20
<b>006. - COBERTURA</b>				
72110	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	SER.CG	m2	1.894,56
84216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	SER.CG	m2	1.894,56
80259.9.9.SEMINF	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SER.CG	m	69,60
78160 09.09.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	SER.CG	m2	2.024,02
87477.5.9.SEMINF	PERGOLADO EM PERFIL METÁLICO DE ALUMÍNIO BRANCO (OBRA. CIME SEMED)	SER.CG	m2	136,89
87369.15.9.SEMINF	ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATIBANDA	SER.CG	m2	595,64

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
UGP/PROCELAM

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayni Conde



CMEI				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
87488.9.9.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM ESP 3MM NA COR AMARELA INCLUSO ESTRUTURA AUXILIAR (OBRA: CIME SEMED)	SER.CG	m2	595,04
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	SER.CG	m	167,20
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	SER.CG	m	227,40
95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFÍCIO HABITACIONAL DE 2 PAVIMENTOS(CALHAS)	SER.CG	M³	102,08
<b>007. - IMPERMEABILIZAÇÕES</b>				
83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	SER.CG	m2	1.612,00
8502	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA PREPARO e = 2cm COM BETONEIRA (REGULARIZAÇÃO PARA MANTA)	SER.CG	M³	1.812,00
87630	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA PREPARO e = 3cm COM BETONEIRA (PROTEÇÃO MECÂNICA PARA MANTA)	SER.CG	M³	1.612,00
<b>008. - REVESTIMENTOS</b>				
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	m2	3.582,52
87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	m2	844,09
73908/002	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	SER.CG	M	150,00
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	m2	3.018,43
87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	844,09
<b>009. - PISOS</b>				
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	m3	198,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: 211ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
UCP/PROEN/01

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Condo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.





ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_08/2014	SER.CG	m2	2.969,47
88053	Aplicação de Lona Plástica para impermeabilização de lastro	SER.CG	M2	2.969,47
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_08/2014	SER.CG	m2	2.969,47
88850	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM. COM PLACA TIPO ESMALTADAS EXTRA DE DIMENSÃO DE 60CM X 60CM	SER.CG	M	1.933,70
80128.16.9.SEMINF	PISO PODOTÁTIL ALERTA/DIRECIONAL EM BORRACHA 25X25CM, ASSENTAMENTO COM COLA VINÍLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m2	108,87
<b>010. - ESQUADRIAS</b>				
	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS E CALEFAÇÃO, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	m2	393,85
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	m2	47,72
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	SER.CG	un	46,00
72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	m2	182,18
81554.8.9.SEMINF	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, EXCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	m2	61,32
81583.8.9.SEMINF	ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E = 10MM	SER.CG	un	0,00
77825.8.9.SEMINF	PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM	SER.CG	m2	31,38
90618	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SER.CG	un	46,00
90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	un	46,00
91308	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	un	46,00
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	un	12,00

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal de  
LGP/2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Konda



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

CMEI					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	N.º	ESPÉCIE	UND.	QTD.
74046/2	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO		SER.CG	un	28,00
78317.05.09.SEMINF	BARRA EM AÇO INOX PARA PNE L= 45CM		SER.CG	un	8,00
<b>011. - INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>					
83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		SER.CG	un	2,00
74131/6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO		SER.CG	un	1,00
74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO		SER.CG	un	2,00
74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO		SER.CG	un	1,00
74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO		SER.CG	un	17,00
74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO		SER.CG	un	6,00
74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO		SER.CG	un	2,00
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016		SER.CG	un	38,00
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016		SER.CG	un	14,00
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016		SER.CG	un	43,00
85888.16.9.SEMINF	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHO PARA CABO DE 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		SER.CG	un	96,00
85886.16.9.SEMINF	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHO PARA CABO DE 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		SER.CG	un	66,00
72844.16.09.SEMINF	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 6MM²		SER.CG	un	6,00
72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO		SER.CG	un	6,00
72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO		SER.CG	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z111ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

RUBENS FILIPE COSTA  
Fiscal de Imposto  
L. 13.098/2016

CONSTRUTORA PROGRESSO LDBA

Jenayna Costa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.



CMEI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
72284	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	6.00
83528.16.9.SEMINF	MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE TETRAPOLAR 63A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA	SER.CG	un	4.00
80322.16.9.SEMINF	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 80KA	SER.CG	un	6.00
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	254.00
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	338.00
72498.16.9.SEMINF	CONJUNTO ASTOP COM DISJUNTOR	SER.CG	un	35.00
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	172.00
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	61.00
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	46.00
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	37.00
87358.16.9.SEMINF	LUMINÁRIA DE LED 50W 2 PETÁLAS, EM POSTE METÁLICO DE 3M, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE RELE	SER.CG	un	16.00
87450.16.9.SEMINF	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA COM LÂMPADA DE LED 2X7W (E27)	SER CG	un	162.00
87451.16.9.SEMINF	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA COM LÂMPADA DE LED 4X9W (E27)	SER.CG	un	195.00
87447.16.9.SEMINF	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA COM FOCO ORIENTAVEL PARA LÂMPADA LED 5W	SER CG	un	34.00
82885.16.9.SEMINF	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	357.00
82880.16.9.SEMINF	TAMPA PARA ELETROCALHA TIPO U 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER CG	m	357.00
73259.16.9.SEMINF	SAÍDA DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 3/4	SER CG	un	80.00
80312.16.9.SEMINF	SUPORTE PARA ELETROCALHA 150X50MM	SER CG	un	293.00
87333.16.9.SEMINF	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 150X100MM	SER.CG	un	16.00
86534.16.9.SEMINF	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 25MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	1.878.00
91858	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	196.00
91889	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER CG	m	138.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22  
Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do CREA-AM  
LICP/PP

CONSTRUTORA REGRESSO LTDA

Jenayna Kundo

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: fieleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	12,00
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	SER.CG	M	2.013,00
90448	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENOR OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	2.013,00
86533.16.9.SEMINF	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	156,00
91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER CG	un	12,00
91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	12,00
93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	6,00
86535 16.9.SEMINF	LUVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	330,00
91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER CG	un	32,00
91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	13,00
93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER CG	un	4,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	m	15.050,00
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER CG	m	6.750,00
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	m	6.850,00
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	4.510,00
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER CG	m	2.165,00
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER CG	m	1.320,00

RUBENS FILIPE CASTRO  
 Diretor Técnico  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CONSULTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Cordeiro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
 13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas



CMEI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
83448	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SER.CG	m	1,00
<b>012. - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA</b>				
72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	m	890,00
72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	m	620,00
92864	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	61,00
88069	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	SER.CG	un	48,00
72555.16.08.SEMINF	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	SER.CG	un	18,00
72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	SER.CG	un	18,00
81445.16.9.SEMINF	ISOLADOR SIMPLES PARA SPDA	SER.CG	un	380,00
<b>013. - INSTALAÇÕES TELEFONICAS</b>				
79311.16.9.SEMINF	TOMADA PARA TELFONE, PADRÃO RJ 11 DE EMBUTIR	SER.CG	un	111,00
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	111,00
83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3. 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
81872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	6,00
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	2,00
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	10,00
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	36,00
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	SER.CG	M	361,00
90445	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENOR OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	361,00
80315.16.9.SEMINF	ELETROCALHA PERFURADA TIPO 100X100MM INCLUSIVE CONEXÃO	SER.CG	m	60,00
62865.16.9.SEMINF	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	150,00
72547.16.9.SEMINF	PERFILADO PERFURADO EM CHAPÁ DE AÇO 50MM X 30MM	SER.CG	m	60,00
85223.16.9.SEMINF	CRUZETA 90° PARA ELETROCALHA TIPO U 150X100MM	SER.CG	un	10,00

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
UGP - SEM

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna André

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: 211ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas



CMEI				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UNID.	QTD.
87332.16.9.SEMINF	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 50X50MM	SER.CG	un	10,00
87333.16.9.SEMINF	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 150X100MM	SER.CG	un	10,00
87319.16.9.SEMINF	TÊ 90° PARA ELETROCALHA 150X100MM	SER.CG	m	10,00
87329.16.9.SEMINF	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X100/100X100MM PARA ELETROCALHA	SER.CG	un	40,00
87446.16.9.SEMINF	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 150X100MM	SER.CG	un	10,00
73768/10	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	m	1.300,00
73768/3	CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	m	101,00
73890	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	m	180,00
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	3,00
72555.16.08.SEMINF	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	SER.CG	un	1,00
68069	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	SER.CG	un	1,00
014. - INSTALAÇÕES LOGICAS				
83587.16.9.SEMINF	RACK FECHADO 44U - 19" X 800MM X 1000MM	SER.CG	un	1,00
72494.16.9.SEMINF	RACK FECHADO 12Us X 19" X 470MM	SER.CG	un	2,00
83569.16.9.SEMINF	BANDEJA TELESCÓPICA PARA RACK 19"	SER.CG	un	3,00
73352.16.09.SEMINF	TOMADA RJ 45 FÊMEA CAT 6	SER.CG	un	143,00
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	143,00
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	91,00
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	41,00
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	37,00
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	132,00
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	SER.CG	M	132,00
90446	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENOR OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	132,00
83566.16.9.SEMINF	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100/1000MBPS	SER.CG	un	3,00
83580.16.9.SEMINF	PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT.6	SER.CG	un	3,00

RUELLS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
US 12/2015

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Curda

 CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de impressão: 211ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas



CMEI				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPECIE	UND.	QTD.
83573.16.9.SEMINF	ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK 19" 2U	SFR.CG	un	5,00
72489.16.08.SEMINF	PATCH CABLE 2,5M CAT 6	SER.CG	un	40,00
83565.16.9.SEMINF	PATCH CABLE 1,5M CAT 6	SER.CG	un	40,00
88663.16.9.SEMINF	CABO DE REDE UTP BLINDADO 4 PARES CAT 6	SER.CG	m	4.350,00
83571.16.9.SEMINF	VENTILAÇÃO SUPERIOR DUPLO PARA RACK 19" - COMPLETO	SER.CG	un	1,00
83572.16.9.SEMINF	RÉGUA PARA RACK 19" COM 8 TOMADAS	SER.CG	un	1,00
87306.16.9.SEMINF	NOBREAK 1800 VA	SER.CG	un	1,00
78268.16.9.SEMINF	SIRENE DE ALARME VISUAL E SONORO	SER.CG	un	3,00
<b>015. - INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO - CFTV</b>				
87303.16.8.SEMINF	DISCO RIGIDO 2TB	SER.CG	un	2,00
87305.16.9.SEMINF	GRAVADOR DVR HD DE 32 CANAIS	SER.CG	un	2,00
87313.16.9.SEMINF	CÂMERA DE CFTV TIPO CANHÃO (USO INTERNO/EXTERNO)	SER.CG	un	4,00
87311.16.9.SEMINF	CÂMERA DE CFTV TIPO DOME	SER.CG	un	27,00
87302.16.9.SEMINF	FONTE CHAVEADA 12V/2A PARA CFTV	SER.CG	un	27,00
87308.16.9.SEMINF	CONECTOR PLUG P4 FÊMEA COM BORNER	SER.CG	un	27,00
87307.16.9.SEMINF	CONECTOR BNC MACHO COM BORNER	SER.CG	un	34,00
86663.16.9.SEMINF	CABO DE REDE UTP BLINDADO 4 PARES CAT. 6	SER.CG	m	3.627,00
	MONITOR DE 19"	SER.CG	UN	2,00
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	919,00
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	120,00
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	SER.CG	M	111,00
90446	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENOR OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	111,00
91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	2,00
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	17,00
87322.16.9.SEMINF	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	SER.CG	un	2,00
<b>018. - INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO</b>				
72953.16.09.SEMINF	INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR 400W RMS/8 OHMS	SER.CG	un	1,00
87320.16.9.SEMINF	SETORIZADOR DE SOM AMBIENTE 10 CANAIS	SER.CG	un	2,00
87378.16.3.SEMINF	MESA DE SOM COM 2 CANAIS	SER.CG	un	1,00
83572.16.9.SEMINF	RÉGUA PARA RACK 19" COM 8 TOMADAS	SER.CG	un	1,00
87318.16.9.SEMINF	CABO PARALELO STÉREO P2 PARA 2RCA	SER.CG	un	2,00
87323.16.9.SEMINF	TRANSFORMADOR DE LINHA PARA AUDIO 10W RMS / 500 OHMS	SER.CG	un	17,00
87316.16.9.SEMINF	CABO PARALELO BICOLOR 2X2,5MM2 PARA SOM	SER.CG	m	1.750,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

Assinado por: Jozayr Conde  
UBP/PROCEL/AM

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jozayr Conde



CMEI				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
87322.16.9.SEMINF	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	SER.CG	un	1,00
73018.16.09.SEMINF	INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTE COM ARANDELA 6/25W	SER.CG	un	17,00
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	8,00
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	84,00
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	17,00
<b>017. - INSTALAÇÕES DE ANTENA</b>				
86439.16.9.SEMINF	TOMADA PARA ANTENA DE TV COAXIAL	SER.CG	un	5,00
87315.16.9.SEMINF	CABO COAXIAL RGC 6 PARA ANTENA	SER.CG	m	100,00
87322.16.9.SEMINF	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	SER.CG	un	1,00
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	91,00
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	31,00
83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
87309.16.9.SEMINF	CONECTOR F MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO RGC 6	SER.CG	un	10,00
<b>018. - INSTALAÇÕES DE PROJETORES</b>				
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	un	24,00
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	72,00
91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	12,00
<b>019. - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2018	SER.CG	m3	201,28
73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	m3	131,18
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	m	331,50
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	m	225,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z111ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

ROBERTO WILSON CASTRO

Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Condo





CMEI				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UNO.	QTD.
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	m	82,90
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	m	26,37
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	293,83
90446	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENOR OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	293,83
89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	67,00
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	121,00
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	13,00
89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	61,00
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	7,00
89564	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	2,00
78230.15.9.SEMINF	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90º AGUA FRIA 25X20MM	SER.CG	un	26,00
90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	SER CG	un	1,00
94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	SER.CG	un	23,00
94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	SER CG	un	2,00
94592	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	SER.CG	un	1,00
89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SER.CG	un	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
UGP/PP

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Conde



CMEI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPECIE	UND.	QTD.
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SER.CG	un	30,00
94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	un	2,00
89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SER.CG	un	10,00
73045.15.09.SEMINF	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 20MM X 1/2	SER.CG	un	20,00
72878.15.9.SEMINF	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 25MM X 3/4"	SER.CG	un	60,00
72855.15.9.SEMINF	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40MMX11/4	SER.CG	un	4,00
73071.15.9.SEMINF	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, CURTA, 32MM X 25 MM	SER.CG	un	5,00
76232.15.9.SEMINF	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLO 90° ÁGUA FRIA 32X25MM	SER.CG	un	1,00
94693	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	un	4,00
89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	4,00
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SER.CG	un	12,00
76483.15.09.SEMINF	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	2,00
76577.15.9.SEMINF	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD. ÁGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	15,00
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	m	175,04
89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	2,00
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	9,00
72725.15.08.SEMINF	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM X 40MM	SER.CG	un	1,00
<b>020. - INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>				
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	m3	119,34
73964/B	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	m3	112,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: 211ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

RUBENS FILIFE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
UCP/P.O. MEM

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Londa



CMEI				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	SER.CG	un	16,00
85121.15.9.SEMINF	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	SER.CG	un	12,00
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	25,00
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	107,00
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	66,00
73285.15.9.SEMINF	JUNÇÃO PVC ESGOTO SERIE R 40X40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	43,00
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	SER.CG	un	40,00
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	24,00
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	24,00
89748	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	28,00
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	19,00
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SER.CG	un	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22  
Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas

KOLONS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Imposto de Renda  
UCP/1

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Gondó



ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	SER.CG	un	5,00
73240.15.9 SEMINF	REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC REFORÇADO 75 X 50 MM	SER.CG	un	16,00
77300.15.9 SEMINF	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETRO = 100 X 50MM	SER.CG	un	4,00
79576.15.9 SEMINF	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	16,00
79654.16.9 SEMINF	TUBO DE PVC SERIE NORMAL 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	352,13
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	352,13
90446	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENOR OU IGUAL A 40MM	SER.CG	M	352,13
79655.16.9 SEMINF	TUBO DE PVC SERIE NORMAL 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	148,00
79657.16.9 SEMINF	TUBO DE PVC SERIE NORMAL 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	216,00
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	4,00
<b>021. - INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>				
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	m	276,25
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	un	48,00
89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	un	4,00
89679	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	un	16,00
72850.15.09 SEMINF	RALO SEMI-ESFÉRICO FOFO TIPO ABACAXI 150MM	SER.CG	un	16,00
<b>022. - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO</b>				
80239 11 9 SEMINF	EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	10,00
99785	ABRIGO PARA PROPOSTE, 90X90X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2017	SER.CG	un	4,00
72747.16.09 SEMINF	BLOCO AUTÔNOMO 8W PARA SAÍDA DE EMERGENCIA COM INDICAÇÃO "SAÍDA"	SER.CG	un	48,00

RUBENS FILIPE CASTRO

Firmado digitalmente por  
RUBENS FILIPE CASTRO

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: 211ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 25 folhas



CMEI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	229,02
92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	16,00
92642	TÊ. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	8,00
72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	SER.CG	m2	16,00
83510.16.9.SEMINF	ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM MARTELIMHO QUEBRA VIDRO	SER.CG	un	4,00
78266.16.9.SEMINF	SIRENE DE ALARME VISUAL E SONORO	SER.CG	un	4,00
<b>023. - APARELHOS E METAIS</b>				
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	22,00
73450.15.09 SEMINF	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	22,00
72563.11.9.SEMINF	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PNE, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSO ASSENTO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC, TUBO DE PVC RÍGIDO P/ LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	2,00
72923.5.9.SEMINF	CHUVEIRO METÁLICO COM ARTICULAÇÃO	SER.CG	un	6,00
74234/1	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	8,00
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	8,00
72748.9.9.SEMINF	BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM	SER.CG	m2	27,75
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	18,00
72750.15.09.SEMINF	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (TEMPORIZADA) PARA LAVATÓRIO	SER.CG	un	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

Manaus, 10 de Setembro de 2021  
Assinado digitalmente  
BRP

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Condo



ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
72918.5.9.SEMINF	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 50CMX40CM COM ESFREGADOR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO E VÁLVULA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	2,00
85914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	6,00
85935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	3,00
60243.5.9.SEMINF	CABIDE METÁLICO	SER.CG	un	6,00
72470.9.9.SEMINF	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA	SER.CG	un	24,00
72472.9.9.SEMINF	PORTA PAPEL TOALHA COM TAMPÃO DE PLÁSTICO	SER.CG	un	12,00
72474.8.8.SEMINF	SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO FIXO EM PAREDE	SER.CG	un	12,00
72510.5.9.SEMINF	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 90CM PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	SER.CG	un	4,00
76318.10.09.SEMINF	BANCO ARTICULADO PARA BANCO EM INOX. 70X45CM	SER.CG	un	2,00
85919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	2,00
40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	2,00
<b>024. - PINTURA</b>				
88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	m2	1.882,61
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	SER.CG	m2	3.422,76
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	1.682,61
80170.16.9.SEMINF	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS	SER.CG	m2	3.422,76
88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	1.682,61
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	3.422,76
75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	SER.CG	m2	3.378,70
73738/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA (ADUELAS E ALIZARES)	SER.CG	m2	81,88
95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	SER.CG	m2	3.378,70
<b>025. - SERVIÇOS ESPECIAIS</b>				
85913.10.9.SEMINF	PLAYGROUND - CASINHA DE MADEIRA COM ESCORREGADOR E REDE DE ESCALAR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SER.CG	un	2,00

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conds

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas



CMEI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
85908.10.9.SEMINF	PLAYGROUND - GANGORRA TRIPLA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SER.CG	un	2,00
85908.10.6.SEMINF	PLAYGROUND - BALANÇO TRIPLO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SER.CG	un	2,00
85911.10.9.SEMINF	PLAYGROUND - ESCORREGADOR DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SER.CG	un	2,00
COMPOSIÇÃO	COIFA INOX COM DUTO E EXASUTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UND	1,00
COMPOSIÇÃO	TUBULAÇÃO DE COBRE - 3/4" (20MM)	SER CG	M	195,00
COMPOSIÇÃO	TUBULAÇÃO DE COBRE - 3/8" (10MM)	SER CG	M	985,00
COMPOSIÇÃO	TUBULAÇÃO DE COBRE - 1/2" (12MM)	SER.CG	M	350,00
COMPOSIÇÃO	TUBULAÇÃO DE COBRE - 1/4" (6MM)	SER.CG	M	350,00
COMPOSIÇÃO	TUBULAÇÃO DE COBRE - 5/8" (16MM)	SER.CG	M	985,00
COMPOSIÇÃO (CETI)	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILIO	SER.CG	M	43,00
73002.1.9.SEMINF	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA	SER.CG	UND	74,00
95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFÍCIO HABITACIONAL DE 2 PAVIMENTOS(BASE PARA AR CONDICIONADOS 20UN 2,00X0,80X0,15M)	SER.CG	M²	14,80
COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (EXCLUSO APARELHO E TUBULAÇÃO)	SER.CG	UND	36,00
74194/001	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 1 1/2"	SER.CG	M	17,00
COMPOSIÇÃO	QUADRO BRANCO DE FÓRMICA (LOUSA)	SER.CG	UND	20,00
<b>026. - SERVIÇOS FINAIS</b>				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	m2	2.981,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

NUCLEUS FILIPE CASTRO  
Eng. 1000 Contrato  
UCP/BA/2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayva Conda

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

 **CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.



## GUARITA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
<b>001. - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
73686	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	SER.CG	m2	21,60
<b>002. - TRABALHOS EM TERRA</b>				
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	m3	16,75
94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SER.CG	m2	27,44
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	SER.CG	m3	10,06
<b>003. - INFRAESTRUTURA</b>				
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	SER.CG	m3	0,67
83321 6.9 SEMINF	FORMA DE TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X, INCLUSIVE DESMONTAGEM	SER.CG	m2	32,22
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	49,40
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	28,00
92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	6,40
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	45,00
92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	34,70
74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA DUAS DEMÃOS	SER.CG	m2	24,08
83378.3.9 SEMINF	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUINDO BOMBAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	m3	4,22
<b>004. - SUPRAESTRUTURA</b>				
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SER.CG	m2	24,32
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SER.CG	m2	15,02
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SER.CG	m2	25,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

RUBENS FILIPE COSTA  
Fiscal do Contrato  
UGP

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayra Condo





**GUARITA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	96,00
92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	31,00
92815	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	90,00
92816	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	112,00
83157.3.9 SEMINF	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	m3	3,96
79500.1.9 SEMINF	DESMONTAGEM DE FÔRMA DE MADEIRA PARA PILARES/VIGAS/LAJES	SERVIÇO	m2	64,43
<b>005. - PAREDES E PAINÉIS</b>				
87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SER.CG	m2	82,54
93187	VERGA MOLDADA "IN LOCO" EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M	SER.CG	M	15,80
<b>006. - COBERTURA</b>				
92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SER.CG	un	7,00
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SER.CG	m2	55,89
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	SER.CG	m2	55,89
94231	RUFÔ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SER.CG	m	34,10
87467.9.9 SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM ESP 3MM NA COR AZUL INCLUSO ESTRUTURA AUXILIAR (OBRA CIME SEMED)	SER.CG	m2	81,84
87389.15.9 SEMINF	ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATIBANDA	SER.CG	m2	81,84
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SER.CG	m	12,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22  
Chave de Impressão: Z11ba  
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

RUBENS FILIPE CASTRU  
Fst: N de Cor: 1a  
UCP: FRP

CONSTRUTORA P. S. SASSO LTDA  
Janayna Conde



GUARITA				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
78150.09.09.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	SER.CG	m2	20,21
<b>007. - IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				
83738	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	SER.CG	m2	32,00
<b>008. - REVESTIMENTO</b>				
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	m2	165,08
87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	SER.CG	m2	34,48
87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	SER.CG	m2	130,6
87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	34,48
<b>009. - PISOS</b>				
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	m3	2,78
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SER.CG	m2	55,61
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SER.CG	m2	20,21
92389	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SER.CG	m2	35,40
<b>010. - ESQUADRIAS</b>				
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	SER.CG	m2	8,84
	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU COM VIDROS E CALEFAÇÃO, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	m2	3,60
81554.8.9.SEMINF	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, EXCLUINDO ACESSÓRIOS	SER.CG	m2	2,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
F. do Contrato  
UGP, PP/2014

CONSTRUTORA CONGRESSO LTDA

Janayna Conde  
Licenciada



## GUARITA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
81593.8.9.SEMINF	ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E = 10MM	SER.CG	un	1,00
77925.8.9.SEMINF	PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM	SER.CG	m2	5,28
<b>011. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
93552	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	un	1,00
93554	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	un	1,00
93555	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	un	4,00
85888.16.9.SEMINF	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHO PARA CABO DE 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	14,00
72844.16.09.SEMINF	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 6MM²	SER.CG	un	8,00
83526.16.9.SEMINF	MÓDULO DIFERENCIAL (DOR) DE ALTA SENSIBILIDADE TETRAPOLAR 63A - CORRENTE NOMINAL DE 30MA	SER.CG	un	1,00
60322.16.9.SEMINF	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 60KA	SER.CG	un	1,00
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	18,00
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	11,00
72486.16.9.SEMINF	CONJUNTO ASTOP COM DISJUNTOR	SER.CG	un	1,00
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	2,00
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	5,00
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	3,00
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	2,00
87447.16.9.SEMINF	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA COM FOCO ORIENTAVEL PARA LÂMPADA LED 5W	SER.CG	un	14,00
87450.16.9.SEMINF	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA COM LÂMPADA DE LED 2X7W (E27)	SER.CG	un	5,00
80534.16.9.SEMINF	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	111,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: 2111ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Conselho  
UGP, PRL/ET

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
Diretora

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azavedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.



GUARITA				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	54,00
86533.18.9.SEMINF	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	16,00
91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	2,00
86535.18.9.SEMINF	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	37,00
91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	18,00
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	400,00
91831	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	300,00
<b>011.01 - SERVIÇOS ESPECIAIS</b>				
COMPOSIÇÃO	TUBULAÇÃO DE COBRE - 3/8" (10MM)	SER.CG	M	8,00
COMPOSIÇÃO	TUBULAÇÃO DE COBRE - 1/2" (12MM)	SER.CG	M	8,00
COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (EXCLUSO APARELHO E TUBULAÇÃO)	SER.CG	UND	1,00
<b>012. - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS</b>				
79311.18.9.SEMINF	TOMADA PARA TELFONE, PADRÃO RJ 11 DE EMBUTIR	SER.CG	un	2,00
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	2,00
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	1,00
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	6,00
73768/10	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	m	170,00
<b>013. - INSTALAÇÕES LÓGICAS</b>				
73352.16.09.SEMINF	TOMADA RJ 45 FÊMEA CAT 6	SER.CG	un	2,00
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	2,00
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

R. SRS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Com. 1  
UCP/PROG/21

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
Diretora

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.



## GUARITA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	un	1,00
72489.16.09.SEMINF	PATCH CABLE 2,5M CAT.6	SER.CG	un	2,00
86663.16.9.SEMINF	CABO DE REDE UTP BLINDADO 4 PARES CAT 6	SER.CG	m	270,00
<b>014. - INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV</b>				
87311.16.9.SEMINF	CÂMERA DE CFTV TIPO DOME	SER.CG	un	2,00
87302.16.9.SEMINF	FONTE CHAVEADA 12V/2A PARA CFTV	SER.CG	un	2,00
87308.16.9.SEMINF	CONECTOR PLUG P4 FÊMEA COM BORNER	SER.CG	un	2,00
87307.16.9.SEMINF	CONECTOR BNC MACHO COM BORNER	SER.CG	un	4,00
86683.16.9.SEMINF	CABO DE REDE UTP BLINDADO 4 PARES CAT. 6	SER.CG	m	200,00
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	m	18,00
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	un	2,00
87322.16.9.SEMINF	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X12CM DE EMBUTIR	SER.CG	un	2,00
<b>015. - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SER.CG	m	35,00
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SER.CG	m	12,00
89386	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SER.CG	un	5,00
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SER.CG	un	3,00
84688	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2018	SER.CG	un	7,00
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	SER.CG	un	2,00
72878.15.9.SEMINF	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DE 25MM X 3/4"	SER.CG	un	6,00
89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	SER.CG	un	1,00
76232.15.9.SEMINF	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD 90° ÁGUA FRIA 32X25MM	SER.CG	un	1,00
<b>016. - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	SER.CG	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

ROSEMS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
USP, PRO: *[Assinatura]*

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

*[Assinatura]*  
Janaina Conde  
Diretora



**GUARITA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UNO.	QTD.
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	4,00
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	SER.CG	un	2,00
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	m	6,00
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	3,00
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	SER.CG	m	6,00
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	2,00
76241.15.9.SEMINF	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA, BOLSA E VIROLA 100MMX50MM	SER CG	un	2,00
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	1,00
89748	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	3,00
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER CG	m	25,00
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	un	1,00
<b>017. - INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>				
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	m	12,00
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	SER.CG	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z111ba

O documento nesta ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde



## GUARITA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	SER.CG	un	6,00
<b>018. - APARELHOS E METAIS</b>				
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	2,00
73450.15.09.SEMINF	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	2,00
72923.5.9.SEMINF	CHUVEIRO METÁLICO COM ARTICULAÇÃO	SER.CG	un	1,00
86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	un	2,00
<b>019. - PINTURA</b>				
88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	m2	21,6
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	m2	130,6
88486	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	21,6
80170.16.9.SEMINF	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS	SER.CG	m2	130,6
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	21,6
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	130,6
75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	SER.CG	m2	55,89
95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMÃO)	SER.CG	m2	55,89
<b>020. - LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				
8537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	m2	55,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z111ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Conde

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.

RESERVATÓRIO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
<b>001. - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
73992/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTOLETADAS A CADA 1,50M. SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	m2	150
<b>002. - TRABALHOS EM TERRA</b>				
90085	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SER.CG	m3	498,00
94100	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SER.CG	m2	104,96
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SER.CG	m3	264,6
<b>003. - INFRAESTRUTURA</b>				
90810	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA ATÉ 15M DIAM 40CM	SER.CG	M	420,00
95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE CABEÇA DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO. DIAM. ATÉ 40CM	SER.CG	UN	28,00
94902	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1-4,5 4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	m3	15,30
83321.8.9.SEMINF	FORMA DE TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X, INCLUSO DESMONTAGEM	SER.CG	m2	625,80
92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	1.481,10
92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SER.CG	kg	1.199,30
92918	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	1.850,00
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SER.CG	kg	110,20
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SER.CG	kg	222,20
83157.3.9.SEMINF	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	m3	182,58
<b>004. - SUPRAESTRUTURA</b>				
87386.15.9.SEMINF	RESERVATORIO CILINDRICO METÁLICO COM CAP DE 73,50M³ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	1,00
<b>006. - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA</b>				
88069	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	SER.CG	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

RUISENE FILIPE CASTRO  
FUND. DO C. P.  
LCP/PROJ. 12/14

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayra Conde





RESERVATÓRIO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	m	50,00
83838	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
68070	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	SER.CG	m	1,00
72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	m	20,00
72910.16.09.SEMINF	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32MM (1 1/4)	SER.CG	un	4,00
91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	m	6,00
72555.16.08.SEMINF	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM	SER.CG	un	2,00
91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	2,00
87368 16.9.SEMINF	SINALIZADOR DE OBSTÁCULO COM RELÉ FOTOELÉTRICO	SER.CG	un	1,00
81445.16.9.SEMINF	ISOLADOR SIMPLES PARA SPDA	SER.CG	un	30,00
<b>008. - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	un	4,00
94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	un	4,00
94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	un	6,00
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	un	3,00
94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	m	60,00
83645	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFASICA 3 0 HP	SER.CG	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22  
Chave de Impressão: 211ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
UGP/PROEN

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Condo



RESERVATÓRIO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPECIE	UNID.	QTD.
83847	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP	SER.CG	un	1,00
<b>007. - SERVIÇOS ESPECIAIS</b>				
78372.10.9.SEMINF	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 120M DE PROFUNDIDADE COM Ø 8 - COMPLETO, INCLUINDO BOMBA SUBMERSA 3CV, ANALISE DA ÁGUA E LICENCIAMENTO	SER.CG	un	1,00
73929/004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LÍQUIDO, ATÉ 7M DE PROFUNDIDADE	SER.CG	M²	415,5
95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA. INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	SER.CG	M²	103,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22  
Chave de Impressão: Z111ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
FUNDADOR  
VOD/PROFENCA

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde  
Diretora



## LIXEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPECIE	UND.	QTD.
<b>001. - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
73686	LOCAÇÃO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. INCLUSIVE NIVELADOR	SER.CG	m2	11,52
<b>002. - TRABALHOS EM TERRA</b>				
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	m3	8,54
94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SER.CG	m2	14,08
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SER.CG	m3	1,88
<b>003. - INFRAESTRUTURA</b>				
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	m3	0,31
83321.6.9.SEMINF	FORMA DE TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X, INCLUSO DESMONTAGEM	SER.CG	m2	16,54
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	54,20
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	16,00
92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	5,00
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	6,00
92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	18,40
74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA. DUAS DEMÃOIS	SER.CG	m2	11,74
83378.3.9.SEMINF	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	m3	1,87
<b>004. - SUPRAESTRUTURA</b>				
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SER.CG	m2	11,20
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SER.CG	m2	6,07
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SER.CG	m2	10,53
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	54,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

RUA COSTA AZEVEDO, 174, CENTRO - MANAUS-AM

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde



LIXEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	9,00
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	30,00
92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	kg	60,00
83157.3.9.SEMINF	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	m3	1,78
79500.1.9.SEMINF	DESMONTAGEM DE FÓRMA DE MADEIRA PARA PILARES/VIGAS/LAJES	SER.CG	m2	33,16
<b>005. - PAREDES E PAINÉIS</b>				
87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SER.CG	m2	47,72
<b>006. - COBERTURA</b>				
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SER.CG	m2	21,16
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	SER.CG	m2	21,16
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	SER.CG	m	13,00
87467.9.9.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM ESP 3MM NA COR AZUL INCLUSO ESTRUTURA AUXILIAR (OBRA: CIME SEMED)	SER.CG	m2	33,41
87389 15.8.SEMINF	ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATIBANDA	SER.CG	m2	33,41
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SER.CG	m	4,60
<b>007. - IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				
83738	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	SER.CG	m2	32,00
<b>008. - REVESTIMENTOS</b>				
87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	SER.CG	m2	95,44
87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	m2	54,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
LICP/PROG/21

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Conde



LIXEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UNO.	QTD.
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	m2	43,20
87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_08/2014	SER.CG	m2	54,32
<b>009. - PISOS</b>				
94902	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER CG	m3	0,51
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SER.CG	m2	10,12
73922/5	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	m2	10,12
<b>010. - ESQUADRIAS</b>				
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	m2	7,58
84575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	m2	3,68
<b>011. - INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>				
81941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	4,00
82023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	un	2,00
80534.16.9.SEMINF	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	m	57,00
88533.16.9.SEMINF	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	4,00
88535.16.9.SEMINF	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4"), PRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	19,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	300,00
87466.16.9.SEMINF	ARANDELA BLINDADA TIPO TARTARUGA EM ALUMÍNIO PARA LÂMPADA LED 7W	SER.CG	un	2,00
<b>012. - INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>				
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

IGLEAS FILIPE CASTRO  
Fiscal do Contrato  
UCP/PROE/2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayá Conda



LIXEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	un	2,00
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SER.CG	m	12,00
83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	un	2,00
<b>013. - PINTURA</b>				
88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	SER.CG	m2	11,52
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	SER.CG	m2	43,20
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	11,52
80170.16.9.SEMINF	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA - 2 DEMÃOS	SER.CG	m2	43,20
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	11,52
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	m2	43,20
75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	SER.CG	m2	21,18
95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	SER.CG	m2	21,18
<b>014. - SERVIÇOS FINAIS</b>				
8537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	m2	10,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

NUBENS FILIPE CASTRO  
Engenheira Civil  
CPF: 030.110.110-00

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Condo



## SUBESTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
001. - INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
76323.1.9.SEMINF	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO	SER.CG	un	1,00
80275.4.9.SEMINF	MURETA DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO (2,0 X 2,15M X 0,25M)	SER.CG	un	1,00
79287.16.9.SEMINF	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 1000A/600V - AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	1,00
72500.16.08.SEMINF	MALHA DE ATERRAMENTO - 6 HASTES	SER.CG	un	1,00
83450	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X82 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	un	2,00
73857/5	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
80353.16.9.SEMINF	POSTE DE CONCRETO DUPLO TH= 11M CARGA NOMINAL 1000KG INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	1,00
83641	PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	3,00
80350.16.8.SEMINF	CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE ( TC)	SER.CG	un	2,00
83372	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	2,00
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18 000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SER.CG	chp	4,00
87331.16.8.SEMINF	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	SER.CG	un	3,00
87310.16.9.SEMINF	MANILHA SAPATILHA	SER.CG	un	4,00
80351.16.9.SEMINF	GRAMPO TENSOR	SER.CG	un	3,00
72252	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	m	10,00
83000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	190,00
87378.16.9.SEMINF	CABO DE AÇO 9,5MM2 (3/8)	SER.CG	m	20,00
87363.16.9.SEMINF	CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR #16MM2 - 15KV	SER.CG	m	6,00
81414.16.9.SEMINF	CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR #25MM2 - 15 KV	SER.CG	m	60,00
72269	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	15,00
72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	un	3,00
83347.16.9.SEMINF	CONECTOR PERFORANTE PARA CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO - 25MM2 A 120MM2	SER.CG	un	3,00
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	m	12,00
93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	6,00
93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	un	4,00
87491.16.9.SEMINF	CANTONEIRA AUXILIAR GALVANIZADA PARA BRAÇO TIPO C EM REDE COMPACTA 15KV	SER.CG	un	1,00
78657.16.9.SEMINF	MÃO FRANCESA PARA CRUZETA (COMPRIMENTO 0,71M)	SER.CG	un	2,00
76656.16.9.SEMINF	SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA	SER.CG	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021

13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

RUBENS FILIPE CASTRO  
Fiscal do C.º de  
LCP/PA/2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Conda



**SUBESTAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.
76657.16.9.SEMINF	MÃO FRANCESA PARA CRUZETA (COMPRIMENTO: 0,71M)	SER.CG	un	2,00
76656.16.9.SEMINF	SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA	SER.CG	un	1,00
73533.5.9.SEMINF	PARAFUSO M-16 (ROSCA MAQUINA, d=16mm) X 350MM CAB QUADRADA, ZINCAGEM A FOGO	SER.CG	un	2,00
73535.9.9.SEMINF	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P7 ELETRODUTO 100MM, 4"	SER.CG	un	2,00
76627.16.9.SEMINF	CINTA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE	SER.CG	un	2,00
82778.16.9.SEMINF	ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO	SER.CG	un	4,00
76628.16.9.SEMINF	ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M	SER.CG	kg	5,00
80348.16.9.SEMINF	ARRUELA QUADRADA 2 (1/4" FURO 11/16"	SER.CG	un	19,00
80344.16.9.SEMINF	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE 5/5"	SER.CG	un	8,00
80346.16.9.SEMINF	PARAFUSO FRANCÊS DE 5/8" X 45MM	SER.CG	un	4,00
80277.5.9.SEMINF	PARAFUSO FRANCÊS DE 5/8" X 150MM	SER.CG	un	4,00
73533.5.9.SEMINF	PARAFUSO M-16 (ROSCA MAQUINA, d=16mm) X 350MM CAB QUADRADA, ZINCAGEM A FOGO	SER.CG	un	2,00
80239.11.9.SEMINF	EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	un	1,00
87493.16.9.SEMINF	BRAÇO TIPO C. 15KV, EM AÇO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO EM REDE COMPACTA	SER.CG	un	4,00

*Rubens Filipe Pontes de Castro*  
 RUBENS FILIPE PONTES DE CASTRO  
 RNP - 041061685-0  
 CPF - 529.772.422-67

Comissão Permanente de Licitação - CPLAMP/AM  
 Documento Convalidado em:  
 Manaus, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Membro: \_\_\_\_\_

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 981003/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 981003/2021  
 13/09/2021, 11:22

Chave de Impressão: Z11ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2021 e contém 20 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Condo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM  
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 13/09/2021, às 11:22.







**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

Nº 927860/2016

Emissão: 07/06/2016

Validade: Indefinida

Chave: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Registro: 040229937-0

CPF: 566.498.942-49

Endereço: RUA RUA VIROLAS, 173, CONJUNTO KISSIA I, DOM PEDRO I, MANAUS, AM, 69040360

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 14/02/2003

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro: 14/02/2003

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73 DO CONFEA, COMB.C/SEU ART.25 E PAR.UNICO.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES. 218/73 CO CONFEA, COMB. COM SEU ART.25

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Documento Convalidado em:  
Manaus, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Membro CPL

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- conforme atestado anexo (22 páginas, emitido em 28/03/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes às sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUA-SE: atividade da Eng. Elétrica (subestação, telefone, lógica, CFTV, aterramento e Para-raios, distribuição de som, grupo gerador, bomba), da Eng. Mecânica (sistemas de ar-condicionado), da geologia e minas (poço de captação de águas subterrâneas,) e da Agronomia (palsagismo/plantio de grama) salvos como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

214772013, 322342014, 322312014, AM20150015011, AM20150031556

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jarajá Cordeiro



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

000049

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim – CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 ATESTA para fins de acervo técnico, que a empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua Rio Purus, 3 Sala 01, Conjunto Vieir Alves, Nossa Senhora das Graças, Manaus/Am – CEP.: 69.053-050, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas nº 4126, CNPJ sob o nº 06.219.583/0001-22, executou através do TERMO DE CONTRATO nº 107/2013 – SEDUC, com vigência no período de 11/06/2013 a 30/06/2016, as Obras e serviços técnicos de engenharia necessários à obras e serviços para a Construção de um Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), localizado na Avenida A s/nº conjunto Meu Carinho – Tarumã, manaus/Am.

O Valor total do TERMO DE CONTRATO nº 107/2013 – SEDUC é de R\$ 13.931.098,43 (Treze milhões, novecentos e trinta e um mil, e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), no período de 11/06/2013 a 01/04/2016, referente aos serviços executados do Termo de Contrato.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil Christian Gerald Toledano Bieler, CPF nº 566.498.942-49 – CREA/AM Nº 9380-D/AM, o qual responde tecnicamente pelo multicitado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

Obra: Construção de um Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), localizado na Avenida A s/nº conjunto Meu Carinho – Tarumã, manaus/Am.

### SERVICOS REALIZADOS

#### GERAL

1.0	SERVICOS COMUNS	UND.	QUANT.
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
1.2	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO SA, PAREDES EM COMPENSADO 10 mm, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6 mm, INCLUSO INSTALACOES ELETRIC	M2	200,00
1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 4GA EM POSTE MADEIRA	UNI	1,00
1.4	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVATORIO LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COM	UNI	12,00
1.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6 mm) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	M2	660,00
1.6	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	ADEF	401,00
1.7	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNI	1,00
1.8	Subestação de 300 KVA	UNI	1,00
1.9	Poco de Captação de Água Subterrânea - 150M com c= 8	UNI	1,00
1.10	BOMBA POTENCIA 5 CV	UNI	1,00
1.11	LANÇA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30 000 KG, COM CESTO. MONTADA SOBRE CAMINHÃO TRUCADO - CUSTO COM MATERIAIS.	H	4.320,00

Av. Valdomiro Lustosa, 250 – Japiim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am – CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Membro CPF: \_\_\_\_\_

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde

Certidão nº 927860/2016  
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyodWZ73dDe

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

000050

1.12	GUINDASTE MÚNY COM CESTO, CARGA MÁXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MÁXIMA = 7,5M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA FORD 167HP -MANUTENÇÃO	H	4.320,00
1.13	GRUPO GERADOR 100 KVA	UNI	1,00
2.0	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
2.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA	MES	12,00
2.2	VIGIA NOTURNO	MES	12,00
2.3	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	MES	12,00
2.4	ALMOXARIFE	MES	12,00
2.5	APONTADOR OU APROPRIADOR	MES	12,00
2.6	ALUGUEL DE VEÍCULOS INCLUSIVE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	MES	12,00

**BLOCO PEDAGÓGICO**

		UND.	QUANT.
1.0	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFIA E NIVELADOR	M2	1.826,43
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	513,99
1.3	AFLOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	375,30
1.4	REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA	M3	130,25
1.5	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	316,72
1.6	CARGA MECANIZADA C/ROTA FORA DE MATERIAL ATÉ 20,00KM	M3	977,76
2.0	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
2.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, EBPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	217,61
2.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	969,90
2.3	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND MAIOR QUE 1,50M	M2	969,90
2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	1.485,00
2.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	3.742,00
2.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	237,75
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIO, DUAS DEMAOIS	M2	909,00
2.8	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	271,00
2.9	ESTACA RAIZ DIAMETRO 300MM h=12m	M	3.252,00
2.10	ESTACA BROCA DIAMETRO 300MM (REFORÇO LAJE DE PISO TERREO)	M	672,00
3.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	4.439,20
3.2	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND MAIOR QUE 1,50M	M2	4.439,20
3.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	6.659,00
3.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	30.182,00
3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	464,38
4.0	<b>RASPA</b>		
4.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	346,86
4.2	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND MAIOR QUE 1,50M	M2	346,86
4.3	ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	3.063,20
4.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	48,10
4.5	ESTACA RAIZ DIAMETRO 300MM h=12m	M	232,00
4.6	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	unid	40,00
5.0	<b>ESCALA</b>		
5.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	53,00
5.2	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND MAIOR QUE 1,50M	M2	53,00
5.3	ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.481,00
5.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	5,10
6.0	<b>CADA D'ÁGUA E CALHA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzWyyodWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Japiim II  
Fonc: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jeniffera Condo

000051

GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

5.1	FORMA TÁBUAS MADEIRA 3A PEÇAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL EBCORAMENTO	M2	100,00
6.2	DEFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,30M	M2	100,00
6.3	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	1.672,00
6.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	27,72
7.0	ALVENARIA		
7.1	ALVENARIA EM TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	4.438,48
7.2	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), NAO INCLUI GROUT E ACO	M2	214,96
7.3	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	12,27
7.4	DIVISORIA EM PLACA DE GRANITO	M2	150,92
8.0	COBERTURA		
8.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOUMAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 3,0M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	1.104,90
8.2	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP. 0,5MM	M2	1.104,90
8.3	CUMDEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO	M	63,50
8.4	RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	69,60
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	PORTA DE ABIRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	87,06
9.2	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	427,04
9.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAVERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	3,00
9.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAVERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	15,00
9.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAVERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID	47,00
9.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UNID	2,00
9.7	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA	M	317,23
9.8	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2	M2	134,20
9.9	Brize metálico em chapa de Alumínio	M2	161,98
10.0	SOLEIRA/PEITORIS		
10.1	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 6CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	105,22
10.2	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM, E=2CM	M	331,00
11.0	VIDROS		
11.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	427,04
12.0	REVESTIMENTOS		
12.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	11.101,80
12.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENETRADA), ESPESSURA 0,6CM, PREPARO MECANICO	M2	10.672,45
12.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	706,65
12.4	AZULEJO 1A 15X15CM FXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	706,66
13.0	IMPERMEABILIZACAO		
13.1	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	947,10
13.2	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DE COBERTA C/3 DEMAS VEDAPREN PRETO	M2	947,10
13.3	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	969,60
13.4	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	947,10
13.6	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	947,10
14.0	FORRO		
14.1	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 6MM, COMP DE 6,0M, 1 ISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	238,44
15.0	BANCADAS/LABORATORIOS DE CIENCIAS		
15.1	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	M2	29,65
15.2	CONCRETO NAO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE CC, EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2 (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO A	M3	2,12
15.3	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	169,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016  
08/06/2016, 13:53  
Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyodWZ73dDc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Jardim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Mauas-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**  
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Condo

000052

GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

15.4	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 80CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,55
16.0	<b>PAYMENTACAO</b>		
16.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1-2 E S, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	1.161,13
16.2	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1-3 (CIMENTO E AREIA)	M2	11,78
	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM PREPARO MECANICO	M2	238,32
16.4	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	238,72
16.5	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 23MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	3.815,00
16.6	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	1.024,33
SINAPI-06325	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	1.018,51
SINAPI-69053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	1.915,61
SEINTRA-40307	Armadura de Tela Soldada de aço CA-808 Malha 15x15cm, fio 4,2mm - tipo O-82	M2	5.670,00
17.0	<b>PINTURA</b>		
17.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS DUAS DEMAO	M2	12.226,36
17.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	12.226,36
17.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO	M2	12.226,36
17.4	PINTURA ESMALTE 2 DEMAO C/1 DEMAO ZARCOA P/ESQUADRIA FERRO	M2	2.878,85
17.5	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TITULO APARENTE, TRES DEMAO	M2	3.815,07
17.6	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAO	M2	218,40
18.0	<b>APARELHOS E METAS</b>		
19.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UNID	48,00
19.2	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST E BUCHA PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
19.3	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO VALVULA E ENGATE PLASTICO	UNID	4,00
19.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNEC	UNID	13,00
19.5	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR)	UNID	24,00
19.6	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 80CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,98
19.7	CARIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	21,00
19.8	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	58,00
19.9	BARRA DE APOIO P/ PNE EM AÇO INOXL = 80 CM D= 5'	UNID	5,00
19.10	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	33,00
19.11	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
19.12	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	29,40
19.13	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UNID	8,00
19.14	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
19.15	Papelaria de rolo marca Melhoramentos, Látex ou equivalente	UN	53,00
19.16	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UNID	1,00
19.17	CARIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
20.0	<b>DIVERSOS</b>		
20.1	FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 1,3MM PARA PORTA DE MADEIRA	M2	103,20
20.2	Parque em Gesso Acartonado (DRYWALL)	M2	854,58
20.3	Alambrado em Tela	M2	1.263,52
20.4	Bancada em granito cinza anodina laboratório de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	M	156,00
20.5	Quadro escotor em fórmica branca com moldura	M2	101,25
21.0	<b>LIMPEZA</b>		
21.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.826,43
21.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	36,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaiWyycdWZ3dDc

Av. Wladimir Lustosa, 350 - Jardim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Cande



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

000053

**QUADRA**

LO	TRABALHO EM TERRA	UND.	QUANT
1.1	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	1.635,96
1.2	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	106,91
1.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	74,54
1.4	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	55,57
1.5	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	431,47
1.6	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	52,31
2.0	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
2.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	86,43
2.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	582,50
2.3	ARMACAO DE ACO CA-40 DIAM. 3/4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	884,00
2.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.654,00
2.5	CONCRETO USINADO BOMBIEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	63,32
2.6	IMPERMEABILIZACAO COM LINDA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDADES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	585,50
2.7	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONDCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM	M	7,68
2.8	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	125,00
2.9	ESTACA RAIZ DIAMETRO 300MM	M	1.500,00
2.10	ESTACA BROCA DIAMETRO 300MM (REFORÇO LAJE DE PISO TERREJO)	M	646,00
3.0	<b>SUPRAESTRUTURA</b>		
3.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A PIPecas CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	1.734,20
3.2	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M	M2	1.734,20
3.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3/4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.178,00
3.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9.870,00
3.5	CONCRETO USINADO BOMBIEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	157,57
4.0	<b>ALVENARIA</b>		
4.1	ALVENARIA EM TUDO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VET, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	2.042,20
4.2	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	8,03
4.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	257,12
4.4	DIVISORIA EM PLACA DE GRANITO	M2	35,78
5.0	<b>COBERTURA</b>		
5.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	2.040,93
5.2	Placa cimenticia e=8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento de telhada, fixada em estrutura metálica (fornecimento e assentamento)	M2	233,43
5.3	COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	1.607,30
5.4	CUMEEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO	M	111,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Av. Waldemiro Lustoza, 350 - Jardim II  
Fone: (92) 3614-2201  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Certidão nº 927860/2016  
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzWYyocWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Condo

000056

GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	111,70
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM QUARNICOES	M2	14,26
6.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	81,44
6.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAVERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E OBRADICA COM ANEL	UNID	23,00
6.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAVERNIZ, 0,95X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E OBRADICA COM ANEL	UNID	15,00
6.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAVERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E OBRADICA COM ANEL	UNID	8,00
6.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2 10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E OBRADICA	UNID	2,00
6.7	CORRIMAO EM TUDO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA	M	198,83
7.0	SOLEIRA/PEITORIS		
7.1	SOLEIRA DE MAIORRE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	48,02
7.2	PEITORRE GRANITO CINZA POLIDO, L=17CM E=2CM	M	2,58
8.0	VIDRO		
8.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M2	81,44
9.0	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1,3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	4 055,70
9.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1,4,3 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3,801,89
9.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1-2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	153,75
9.4	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	153,75
9.6	ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1,3 (CIMENTO E AREIA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOH, ESPESURA 6CM	M2	120,38
10.0	FORRO		
10.1	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	738,44
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5 5, ESPESURA 8CM PREPARO MECANICO	M2	368,00
11.2	LONA PLASTICA PRETA, ESPESURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1 347,07
	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 70MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1,347,07
11.4	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1,0 5 5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	100,41
11.5	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1 3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	805,07
11.6	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	100,41
11.7	PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M2	111,08
11.8	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 3 (CIMENTO E AREIA)	M2	4,00
11.9	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	182,56
11.10	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	111,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Av. Waldomiro Lustosa, 350 - Jardim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Certidão nº 927860/2016  
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyodWZ73dDc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Condo



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

000055

11.11	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA 10CM *	M	540,03
SINAPI-08525	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO. ESPESSURA 7CM. INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	1.279,57
SINAPI-08533	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO. ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	1.628,77
SERFRA-40307	Armadura de Telo Sordeda de aço CA-808 Macha 15x15cm, 6ø 4,2mm - tipo O-02	KG	5.811,98
12.0	<b>PINTURA</b>		
12.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. DUAS DEMAO	M2	3.801,98
12.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	4.418,19
12.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO	M2	4.418,19
12.4	PINTURA ESMALTE 2 DEMAO C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	4.478,88
12.5	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - ODS - INCL LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAO DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA	M2	606,07
12.6	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	250,00
12.7	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M2	1.208,55
12.8	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TUAO APARENTE, TRES DEMAO	M2	182,58
13.0	<b>APARELHOS E METAIS</b>		
13.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UNID	10,00
13.2	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
13.3	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO VALVULA E ENGATE PLASTICO	UNID	4,00
13.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM GANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECMT	UNID	7,00
13.5	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL OU CIRCULAR	UNID	24,00
13.6	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,98
13.7	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHÓ - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	21,00
13.8	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X3/32CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	13,00
13.9	BARRA DE APOIO P/ PNE EM L=80CM, D= 1 1/2	UNID	3,00
13.10	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
13.11	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
13.12	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	1,98
13.13	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UNID	8,00
13.14	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
13.15	Papeleta do rolo marca Melhoramentos,	UNID	10,00
13.16	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UNID	4,00
14.0	<b>DIVERSOS</b>		
14.1	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	CJ	2,00
14.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA OSOMEA (2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	LA	4,20
14.3	CONJUNTO P/VOLEIPOSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM	CJ	1,00
14.4	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	CJ	2,00
14.5	CARPETE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	98,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Jardim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janaína Condo





GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

000056

14.0	SERVIÇOS FINAIS		
14.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.636,99
14.2	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	32,74

**PISCINA**

1.0	TRABALHOS EM TERRA	UND.	QUANT.
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M SEM REAPROVEITAMENTO	M2	740,68
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	763,43
1.3	APILAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	320,04
2.0	INFRAESTRUTURA		
2.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:6, ESPESSURA 6CM, PREPARO MECANICO	M2	312,50
2.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	674,00
2.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	3.998,00
2.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCACAO	KG	7.085,00
2.5	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	95,40
3.0	IMPERMEABILIZACAO		
3.1	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	447,5
3.2	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASI ALTICA 4MM	M2	447,5
3.3	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOIS	M2	447,5
4.0	ALVENARIA		
4.1	ALVENARIA EM TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	M2	6,95
5.0	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	5,95
5.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	5,95
5.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	6,95
5.4	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	6,95
5.5	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	135,00
5.6	EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	135,00
6.0	PAVIMENTACAO		
6.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 6CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	271,76
6.2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	312,50
6.3	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 160 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	312,50
6.4	REGULARIZACAO DE PISOBASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO	M2	271,76
6.5	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	44,84
6.6	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R	M2	447,50
6.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	271,50
7.0	PINTURA		
7.1	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS. INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOIS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA	M2	271,50
7.2	PINTURA ESMALTE ACETRADO, DUAS DEMAOIS, PARA FERRO	M2	5,95

Av. Waldemir Lustosa, 350 - Japiim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Condo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016

Certidão nº 927860/2016  
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyedWZ3dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

000057

Item	Descrição	Unid.	Quant.
0.0	DIVERSOS		
0.1	RAIAS PARA PISCINA - FORNECIMENTO	M	125
0.2	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,0
0.3	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5 DOM DE TUBO DE PVC ROSCAVEL, AGUA FRM 3/4 E 2 JOELMOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4 - FORNECIMENTO E INST	PT	2,0
0.4	BOMBA CENTRIFUGA 3CV TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
0.5	FILTRO FVP-120 PARA PISCINA-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
0.0	LIMPEZA		
0.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	37,92
0.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	6,40

**AREA EXTERNAS**

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1.0	MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	10.000,00
1.2	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	10.000,00
1.3	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	1.000,00
2.0	MURO		
2.1	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	143,04
2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	1430,4
2.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	23,84
2.4	DEFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND MAIOR QUE 1,50M	M2	143,04
2.5	ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M2	670,00
2.6	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.348,00
2.7	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.348,00
2.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAO	M2	21,40
2.9	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	1.348,00
2.10	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAO	M2	1.348,00
2.11	PINTURA ESMALTE 2 DEMAO C/1 DEMAO ZARCAO PREGUADRIA FERRO	M2	42,60
2.12	ESTACA BROCA DIAMETRO 300MM	M	358,00
2.13	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	68,00
3.0	PAVIMENTACAO		
3.1	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	110,52
3.2	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA RIGIDA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO D	M2	852,51
3.3	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1.105,15
3.4	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	437,89
4.0	GRAMADO/PAISAGISMO		
4.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	3318,05
4.2	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM	M	80
5.0	CAMPO DE FUTEBOL - TRABALHO EM TERRA		
5.1	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	2007,34
5.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	401,47
5.3	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	M2	2.007,34
5.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE CABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	2.007,34
6.0	INFRAESTRUTURA (CAMPO DE FUTEBOL)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldumir Lustoza, 350 - Japiim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Condo



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

000058

6.1	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	271
6.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	379,00
6.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	720,48
6.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	25,41
6.5	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	68,00
6.6	ESTACA BROCA DIAMETRO 300MM	M	340,00
7.0	<b>DRENAGEM (CAMPO DE FUTEBOL)</b>		
7.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	7,68
7.2	Grade de ferro, Larg=32cm, em vergalhões Ø6 - espaçamento = 4 cm, com requadro em barra chata ferro 2 x 5/16	M	144,70
7.3	CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA DE TIJOLOS CERAMICOS MACIOS 1/2 VEZ DRENSOES EXTERNAS 60X80X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAME	UNID	3,00
8.0	<b>DIVERSOS (CAMPO DE FUTEBOL)</b>		
8.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1650
8.2	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ C/ARGAMASSA DE CIM/SABRO, E JUNTAS DE 1,0CM	M2	72,35
8.3	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	144,75
8.4	REFRACO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO	M2	144,7
8.5	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2 E MOI DURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,47
8.6	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/8	M2	361,73
8.7	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOIS C/1 DEMAO ZARCO P/ESQUADRIA FERRO	M2	730,34
8.8	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS DUAS DEMAOIS	M2	144,7
8.9	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	M	290,38
8.10	Trave para futebol de campo	UN	2,00
9.0	<b>LIMPEZA (CAMPO DE FUTEBOL)</b>		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2007,34
9.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	40,15
10.0	<b>TRABALHO EM TERRA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)</b>		
10.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	150,34
10.2	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	2,34
10.3	AFR. OAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	4,68
10.4	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	2,43
11.0	<b>INFRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)</b>		
11.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	6,23
11.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X	M2	59,00
11.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	78,00
11.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	183
11.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	6,55
11.6	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOIS	M2	44,91
11.7	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	12,00
11.8	ESTACA RAIZ DIAMETRO 300MM	M	144,00
12.0	<b>SUPRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)</b>		
12.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	M2	119,10
12.2	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT OU PROFUND MAIOR QUE 1,50M	M2	119,10
12.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	118,00
12.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	91
12.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	9,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Av. Wladimir Lustosa, 350 - Japiim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jarajna Condo



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

000059

13.0	ALVENARIA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
13.1	ALVENARIA EM TÍJULO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	M2	137,79
13.2	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,07
14.0	COBERTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
14.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 3,0M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	47,06
14.2	ALUCOBOND - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	8,52
14.3	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	1,88 20
14.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO 60CM	M	23,58
14.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	0,70
15.0	ESQUADRIAS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
15.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	1,89
15.2	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M2	5,66
15.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAO	M2	11,80
16.0	SOLEIRAS/PEITORIS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
16.1	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COM ANTE	M	0,05
16.2	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM, E=2CM	M	1,08
17.0	VIDRO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
17.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	5,36
18.0	REVESTIMENTO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
18.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	275,58
18.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	184,11
18.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	01,47
18.4	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R	M2	01,47
19.0	PAVIMENTACAO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
19.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	M2	50,85
19.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:6,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	50,85
19.3	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	00,85
19.4	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	12,61
20.0	PINTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
20.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOIS	M2	184,11
20.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	184,11
20.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOIS	M2	184,11
20.4	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOIS CM DEMAO ZARCAO PREGUADRIA FERRO	M2	98,00
21.0	DIVERSOS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)		
21.1	CONJUNTO DE MASTRO IV TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	CJ	1
22.0	LIMPEZA		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	22,01
22.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	2,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Av. Waldemiro Lustoza, 350 - Japlim II  
Fone: (91) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Condo

Certidão nº 927860/2016  
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyedWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

1.0	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA (INTERNA)	UNID.	QUANT.
1.1	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	520,00
1.2	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00
1.3	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	278,00
1.4	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00
1.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	211,00
1.6	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
1.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	111,00
1.8	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	23,00
1.9	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00
1.10	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00
1.11	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00
1.12	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	64,00
1.13	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	17,00
1.14	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
1.15	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
1.16	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA ÁGUA FRIA 25MMX25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	23,00
1.17	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA ÁGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	29,00
1.18	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	71,00
1.19	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	30,00
1.20	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
1.21	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
1.22	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00
1.23	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00
1.24	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	43,00
1.25	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
1.26	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
1.27	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
1.28	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1.29	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00
1.30	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
1.31	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1.32	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40X35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
1.33	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.34	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
1.35	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1.1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
1.36	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
1.37	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° ÁGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	43,00
1.38	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90° ÁGUA FRIA 20MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00
1.39	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° ÁGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	170,00
1.40	REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzWyyccfWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldemir Lustosa, 350 - Jardim II  
Fone: (92) 3614-2209  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jeniffera Cordeiro

000061

GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

1.41	REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
1.42	REGISTRO GAVETA 1 1/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
1.43	REGISTRO GAVETA 1 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
1.44	Registro de esfera 1 1/2 sold	UN	5,00
1.45	Registro de esfera 1	UN	15,00
1.45	Registro de esfera 3/4 sold.	UN	9,00
1.47	Registro de esfera 2	UN	3,00
1.48	Te 90° de Reducao longa Soldavel de pvc rigido Marrom D=50 x 32mm	UN	10,00
1.49	TE REDUÇAO PVC SOLDABEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
1.50	TE REDUÇAO PVC SOLDABEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
1.51	TE REDUÇAO PVC SOLDABEL AGUA FRIA 50X35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
1.52	REGISTRO GAVETA 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
1.53	REGISTRO PRESSAO 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	126,00
1.54	União pvc soldavel 40 mm	UN	6,00
1.55	União pvc soldavel 50 mm	UN	2,00
1.56	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM SALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,50
1.57	União pvc soldavel 80 mm	UN	2,00
1.58	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
1.59	REGISTRO GAVETA 2 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
1.60	REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
1.61	REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
2.0	<b>SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO</b>		
2.1	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
2.2	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	3,00
2.3	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE GARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	10,00
2.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø51MM (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1 672,00
2.5	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2	UNID	26,00
2.6	TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	11,00
2.7	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
2.8	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
2.9	REGISTRO GAVETA 2 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	51,00
2.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2 1/2) - Forneimento e Instala	UNID	1,00
2.11	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 12M CADA	UNID	11,00
2.12	ARRIO PARA HIDRANTE, 90X90X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDIO 20M REDUÇAO 2 1/2X1 1/2 E ESGUIC	UNID	11,00
3.0	<b>DISTRIBUÇAO DE GAS (INTERNA)</b>		
3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø20MM (3/4) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	240,00
3.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	24,00
4.0	<b>DISTRIBUÇAO DE AGUAS PLUVIAIS (INTERNA)</b>		
4.1	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
4.2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	183,00
4.3	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Dobta e Virota, 150 x 150mm	UNID	10,00
4.4	JOELHO PVC LFVE 45G DN 150MM	UN	10,00
4.5	Grêna Quadrada Alumínio 150mm	UN	75,00
4.6	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 80MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	281,00
4.7	JOELHO PVC SOLDABEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	24,00
4.8	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
4.9	Joelho 90g pvc branco ponta e bolta virota R D= 150mm	UN	10,00
4.10	Grêna Fofo para chuveiro 15x150-1000 - garagem e estacionamento	UN	17,00
4.11	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
4.12	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
4.13	JOELHO PVC SOLDABEL 90° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	19,00
5.0	<b>DISTRIBUÇAO DE ESGOTO (INTERNO)</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016  
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyodWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldemiro Lustosa, 350 - Jardim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Mandua-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Josayra Conde

000062

GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

5.1	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	227,00
5.2	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
5.3	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	254,00
5.4	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	112,00
5.5	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	42,00
5.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	48,00
5.7	TUBO PVC ESGOTO SRIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,00
5.8	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
5.9	TUBO PVC ESGOTO SRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,00
5.10	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
5.11	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	17,00
5.12	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	42,00
5.13	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	15,00
5.14	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	17,00
5.15	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
5.16	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
5.17	JUNCAO PVC ESGOTO 100X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
5.18	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00
5.19	REDUCAO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 75X80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	42,00
5.20	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	19,00
5.21	Terminal de Ventilação p/ esgoto D=50mm	UN	13,00
5.22	Terminal de Ventilação p/ esgoto D=75mm	UN	13,00
5.23	TUBO PVC ED 044 P/ REDE COLETORA ESGOTO JE DN 200 MM	M	75,00
5.24	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150	UN	12,00
5.25	Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150mm	UN	8,00
5.26	JUNCAO PVC ESGOTO 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00
5.27	Reducao Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150X100mm	UN	4,00
5.28	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14,00
5.29	Reducao Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150X100mm	UN	24,00
5.30	TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00
5.31	TE SANITARIO 75X90MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	30,00
5.32	Ralo seco - 100mm x 40mm pvc	UN	20,00
5.33	Ralo seco - 150mm x 150mm pvc	UN	10,00
5.34	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	20,00
5.35	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
5.36	Cap (Tampão) Ponta Bolsa e Virola de pvc Branco 150mm	UN	0,00
5.37	Caixa de inspeção (1,00x1,00x1,10)m	UN	3,00
5.38	Caixa de inspeção (0,30x0,30x0,30)m	UN	0,00
5.39	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	4,00
5.40	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, THACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	5,00
5.41	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	3,00
5.0	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA (INTERNA)		
5.1	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00
5.2	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 110mm	M	90,00
5.3	REDUCAO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
5.4	Bucha de Reducao Longa Ponta e Bolsa Soldavel de pvc Branco 110 x 85mm (4	UN	2,00
5.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DA GUA 110MMX4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
5.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	17,00
5.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
5.8	LUIVA PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
5.9	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldemiro Lustosa, 350 - Jardim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayva Conde

000065

GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

6.10	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
6.11	Redução concêntrica flangeada 6x3"	UN	2,00
6.12	Te flangeado 6x6"	UN	3,00
6.13	Tubo dreno - plástico corrugado perfurado - 75mm	M	1,00
6.14	REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
6.15	REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
6.16	Bomba centrífuga - 5CV	UN	2,00
7.0	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS (INTERNA)</b>		
7.1	Luva eletroduto de PVC rígido roscável de 25 mm - fornecimento e instalação	UN	500,00
7.2	Luva de PVC rígido roscável de 32 mm - fornecimento e instalação	UN	131,00
7.3	Curva de PVC rígido roscável de 25 mm - fornecimento e instalação	UN	150,00
7.4	Curva de PVC rígido roscável de 32 mm - fornecimento e instalação	UN	19,00
7.5	Bucha e arruela de 25mm	UN	230,00
7.6	Bucha e arruela de 32mm	UN	377,00
7.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.568,00
7.8	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.568,00
7.9	Caixa de passagem (0,15 x 0,15)	UN	10,00
7.10	Caixa estampada 4x4 octogonal fundo móvel	UN	667,00
7.11	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	182,00
7.12	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	164,00
7.13	CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO E - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	54,00
7.14	CONDULETE 1 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00
7.15	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 38X38X8000mm, CHAPA 10	M	435,00
7.16	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1"	UN	10,00
7.17	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1 1/4"	UN	3,00
7.18	Gancho para curto para perfurado	UN	970,00
7.19	Gancho para longo para perfurado	UN	35,00
7.20	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UNID	211,00
7.21	PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4 E CAIXA	PT	71,00
7.22	Luminária fluorescente (2x32w) dpo pendente completa com reator eletrônico	UN	512,00
7.23	Luminária de emergência 20 W	UN	95,00
7.24	Luminária em poste de aço galvanizado com duas lâmpadas 2x25w	UN	12,00
7.25	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	28,00
7.26	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23.020,00
7.27	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.945,00
7.28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
7.29	Caixa de passagem chapa lâmpa perfurada de 25x25x12 cm	UN	6,00
7.30	Caixa de passagem chapa lâmpa perfurada de 35x35x12 cm	UN	6,00
7.31	poste convulsivamente de vapor de mercúrio 250w	UN	37,00
7.32	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	60,00
7.33	Projektor tipo espelho com lâmpada incandescente 100w	UN	51,00
7.34	Cabo flexível tipo PP-2F+N 3x1 5 mm2	M	80,00
7.35	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UNID	60,00
7.36	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	26,00
7.37	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO MACIÇO 60X60X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	6,00
8.0	<b>DISTRIBUIÇÃO FORÇA (INTERNA)</b>		
8.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	126,00
8.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	165,00
8.3	LUVA PVC ESOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	77,00
8.4	LUVA PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016  
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzWzWzWzWzWz3dDe

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Wladimir Lustosa, 350 - Japiim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Mauas-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA O PROGRESSO LTDA

Jenayra Conde





GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

000064

8.5	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
8.6	Curva eletroduto de pvc rígido roscável de 4" - 100mm	UN	2,00
8.7	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40m)	UN	5,00
8.8	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00
8.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2, DCM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	10,00
8.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.187,00
8.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	485,00
8.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM	M	259,00
8.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	542,00
8.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
8.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,00
9.0	DISTRIBUICAO DE TELEFONE		
9.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	83,00
9.2	Linha de pvc rígido roscável de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	201,00
9.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	288,00
9.4	Linha de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	32,00
9.5	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
9.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	655,00
9.7	Linha de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	89,00
9.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	79,00
9.9	Curva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	8,00
9.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	62,30
9.11	Bucha e arruela de 25mm	CJ	43,50
9.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	220,00
9.13	Bucha e arruela de 32mm	CJ	9,00
9.14	Quadro de distribuição de telefone DG 80x80x12 cm	UN	1,00
9.15	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40m)	UN	3,00
9.16	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2, DCM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	7,00
9.17	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	1,00
9.18	HASTE COPPERWELD 5/8", X 3,0M COM CONECTOR	UNID	1,00
9.19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	43,00
10.0	DISTRIBUICAO DE LOGICA		
10.1	Linha de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	23,00
10.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	64,00
10.3	Quadro de distribuição de lógica	UN	2,00
10.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	259,00
10.5	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40m)	UN	27,00
10.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2, DCM, COM TAMPA PRÉ-M	UNID	5,00
10.7	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	1,00
10.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM	M	110,00
10.9	Caixa de inspeção (1,00x1,00x1,10m)	UN	1,00
10.10	Instalação de tomada para computador - completa	UN	75,00
10.11	Switch 3Com 2924 Gigabit Ethernet Camada 2 Gerenciável 24 portas 10/100/1000 e 4 portas Gigabit SFP, duplo uso (duas) em 4 das portas 10/100/1000, porta de console no painel frontal para gerenciamento da CLI -fornecimento	UN	9,00
10.12	Rack de Piso 19-fornecimento	UN	5,00
10.13	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	548,00
10.14	Mini Rack de parede 19-fornecimento	UN	1,00
10.15	Patch Panel 19-fornecimento	UN	9,00
10.16	Access Point wireless Linksys WAP54G-LA B02, 1154Mbps-fornecimento	UN	0,00
10.17	Expansor de antena Linksys WA-Fi Vite54g Wireless B/g 50/100m-fornecimento	UN	1,00
10.18	Capacitor 600VA para rack 19-fornecimento	UN	6,00
10.19	Notbook 2000VA, 10 tom, porta furlvel externo com unidade reserve, B2 leds lnd. Modo operação-fornecimento	UN	1,00
10.20	Kit de fixação para rack-fornecimento	UN	200,00
10.21	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	M	3.400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldemiro Lustosa, 350 - Jardim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janeira Condo



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

000065

10.22	Adaptador wireless Dinko dua 125 USB wireless B02, 11N draft 2 e 150 Mbps-fornecimento	UN	80,00
10.23	Oscilador de 48 portas-fornecimento	UN	8,00
11.0	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CFTV</b>		
11.1	Linha de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	36,00
11.2	Curva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	8,00
11.3	Bucha e arruela de 32mm	CJ	8,00
11.4	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40m)	UN	3,00
11.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2). FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,00
11.6	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	291,00
11.7	CAIXA DE PROTEÇÃO ALUMINIO BABY -fornecimento	UN	52,00
11.8	FONTE DE 12V DC 500MA -fornecimento	UN	52,00
11.9	CABO COAXIAL RG 59, 95% MALHA-fornecimento	M	7 600,00
12.0	<b>DISTRIBUIÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO</b>		
12.1	Linha eletroduto de PVC rígido roscável de 25 mm - fornecimento e instalação	UN	52,00
12.2	Curva de PVC rígido roscável de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	52,00
12.3	Bucha e arruela de 25 mm	UN	52,00
12.4	Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, de SETON ou similar	UN	8,00
12.5	Acionador manual (botão) tipo quebra-vidro, pirtax, incêndio	UN	15,00
12.6	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAP. 8 LAÇOS COM DUAS LINHA MODELO VR-4L, VERIN OU SIMILAR	UN	1,00
12.7	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40m)	UN	18,00
12.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1). FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	468,00
13.0	<b>DISTRIBUIÇÃO DE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS</b>		
13.1	Capot de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável too tranon	UN	30,00
13.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 650MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
13.3	Fornecimento de solda exotermica tipo T p/ cabo 15mm <sup>2</sup>	UN	40,00
13.4	Fornecimento de solda exotermica tipo T p/ cabo 50mm <sup>2</sup>	UN	40,00
13.5	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3 DM COM CONECTOR	UNID	28,00
13.6	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
13.7	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
13.8	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
13.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
13.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 60MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
14.0	<b>QUADRO, PAINÉIS E DISJUNTORES</b>		
14.1	Quadro de distribuição e comando (QDLF01) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva.	UN	1,00
14.2	Quadro de distribuição e comando (QDLF 02) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.3	Quadro de distribuição e comando (QDLF - Quanta) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.4	Quadro de distribuição e comando (QDLF - Reserona/Cozinha) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.5	Quadro de distribuição e comando (QDLF - Piscina e Campo) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.6	Quadro Geral (QGBT COMPLETO) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.7	Quadro Geral (QGBT - BLOCO) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.8	Quadro distribuição e força (QDFLA 01) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.9	Quadro distribuição e força (QDFLA 02) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	81,00
14.10	Quadro distribuição e força (QDFLA 03) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.11	Quadro distribuição e força (QDFLA 04) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.12	Quadro distribuição e força (QDFLA 05) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.13	Quadro distribuição e força (QDFLA 06) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzWyyodWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldemir Lustosa, 350 - Jardim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-630

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde

000006

GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

14.14	Quadro distribuição e força (ODFLA 07) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica grau de proteção IP40 e portas reversíveis com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.15	Quadro distribuição e força (ODFLA 08) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica grau de proteção IP40 e portas reversíveis com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.16	Quadro distribuição e força (ODFLA 09) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica grau de proteção IP40 e portas reversíveis com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.17	Quadro distribuição e força (ODFLA 10) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica grau de proteção IP40 e portas reversíveis com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
14.18	Quadro distribuição e força (ODFLA 11) de sobrepôr, fabricado em chapa metálica grau de proteção IP40 e portas reversíveis com 30% de espaço reserva, equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947.	UN	1,00
15.0	<b>DISTRIBUIÇÃO DE SOM</b>		
15.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	666,00
15.2	Caixa estampada 4x4 octogonal furada móvel	UN	180,00
15.3	INST DE CUBO PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTES C/ POTÊNCIA RMS DE 10W, ALTO FALANTE DE 5 E 8 OHMS	UN	120,00
16.0	<b>APARELHOS</b>		
16.1	Air Condicionado Split de 7.000 Btu/h - Fornecimento e Instalação	UN	4,00
16.2	Fornecimento e instalação do condicionador de Ar tipo Split de 7.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	4,00
16.3	Fornecimento e instalação do condicionador de Ar tipo Split de 9.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	5,00
16.4	Fornecimento e instalação do condicionador de Ar tipo Split de 22.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	61,00
16.5	Fornecimento e instalação do condicionador de Ar tipo Split de 18.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	4,00
16.6	Fornecimento e instalação do condicionador de Ar tipo Split de 30.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	24,00
16.7	Fornecimento e instalação do condicionador de Ar tipo Split de 36.000 Btu/h com compressor rotativo	UN	2,00
	<b>DRENAGEM PRINCIPAL</b>		
	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	210,00
	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 4,00M PROFUNDIDADE	M3	64,01
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	36,00
	LASTRO DE BRITA	M2	15,00
	Fornecim e assent de tubo de concreto simples - 0,40m	M	9,00
	Fornecim e assent de tubo de concreto armado - 0,60	M	66,00
	Fornecim e assent de tubo de concreto armado - 0,80m	M	10,00
	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAD INCL TRANSP HORIZ C/ARRANHOS ATÉ 20M E COLOCACAO	M3	0,50
	Boca de tubo duplo com grelha de concreto	M	2,00
	Tapo de visita	UM	4,00
	ESCORAMENTO FORMAS 1,50 A 5,00M APROX 2 VEZES	M2	316,00
17.0	<b>REDE DE ESGOTO - (EXTERNA)</b>		
17.1	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
17.2	Tubo 200mm em pvc rígido reforçado, conf. NBR 5688 ABNT	M	60,00
17.3	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 30x30x30cm	UN	5,00
17.4	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 40x40x40cm	UN	4,00
17.5	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 40x40x50cm	UN	1,00
17.6	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 60x60x60cm	UN	2,00
17.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2, 0CM, COM TAMPA PRE.M	UNID	2,00
17.8	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	2,00
17.9	Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 100x100x100cm	UN	1,00
18.0	<b>REDE DE ÁGUA FRIA - (EXTERNA)</b>		
18.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 65MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	TA	95,00
18.2	Tubo pvc Soldavel sem cone-Ode - 110mm	M	105,00
18.3	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
18.4	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	24,00
18.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
18.8	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
19.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
19.1	Poste com lâmpada mista 100W	UN	22,00
19.2	Projeto tipo esgoto com lâmpada incandescente 100w	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

Av. Waldomiro Lustoza, 350 - Japiim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Conde



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

000007

19.3	Poste com luminária lâmpada vapor de mercúrio - 250W	UN	9,00
19.4	Poste com 2 lâmpada vapor de mercúrio - 400W	UN	4,00
19.5	Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m	UN	32,00
19.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	470,00
19.7	Eletroduto pvc rígido rosqueável 110 mm - inclusive conexões (instalação e fornecimento)	M	23,00
19.8	Curva de pvc rígido rosqueável de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	67,00
19.9	Curva de pvc rígido rosqueável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	30,00
19.10	Luva de pvc rígido rosqueável de 25 mm -fornecimento e instalação	UN	159,00
19.11	Luva de pvc rígido rosqueável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	48,00
19.12	Cabo isolado epoxenax # 2,5mm²	M	2 780,00
19.13	Cabo isolado epoxenax # 4,0mm²	M	345,00
19.14	Cabo isolado epoxenax # 6,0mm²	M	147,00
20.0	<b>CABOS ALIMENTADORES</b>		
20.1	Cabo isolado epoxenax # 10,0mm²	M	1 500,00
20.2	Cabo isolado epoxenax # 6,0mm²	M	1 220,00
20.3	Cabo isolado epoxenax # 16,0mm²	M	400,00
20.4	Cabo isolado epoxenax # 26,0mm²	M	500,00
20.5	Cabo isolado epoxenax # 35,0mm²	M	120,00
20.6	Cabo isolado epoxenax # 185,0mm²	M	450,00
20.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
20.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,00
20.9	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	480,00
20.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1 300,00
20.11	Curva de PVC rígido rosqueável de 32 mm -fornecimento e instalação	UN	10,00
20.12	Curva para eletroduto de pvc rígido rosqueável, diam = 65mm (3) -fornecimento e instalação	UN	45,00
20.13	Luva eletroduto de PVC rígido rosqueável de 4 -fornecimento e instalação	UN	50,00
20.14	Luva eletroduto de PVC rígido rosqueável de 25 mm - fornecimento e instalação	UN	12,00
20.15	Luva eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2 -fornecimento e instalação	UN	60,00
20.16	Luva eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3 -fornecimento e instalação	UN	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



## ATIVIDADES E EVENTOS

1.0	TRABALHOS EM TERRA	UND.	QUANT.
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFIA E NIVELADOR	M2	1.633,80
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.633,50
1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	67,70
1.4	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	143,12
1.5	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	38,71
1.6	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	294,99
2.0	<b>DIFRAESTRUTURA</b>		
2.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 10CM, PREPARO MECANICO	M2	74,04
2.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO SX	M2	227,00
2.3	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT, OU PROFUND MAIOR QUE 1,50M	M2	227,00
2.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM 3/4 A 6,0MM - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	154,00
2.5	ARMACAO ACO CA-30, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	914,00
2.6	CONCRETO USINADO BOMBADO FCX=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	20,45
2.7	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOIS	M2	227,00
2.8	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	0,00
2.9	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	49,00

Av. Waldomiro I.ustoza, 350 - Japiim II  
Fonc: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: (69.076-830)

**SEDUC**

Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jarajna Condu

Certidão nº 927860/2016  
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyodWZ3dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

000033

2.10	ESTACA RAIZ DIAMETRO 300MM	M	588,00
2.11	ERTACA BROCA DIAMETRO 300MM (REFORÇO LAJE DE PISO TERREO)	M	420,00
3.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PEÇAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL E BCONVAMENTO	M2	847,10
3.2	DESFORMA DE ESTRUTURAS; ALT OU PROFUND MAIOR QUE 1,50M	M2	847,10
3.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	403,00
3.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	30 187,00
3.5	CONCRETO USINADO BOMBREADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO	M3	78,20
4.0	<b>ALVENARIA</b>		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	M2	422,50
4.2	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X10X20CM, E=14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) NAO INCLUI GROUT E ACO	M2	214,96
4.3	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	1,43
4.4	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	257,12
5.0	<b>COBERTURA</b>		
5.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS	M2	1 485,40
5.2	COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,8MM	M2	1 153,90
5.3	CUMEIEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO	M	34,50
5.4	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 36CM	M	88,46
5.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	112,64
6.0	<b>ESQUADRIAS</b>		
6.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	25,02
6.2	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-ARR, SERIE 25	M2	61,44
6.3	CORRIMAÔ EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA	M	317,23
6.4	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2	M2	37,67
6.5	GRIZE METALICO EM CHAPA DE ALUMINIO	M2	47,71
6.6	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO	M2	3,15
6.7	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	3,00
7.0	<b>SOLEIRAPETORIS</b>		
7.1	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 9CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	12,92
7.2	PETORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM, E=2CM	M	28,78
8.0	<b>VIDRO</b>		
8.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M2	40,72
9.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
9.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1,143,60
9.2	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1,143,60
9.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	432,54
9.4	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	432,54
10.0	<b>IMPERMEABILIZACAO</b>		
10.1	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 2 CM	M2	217,99
10.2	IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMASOS VEDAPREN PRETO	M2	217,99
10.3	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRMO, DUAS DEMASOS	M2	227,30
10.4	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	217,99
10.5	IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	217,99
11.0	<b>PAVIMENTACAO</b>		
11.1	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	53,45
11.2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2:5, ESPESURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	83,92
11.3	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Av. Waldomiro Luroza, 350 - Japlim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Condo

Certidão nº 927860/2016  
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



11.4	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:2,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM. PREPARO MECANICO	M2	11,24
11.5	PISO CERAMICO GRIS 14 PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	11,24
11.6	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.037,73
11.7	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	197,60
SINAPI-06325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	1.224,59
SINAPI-06053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	1.224,59
SEINFRA-40307	Armadura de Tera Soldada de aço CA-60B Malha 15x15cm, Fo 4,2mm - 656 0-02	KG	3.624,78
12.0	PINTURA		
12.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS DUAS DEMAS	M2	711,08
12.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	711,08
12.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	M2	711,08
12.4	PINTURA ESMALTE 2 DEMAS C/1 DEMAO ZARCOA P/ESQUADRIA FERRO	M2	1.593,11
12.5	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TULO APARENTE, TRES DEMAS	M2	1.037,73
12.6	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAS	M2	218,40
13.0	DIVERSOS		
13.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST	UNID	2,00
13.2	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, GEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UNID	2,00
13.3	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
13.4	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	22,00
13.5	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
13.6	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
13.7	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	0,84
13.8	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UNID	3,00
13.9	PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
13.10	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
13.11	INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UNID	1,00
13.12	PASSA BANDEJA EM CHAPA DE ACO INOX 8 MM	UNID	1,00
13.13	PASSA TALHER EM CHAPA DE ACO INOX 8 MM	UNID	4,00
13.14	PRATELEIRA DE CONCRETO ARMADO L=50 CM	M	148,60
13.15	ESCOVODROMO FABRICADO EM ACO INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
13.16	PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
13.17	PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
13.18	TANQUE DE ACO INOXIDAVEL C/ TORNEIRA	UNID	2,00
13.19	LAVA PANELOES EM ALVENARIA, REVESTIDO EM AZULEJO	UNID	1,00
13.20	CUBA PROFUNDA DE ACO INOX PARA LAVAGEM DE PANELOS	UNID	0,00
13.21	GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00
14.0	LIMPEZA		
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.633,50
14.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	32,67

## TERRAPLANAGEM

1.0	TERRAPLANAGEM	UND.	QUANT.
1.1	Esc. carga tr. mat 1e c, DMT 60 a 200m c/carrreg	M3	10.548,40
1.2	Transporte comercial c/ base, 10m3 rod. Pav (bota fora)	T*KM	164.093,20
1.3	Compactação de material de Bota Fora	M3	10.548,40

Av. Waldomiro Lastoza, 350 - Japiim II  
Fone: (92) 3614-2200  
M Manaus-Am - CEP: 69 076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Condo

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyoWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

000070

1.4	Compactação de aterros a 95% proctor normal	M3	5.831,26
1.5	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	M3	5.831,26
1.6	ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO	M3	5.831,26
1.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CAMPO ABERTO EM SOLO ATÉ 2,0M DE PROFUNDIDADE (BOTA FORA)	M3	22.289,71
1.8	TRANSPORTE COMERCIAL COM CÂMIONA BASCULANTE 6M <sup>3</sup> , RODOVIA PAVIMENTADA DMT=11,5KM - BOTA FORA	M <sup>3</sup> XKM	135.025,07
1.9	ESPALHAMENTO MECANIZADO (BOTA FORA)	M <sup>3</sup>	22.289,71
1.10	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO INTERNA	M <sup>3</sup>	11.741,31
1.11	ESPALHAMENTO MECANIZADO DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO INTERNA	M <sup>3</sup>	11.741,31

Manaus, 28 de março de 2016.

*Alécir da Rocha Leite*

Alécir da Rocha Leite  
Gerente - GEAOB  
CREA 8669-D/AM  
CPF.: 437.014.342-04

*Narly Góes Gurgel do Amaral*

Narly Góes Gurgel do Amaral  
Engenheira Civil  
CREA - 15813/AM  
GEAOB/DEINFRA/SEDUC  
CPF.: 416.485.442-15

*Nelson Poli Teixeira Filho*

Nelson Poli Teixeira Filho  
Diretor do Depto. de  
Infraestrutura  
DEINFRA/SEDUC  
Decreto de 08/04/2015  
CPF.: 291.690.818-83

*Roseli Soares da Silva*

Roseli Soares da Silva  
Secretário de Estado de  
Educação e Qualidade do Ensino  
D. O. de 31/08/2012  
CPF.: 659.111.130-15

Comissão Permanente de Licitação - CPLP/AM/AM

Documento Com. 1957  
Manaus, 28/03/2016

*Marcos*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 927860/2016, emitida em 08/06/2016



Av. Waldemiro Lustosa, 350 - Japiim II  
Fone: (92) 3614-2200  
Manaus-Am - CEP: 69.076-830

**SEDUC**

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jarayne Conde

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyaWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART ART**  
**Nº 0000214772013**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

**1. Responsável Técnico**

**CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 040229937-0  
Empresa contratada: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA Registro: 000000336-1

**2. Contratante**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30  
RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250  
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830  
País: Brasil  
Telefone: 92-3237-4612 Email:  
Contrato: 0420138021477 Celebrado em: 11/06/2013  
Valor: R\$ 11.171.751,16 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART Data da Situação:  
Atendido: SIM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30  
RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250  
Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830  
Telefone: Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:  
Data de Início: 23/07/2013 Previsão de término: Não especificado  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - OUTRO	Quantidade	Unidade
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	11.171.751,16	R\$

**5. Observações**

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI), LOCALIZADO NA AVENIDA "A" S/N CONJUNTO MEU CARINHO - TARUMÃ - MANAUS/AM, CONTRATO 107/2013. VALOR R\$ 11.171.751,16. PRAZO 365 DIAS CORRIDOS.  
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima **CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 566.498.842-49**

Local de data de

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayra Condu

000000336-1





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART ART**  
**Nº 0000214772013**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 158,08

Pago em: 02/08/2013

Nosso Número: 8300974295

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ3dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Condo

\_\_\_\_\_



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

ART ART  
Nº 0000322342014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

RNP: 040229937-0

Registro: 000000336-1

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC  
RUA VALDOMIRO LUSTOZA

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

Complemento: SEDE

Bairro: JAPIIM II

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.076-830

País: Brasil

Telefone: 92-3614-2200

Email:

Contrato: 0420140032234

Celebrado em: 30/07/2014

Valor: R\$ 0,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC  
RUA A

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: SN

Complemento: MEU CARINHO

Bairro: TARUMÃ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.000-000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de início: 30/10/2014

Previsão de término: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO,  
RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.)

0,00

UN

5. Observações

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL CETI, LOCALIZADO NA AVENIDA "A", S/N CONJUNTO MEU CARINHO - TARUMÃ - MANAUS/AM. CONTRATO 107/2013 ACRESCENTANDO AO CONTRATO O PRAZO DE 240 DIAS CONTADOS DE 09/09/2014 A 07/05/2015 E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 240 DIAS CONTADOS DE 11/06/2014 A 08/02/2015.

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)

Especificação: Termo Aditivo de Prazo

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

Certidão nº 927860/2016  
08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyodWZ73dDc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Conde



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART ART**  
**Nº 0000322342014**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 566.496.942-49

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO  
ENSINO-SEEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Pagamento não identificado

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTB/A

Jarajna Conde

ENGENHEIRO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART ART**  
**Nº 0000322312014**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

**1. Responsável Técnico**

**CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 040229937-0  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA** Registro: 000000336-1

**2. Contratante**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30  
**RUA VALDOMIRO LUSTOZA** Nº: 250  
Complemento: **SEDE** Bairro: **JAPIIM II**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: 69.076-830  
País: **Brasil**  
Telefone: **92-3614-2200** Email:  
Contrato: **0420140032231** Celebrado em: **28/02/2014**  
Valor: **R\$ 2.759.347,27** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART** Data da Situação:  
Atendido: **SIM**  
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**  
Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC** CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30  
**RUA A** Nº: **SN**  
Complemento: **CONJUNTO MEU CARINHO** Bairro: **TARUMÃ**  
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: 69.000-000  
Telefone: Email:  
Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**  
Data de Início: **30/10/2014** Previsão de término: **Não especificado**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

1 - OUTRO	Quantidade	Unidade
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	2.759.347,27	R\$

**5. Observações**

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 1º TERMO ADITIVO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI), LOCALIZADO NA AVENIDA "A" S/N CONJUNTO MEU CARINHO - TARUMÃ - MANAUS/AM, CONTRATO 107/2013. ACRESCENTANDO AO CONTRATO O VALOR R\$ 2.759.347,27 CORRESPONDENTE A 24,69% DO CONTRATO.  
INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE  
Atividade: **CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima **CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 566.498.942-49**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyodWZ73dDc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

*Janayna Conde*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART ART**  
**Nº 0000322312014**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 06/11/2014

Nosso Número: 8300666494

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Condo



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150015011**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 214772013  
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

**1. Responsável Técnico**

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

RNP: 040229937-0

Registro: 000000336-1

**2. Contratante**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Complemento: SEDE - SEDUC

Cidade: MANAUS

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

CEP: 69076830

País: Brasil

Telefone: 92-3237-4612

Email:

Contrato: 0420130021477

Celebrado em: 06/02/2015

Valor: R\$ 11.171.751,16

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Complemento: SEDE - SEDUC

Cidade: MANAUS

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

CEP: 69076830

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 06/02/2015

Previsão de término: 05/08/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

1,00

UN

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->

1,00

UN

EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA

**5. Observações**

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI), LOCALIZADO NA AVENIDA "A" S/N CONJUNTO MEU CARINHO - TARUMA - MANAUS/AM. CONTRATO 107/2013. PRORROGANDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 DIAS CONTADOS DE 07/05/2015 ATÉ 03/11/2015, E PRORROGANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 DIAS VALIDOS DE 06/02/2015 ATÉ 05/08/2015. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

**6. Declarações**

**7. Entidade da Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 566.496.942-49

Local

de

date

de

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO -  
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

Ceridão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyodWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conda



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150015011**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 214772013  
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 06/07/2015

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyyodWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150031556**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 214772013  
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

**1. Responsável Técnico**

**CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

RNP: 040229937-0

Registro: 000000336-1

**2. Contratante**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Complemento: SEDE - SEDUC

Cidade: MANAUS

País: Brasil

Telefone: 92-3237-4612

Contrato: 0420130021477

Valor: R\$ 0,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

CEP: 69076830

Email:

Celebrado em: 03/11/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

RUA WALDOMIRO LUSTOSA

Complemento: SEDE - SEDUC

Cidade: MANAUS

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 03/11/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: JAPIIM

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Nº: 250

CEP: 69076830

Email:

Previsão de término: 30/06/2016

**4. Atividade Técnica**

1 - OUTRO

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Quantidade

0,00

Unidade

R\$

**5. Observações**

ANOTAÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI), LOCALIZADO NA AVENIDA S/N CONJUNTO MEU CARINHO - TARUMÃ - MANAUS/AM. CONTRATO 107/2013. PELA VIGÊNCIA DE 240 DIAS CORRIDOS CONTADOS DE 03/11/2015 A 30/06/2016 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 05/08/2015 A 01/04/2016.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHRISTIAN GERALD TOLEDANO BIELER - CPF: 566.498.942-49

Local de data de

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO -  
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 30/11/2015

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
Documento Convalidado em  
Manaus, 29/07/2015

Messias, etc.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Jenayna Kondo

Certidão nº 927860/2016

08/06/2016, 13:53

Chave de Impressão: 91WCDWzaWyycdWZ73dDc

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2016 e contém 32 folhas




## DECLARAÇÃO E INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante da presente **Tomada de Preços n.º 2.002/2021- CPL/ MP/PGJ**, que os profissionais integrantes da Equipe Técnica indicados para este certame possuem vínculo com nossa empresa, que o responsável técnico é o detentor dos atestados de capacidade técnica.

NOME	PROFISSÃO	CREA Nº	CPF
CHRISTIAN G. TOLEDANO BIELER	ENGENHEIRO CIVIL	9380-D/AM	566.498.942-49
MANUEVALDO CAETANO DOS SANTOS	MESTRE DE OBRAS		717.991.412-68
MARCOS STANISLAU SINGER	ALMOXARIFE		564.913.952-00
MANOEL PASCOAL DO ROSARIO	ELETRICISTA		437.134.162-49
ALTAMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	PEDREIRO		438.582.442-87
ANTONIO FRANCISCO FELIX	PEDREIRO		600.773.282-72
FRANCISCO MONTALVÃO	PEDREIRO		404.407.612-04
JOSIAS LARANJEIRAS	CARPINTEIRO		153.681.812-72
ANONIO CARLOS BEZERRA	CARPINTEIRO		659.684.252-53
JORGE MADSON GUIMARAES	SERRALHEIRO		437.728.112-72
EVERTON MANUEL GUIMARÃES FROLOZA	SOLDADOR		402.903.952-91
EVERALDO DUARTE DO NASCIMENTO	PINTOR		704.950.762-87
SIZINANDO TEIXEIRA DE SOUZA	OPER. BETONEIRA		407.644.432-91
JOCILANE SIQUEIRA DE SOUZA	FERREIRO		445.203.602-34
ERISON JOSE FERREIRA GAMA	FERREIRO		474.178.462-20
FRANCISCO FRANCO NASCIMENTO	BOMB HIDRAULICO		903.620.392-91
MICHAEL RIBEIRO DE MORAES	SERVENTE	CONSTRUINDO O	030.795.422-66
ANTONIO MOURA DE SOUZA FILHO	SERVENTE		785.464.942-15
EDINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA	SERVENTE		003.320.672-46
GUTEMBERG DE CARVALHO BARBOSA	SERVENTE		851.544.822-04
ALFEU OLIVEIRA GUERREIRO	SERVENTE		002.848.302-24
DINAILSON DA SILVA GOES	SERVENTE		311.543.362-04

Manaus/Am, 29 de Setembro de 2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
  
**Jahayna Conde**  
 Diretora

# COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021

CONSTRUTORA



CONSTRUINDO O FUTURO

### QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRO

**Construtora Progresso Ltda.**  
**CNPJ 06.219.583/0001-22**

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

  
Janayna Conde  
Diretora



Ministério da Economia  
 Secretaria de Governo Digital  
 Departamento Nacional do Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
 Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)  
**13200433980**

Código da Natureza Jurídica  
**2062**

Nº da Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas**

Nome: **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP  
  
**AME2100073007**

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

Comissão Permanente de Licitação - COLAP/AMA  
 Documento em anexo em  
 Manaus, 24/06/2021  
 Maria LFI

**MANAUS** Local  
**25 Junho 2021** Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM  SIM

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NÃO  NÃO

\_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_ / /

Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_

Data Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_

Data Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_

Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

**CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**  
 Janayna Conde  
 Diretora



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/036.351-7	AME2100073007	25/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
416.959.762-15	JANAYNA BEZERRA CONDE	25/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Handwritten signature and date: 25/06/2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Língua



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E648FD5. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

# TERMO DE ABERTURA

**Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020**

Razão Social: Construtora Progresso Ltda.

Endereço: Rua Cometa Halley, nº 3- Sala 3- Aleixo- CEP: 69060-095 – Manaus / Amazonas

CNPJ: 06.219.583/0001-22

NIRE - 13200433980

JANAYNA BEZERRA CONDE

CPF: 416.959.762-15

Sócia-Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA

CPF: 111.942.862-91

Tec. Cont. CRC/AM Nº. 005352

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
 Documento Convalidado em:  
 Manaus, 24 / 04 / 2021  
 \_\_\_\_\_  
 Membro CPL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
 \_\_\_\_\_  
 Janayna Conde  
 Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31.12.2020**

ATIVO	2020	2019
<b>CIRCULANTE</b>	29.170.604,63	17.764.664,92
<b>. Disponível</b>	17.694.233,50	4.692.594,40
Caixa	448.162,40	43.806,36
Bancos conta Movimento	19.447,07	19,37
Aplicacoes Financeiras	17.226.624,03	4.648.768,67
<b>. Creditos</b>	8.578.695,07	12.228.967,03
INSS a Recuperar	268.714,39	268.714,39
IRRF a Recuperar	23.346,65	23.346,65
Multas CLT a recuperar	14.406,13	14.406,13
Adiantamento trabalhistas	28.443,75	22.634,16
Clientes	8.186.808,22	11.847.889,77
Adiantamentos fornecedores	5.000,00	
INSS - nf 187 Djalma Cunha	7.679,23	7.679,23
F. S Recursal	22.768,51	22.768,51
ISS a recuperar	526,29	526,29
INSS retido Manaustrans	11.119,75	11.119,75
FGTS a Recuperar mês 05/18	9.882,15	9.882,15
<b>. Despesas de Exerc. Futuro</b>	2.897.676,06	843.103,49
Fornecedores	2.897.676,06	843.103,49
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	3.556.163,69	3.705.469,00
<b>. Investimentos</b>	1.256.198,49	1.755.971,87
Terrenos	1.202.079,58	1.202.079,58
Consortios	54.118,91	131.892,29
Casa Parque Dez de Novembro	-	422.000,00
<b>. Imobilizados Tangiveis</b>	2.299.965,20	1.949.497,13
Computadores Sist.Perifericos	57.471,47	53.026,87
Móveis e Utensilios	50.595,40	50.595,40
Veiculos	865.991,49	1.571.287,89
Maquinas e Equipamentos	931.842,02	6.842,02
Imoveis	831.330,41	831.330,41
Imobilizações em Andamento	9.506,56	
(-)Depreciacao	446.772,15	563.585,46
<b>Total do Ativo</b>	<b>32.726.768,32</b>	<b>21.470.133,92</b>

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

JANAYNA BEZERRA CONDE  
 CPF nº. 416.959.762-15  
 Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
 Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352  
 CPF: 111.942.862-91

Comissão Permanente de Licitação - CPL/AM/AM  
 Documento Convalidado em:  
 Manaus, 24/04/2021  
 Maria Lucia Imbiriba da Mota  
 CPF

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
 Janayna Conde  
 Diretora



CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
 Rua Cometa Ralley, 3 - Sala 03 - Aleixo - CEP: 69060-095  
 CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22  
 NIRE: 13200433980

3

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31.12.2020**

PASSIVO	2020	2019
<b>CIRCULANTE</b>	13.114.089,90	4.743.776,66
. <b>Fornecedores</b>	2.894.848,14	848.103,49
Fornecedores gerais	2.894.848,14	848.103,49
. <b>Obrigações Trabalhistas</b>	203.576,44	239.284,30
INSS a recolher	82.171,24	100.059,92
FGTS a Recolher	22.668,21	17.176,31
Salários a Pagar	79.423,32	84.760,06
Outras Contas	19.313,67	37.288,01
. <b>Obrigações Fiscais</b>	5.349.996,65	2.939.580,98
IRPJ	993.513,18	517.502,71
Contribuição Social	902.934,69	463.936,26
Cofins a Recolher	2.518.273,57	1.298.833,53
PIS a recolher	545.615,94	281.403,91
ISS	217.569,37	217.569,37
Outras Contas	160.089,90	160.335,20
Adiantamento de Clientes	12.000,00	
. <b>Outras Obrigações</b>	4.665.668,67	716.807,89
Financiamentos/Empréstimos	4.766.303,46	855.838,01
(-)Encargos Financ. a vencer	100.634,79	139.030,12
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	19.612.678,42	16.726.357,26
. <b>Capital Social</b>	3.000.000,00	3.000.000,00
Capital Integralizado	3.000.000,00	3.000.000,00
. <b>Reservas de Lucros</b>	16.612.678,42	13.726.357,26
Lucros Acumulados	16.612.678,42	13.726.357,26
<b>Total do Passivo</b>	<b>32.726.768,32</b>	<b>21.470.133,92</b>

Manaus, 31 de Dezembro de 2020


JANAYNA BEZERRA CONDE  
 CPF nº. 416.959.762-15  
 Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
 Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352  
 CPF: 111.942.862-91

Comissão Permanente de Licitação - 1ª Divisão  
 Documento Convalidado em  
 Manaus, 27/07/2021

Met  


CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

  
 Janayna Conde  
 Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	37.706.083,42	28.993.772,25
<i>Receita da Venda de Serviços</i>	37.706.083,42	28.993.772,25
(-) Impostos Incidentes	2.574.531,53	1.543.269,13
I.S.S	1.090.879,46	719.424,06
PIS	264.212,03	141.745,85
COFINS	1.219.440,04	654.211,56
CPRB	-	27.887,66
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	35.131.551,89	27.450.503,12
(-) Custo dos Serviços Vendidos	22.024.820,54	19.775.703,61
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.106.731,35	7.674.799,51
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	3.418.380,66	2.474.725,90
Administrativas	2.966.004,94	2.198.740,85
Tributárias	345.488,17	226.465,53
Financeiras	106.887,55	49.519,52
Receitas Financeiras	53.555,72	127.650,02
RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	129.822,22	(64.887,06)
Receitas Não Operacionais	129.822,22	3.621,95
Despesas não Operacionais	-	68.509,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSSL	9.871.728,63	5.262.836,57
(-) Provisão p/Contribuição Social	438.998,43	235.516,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ	9.432.730,20	5.027.320,41
(-) Provisão p/Imposto de Renda	788.960,04	412.141,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IR	8.643.770,16	4.615.179,37
<b>(-) Participações e Contribuições</b>	-	-
Lucro Distribuído a Sócios	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.643.770,16	4.615.179,37

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

JANAYNA BEZERRA CONDE  
 CPF nº. 416.959.762-15  
 Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
 Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352  
 CPF: 111.942.862-91

Comissão Permanente de Conciliação  
 Documento Conciliatório em  
 Manaus, 24/07/20  
 Maria Lucia Imbiriba da Mota

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
 Janayna Conde  
 Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Rua Cometa Ralley, 3 - Sala 03 - Aleixo - CEP: 69060-095  
CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22  
NIRE: 13200433980

5

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2020**

	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
SALDO NO INICIO DO PERIODO	13.726.357,26	14.228.036,13
(-)Aumento de Capital	-	-
(-) Lucro distribuído	5.789.725,76	4.414.663,98
(+) Ajuste de exercicios anteriores	32.276,76	702.194,26
SALDO AJUSTADO	7.968.908,26	9.111.177,89
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	8.643.770,16	4.615.179,37
SALDO NO FINAL DO PERIODO	16.612.678,42	13.726.357,26

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

JANAYNA BEZERRA CONDE  
CPF nº. 416.959.762-15  
Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352  
CPF: 111.942.862-91

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM

Documento Convencionado em:

Manaus, 24/12/2020

Maria Lucia Imbiriba da Mota

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O  
 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ELEMENTOS	CAPITAL SOCIAL	Lucros	PATRIMONIO LIQUIDO
		Acumulados	
<b>Saldo em 01/01/2019</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>14.228.036,13</b>	<b>17.228.036,13</b>
(+-) Ajustes de Períodos Anteriores	-	702.194,26	702.194,26
<b>Saldo Inicial ajustado</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>13.525.841,87</b>	<b>16.525.841,87</b>
Integralização de Capital	-	-	-
Reversão de Reservas de Lucros	-	4.414.663,98	4.414.663,98
Resultado Líquido do Exercício	-	4.615.179,37	4.615.179,37
<b>Formação de Reservas de:</b>			
• Lucros	-	-	-
• Capital	-	-	-
• Reavaliação	-	-	-
<b>Capitalização de:</b>			
• Reservas	-	-	-
• Lucros	-	-	-
Dividendos	-	-	-
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>13.726.357,26</b>	<b>16.726.357,26</b>
(+-) Ajustes de Períodos Anteriores	-	32.276,76	32.276,76
<b>Saldo Inicial ajustado</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>13.758.634,02</b>	<b>16.758.634,02</b>
Integralização de Capital	-	-	-
Reversão de Reservas de Lucros	-	-	-
Lucro Distribuído no Exercício	-	5.789.725,76	5.789.725,76
Resultado Líquido do Exercício	-	8.643.770,16	8.643.770,16
<b>Formação de Reservas de:</b>			
• Lucros	-	-	-
• Capital	-	-	-
• Reavaliação	-	-	-
<b>Capitalização de:</b>			
• Reservas	-	-	-
• Lucros	-	-	-
Dividendos	-	-	-
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>16.612.678,42</b>	<b>19.612.678,42</b>

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

JANAYNA BEZERRA CONDE  
 CPF nº. 416.959.762-15  
 Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
 Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352  
 CPF: 111.942.862-91

Comissão Permanente de Licitação - CPL Licitação  
 Documento Convalidado em:  
 Manaus, 24/10/2021

Manaus, 24/10/2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
 Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Rua Cometa Ralley, 3 - Sala 03 - Aleixo - CEP: 69060-095  
CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22  
NIRE: 13200433980

7

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA (METODO INDIRETO) PARA O EXERCICIO  
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lucro Líquido do Exercício	8.643.770,16	4.615.179,37
<b>Ajuste por:</b>		
Depreciações e Amortizações	238.256,95	237.803,29
<b>Variação dos Ativos e Passivos</b>		
Redução(Aumento) na conta a Receber de Clientes	- 3.661.081,55	4.218.289,97
Aumento nas Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias	2.410.415,67	1.033.839,90
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.047.648,15</b>	<b>5.731.757,70</b>
<b>SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>17.694.233,50</b>	<b>9.047.648,15</b>

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

JANAYNA BEZERRA CONDE  
CPF nº. 416.959.762-15  
Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352  
CPF: 111.942.862-91

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 29/10/2021

Membro C.P.L.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

pág. 9/24

145

DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ EM 31/12/2020

Liquidez Geral =	<u>AC+RLP</u>	<u>29.170.604,63</u>	2,22	/
	PC+PNC	13.114.089,90		
Solvência Geral =	<u>AT</u>	<u>32.726.768,32</u>	2,50	/
	PC+PNC	13.114.089,90		
Liquidez Corrente =	<u>AC</u>	<u>29.170.604,63</u>	2,22	/
	PC	13.114.089,90		

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

JANAYNA BEZERRA CONDE  
CPF nº. 416.959.762-15  
Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352  
CPF: 111.942.862-91

Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Documento Convocado em:  
Manaus, 21/09/2021  
Membro CPL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lylcia Fabiöla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lylcia Fabiöla Santos de Andrade - Secretário-Geral.

INDICE DE ENDIVIDAMENTO EM 31/12/2020

FORMULA PARA CÁLCULO	VALOR	INDICE
PC + ELP	13.114.089,90	0,40
AT	32.726.768,32	

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

JANAYNA BEZERRA CONDE  
CPF nº. 416.959.762-15  
Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352  
CPF: 111.942.862-91

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM  
Documento Convocado nº:  
Manaus, 29/10/2021  
Membro CPJ

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Rua Cometa Ralley, 3 - Sala 03 - Aleixo - CEP: 69060-095  
CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22  
NIRE: 13200433980

10

CAPITAL DE GIRO EM 31/12/2020

FORMULA PARA CÁLCULO	VALORES	CAPITAL DE GIRO
AC - PC	(29.170.604,63-13.114.089,90)	16.056.514,73

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

JANAYNA BEZERRA CONDE  
CPF nº. 416.959.762-15  
Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352  
CPF: 111.942.862-91

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MPI/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 29/10/2021  
Márcia CPI

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
 Rua COMETA RALLEY, 3 - Sala 3 - Aleixo - CEP: 69060-095  
 CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22  
 NIRE: 13200433980

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

(em reais)

### 1. Contexto Operacional

A empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, é uma sociedade empresária limitada, com sede na Rua Cometa Halley, 3- Sala 3- Aleixo, CEP: 69060-095 - Manaus/AM, tendo como objeto social principal a atividade de Construção de Edifícios.

A empresa iniciou as suas atividades no dia 26/04/2004 e o seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE nº. 13200433980.

### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Resolução nº. 1.255/12 do CFC que aprova a NBC ITG 1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas, além dos princípios fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira e estão expressas em reais.

### 3. Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldo em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, e estão assim representados:

Caixa - R\$ 448.162,40

Bancos conta movimento - R\$ 19.447,07

Aplicações financeiras - R\$ 17.226.624,03

### 4. Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

Comissão Permanente de Licitação - CPL/AM/AM  
 Documento Convencido em:  
 Manaus, 29/09/2021

Membro CPMI

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
 Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral.

### 5. Direitos e obrigações

Estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros quando devido, observado o regime de competência.

### 6. Clientes

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A administração entendeu não ser necessário a provisão para créditos de liquidação duvidosa.

### 7. Investimentos

A empresa possui terreno e investimento em consórcios de veículos conforme abaixo:

Terreno - R\$ 1.202.079,58

Consórcios - R\$ 54.118,91

### 8. Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse a disposição da administração.

O imobilizado está assim representado:

Computadores e sistemas periféricos - R\$ 22.150,76

Móveis e Utensílios - R\$ 21.581,30

Veículos - R\$ 609.468,65

Maquinas e equipamentos - R\$ 805.927,52

Imóveis - R\$ 831.330,41

### 9. Impostos a recuperar

A composição de impostos a recuperar está assim representado:

INSS a recuperar - R\$ 268.714,39

IRRF a recuperar - R\$ 23.346,65

Multas CLT a recuperar - R\$ 14.406,13

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM

Documento Convalidado em:

Manaus, 24/07/2021

Marcio CPL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



FGTS Recursal - R\$ 22.768,51

ISS a recuperar - R\$ 526,29

INSS Retido Djalma Cunha NF. 187- R\$ 7.679,23

INSS Retido- Manaustrans- R\$ 11.119,75

FGTS a Recuperar mês 04/18 R\$ 9.882,15

#### 10. Adiantamento trabalhista e a fornecedores

Referem-se a adiantamentos operacionais a fornecedores, salários, férias e rescisões de funcionários e estão demonstrados pelo valor original do adiantamento.

#### 11. Ativos Circulantes

A Classificação das contas é realizada de acordo com as normas brasileira de contabilidade, condições de mercado e situação econômica.

Os ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias

#### 12. Ativos não circulantes

Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso.

#### 13. Fornecedores gerais

A empresa por utilizar a apuração de impostos pelo regime de caixa, provisionou os valores dos créditos devidos a fornecedores

#### 14. Impostos Federais e passivo tributário

A empresa é optante pelo regime de apuração do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa. A composição dos tributos a recolher está assim representada:

IRPJ a recolher - R\$ 993.513,18

CSLL a recolher - R\$ 902.934,69

Cofins a recolher - R\$ 2.518.273,57

PIS a recolher - R\$ 545.615,94

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 24/07/21

Membro CPI

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 08219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

**15. Outras contas**

Referem-se as contas de IRRF, PIS/COFINS/CSLL retido de terceiros, ISS, ISS retido, IRRF retido de terceiros e Desoneração.

**16. Obrigações trabalhistas**

INSS a recolher - R\$ 82.171,24

FGTS a recolher - R\$ 22.668,21

Salários a pagar - R\$ 79.423,32

**17. Outras contas**

Referem-se as contas de pensão alimentícia, pró-labore a pagar, saldo de rescisões, contribuição sindical assistencial descontado de funcionários em folha de pagamento.

**18. Financiamento e empréstimos**

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamento no valor de R\$ 4.766.303,46, de Curto Prazo, junto a instituições financeiras nacionais e terceiros e refere-se a financiamento com instituições financeiras, de veículos e parcelamentos de impostos.

**20. Passivo Circulante e não circulante**

Demonstrados quando devidos, por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridas até a data do balanço.

**21. Determinação do Resultado**

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência, conforme legislação em vigor.

**22. Distribuição de Lucros**

Foram distribuídos aos sócios o valor de R\$ 5.789.725,76 de lucros a distribuir acumulados dos exercícios anteriores.

Comissão Permanente de Licitação - Circular nº  
Documento Convocado em  
Mesas: 23/10/2021

Mesa nº 01

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121998 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

### 23. Contingências

A empresa não possui contingências passivas.

### 24. Capital Social

O Capital Social totalmente integralizado é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (Três milhões) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: **Janayna Bezerra Conde** com R\$ 2.970.000,00 (Dois milhões, novecentos e setenta mil reais), (99%) e **Maria das Graças de Lima Lira** com R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), (1%) e não sofreu alteração neste exercício.

### 25. Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentes a data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus, 31 de Dezembro de 2020.

-----  
Construtora Progresso Ltda.

Janayna Bezerra Conde

CPF: 416.959.762-15

-----  
Maria Lucia Imbiriba da Mota

Téc.Contab. CRC/AM: 005352

CPF: 111.942.862-91

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM  
Documento Convocado em:  
Manaus, 29/10/2020

Maria Lucia Imbiriba da Mota  
Membro CPL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

17/24

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020

Razão Social: Construtora Progresso Ltda  
 Endereço: Rua Cometa Halley, 3- Sala 3- Cj Morada do Sol- Aleixo - CEP:  
 69060-095 Manaus /Amazonas  
 CNPJ: 06.219.583/0001-22  
 NIRE - 13200433980

JANAYNA BEZERRA CONDE  
 CPF: 416.959.762-15  
 Sócio-Administrador

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
 CPF: 111.942.862-91  
 Tec. Cont. CRC/AM Nº. 005352

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM  
 Documento Convalidado em:  
 Manaus, 29 / 09 / 21  
 \_\_\_\_\_  
 (Ass) CPL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
 Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Manaus, 31 de dezembro de 2020

À  
MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
CRC/AM n.º 005352  
Endereço: Rua Amazonas, 49- Santo Agostinho  
Manaus- AM - CEP: 69036-670

Prezados Senhores:


Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ n.º. 06.219.583/0001-22, que as informações relativas ao período base 2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

  
Janayna Conde  
Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



páa. 19/24

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

  
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
- Janayna Conde  
Diretora

JANAYNA BEZERRA CONDE

CPF nº. 416.959.762-15

Representante Legal

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
\_\_\_\_\_  
Janayna Conde  
Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lylcia Fabiula Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lylcia Fabiula Santos de Andrade - Secretário-Geral.

\_\_\_\_\_  
pág. 20/24



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS CERTIFICA** que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



**CONSELHO REGIONAL DE  
CONTABILIDADE - AMAZONAS**

**Certidão n.º: AM/2021/00002795**  
**Nome: MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA CPF:**  
**111.942.862-91**  
**CRC/UF n.º AM-005352/O Categoria: TÉCNICO EM**  
**CONTABILIDADE**  
**Validade: 23.09.2021**  
**Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA**  
**Livro: BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Exercício: 2020**

Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

**CPF : 111.942.862-91 Controle : 6089.8913.1482.2051**

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

*Janayna Conde*

*Diretora*



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/036.351-7	AME2100073007	25/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
416.959.762-15	JANAYNA BEZERRA CONDE	25/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

111.942.862-91	MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA	25/06/2021
----------------	------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lygia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHI. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lygia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
 Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, de CNPJ 06.219.583/0001-22 e protocolado sob o número 21/036.351-7 em 25/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1121996, em 25/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ROSEMIRA ANDRADE.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
416.959.762-15	JANAYNA BEZERRA CONDE	25/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <del>governo</del>		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
416.959.762-15	JANAYNA BEZERRA CONDE	25/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <del>governo</del>		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
111.942.862-91	MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA	25/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <del>governo</del>		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/06/2021



Documento assinado eletronicamente por ROSEMIRA ANDRADE, Servidor(a) Público(a), em 25/06/2021, às 12:43.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 21/036.351-7.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Comissão Permissão de Licitação - CPU/LP/21  
Documento Convalidado em  
Manaus, 24/06/21

Manaus, sexta-feira, 25 de junho de 2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 08219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS CERTIFICA** que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



**CONSELHO REGIONAL DE  
CONTABILIDADE - AMAZONAS**

**Certidão n.º: AM/2021/00003750**

**Nome: MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA CPF:**

**111.942.862-91**

**CRC/UF n.º AM-005352/O Categoria: TÉCNICO EM  
CONTABILIDADE**

**Validade: 09.12.2021**

**Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO**

Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 111.942.862-91 Controle : 9057.1568.3137.4706

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Diretora

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 13200433980	CNPJ 06.219.583/0001-22
NOME EMPRESARIAL Construtora Progresso Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2	

**ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:**

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	41695976215	JANAYNA BEZERRA CONDE:41695976215	584486311476328406 4	15/09/2020 a 15/09/2021	Sim
Contador	11194286291	MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA:11194286291	348802629832846069 1	02/08/2018 a 01/08/2021	Não

**NÚMERO DO RECIBO:**

9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.  
85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 25/06/2021 às 15:56:16  
  
 41.F9.24.F3.C1.A0.DC.F4  
 F7.58.5F.FB.13.C5.62.F2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

  
 Janayna Conde  
 Diretora

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text, appearing as a paragraph or list of items.

Third block of faint, illegible text, possibly a signature or a specific note.



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



**Entidade:** Construtora Progresso Ltda  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 06.219.583/0001-22  
**Número de Ordem do Livro:** 19  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Construtora Progresso Ltda
NIRE	13200433980
CNPJ	06.219.583/0001-22
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	DIARIO
Município	MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/04/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	473

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Construtora Progresso Ltda
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	473
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 1

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
 Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** Construtora Progresso Ltda  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 06.219.583/0001-22  
**Número de Ordem do Livro:** 19  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		<b>R\$ 21.470.133,92</b>	<b>R\$ 32.726.768,32</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 17.764.664,92</b>	<b>R\$ 29.170.604,63</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>R\$ 4.692.594,40</b>	<b>R\$ 17.694.233,50</b>
CAIXA GERAL		R\$ 43.806,36	R\$ 448.162,40
CAIXA		R\$ 43.806,36	R\$ 448.162,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 19,37	R\$ 19.447,07
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (0,00)	R\$ 18.739,54
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU		R\$ 18,37	R\$ 10,00
(-) BANCO SAFRA SA		R\$ (0,00)	R\$ 696,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 4.648.768,67	R\$ 17.226.624,03
BRABESCO		R\$ 2.829.829,71	R\$ 10.029.244,06
BRABESCO- TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 2.643,17	R\$ 27.643,17
XP INVESTIMENTOS		R\$ 3.555,58	R\$ 3.555,58
BRABESCO - VGBL FIX		R\$ 13.937,28	R\$ 13.937,28
BANCO BTG		R\$ 1.798.792,93	R\$ 3.689.322,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 10,00	R\$ 10,00
(-) BANCO ITAU		R\$ (0,00)	R\$ 1.009.419,00
(-) BANCO SAFRA S/A		R\$ (0,00)	R\$ 2.453.492,52
<b>CREDITOS</b>		<b>R\$ 12.228.967,03</b>	<b>R\$ 8.578.695,07</b>
(-) CONTAS CORRENTES - QUOTISTAS		R\$ (0,00)	R\$ 5.000,00
(-) ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 5.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 11.847.889,77	R\$ 8.186.808,22
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 11.831.585,30	R\$ 8.111.761,74
DIRECIONAL-MANAUARA EMPREEND IMOB-CAUCAO		R\$ 16.304,47	R\$ 35.379,81
(-) DEBORA MARQUES SILVA TABOSA		R\$ (0,00)	R\$ 39.666,67
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS		R\$ 22.634,16	R\$ 28.443,75
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 3.944,18	R\$ 17.213,07
EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONARIOS		R\$ 18.689,98	R\$ 11.230,68
CREDITOS A RECUPERAR		R\$ 358.443,10	R\$ 358.443,10
INSS		R\$ 268.714,39	R\$ 268.714,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 5

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
  
 Janayra Conde  
 Diretora

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Construtora Progresso Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF		R\$ 23.346,65	R\$ 23.346,65
MULTAS - CLT A RECUPERAR		R\$ 14.406,13	R\$ 14.406,13
FGTS RECURSAL- EDKEILA		R\$ 7.485,83	R\$ 7.485,83
INSS - DJALMA CUNHA NF 187		R\$ 7.679,23	R\$ 7.679,23
FGTS RECURSAL - PAULO MOISES DOS SANTOS		R\$ 15.282,68	R\$ 15.282,68
ISS		R\$ 526,29	R\$ 526,29
INSS RETIDO - MANAUSTRANS		R\$ 11.119,75	R\$ 11.119,75
FGTS A RECUPERAR MES 05/18- DUPLICIDADE		R\$ 9.882,15	R\$ 9.882,15
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 843.103,49	R\$ 2.897.676,06
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 843.103,49	R\$ 2.897.676,06
FORNECEDORES		R\$ 843.103,49	R\$ 2.897.676,06
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.705.469,00	R\$ 3.556.163,69
INVESTIMENTOS		R\$ 1.755.971,87	R\$ 1.256.198,49
APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS		R\$ 1.755.971,87	R\$ 1.256.198,49
TERRENO ALFHAVILLE		R\$ 246.079,58	R\$ 246.079,58
TERRENO PARQUE DEZ DE NOVEMBRO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
BRADERIA CONSORCIO -4219 GRUPO NOVO		R\$ 15.940,96	R\$ 25.637,41
CASA PARQUE DEZ DE NOVEMBRO		R\$ 422.000,00	R\$ (0,00)
BRADERIA CONSORCIO- 9549-20-09-17		R\$ 29.938,80	R\$ (0,00)
1 BRADERIA CONSORCIO 9540 -20/09/17-		R\$ 31.264,01	R\$ (0,00)
2 BRADERIA CONSORCIO -9562 -		R\$ 31.551,07	R\$ (0,00)
20/09/17- 3			
BRADERIA CONSORCIO - GRUPO 9521		R\$ 11.505,12	R\$ (0,00)
BRADERIA CONSORCIO - GRUPO 9494		R\$ 11.692,33	R\$ 28.481,50
TERRENO ALEIXO-GABRIEL GONCALVES C/PARIN		R\$ 706.000,00	R\$ 706.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.949.497,13	R\$ 2.299.965,20
IMOVEIS		R\$ 831.330,41	R\$ 831.330,41
IMOVEL CONJUNTO VIEIRALVES		R\$ 831.330,41	R\$ 831.330,41
VEICULOS		R\$ 1.072.233,87	R\$ 609.468,65
VEICULOS		R\$ 103.400,00	R\$ (0,00)
VEICULO S/10 ADV FD2 CHEVROLET		R\$ 62.600,02	R\$ 62.600,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 2 de 5

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde

Empresária



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Construtora Progresso Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULO MISTURADOR DE CONCRETO ( TERRAN)		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
VEICULO COROLA 2017/2018 COR PRETO ECLIP		R\$ 119.774,54	R\$ 119.774,54
I/VW PASSAT HL TSI AA- PRATA		R\$ 139.672,83	R\$ 139.672,83
RETROESCAVADEIRA		R\$ 218.000,00	R\$ (0,00)
RETROESCAVADEIRA 310L2019		R\$ 225.000,00	R\$ (0,00)
VEICULO I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH CINZA IN		R\$ 127.840,50	R\$ 127.840,50
RETROESCAVADEIRA AMARELA		R\$ 455.000,00	R\$ (0,00)
(-) CAMINHAO HYNDUAI/2020		R\$ (0,00)	R\$ 130.000,00
(-) VEICULO FORD TERRITORY 2020/2021		R\$ (0,00)	R\$ 166.103,60
(-) (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS		R\$ (499.054,02)	R\$ (256.522,84)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 22.539,96	R\$ 21.581,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 50.595,40	R\$ 50.595,40
(-) (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS MOV. E UTE		R\$ (28.055,44)	R\$ (29.014,10)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 23.144,72	R\$ 22.150,76
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 53.026,87	R\$ 57.471,47
(-) (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS		R\$ (29.882,15)	R\$ (35.320,71)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 248,17	R\$ 805.927,52
MAQUINAS E EQUIPAMNTOS		R\$ 6.842,02	R\$ 6.842,02
(-) RETROESCAVADEIRA 310L ANO 2019		R\$ (0,00)	R\$ 225.000,00
(-) RETROESCAVADEIRA AMARELA ANO 2019		R\$ (0,00)	R\$ 455.000,00
(-) RETROSCAVADEIRA J.DEERE 310 AMARELA 2020		R\$ (0,00)	R\$ 245.000,00
(-) (-) DEPRECIÇÃO RETROESCAVADEIRA 310L 20		R\$ (0,00)	R\$ (37.687,50)
(-) (-) DEPRECIÇÃO RETROESCAVADEIRA AMARELA		R\$ (0,00)	R\$ (59.150,00)
(-) (-) DEPRECIÇÃO RETROESCAVADEIRA J DEERE		R\$ (0,00)	R\$ (22.458,33)
(-) (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS		R\$ (6.593,85)	R\$ (6.618,67)
(-) IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 9.506,56
(-) SHOPPING NO TERRENO ALEIXO-GABRIEL GONCA		R\$ (0,00)	R\$ 9.506,56
PASSIVO		R\$ 21.470.133,92	R\$ 32.726.768,32
CIRCULANTE		R\$ 4.743.776,66	R\$ 13.114.089,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 3 de 5

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Diretora

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Construtora Progresso Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 4.743.776,66	R\$ 13.114.089,90
FORNECEDORES		R\$ 848.103,49	R\$ 2.894.848,14
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 848.103,49	R\$ 2.894.848,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 855.838,01	R\$ 4.766.303,46
BRADESCO- EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONARI		R\$ 20.407,56	R\$ 11.230,68
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 145.430,05	R\$ 100.948,99
BRADESCO CONSORCIO CONTEMP GRUPO 9047		R\$ 9.320,84	R\$ 9.320,84
ITALU- GIRO FGI		R\$ 0,00	R\$ 1.499.999,00
BRADESCO CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 8.450,22
BNDIS - RETRO ESCAVADEIRA		R\$ 57.305,81	R\$ 10.709,35
BRADESCO-RETRO ESCAVADEIRA JONH DEERE 310		R\$ 189.651,15	R\$ 131.296,95
BRADESCO- RETROESCAVADEIRA AMARELA		R\$ 433.722,60	R\$ 327.701,52
BRADESCO- FINANCIAMENTO CAMINHAO NOVO		R\$ 0,00	R\$ 45.674,74
PARCELAMENTO MULTA ECF POR ATRASSO		R\$ 0,00	R\$ 54.308,15
RETROSCAVADEIRA J.DEERE 310 AMARELA		R\$ 0,00	R\$ 107.622,06
BANCO SAFRA S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.456.415,56
BRADESCO CONS.CONT. 9549/9540/9562/9521		R\$ 0,00	R\$ 2.625,40
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A VENCER		R\$ (139.030,12)	R\$ (100.634,79)
(-) BRADESCO - RETROESCAVEIRA AMARELA		R\$ (85.613,32)	R\$ (54.481,21)
(-) BRADESCO-RETROESCAVADEIRA JONH DEERE 310		R\$ (53.416,80)	R\$ (29.676,00)
BRADESCO RETROESCAVADEIRA J. DEERE 310 AM		R\$ 0,00	R\$ (16.477,58)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 122.048,07	R\$ 98.736,99
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 84.760,06	R\$ 79.423,32
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 11.278,67	R\$ 11.257,81
RESCISAO		R\$ 0,00	R\$ 3.808,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 707,88	R\$ 707,88
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 1.841,68	R\$ 2.312,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL		R\$ 23.459,78	R\$ 1.227,05
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 117.236,23	R\$ 104.839,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 4 de 5

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
Diretora

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Construtora Progresso Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 100.059,92	R\$ 82.171,24
FGTS A RECOLHER		R\$ 17.176,31	R\$ 22.668,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.958.142,01	R\$ 3.441.548,78
COFINS		R\$ 1.298.833,53	R\$ 2.518.273,57
PIS		R\$ 281.403,91	R\$ 545.615,94
IRRF		R\$ 21.129,52	R\$ 22.976,07
ISS RETENÇÃO DE TERCEIROS		R\$ 196,86	R\$ 6.927,33
I.S.S		R\$ 217.569,37	R\$ 217.569,37
PIS/COFINS/CSSL RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 21.652,17	R\$ 14.967,08
IRRF RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 5.492,19	R\$ 3.354,96
DESONERAÇÃO FOLHA		R\$ 111.864,46	R\$ 111.864,46
IRPJ/CSSL A PAGAR		R\$ 981.438,97	R\$ 1.896.447,87
IRPJ		R\$ 517.502,71	R\$ 993.513,18
CSSL		R\$ 463.936,26	R\$ 902.934,69
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
HYCON CONST LTDA- CAUCAO ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 16.726.357,26	R\$ 19.612.678,42
CAPITAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
JANAYNA BEZERRA CONDE		R\$ 2.970.000,00	R\$ 2.970.000,00
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA LIRA		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 9.111.177,89	R\$ 7.968.908,26
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 9.111.177,89	R\$ 7.968.908,26
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 9.813.372,15	R\$ 7.936.631,50
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (702.194,26)	R\$ 32.276,76
LUCRO NO EXERCICIO ATUAL		R\$ 4.615.179,37	R\$ 8.643.770,16
LUCROS APURADOS		R\$ 4.615.179,37	R\$ 8.643.770,16
LUCRO NO PERIODO		R\$ 4.615.179,37	R\$ 8.643.770,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 5 de 5

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Diretora

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Construtora Progresso Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 28.993.772,25	R\$ 37.706.083,42
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES		R\$ 521.624,20	R\$ 426.415,72
CETI - BENJAMIM CONSTANT		R\$ 10.135.797,50	R\$ 678.939,07
PREFEITURA DE COARI ( PRAÇA DE COARI)		R\$ 620.623,05	R\$ 205.386,16
SEDUC- ESC C/12 SALAS T NEVES- A RECEBER		R\$ 76.098,92	R\$ 0,00
SEMINF-PONTE N REPUBLICA- A RECEBER		R\$ 341.699,66	R\$ 0,00
SUSAM- CER		R\$ 1.006.879,89	R\$ 0,00
SEMIF- SAMU		R\$ 159.738,09	R\$ 0,00
SEMED- ESCOLA CIMEI LAGO AZUL		R\$ 11.544.144,21	R\$ 7.378.108,27
UNIDADE URBANISTICA IGARAPE DO MINDU		R\$ 1.610.357,11	R\$ 0,00
SEMED UBS LUIZ MONTENEGRO		R\$ 2.182.283,25	R\$ 1.320.003,37
MANAUARA PONTE DE ACESSO		R\$ 324.678,14	R\$ 351.558,14
CETI - EURUNEPE		R\$ 469.848,23	R\$ 7.169.608,80
QUADRA PROSAMIM I E II		R\$ 0,00	R\$ 3.112.913,22
PROSAMIM MICRO E MACRO		R\$ 0,00	R\$ 8.839.338,25
MAGNOLIA FROTA		R\$ 0,00	R\$ 3.829.893,19
DIVINO FALEIROS		R\$ 0,00	R\$ 3.578.998,96
CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES		R\$ 0,00	R\$ 814.920,27
(-) (=) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.543.269,13)	R\$ (2.574.531,53)
(-) ISS		R\$ (719.424,06)	R\$ (1.090.879,46)
(-) COFINS		R\$ (654.211,56)	R\$ (1.219.440,04)
(-) PIS		R\$ (141.745,85)	R\$ (264.212,03)
CPRB-DESONERACAO		R\$ (27.887,66)	R\$ 0,00
(-) (=) CUSTOS		R\$ (19.775.703,61)	R\$ (22.024.820,54)
(-) AREIA/SEIXO/BARRO/PEDRA		R\$ (0,00)	R\$ (4.076,97)
(-) SALARIOS		R\$ (16.360,14)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (2.517,23)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (1.636,31)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (6.523,26)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (1.641,03)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (17.535,77)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (11.099,69)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (2.571,20)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
  
 Janayna Fonde  
 Controladora

Página 1 de 9

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Construtora Progresso Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (228,96)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (4.406,74)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (1.111,94)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (21.167,61)	R\$ (267,23)
(-) SALARIOS		R\$ (19.560,94)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (12.633,17)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (2.535,93)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (4.511,53)	R\$ (0,00)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (1.099,35)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (12.832,26)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (3.150,28)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (9.863,56)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (38.483,39)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (12.555,99)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.657,10)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (6.253,93)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (4.676,50)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (4.715,92)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (70.132,68)	R\$ (309,00)
(-) SALARIOS		R\$ (7.435,19)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (2.141,16)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (3.045,16)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (766,07)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (1.949,25)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS/HORAS EXTRAS/ADICIONAIS		R\$ (7.548,30)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (4.343,72)	R\$ (0,00)
(-) 13o SALARIO		R\$ (502,45)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (2.139,45)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (2.560,10)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (476,51)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (4.507,90)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (2.124,34)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (443,08)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (816,42)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 2 de 9

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

Janayna Conde  
Diretora

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Construtora Progresso Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (205,38)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (11.152,80)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (332.074,54)	R\$ (0,00)
(-) 13o SALARIO		R\$ (30.511,36)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (93.707,35)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (20.493,48)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (60.511,81)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (2.595,60)	R\$ (0,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (8.307,28)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (156.130,34)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (29.299,33)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS RESCISORIAS		R\$ (6.885,81)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (3.362.251,51)	R\$ (1.344,48)
(-) REFEICOES		R\$ (12.714,70)	R\$ (0,00)
CIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 49,40
(-) SALARIOS		R\$ (33.767,12)	R\$ (16.820,03)
(-) 13o SALARIO		R\$ (1.481,92)	R\$ (1.125,18)
(-) FERIAS		R\$ (880,43)	R\$ (1.958,05)
(-) HORA EXTRA		R\$ (6.894,52)	R\$ (2.066,61)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (295,50)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (5.946,92)	R\$ (6.920,23)
(-) FGTS		R\$ (3.958,98)	R\$ (1.757,54)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (33.056,19)	R\$ (7.421,50)
(-) SALARIOS		R\$ (38.046,63)	R\$ (35.484,51)
(-) 13o SALARIO		R\$ (4.184,63)	R\$ (3.783,55)
(-) FERIAS		R\$ (13.786,46)	R\$ (7.750,68)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.547,64)
(-) HORA EXTRA		R\$ (7.007,23)	R\$ (9.808,45)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (946,66)	R\$ (1.823,60)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (179,51)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (16.899,48)	R\$ (17.287,79)
(-) FGTS		R\$ (4.620,32)	R\$ (4.226,04)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (2.170.957,21)	R\$ (55.792,39)
(-) REFEICAO		R\$ (5.731,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
  
Janayna Conde  
Diretora

Página 3 de 9

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Construtora Progresso Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS		R\$ (11.504,59)	R\$ (0,00)
(-) HORA EXTRA		R\$ (2.879,83)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (4.574,13)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (1.150,71)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (4.627,12)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (492.056,55)	R\$ (87.553,18)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (165.668,46)	R\$ (23.022,58)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (3.557,76)	R\$ (468,04)
(-) 13o SALARIO		R\$ (46.965,30)	R\$ (6.032,24)
(-) FERIAS		R\$ (36.591,80)	R\$ (18.347,09)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (2.535,69)	R\$ (9.331,70)
(-) INDENIZACAO ART 479 CLT		R\$ (477,20)	R\$ (0,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (1.249,13)	R\$ (399,80)
(-) INSS		R\$ (227.728,98)	R\$ (42.418,32)
(-) FGTS		R\$ (52.578,82)	R\$ (9.697,26)
(-) MULTA RESCISORIA		R\$ (238,33)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (8.221.894,89)	R\$ (2.521.423,36)
(-) SALARIOS		R\$ (77.257,06)	R\$ (18.010,63)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (24.245,55)	R\$ (5.311,47)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.523,24)	R\$ (870,04)
(-) 13o SALARIO		R\$ (5.996,79)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (6.860,26)	R\$ (2.119,05)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (290,22)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (36.116,50)	R\$ (8.249,67)
(-) FGTS		R\$ (10.321,63)	R\$ (2.745,99)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (1.172.380,75)	R\$ (487.605,86)
(-) SALARIOS		R\$ (42.984,33)	R\$ (24.495,66)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (14.539,07)	R\$ (6.517,39)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.086,46)	R\$ (0,00)
(-) 13o SALARIO		R\$ (2.015,48)	R\$ (2.250,36)
(-) FERIAS		R\$ (2.281,74)	R\$ (1.559,32)
(-) INSS		R\$ (19.912,67)	R\$ (10.927,69)
(-) FGTS		R\$ (4.937,57)	R\$ (2.785,66)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (529.150,24)	R\$ (37.497,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 4 de 9

  
\_\_\_\_\_  
Janayna Conde  
Diretora

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Construtora Progresso Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS		R\$ (47.905,44)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (12.094,81)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (220,08)	R\$ (0,00)
(-) 13o SALARIO		R\$ (2.688,63)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (1.500,82)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (20.482,22)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (5.021,87)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (257.540,95)	R\$ (23.893,00)
(-) SALARIOS		R\$ (40.600,92)	R\$ (281.196,48)
(-) 13o SALARIO		R\$ (40.454,20)	R\$ (28.298,94)
(-) FERIAS		R\$ (4.396,80)	R\$ (24.707,09)
(-) HORA EXTRA		R\$ (11.156,83)	R\$ (31.993,84)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.194,00)	R\$ (3.886,08)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (5.092,11)
(-) INSS		R\$ (32.754,32)	R\$ (117.198,24)
(-) FGTS		R\$ (7.059,72)	R\$ (34.915,27)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (116.521,87)	R\$ (1.235.030,90)
(-) SALARIOS		R\$ (21.586,35)	R\$ (373.950,23)
(-) 13o SALARIO		R\$ (4.458,01)	R\$ (78.748,09)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (30.101,61)
(-) HORA EXTRA		R\$ (6.132,36)	R\$ (16.258,16)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (302,36)	R\$ (4.905,35)
(-) INSS		R\$ (15.539,70)	R\$ (141.358,66)
(-) FGTS		R\$ (2.196,61)	R\$ (53.202,90)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (964.965,15)	R\$ (5.690.832,99)
(-) SALARIOS		R\$ (7.606,38)	R\$ (570.393,18)
(-) 13o SALARIO		R\$ (6.310,27)	R\$ (54.034,22)
(-) FERIAS		R\$ (261,83)	R\$ (43.444,67)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (10.288,97)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (3.516,73)	R\$ (86.923,53)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (644,81)	R\$ (5.125,25)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.787,11)
(-) INSS		R\$ (5.832,10)	R\$ (241.948,33)
(-) FGTS		R\$ (1.154,76)	R\$ (58.043,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 5 de 9

  
 Janayna Londo  
 Diretora



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Construtora Progresso Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (29.208,52)	R\$ (2.863.013,44)
(-) REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (4.200,00)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (41.619,49)
(-) 13o SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.225,16)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (15.283,32)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.411,36)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.254,38)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (924,59)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (17.243,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (4.263,38)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (43.844,42)	R\$ (1.508.207,50)
(-) SALARIOS		R\$ (7.800,42)	R\$ (10.981,83)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (3.135,24)	R\$ (2.810,97)
(-) 13o SALARIO		R\$ (6.760,81)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (139,01)	R\$ (290,66)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.278,96)
(-) AJUDA CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (79,44)
(-) INSS		R\$ (5.671,66)	R\$ (5.228,49)
(-) FGTS		R\$ (1.122,55)	R\$ (1.315,30)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (126.430,14)
(-) HORA EXTRA		R\$ (0,00)	R\$ (22.213,74)
(-) 13o SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (14.743,69)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (18.702,24)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (1.823,11)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (47.681,83)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (12.953,08)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.251.058,98)
(-) SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (91.913,97)
(-) 13o SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (12.609,57)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (21.060,11)
(-) HORA EXTRA		R\$ (0,00)	R\$ (18.776,98)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (4.426,16)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (46.732,68)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (11.331,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 6 de 9

  
 Janayra Conde  
 Diretora

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Construtora Progresso Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.061.010,10)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.474.725,90)	R\$ (3.418.380,66)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (140.362,00)	R\$ (148.068,40)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (42.696,00)	R\$ (53.603,13)
(-) PRO-LABORE		R\$ (180.000,00)	R\$ (180.000,00)
(-) SALARIO		R\$ (233.342,15)	R\$ (199.852,80)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (21.205,78)	R\$ (19.025,74)
(-) FERIAS		R\$ (28.035,06)	R\$ (28.828,19)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (708,86)	R\$ (0,00)
(-) IND. ART 479 CLT		R\$ (875,00)	R\$ (0,00)
(-) ACORDO JUDICIAL		R\$ (19.739,37)	R\$ (7.017,98)
(-) GRATIFICACOES /PREMIO		R\$ (3.180,79)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (40.178,48)	R\$ (114.599,95)
(-) FGTS		R\$ (21.090,71)	R\$ (19.596,08)
(-) FGTS S/RESCISAO		R\$ (54.192,54)	R\$ (42.049,04)
(-) PESSOA JURIDICA		R\$ (40.069,82)	R\$ (0,00)
(-) PESSOA JURIDICA		R\$ (36.900,00)	R\$ (43.922,00)
(-) PESSOA FISICA		R\$ (66.755,91)	R\$ (34.200,00)
(-) VEICULOS		R\$ (230.988,49)	R\$ (138.525,19)
(-) COMPUTADORES E SIST. PERIFERICOS		R\$ (4.722,26)	R\$ (5.438,56)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.064,97)	R\$ (958,66)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (27,57)	R\$ (93.334,54)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (134.587,41)	R\$ (129.962,45)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (19.578,42)	R\$ (36.453,86)
(-) PNEUS		R\$ (84,74)	R\$ (904,33)
(-) ALVARA DE LICENCA		R\$ (483,79)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (6.164,05)	R\$ (11.439,79)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.522,05)
(-) TAXA DE EXPEDIENTE		R\$ (1.389,96)	R\$ (1.508,52)
(-) IPVA		R\$ (6.477,18)	R\$ (13.850,54)
(-) OUTROS TRIBUTOS		R\$ (29.448,23)	R\$ (9.626,44)
(-) IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (947,72)	R\$ (109,28)
(-) SUFRAMA		R\$ (2.320,02)	R\$ (73,07)
(-) ISS		R\$ (16.902,31)	R\$ (4.595,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Diretora

Página 7 de 9

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Construtora Progresso Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FUMPEC		R\$ (97.069,44)	R\$ (200.319,27)
(-) ICMS		R\$ (18.961,78)	R\$ (284,57)
(-) FUNDO SOCIAL		R\$ (46.301,05)	R\$ (100.159,64)
(-) MATERIAIS		R\$ (119.544,80)	R\$ (143.392,43)
(-) TAXA DE CONDOMINIO ALPHAVILLE MANAUS-TER		R\$ (1.950,00)	R\$ (600,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (47.624,10)	R\$ (46.888,58)
(-) CARTORIO		R\$ (34.048,12)	R\$ (7.724,43)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4.464,69)	R\$ (9.229,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (900,00)	R\$ (800,00)
(-) TELEFONE		R\$ (26.223,01)	R\$ (27.917,93)
(-) LUZ		R\$ (70.437,01)	R\$ (112.773,37)
(-) AGUA		R\$ (11.140,31)	R\$ (9.297,34)
(-) MULTAS		R\$ (15.852,41)	R\$ (166.920,67)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (22.523,68)	R\$ (35.633,76)
(-) CURSOS/GRADUACOES/POS- GRADUACOES		R\$ (0,00)	R\$ (868,50)
(-) XEROX		R\$ (15.471,90)	R\$ (8.098,85)
(-) SUPORTE TECNICO		R\$ (11.239,74)	R\$ (15.798,87)
(-) PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (3.311,10)	R\$ (687.184,26)
(-) REFEICOES		R\$ (136.754,94)	R\$ (23.256,20)
(-) SEGUROS		R\$ (40.606,92)	R\$ (11.608,73)
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R\$ (5.066,66)	R\$ (1.654,42)
(-) EXAMES DE FUNCIONARIOS		R\$ (21.630,20)	R\$ (3.178,80)
(-) FARDAMENTO		R\$ (33.962,89)	R\$ (22.697,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (122.280,48)	R\$ (139.179,38)
(-) PROGRAMAS E SOFTWARES		R\$ (15.663,60)	R\$ (9.406,02)
DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (9.571,20)	R\$ 800,00
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO DA LANCHA		R\$ (6.041,37)	R\$ (1.842,11)
(-) PREVIDENCIA PRIVADA		R\$ (435,74)	R\$ (136,37)
(-) CESTA BASICA		R\$ (82.955,83)	R\$ (143.948,11)
(-) ALARMES DE SEGURANCA		R\$ (9.861,10)	R\$ (11.513,26)
(-) SEGURO BRADESCO VIDA PREV - AP. ESPE		R\$ (7.792,72)	R\$ (13.283,65)
(-) DESPESAS COM FUNERARIA		R\$ (0,00)	R\$ (4.500,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E		R\$ (0,00)	R\$ (11.132,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 8 de 9

  
Janayna Lunda  
Diretora

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Construtora Progresso Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.219.583/0001-22

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PROTECAO			
(-) JUROS DE MORA		R\$ (48.508,59)	R\$ (106.885,78)
(-) IOF		R\$ (1.010,93)	R\$ (1,77)
(=) RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 62.762,96	R\$ 183.377,94
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANEIRAS		R\$ 116.193,81	R\$ 53.555,72
RENDIMENTOS DE APLIC FINANC ISENTAS		R\$ 11.172,55	R\$ 0,00
CREDITOS DE DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 283,66	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 3.621,95	R\$ 0,00
ALUGUEL- IMOVEL VIEIRALVES		R\$ 0,00	R\$ 47.600,00
GANHOS DE CAPITAL		R\$ (68.509,01)	R\$ 82.222,22
(-) (=) PROVISAO PARA IR E CSLL		R\$ (647.657,20)	R\$ (1.227.958,47)
(-) IRPJ		R\$ (412.141,04)	R\$ (788.960,04)
(-) CSSL		R\$ (235.516,16)	R\$ (438.998,43)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 4.615.179,37	R\$ 8.643.770,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.B3.08.66.CA.19.02.38.88.37.6A.D3.85.F2.46.AE.CD.1F.EF.C2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 9 de 9

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayra Lopes  
Diretora

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Rua Cometa Ralley, 3 - Sala 03 - Aleixo - CEP: 69060-095  
CNPJ N°. 06.219.583/0001-22  
NIRE: 13200433980

8

DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ EM 31/12/2020


Liquidez Geral =		<u>AC+RLP</u>	<u>29.170.604,63</u>	2,22
		PC+PNC	13.114.089,90	
Solvência Geral =		<u>AT</u>	<u>32.726.768,32</u>	2,50
		PC+PNC	13.114.089,90	
Liquidez Corrente =		<u>AC</u>	<u>29.170.604,63</u>	2,22
		PC	13.114.089,90	

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

JANAYNA BEZERRA CONDE  
CPF nº. 416.959.762-15  
Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352  
CPF: 111.942.862-91

Comissão Permanente de Licitação - CPLC  
Documento nº  
Manaus, 29 de 09 de 2021



\_\_\_\_\_  
Janayna Conde  
Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Rua Cometa Ralley, 3 - Sala 03 - Aleixo - CEP: 69060-095  
CNPJ Nº. 06.219.583/0001-22  
NIRE: 13200433980

9

INDICE DE ENDIVIDAMENTO EM 31/12/2020

FORMULA PARA CÁLCULO	VALOR	INDICE
PG + ELP	<u>13.114.089,90</u>	0,40
AT	32.726.768,32	

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

JANAYNA BEZERRA CONDE  
CPF nº. 416.959.762-15  
Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352  
CPF: 111.942.862-91

Comissão Permanente de Contas - C.P.C.  
Documento Convite nº 001/2021  
Manaus, 24/10/2021  
Memb. \_\_\_\_\_

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Diretora



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1121996 em 25/06/2021 da Empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, CNPJ 06219583000122 e protocolo 210363517 - 25/06/2021. Autenticação: DEBAD741A7177CF59E9420EBA889F93E649FD5. Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/036.351-7 e o código de segurança XRHI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

CAPITAL DE GIRO EM 31/12/2020

FORMULA PARA CÁLCULO	VALORES	CAPITAL DE GIRO
AC - PC	(29.170.604,63-13.114.089,90)	16.056.514,73

Manaus, 31 de Dezembro de 2020

JANAYNA BEZERRA CONDE  
CPF nº. 416.959.762-15  
Sócia - Administradora

MARIA LUCIA IMBIRIBA DA MOTA  
Tec.Cont. CRC/AM Nº.: 005352  
CPF: 111.942.862-91

Comissão Permanente de Interção - CPL/MP/AM  
Documento Com. 12/2020  
Manaus, 29/12/2020  
Membro CPL

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
Janayna Conde  
Diretora





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

CERTIDÃO Nº: 005673779

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 05/09/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**CONSTRUTORA PROGRESSO LTFA, residente na RUA COMETA HALLEY, , ALEIXO,**  
CEP: 69060-095, vinculado ao CNPJ: 06.219.583/0001-22. \*\*\*\*\*

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 6 de setembro de 2021.

Comissão Permanente de Licitação - CPLV/14/Am  
Documento Convalidado em  
Manaus, 29/09/2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTFA  
Janayna Conde  
Enf.ª

PEDIDO Nº:

0005673779





...



# COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021

CONSTRUTORA

**DECLARAÇÕES**  
**COMPLEMENTARES**

**Construtora Progresso Ltda.**  
**CNPJ 06.219.583/0001-22**

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
  
Janayna Conde  
Diretora

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

### TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021

CONSTRUTORA

**DECLARAÇÕES**  
**COMPLEMENTARES**

**Construtora Progresso Ltda.**  
**CNPJ 06.219.583/0001-22**

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
  
Janayna Conde  
Diretora

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À  
Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Manaus-AM



Ref.: Tomada de Preço n.º 2.002/2021-CPL/MP/PGJ

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução nº 213, de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e legislação correlata, o seguinte profissional responsável técnico, caso venhamos a vencer a referida Licitação:

### 1. Responsável Técnico

Nome: Christian Gerald Toledano Bieler  
Especialidade: Engenheiro Civil  
Número de registro no CREA: 9380-D/AM  
Assinatura:

CONSTRUTORA PROGRESSO  
Christian Bieler  
Eng. CREA 9380-D/AM  
  


Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus/Am, 29 de Setembro de 2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
  
Janayna Conde  
Diretora

## Declaração de Não Vínculo Empregatício

À  
Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Manaus-AM

Ref.: Tomada de Preço n.º 2.002/2021-CPL/MP/PGJ

Construtora Progresso Ltda, inscrita no CNPJ nº 06.219.583/0001-22, por intermédio de seu representante legal a Sra. Janayna Bezerra Conde, portadora da carteira de identidade nº 0969044-1 e do CPF nº 416.959.762-15, Declara que não se enquadra em nenhum dos casos do subitem 3.4, do edital, em particular de que não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas, por força do art. 3º. Da Resolução nº 37/2009 do CNMP;

**CONSTRUTORA**

Manaus/Am, 29 de Setembro de 2021

**SS**  
CONSTRUINDO O FUTURO

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
*Janayna Bezerra Conde*  
Janayna Conde  
Diretora

313  
6-10-68


## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

### TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021

CONSTRUTORA

**DECLARAÇÕES**  
**COMPLEMENTARES**

**Construtora Progresso Ltda.**  
**CNPJ 06.219.583/0001-22**

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
  
Janayna Conde  
Diretora

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À  
Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Manaus-AM

Ref.: Tomada de Preço n.º 2.002/2021-CPL/MP/PGJ


Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução nº 213, de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e legislação correlata, o seguinte profissional responsável técnico, caso venhamos a vencer a referida Licitação:

### 1. Responsável Técnico


Nome: Christian Gerald Toledano Bieler  
Especialidade: Engenheiro Civil  
Número de registro no CREA: 9380-D/AM  
Assinatura:

CONSTRUTORA PROGRESSO  
Christian Bieler  
Eng. CREA 9380-D/AM



Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus/Am, 29 de Setembro de 2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
  
Janayna Conde  
Diretora



## Declaração de Não Vínculo Empregatício

À  
Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Manaus-AM

Ref.: Tomada de Preço n.º 2.002/2021-CPL/MP/PGJ

Construtora Progresso Ltda, inscrita no CNPJ nº 06.219.583/0001-22, por intermédio de seu representante legal a Sra. Janayna Bezerra Conde, portadora da carteira de identidade nº 0969044-1 e do CPF nº 416.959.762-15, Declara que não se enquadra em nenhum dos casos do subitem 3.4, do edital, em particular de que não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas, por força do art. 3º. Da Resolução nº 37/2009 do CNMP;

**CONSTRUTORA**

Manaus/Am, 29 de Setembro de 2021

**SS**  
CONSTRUINDO O FUTURO

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
*Janayna Bezerra Conde*  
Janayna Conde  
Diretora

## DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO DA SEÇÃO 7

Em cumprimento aos **subitens 7.11.3 a 7.11.14**, do Edital referente à **Tomada de Preços n.º 2.002/2021-CPL/MP/PGJ**, a Empresa **CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**, DECLARA:

- a) Que não possui em seu quadro de pessoal, não utilizará, nem manterá relações comerciais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal.
- b) Que cumpre e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual.
- c) Que a prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes.
- d) Que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação, bem como das condições locais para o cumprimento das obrigações dela decorrentes.
- e) Que a licitante se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente. Inclusive ao subitem 7.11.9 nos submetemos à fiscalização e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal.
- f) Que a licitante se compromete a comunicar à PGJ/AM eventual fato impeditivo a sua participação na licitação, se ocorrer durante o procedimento licitatório.
- g) Que, sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros.
- h) Que, sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (art. 1º da Lei 6496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro.
- i) Que apresentará, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
- j) Que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em ITACOATIARA - AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, essa condição.

k) Que está ciente da obrigação de, caso seja vencedora do certame e não cadastrada no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder à procedimento por eventual retardamento da licitação.

Manaus/Am, 29 de Setembro de 2021

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
*Janayna Corde*  
Janayna Corde  
Diretora

**SS**  
CONSTRUINDO O FUTURO

**DECLARAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS SUBITENS 7.2 E 7.3  
DEVERÃO SER VERIFICADOS NO SICAF**

À  
Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Manaus-AM

Ref.: Tomada de Preço n.º 2.002/2021-CPL/MP/PGJ

Declaro que as informações constantes dos documentos exigidos nas subcondições 7.2 e 7.3 do Ato Convocatório da **Tomada de Preços n.º 2.002/2021- CPL/MP/PGJ** deverão ser verificadas pelo cadastramento e habilitação parcial da empresa no SICAF

**CONSTRUTORA**

Manaus/Am, 29 de Setembro de 2021

**SS**  
CONSTRUINDO O FUTURO

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA  
*Janayna Gonde*  
Janayna Gonde  
Diretora

### DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

Atestamos, para cumprimento do Item 6 do Edital referente ao procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021 – CPL/MP/PGJ, que a empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, representada pelo, Christian Gerald Toledano Bieler, engenheiro civil, detentor do CREA Nº 9380-D/AM, portador(a) do documento de identidade nº 1037516-3, **optou por não vistoriar** o local dos serviços conforme previsto no Subitem 6.3 do Projeto Básico Nº 20.2021/DEAC.0683710.2019.028823.

Declara ainda que nos termos do Subitem 6.4 do Projeto Básico Nº 20.2021/DEAC.0683710.2019.028823, que quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada, para a execução dos serviços propostos não serão considerados nem usados como possível juízo de valor a respeito afim de compensações futuras

**CONSTRUTORA**  
Manaus/Am, 29 de Setembro de 2021

**SS**  
CONSTRUTORA PROGRESSO  
CONSTRUIDO POR Christian Bieler  
Eng. Civil CREA 9380-D/AM

**CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA**  
*Janayna Côrde*  
Janayna Côrde  
Diretora