

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**EDITAL DE
TOMADA DE PREÇOS
Nº. 2.002/2021 – CPL/MP/PGJ**

“DOCUMENTAÇÃO”

*Qualificação
técnicas OK
R.F.*

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A INSTALAR AS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIARA/AM, EM TERRENO
LOCALIZADO NA RUA BORBA S/N, ITACOATIARA/AM**

1ª via



02

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.483.180/0001-21 DUNS®: 91*****86
Razão Social: CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM
Documento Convalidado em:
Data: 04/07/2022
Membro: [Assinatura]

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/01/2022
FGTS	Validade:	12/10/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/03/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/10/2021
Receita Municipal	Validade:	03/10/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/09/2021 11:20
CPF: 660.685.258-72 Nome: RENATO JOSE DA SILVA FILHO
Ass: _____



Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021-CPL/MP/PGJ
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EPP

Ref. Tomada de Preços n.º 2.002/2021-MP/PGJ/AM.

À
 Comissão Permanente de Licitação

CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ Nº. **34.483.180/0001-21**, estabelecida à Rua Salvador Dali, 17 Conjunto Nova Friburgo- Bairro Parque 10, inscrita no CNPJ nº 34.483.180/0001-21 por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCO ANTONIO SOARES portador da carteira de identidade nº 657.768-7 SSP/AM, e do CPF nº 748.985.318-49, DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.7. do Edital da Tomada de Preços n.º 2.002/2021-CPL/MP/PGJ, sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
- (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Manaus, 29 de Setembro 2021.

Nome: Marco Antonio Soares
 Identidade: nº 657.768-7 SSP/AM
 Carimbo com CNPJ

34.483.180/0001-21 CONSTRUTORA TOCANTINS IND. E COM. LTDA	
Rua Salvador Dali, 17 Cj. Nova Friburgo- Parque 10	
MANAUS	AM

04

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA


A Sociedade CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 07/08/1990, NIRE: 13200214731, CNPJ: 34.483.180/0001-21, estabelecido(a) na RUA DOROTHEA LANGE, 14 LT PQ, SHANGRILAR 7, PARQUE DEZ DE NOVEMBRO, Manaus - AM, CEP: 69054-754, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316


Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

NO SEGUNDO TABELIONATO
Carlos Rocha

NO SEGUNDO TABELIONATO
Carlos Rocha


RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO
Sócio/Administrador

Manaus - AM, 09/01/2018


MARCÓ ANTONIO SOARES
Sócio/Administrador

* Este documento foi arquivado no portal Empresa Super Fácil

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
R. N. do Brasil, 41 - Qd. 14 - Cidade Nova - CEP: 69054-754 - Manaus - AM - Fone: (0) 67 3511-1111 - Fax: (0) 67 3511-1111

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE
RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO
REC FIR 044402ZS46U5S009JV1T56

Data/Hora: 17/01/2018 14:15:55 RECONHECIMENTO DE FIRMA
Patrick da Silva Rocha - Esc. Autorizado FUNETJ R\$ 0,32
FUNDOS R\$ 0,42
consulte o selo em <https://cidade04.portalseaom.com.br>

CARTÓRIO CARLOS ROCHA - SEGUNDO TABELIONATO | Carlos Gomes da Rocha - Tabelião
R. N. do Brasil, 41 - Qd. 14 - Cidade Nova - CEP: 69054-754 - Manaus - AM - Fone: (0) 67 3511-1111 - Fax: (0) 67 3511-1111

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE
MARCÓ ANTONIO SOARES
REC FIR 044402UWVC7HS1HTGY8D14

Data/Hora: 17/01/2018 14:15:55 RECONHECIMENTO DE FIRMA
Patrick da Silva Rocha - Esc. Autorizado FUNETJ R\$ 0,32
FUNDOS R\$ 0,42
consulte o selo em <https://cidade04.portalseaom.com.br>

SEGUNDO TABELIONATO
CARLOS ROCHA
Patrick da Silva Rocha
Escritor Autorizado



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2018 09:58 SOB Nº 20180004824.
PROTOCOLO: 180004824 DE 24/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800252379. NIRE: 13200214731.
CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 25/01/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br



05

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

C.N.P.J. (MF) No 34.483.180/0001-21
NIRE 1320021473-1

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM
Documento Convalidado em:
Manaus, 29/10/2016

M. da S. P.

RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO, brasileiro, separado judicialmente, natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido em 05/02/1950, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 892.081 SSP-AM, inscrito no CPF nº 660.685.258-72, residente e domiciliado no Município de Manaus-AM, Av. Tancredo Neves, 100 Apto 401 Cond. Porta do Sol Bairro Parque Dez de Novembro CEP 69054-700

MARCO ANTONIO SOARES, brasileiro, solteiro natural de Itapeva-SP, nascido em 02/05/1949, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 657.768-7 SSP-AM, inscrito no CPF nº 748.985.318-49, residente e domiciliado no Município de Manaus-AM, à Av. Tancredo Neves, 100 Apto 601 Cond. Porta do Sol Bairro Parque Dez de Novembro CEP 69054-700

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, **CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, estabelecida no Município de Manaus Capital do Estado do Amazonas, à Rua Dorothea Lange, 14 Lt Pq Shangrilá 7 - Parque Dez de Novembro CEP 69054-754, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.483.180/0001-21, com seu contrato social de constituição devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, sob o nº 1320021473-1, em sessão de 07 de Agosto de 1990, resolvem de comum acordo, consolidar o referido contrato social, nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: Resolvem os sócios quotistas consolidá-lo o qual passa a vigorar com as seguintes redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, ENDEREÇO E PRAZO DE DURAÇÃO: A Sociedade tem por denominação "CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA", com endereço à Rua Dorothea Lange, 14 LT PQ Shangrilá 7 - Parque Dez de Novembro - CEP 69054-754 - Manaus/AM., e seu tempo de duração será por tempo indeterminado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2017 13:15 SOB Nº 20160918138.
PROTOCOLO: 160918138 DE 29/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700030996. NIRE: 13200214731.
CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/01/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS DA SOCIEDADE: A empresa tem por objetivo social:

- 41.20-4/00 - Construção de Edifícios
- 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0/00 - Construção de obras de artes especiais
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
- 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.91-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 43.11-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.30-4/99 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
- 43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 42.21-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL POR FORÇA DA CESSÃO DAS QUOTAS: O capital social que tem o seu valor de R\$ 3.800.000,00 (Três Milhões e Oitocentos Mil Reais), continua inalterado, ficando com a seguinte distribuição entre os sócios:

Sócios	Quantidade de Quotas	Vir. Das Quotas	R\$
RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO (50%)	1.900.000	1.900.000,00	
MARCO ANTONIO SOARES (50%)	1.900.000	1.900.000,00	
TOTAL	3.800.000	3.800.000,00	

Parágrafo primeiro - As quotas subscritas são totalmente integralizadas neste ato pelos sócios, em moeda corrente e legal no País.

Parágrafo segundo - Nos termos do art. 1052 do Código Civil (Lei No. 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2017 13:15 SOB Nº 20160918138.
PROTOCOLO: 160918138 DE 29/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700030996. NIRE: 13200214731.
CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/01/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais:
Informando seus respectivos códigos de verificação

07

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A Sociedade será administrada, em conjunto, ou separadamente, isento de caução, pelos sócios: **RENATO JOSE DA SILVA FILHO** e **MARCO ANTONIO SOARES**, caberá à responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicialmente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais. Em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no parágrafo 3º do art. 1.072 do Código Civil (Lei n.º 10.406).

CLÁUSULA QUINTA – DA INDIVISIBILIDADE DO CAPITAL SOCIAL: As quotas do capital social são indivisíveis e não poderão ser alienadas a terceiros, estranhos ao quadro social sem o prévio consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurada a preferência na aquisição, em igualdade de condições, devendo o sócio retirante oferecer suas quotas aos demais sócios, sempre por escrito, em correspondência dirigida a cada sócio da qual constem as condições da alienação, para que estes se manifestem sobre o exercício da preferência, conforme art. 1029 do Código Civil (Lei No. 10.406/2002).

Parágrafo Único – Findo o prazo de 30 (Trinta) dias para o exercício da preferência que os sócios tenham se manifestado ou se houver sobras, as quotas poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros.

CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE PRÓ-LOBORE: Para fazer jus, no exercício da administração, os sócios administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

CLÁUSULA SETIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL: O exercício social encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados os balanços patrimoniais, o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo primeiro - Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.

CLÁUSULA OITAVA – DA CAUSA MORTIS, INTERDIÇÃO OU RETIRADA DE SÓCIO: No caso de falecimento, interdição ou retirada de um dos sócios, a sociedade não será extinta e prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido ou interdito, assim como ao desistente, o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do último balanço do exercício em que se verificar o ato.

Parágrafo único – O valor devido aos herdeiros do falecido, interdito ou desistente, serão pagos em 12 (doze) prestações iguais, sem qualquer reajuste ou correção, proporcionalmente às suas quotas de capital na sociedade.

CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS: Os sócios já qualificados declararam que não estão impedidos de exercerem a atividade administrativa, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, Parágrafo 1o., do Código Civil (Lei No. 10.406/2002).

CLÁUSULA DECIMA – DAS OMISSÕES OU DÚVIDAS SUSCITADAS: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002).



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2017 13:15 SOB Nº 20160918138.
 PROTOCOLO: 160918138 DE 29/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11700030996. NIRE: 13200214731.
 CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO-GERAL
 MANAUS, 04/01/2017
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

3

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO: Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das 02 (Duas) testemunhas abaixo, em 03 (Três) exemplares de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA.

RECOLTA
TABELONATO DE NOTAS
Escritório Autorizado
Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/01/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

Manaus/AM, 29 de Dezembro de 2016

Renato José da Silva Filho
RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO
SÓCIO

RECOLTA
TABELONATO DE NOTAS
Escritório Autorizado
Hilário Júnio Socorro Pereira
Escritório Autorizado

Marco Antonio Soares
MARCO ANTONIO SOARES
SÓCIO

Testemunhas:
Geraldo João dos Santos Dutra
Geraldo João dos Santos Dutra
RG: 215.120 SSP/AM
CPF: 041.095.542-68


Jairo Jardim dos Reis
Jairo Jardim dos Reis
RG: 734960-2 SSP/AM
CPF: 242.555.802-00

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM
Documento Convalidado em
Manaus, 29/12/2016
Membro *[Assinatura]*



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2017 13:15 SOB Nº 20160918138.
PROTOCOLO: 160918138 DE 29/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700030996. NIRE: 13200214731.
CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/01/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

[Assinatura]


 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 13200214731	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: **CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 AMP2100126091

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

MANAUS
Local

20 Agosto 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____	<input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____	_____
			Data	Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
____/____/____	_____	_____	_____	_____
Data	Vogal	Vogal	Vogal	Vogal
	Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/047.411-4	AMP2100126091	18/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
748.985.318-49	MARCO ANTONIO SOARES	20/08/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov - ITI
Selo Ouro - Certificado Digital

660.685.258-72	RENATO JOSE DA SILVA FILHO	20/08/2021
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov - ITI
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital



11

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
C.N.P.J. (MF) No. 34.483.180/0001-21
NIRE 1320021473-1

RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO, brasileiro, separado judicialmente, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 05/02/1950, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 3.776.292-3 SSP-SE, inscrito no CPF n° 660.685.258-72, residente e domiciliado no Município de Manaus-AM, Av. Tancredo Neves, 100 Apt° 601 Condomínio Porta do Sol Bairro Parque Dez de Novembro CEP 69049-120.

MARCO ANTONIO SOARES, brasileiro, solteiro natural de Itapeva-SP, nascido em 02/05/1949, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 657.768-7 SSP-AM, inscrito no CPF n° 748.985.318-49, residente e domiciliado no Município de Manaus-AM, à Av. Tancredo Neves, 100 Apt° 601 Condomínio Porta do Sol Bairro Parque Dez de Novembro CEP 69049-120.

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, **CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, estabelecida no Município de Manaus Capital do Estado do Amazonas, à **Rua Dorothea Lange, 14 Lt Pq Shangrilar 7 – Parque Dez de Novembro CEP 69.054-754 Manaus/Am**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° **34.483.180/0001-21**, com seu contrato social de constituição devidamente arquivado na **Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA**, sob o n° **1320021473-1**, em sessão de 07 de Agosto de 1990; resolvem de comum acordo, alterar o referido contrato social, nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MUDANÇA DE ENDEREÇO: A sociedade que antes tinha o seu endereço sito à **Rua Dorothea Lange, 14 Lt Pq Shangrilar 7 – Parque Dez de Novembro CEP 69.054-754 Manaus/Am**, passa neste ato para **Rua Salvador Dali, 17 Conj. Nova Friburgo, Bairro Parque 10 CEP 69.054-332**.

E por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento particular, foi lavrado em 03(Três) exemplares de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA.

Manaus/AM, 18 de Agosto de 2021

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM
Documento Convencido em
Manaus, 23/08/2021
Membro CPEI

RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO
SÓCIO

MARCO ANTONIO SOARES
SÓCIO

1

1

17



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/047.411-4	AMP2100126091	18/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
748.985.318-49	MARCO ANTONIO SOARES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		

660.685.258-72	RENATO JOSE DA SILVA FILHO	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
 Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, de CNPJ 34.483.180/0001-21 e protocolado sob o número 21/047.411-4 em 18/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1134193, em 20/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador João Marcus Pereira Cursino.

Certifica o registro, a Secretário-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
748.985.318-49	MARCO ANTONIO SOARES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
660.685.258-72	RENATO JOSE DA SILVA FILHO	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
748.985.318-49	MARCO ANTONIO SOARES	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
660.685.258-72	RENATO JOSE DA SILVA FILHO	20/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/08/2021



Documento assinado eletronicamente por João Marcus Pereira Cursino, Servidor(a) Público(a), em 20/08/2021, às 13:35.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/047.411-4.

14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE



Manaus, sexta-feira, 20 de agosto de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Certifico registro sob o nº 1134193 em 20/08/2021 da Empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 34483180000121 e protocolo 210474114 - 18/08/2021. Autenticação: A833753EA850DFE448AE743421B002926347. Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/047.411-4 e o código de segurança RxmW/ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2021 por Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.483.180/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/08/1990
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SALVADOR DALI	NÚMERO 17	COMPLEMENTO CJ NOVA FRIBURGO
--------------------------------------	---------------------	--

CEP 69.054-332	BAIRRO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GERALDODUTRA@HOTMAIL.COM.BR	TELEFONE (92) 9170-7065
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/08/2021 às 17:00:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Comissão Permanente de Licitação - CPLM/AM

Documento Convocado em
Manaus, 20/08/2021

Membro C-5

16



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



C.M.C.		Razão Social						
5451801		CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP						
Razão Social Reduzida				Fantasia			Tipo (E/P)	
							Permanente	
Alvará/TLF	Porte	Pessoa	TVS	ISSQN	Perc.	Vir Estimado	Estimado até	
Tributável	EPP	Jurídica	NÃO TRIBUTÁVEL	Mensal	0,0000	0,00	//	
CNPJ/CPF		I.E. / R.G.	Suspensão	Opt. do Simples	Opt. do SIMEI	Porte Simples Nac.	Autônomo	
34483180000121			//	Não	Não	EPP	Não	
Natureza Jurídica								
27 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA								
Abertura	Cad. Prefeitura	Prz. Vigência	Encerramento	Reativação	Processo	Classificação da Atividade		
18/10/1990	08/03/2018	1	//	//		Outros		
Situação								
Ativo								
C.R.C.	Nome do Contador			Qtde Func.	Qtde Profis.	Qtd. Instr. Mus.	Cód. Geral	Cad. por Oficial
0	GERALDO JOAO DOS S. DUTRA			17	0	0	1140799	
Autônomo			Pagamento	Qtde	Nº Proc. Isenção	Data Processo	N.º Cons. Prof.	
0 -				0				
Nº Conselho Prof:		Nº Processo Isenção		Data Processo		Nº Revisão Cadastral		Revisado
		0		//		0		Não
Localização da Empresa								
Matrícula		Inscrição		Quadra	Lote	Área Ocupada	Área Risco Sanitário	
						359,22	0,00	
Bairro			Logradouro		Número	CEP	Telefone	
PARQUE 10 DE NOVEMBRO			RUA - DOROTHEA LANGE		14	69054754	92 36513326	
Município				Complemento				UF
MANAUS				LOTE:PQ SHANGRILA 7;				AM
Loteamento					Quadra no Loteamento		Lote no Loteamento	
E-Mail				FAX				
não informado				92 36513326				
Endereço de Domicílio Fiscal								
Endereço				Número		Bairro		
RUA - DOROTHEA LANGE				14		PARQUE DEZ DE NOVEMBRO		
Município				Complemento			CEP	UF
MANAUS				LT PQ. SHANGRILAR 7			69054754	AM
E-Mail				Telefone		FAX		
não informado				92 36513326				
Junta Comercial								
Registro Junta		Última Alteração		Data Última	Emissão	Capital Social		Registro
13200214731		29/10/2019				3800000,00		
Atividades Econômicas								
CNA	Descrição Atividade				Tipo Atividade	Tipo PDUAM	Class. Sanitária	
412040001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				Primário	Tipo 4	0 - Não Incidente	
412040000	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				Primário	Tipo 4	0 - Não Incidente	

17



PREFEITURA DE MANAUS
B.C.M. - BOLETIM DE CADASTRO MERCANTIL



433049901	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
421380000	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
431180100	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
431930000	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
421200002	MANUTENÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
429280101	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
429280200	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
431180200	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
421200001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
422270100	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
429100001	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
421110200	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
429959999	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
433040400	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Secundário	Tipo 3	0 - Não Incidente
439919999	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
422190100	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
422190200	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
421110101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
421380001	OBRAS DE URBANIZAÇÃO -	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
421380002	REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
429950101	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
773220100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
421110100	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
421200000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
429100000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
429950100	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente
429959900	OUTRAS OBRAS ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFIC. ANTERIORMENTE	Secundário	Tipo 5	0 - Não Incidente
439919900	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS	Secundário	Tipo 4	0 - Não Incidente

Serviços

SERVIÇOS		Tipo Atividade
7.05.1	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTE	Secundária
7.10.1	LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	Secundária
24.01.1	SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO	Secundária
7.02.1	EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS	Secundária
7.03.1	ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDO	Secundária
7.04.1	DEMOLIÇÃO.	Secundária


Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta	Sábado	Domingo
às e das às	às	às

MANAUS, 4 de Agosto de 2021

DIVISÃO DE CADASTRO MERCANTIL
SEMEF

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE MANAUS

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 18/10/1990	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 5451801	CNPJ/CPP: 34.483.180/0001-21	Inscrição Estadual
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

- CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
- 412040001 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 - 421110101 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 - 421110200 - 7.05.1 5% - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
 - 421200001 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
 - 421380001 - 7.02.1 5% - OBRAS DE URBANIZAÇÃO
 - 421380002 - 7.05.1 5% - REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
 - 422190100 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 - 422190200 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 - 422270100 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
 - 429100001 - 7.02.1 5% - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
 - 429280101 - 7.02.1 5% - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
 - 429280200 - 7.02.1 5% - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
 - 429850101 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
 - 429959999 - 7.02.1 5% - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 - 431180100 - 7.04.1 5% - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
 - 431180200 - 7.02.1 5% - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
 - 431340000 - 7.02.1 5% - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 - 431830000 - 7.02.1 5% - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 - 433049901 - 7.02.1 5% - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
 - 439919999 - 7.02.1 5% - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 - 773220100 - 0% - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

LOGRADOURO RUA DOROTHEA LANGE	NÚMERO 14	COMPLEMENTO LOTE:PQ SHANGRILA 7;
----------------------------------	--------------	-------------------------------------

CEP 69054-754	BAIRRO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
------------------	--	---------------------	----------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/10/1990
-----------------------------	--

SITUAÇÃO ESPECIAL ****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****
---------------------------	-----------------------------------

DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 07/08/2017 18:30.
--

www.informe.issqn.com.br
 © 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
 Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, Clique aqui.

18

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
 CNPJ: **34.483.180/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:36:23 do dia 26/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2022.

Código de controle da certidão: **9E22.5BED.8D08.B102**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM
 Documento Convalidado em:
 Manaus, 24 / 07 / 21

 Membro, CPI



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.483.180/0001-21

Razão Social: CONSTRUTORA TOCANTINS IND E COM LTDA

Endereço: R DOROTHEA LANGE 14 SHANGRILA 7 / PARQUE 10 DE NOVEMB /
MANAUS / AM / 69054-754

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/09/2021 a 12/10/2021

Certificação Número: 2021091301024804392120

Informação obtida em 15/09/2021 11:03:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM
Documento Convalidado em:
Manaus, 29/09/21
Membros:



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

21
Certidão Nº: 51177543
Data: 16/09/2021
Hora: 10:24:09
Válida até: 16/10/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS


CNPJ: 34.483.180/0001-21 - CONSTRUTORA TOCANTINS IND E COM LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM
Documento Convalidado em:
Manaus, 29/09/21
Maurício Lani

def



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

139071/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
ENDEREÇO : RUA DOROTHEA LANGE, Nº: 14, CEP: 69054754
BAIRRO : PARQUE DEZ DE NOVEMBRO COMPLEMENTO: LT PQ. SHANGRILAR 7
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 5451801
CNPJ/CPF : 34483180000121

Comissão Permanente de Licitação - CPLM/Manaus
Documento Convalidado em:
Manaus, 24/07/2021
Membro - CPI

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

05/07/2021

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

***** Comissão Permanente de Licitação - CPLM/Manaus *****
***** Documento Convalidado em *****
***** Manaus, 24/07/2021 *****
***** Membro - CPI *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 03/10/2021

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº139071/2021

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semeifatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **B3C.B38.3EF.218**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 05/07/2021



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 20/09/2021

Hora: 13:35:31

CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

2021092000021

Válida até 20/10/2021

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 34.483.180/0001-21 - CONSTRUTORA TOCANTINS IND E COM LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

* Esta Certidão deverá ser validada no site www.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM
Documento Convalidado em:
Manaus, 24 / 09 / 21
Membro CPI

24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.483.180/0001-21

Certidão nº: 18146133/2021

Expedição: 08/06/2021, às 10:26:25

Validade: 04/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.483.180/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Comissão Permanente de Licitação - CP Lic
Documento Convênio nº 01/2021
Ítem nº 01

Membro



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 979574/2021
Emissão: 03/08/2021
Validade: 30/09/2021
Chave: baZCd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 34.483.180/0001-21

Registro: 0000005974

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.800.000,00

Data do Capital: 25/01/2006

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DOROTHEA LANGE, 14, LOTE PQ SHANGRILA 7, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69054754

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/10/1991

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 1453

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304195787. Data de vencimento do boleto: 30/09/2021
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (4/4)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RODRIGO GUIMARAES DA SILVA

Registro: 0404615848

CPF: 673.136.392-87

Data Início: 19/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.N.218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCO ANTONIO SOARES

Registro: 2608571549

CPF: 748.985.318-49

Data Início: 12/08/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

Comissão Permanente de Licitação - CPL/AM, Inc.
 Documento Convocado em:
 Manaus, 29/09/2021
 Membro





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 979574/2021
Emissão: 03/08/2021
Validade: 30/09/2021
Chave: baZCd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 28 E 29 DEC FED 23569/33

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RENATO JOSE DA SILVA FILHO

Registro: 2608571530

CPF: 660.685.258-72

Data Início: 08/10/1991

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTS.28 E 29 DEC.FED.23.569/33.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Comissão Permanente de Licitação - CPLM/AM
Documento Convalidado em:
Manaus, 24 / 09 / 21

Sócios

Sócio: RENATO JOSE DA SILVA FILHO

CNPJ: 12.344.5 / -

Função: SOCIO

Sócio: MARCO ANTONIO SOARES

CNPJ: 12.350.4 / -

Função: SOCIO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 979577/2021
Emissão: 03/08/2021
Validade: 30/09/2021
Chave: 48b8w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: MARCO ANTONIO SOARES

Registro: 2608571548

CPF: 748.985.318-49

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 100, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69054700

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 13/01/1981

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 1551-81

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 28 E 29 DEC FED 23569/33

Instituição de Ensino: CENTRO DE CIENC.EX.E TECNOL.UNIV.TAUBATE

Data de Formação: 18/12/1978

Comissão Permanente de Licitação - CPL CREA/AM
Documento Convalidado em:
Manaus, 29 / 09 / 21

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304195833. Data de vencimento do boleto: 30/09/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Registro: 0000005974

CNPJ: 34.483.180/0001-21

Data Início: 12/08/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signature



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 979578/2021
Emissão: 03/08/2021
Validade: 30/09/2021
Chave: xW7Zy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: RODRIGO GUIMARAES DA SILVA

Registro: 0404615848

CPF: 673.136.392-87

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 100, APT.401, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69054700

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/06/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 COMB.COM O ART.25 E PAR.UNICO DA RES.N.218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 11/06/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304195744. Data de vencimento do boleto: 30/09/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nele contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Registro: 0000005974

CNPJ: 34.483.180/0001-21

Data Início: 19/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA M C BARRETO OLIVEIRA - EIRELI - EPP

Registro: 0000005564

CNPJ: 18.693.399/0001-07

Data Início: 11/04/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Oficina de Registro e Licitação - OPLIMP/AM

Documento Convalidado em:

Manaus, 29 / 09 / 21

Mércia C. C. R. L.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 979575/2021
 Emissão: 03/08/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: dxywa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: RENATO JOSE DA SILVA FILHO
 Registro: 2608571530
 CPF: 860.685.258-72
 Endereço: AVENIDA AVENIDA MAX TEIXEIRA, S/N, APT 202 BL B RES VIVENDA DAS CIDADES, CIDADE NOVA, MANAUS, AM, 69090001
 Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 13/01/1981
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 1548-81

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTS.28 E 29 DEC.FED.23.569/33.
 Instituição de Ensino: FAC.C.EXATAS E TECNOL.S.JOSE CAMPOS-SP
 Data de Formação: 15/01/1975

Comissão Permanente de Licitação - CPLV/AM
 Documento Convalidado em
 Manaus, 24/08/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA M C BARRETO OLIVEIRA - EIRELI - EPP
 Registro: 0000005564
 CNPJ: 18.693.399/0001-07
 Data Início: 13/11/2015
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Registro: 0000005974
 CNPJ: 34.483.180/0001-21
 Data Início: 08/10/1991
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO




Handwritten signature



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA

30

Número 077762 Série 00016-AM



Rodriguez
ASSINATURA DO PORTADOR



7. LABEL DE NOIAS FIORETI - BIP. Brasília de São Paulo
Cadastrado em: 15/08/2021 10:23:41 em
Estado: RJ

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome *Rodrigo Guimarães da Silva*

Loc. Nasc. *S.S. do Campo SP* Data *28.04.76*

Filiação *Renato José da Silva Filho e Maria do Carmo Guimarães da Silva*

Doc. nº *C.I. 1078598-1*

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em: Doc. Ident. nº:

Exp. em: Estado:

Obs:

Data Emissão *14.06.99* DRT *Am*

Antônio Vey de Silva
Assinatura do Funcionário

14 **3428338010009-271**
Empregador **CONSTRUTORA TOCANTINS**
CCOMF **INDUSTRIA E COMERCIO LIDA**
Rua **Rua Dorothea Langa, 14, Saangrita-7**
Município **Parque 10 - CEP: 6805-4354**
Esp. do estabelecimento **MANAUS CONSTRUTORA**
Cargo **EMPREGADO CIVIL**

Data admissão **01** de **ABRIL** de **2016**
Registro nº **355** Fil. Fichas
Regeneração especial nº **700100 PMS**
CSETE MEX RENTIS
LUNDAHUVA TUBANINS IND E COM LIDA
Ass. do empregador ou a cargo c/test.

1º Data saída de 19
2º Ass. do empregador ou a cargo c/test.
Com. Dispensa CD Nº

7. LABEL DE NOIAS FIORETI - BIP. Brasília de São Paulo
Cadastrado em: 15/08/2021 10:23:41 em
Estado: RJ



ell

EM BRANCO

EM BRANCO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 375/2014

Nome: RENATO JOSE DA SILVA FILHO
No. CREA: 62562-D/SP
Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: AVENIDA MAX TEXEIRA N.S/N APT 202 BL B RES VIVENDA DAS CIDADES
 CIDADE NOVA - MANAUS/AM
Atribuições: ARTS.28 E 29 DEC.FED.23.569/33.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 3185/2012 de 13/02/2012

Contratante: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS IPEM/AM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA DANILO AREOSA, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL
 - MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 2.468.995,43
 - REGISTRO DO CONTRATO 001/2012 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA, NA RUA DANILO AREOSA S/Nº DIST INDUSTRIAL EM MANAUS/AM. IPEM - PRAZO 300 DIAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE Atividade : Edificações (obra residencial, comercial e Industrial) Quantidade em m²: 1181.00 Execução : OUTROS Projeto : ARQUITETURA/URBANISMO , ELETRICA/TELEFONE , HIDRAULICA/SANITARIA , ESTRUTURA/FUNDACAO , OUTROS Especificação:

2. Referente a ART No. 13947/2013 de 22/05/2013

Contratante: INSTITUTO DE PESO E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA DANILO AREOSA, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL
 - MANAUS/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
 Vinculada a ART No. 3185/2012 de 01/03/2012
 REGISTRO DO 1º TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2012- IPEM/AM. OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA, NA RUA DANILO AREOSA S/N DISTRITO INDUSTRIAL EM MANAUS/AM. MOTIVO: PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 105 DIAS ATÉ O DIA 30/04/13. DATA DO ADITIVO: 16/01/2013 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo


3. Referente a ART No. 25623/2013 de 12/09/2013

Contratante: INSTITUTO DE PESO E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM
Empresa Contratada: CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Local Obra/Serviço: RUA DANILO AREOSA, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL
 - MANAUS/AM


Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
 Vinculada a ART No. 3185/2012 de 01/03/2012
 REGISTRO DO 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 001/2012-IPEM/AM OBJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA NA RUA DANILO AREOSA S/N DISTRITO INDUSTRIAL EM MANAUS. MOTIVO: PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 126 DIAS DATA DO ADITIVO: 30/04/2013 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.) Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Histórico: Conforme atestado anexo (16 páginas, emitido em 23/10/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Instalação de Pára-raios, Instalação de Rede de Telefonia e de Lógica, Subestação) e da Eng. Mecânica (Alimentação das Bombas e Quadros e Instalação de ar condicionados), salvo como apoio civil. E ainda: Plantio de gramas em placas do tipo batatais, todas por serem atividades fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 19 de maio de 2014


 ENGENHEIRO CIVIL TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO
 PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**


 Eng. Civ. Anna Isabella E. Oliveira
 CREA - 6030 OIAM-RR / Mal. 331/98 CREA-AM
 Assessora Técnica

Libra Wanessa Oliveira Cordeiro
 Escritora Autônoma

TABELA DE NOMES FORTI II - Br. Mariana de S. I. Forti
 Av. Carlos Irineu, s/n - 1º - Tor. 10 de Manaus - Manaus/AM - Fone: (92) 3611-5610
 Site: www.fortimarketing.com.br

Este documento é propriedade intelectual de Forti e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa da Forti. A Forti não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido deste documento.

1708/2011 - 012.41 R\$ 8,00 Valido sim



EM BRANCO

EM BRANCO



32

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Construtora Tocantins Indústria e Comércio Ltda., CNPJ n.º 34.483.180/0001-21, sediada em Manaus, na Rua Dorothea Lange, n.º 14 Lote Parque Shangrilá 7, Parque Dez, executou para o Instituto de Pesos e Medidas – IPEM/AM, o objeto do Contrato n.º 001/2012, conforme discriminação abaixo.

Objeto: SEDE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA DO IPEM/AM
 Local da Obra: Av Gov Danilo Areosa, s/nº - Lote 1.63 – Distrito Industrial
 Valor do Contrato: R\$ 2.468.995,43
 Data da Assinatura: 30 de janeiro de 2012
 Início da Obra: 22 de março de 2012
 Término da Obra: 03 de setembro de 2013
 Prazo Contratual: 300 dias
 Aditivo de Prazos: 231 dias
 Total de Prazos: 531 dias
 Responsabilidade Técnica: Engº Civil Renato José da Silva Filho CREA Nº 62562-D/SP




7ª TABELA DL NOTAS FIORETI - GEL. JULIANA DE SÁ FIORUTI
 Av. Cadorin Rosolini, 12 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611-3610
 Site: www.autenticofioreti.com.br

Este documento apresenta cópia por conter com o original a mim apresentado. Dou fé. Testemunho da Verdade Emitido por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM - AUTENT00451186LQZF0081GU211 17/01/2021 10:12:37 R\$ 6,00 Valida em Rio de Janeiro, portais.icam.com.br



Handwritten signature

ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
1	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da obra	Mês	12,50
1.2	Taxas e emolumentos	un	1,00
1.3	Mobilização	un	1,00
1.4	Desmobilização	un	1,00
1.5	Execução de gabarito	m²	1.181,00
1.6	Tapumes de fechamento	m²	536,00
1.7	Placas de obras	m²	21,00
1.8	Barraco de obras	m²	80,00
1.9	Equipamentos e Ferramentas	Mês	12,50
1.10	Segurança da obra	Mês	12,50
1.11	Consumos	Mês	12,50
1.12	Desmatamento com retirada da vegetação	m²	8.071,00
1.13	Escavação e carga mecanizada para atender as cotas de projeto da planta de implantação.	m³	4.937,77



Handwritten mark

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM-AM
 Av. Gov. Danilo Areosa, s/nº - Lote 1.63
 Distrito Industrial I – CEP 69075-351
 (92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
 e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
 site: www.ipem.am.gov.br
 twitter: @ipemamazonas
 facebook: Ipem Amazonas



Orgão Delegado



Handwritten signature

EM BRANCO

EM BRANCO



33

Cópia a presente cópia por conter com o original a mim apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade
 Emitido por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 DO TJ-AM AUTENT00045140KGWGTFFBY09E31
 17/04/2021 10:12:32 R\$ 8,00 Valida em
 cidade: portaisem.com.br



Lara Wanessa Oliveira Conceição
 Escrevente Autorizada

elf

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
1.14	Bota Fora , para local aprovado pelos órgãos de controle ambiental.	m³xkm	49.370,00
1.15	Aterro para atender as cotas de projeto, incluído escavação da jazida, transporte, espalhamento e compactação do aterro. No preço unitário deverá estar incluído o empolamento do material.	m³	154,01
1.16	Obtenção do Habite-se	un	1,00
2	Infra-Estrutura		
2.1	Movimento de terra		
2.1.1	Escavação mecanizada cisterna	m³	30,00
2.1.2	Escavação manual das fundações e tubulações.	m³	441,86
2.1.3	Reaterro	m³	306,68
2.2	Fundações		
2.2.1	Edifício Sede		
2.2.1.1	Concreto magro	m³	14,45
2.2.1.2	Concreto armado dos Blocos e Cintamentos	m³	120,73
2.2.1.3	Estacas Ø 25cm	m	226,00
2.2.1.4	Estacas Ø 30cm	m	630,00
2.2.1.3	Laje de impermeabilização e= 7cm, concreto simples, sob toda a pavimentação interna.	m²	1.172,00
2.2.2	Guarita		
2.2.2.1	Concreto magro	m³	0,13
2.2.2.2	Concreto armado das Sapatas e Cintamento	m³	1,83
2.2.2.3	Laje de impermeabilização e= 7cm, concreto simples, sob toda a pavimentação interna.	m²	8,40
3	Supra-Estrutura		
3.1	Edifício Sede		
3.1.1	Concreto armado, Fck= 25 MPa, para execução de pilares, vigas, lajes e reservatórios	m³	229,71
3.1.2	Vergas e contravergas em concreto armado.	m³	4,65
3.2	Guarita		
3.2.1	Concreto armado, Fck= 25 MPa, para execução de pilares, vigas e lajes	m³	3,93
3.2.2	Vergas e contravergas em concreto armado.	m³	0,20
4	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
4.1	Impermeabilização com manta asfáltica e= 4mm, inclusive regularização	m²	302,00
4.2	Camada de proteção mecânica com argamassa	m²	302,00
4.3	Impermeabilização da cisterna - Viapol 1000 e 7000	m²	45,00
4.4	Impermeabilização da Caixa D'água superior - Viapol 7000	m²	31,00

CREA-AM
 375112
 19 MAIO 2014
 Este Documento e parte integrante
 da Certidão de Ações Técnico
 expedida nesta data

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM-AM
 Av. Gov. Danilo Areosa, s/nº - lote 1.63
 Distrito Industrial I – CEP 69075-351
 (92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
 e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
 site: www.ipem.am.gov.br
 twitter: @ipemamazonas
 facebook: IpeM Amazonas



elf

EM BRANCO

EM BRANCO



Este documento é a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENT0004514EQ68224BZS0K68
17/09/2021 10:12:28 R\$ 6,00 válido em
cidade:eo.portaleleam.com.br



Lara Wanessa Oliveira Conceição
Escrivente Autorizada

uef

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
5	TIJOLOS E BLOCOS		
5.1	Alvenaria c/ tijolo cerâmico 10x20x20	m ²	1.612,00
5.2	Bloco de Vidro 10x20x20	m ²	39,00
6	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco	m ²	3.224,00
6.2	Emboço	m ²	3.224,00
6.3	Azulejo	m ²	579,00
6.4	Roda meio (Sanitários)	m	235,00
7	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Contra piso	m ²	1.190,00
7.2	Piso em porcelanato, inclusive rodapé com h=5cm	m ²	1.190,00
7.3	Calçada em torno da edificação	m ²	288,00
7.4	Base em Concreto estrutural - fck 15 MPA, sobre coçhão de Areia no Laboratório de Massa	m ³	4,00
7.5	Colchão de areia sob piso laboratório de massa.	m ³	6,00
7.6	Soleira em Granito 15 cm de largura(Entrada dos banheiros, portas das entradas principal e fundos do prédio).	m	39,50
7.7	Paço do auditório	m ²	12,60
8	COBERTURA		
8.1	Coberta em madeira de lei sarrafeada, das estruturas não aparentes.	m ²	1.075,00
8.2	Coberta em madeira de lei dos beirais - madeiramento sarrafeado e aparelhado	m ²	472,00
8.3	Telhas cerâmicas	m ²	1.547,00
9	FORRO		
9.1	Forro termo acústico	m ²	748,50
10	DIVISÓRIA		
10.1	Divisória dos sanitários em granito	m ²	36,24
10.2	Divisória interna - painéis cegos de gesso acartonado	m ²	450,45
10.3	Divisória interna - painel cego de gesso acartonado com meia bandeira de vidro	m ²	113,00
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
11.1	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 2,5mm ² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (Iluminação Externa - comando pelo quadro da Guarita).	m	4.316,75

CREA-AM
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA
315/144
19 MAIO 2014
Este Documento é parte integrante da Certidão de Aproveitamento expedida nesta data.



Órgão Delegado



[Handwritten signatures and marks]

EM BRANCO

EM BRANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 35/11/14
19 MAIO 2014
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data

ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
11.2	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 4,0mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	119,05
11.3	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 6,0mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (Iluminação Externa - comando pelo quadro do Prédio Principal).	m	55,50
11.4	Eletroduto PVC corrugado reforçado 32mm - fornecimento e instalação.	m	902,01
11.5	Luminária tipo calha de embutir, 2x32W, com reator eletrônico, lâmpada fluorescente, completa - fornecimento e instalação.	Un	145,00
11.6	Luminária tipo globo, de vidro, com lâmpada 100W, completa - fornecimento e instalação.	Un	1,00
11.7	Luminária tipo globo, de vidro, com lâmpada 60W, completa - fornecimento e instalação.	Un	1,00
11.8	Tomada estabilizada para computador completa - fornecimento e instalação.	Un	121,00
11.9	Tomada para uso geral completa - fornecimento e instalação.	Un	111,00
11.10	Tomada para ar condicionado completa - fornecimento e instalação.	Un	37,00
11.11	Interruptor simples 1 tecla - fornecimento e instalação.	Un	37,00
11.12	Interruptor simples 2 teclas - fornecimento e instalação.	Un	10,00
11.13	Interruptor simples 3 teclas - fornecimento e instalação.	Un	7,00
11.14	Disjuntor termomagnético monopolar 20A - fornecimento e instalação.	Un	60,00
11.15	Disjuntor termomagnético monopolar 16A - fornecimento e instalação.	Un	14,00
11.16	Disjuntor termomagnético monopolar 25A - fornecimento e instalação.	Un	4,00
11.17	Disjuntor termomagnético monopolar 10A - fornecimento e instalação.	Un	4,00
11.18	Disjuntor termomagnético monopolar 5A - fornecimento e instalação.	Un	2,00
11.19	Disjuntor termomagnético monopolar 60A - fornecimento e instalação.	Un	1,00
11.20	Disjuntor termomagnético monopolar 100A - fornecimento e instalação.	Un	1,00
11.21	Disjuntor termomagnético monopolar 50A - fornecimento e instalação.	Un	2,00
11.22	Disjuntor termomagnético monopolar 150A - fornecimento e instalação.	Un	1,00

Lara Helena Oliveira
Escritório Administrativo

Atestado a presente copia por conter com o original e
mim apresentado. Do. Ia. Em. Testemunho da Vereadora
Emitido por LARA VANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJAM AUTENTID004512ENK0XV98853A17
17/08/2021 10:12:24 R\$ 8,00 Valida em
4008237.pdf:ts&am com br

TABELA DI NOTAS HORR III - Br. Juliana de Sa FERREI
Cordia Resposta 12 - N. 0 de Notificação - ANEXO - FOLHA 02/26/11/2010
VIA FAX e e-mail: ipem@ipem.am.gov.br



Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM-AM
Av. Gov. Danilo Azevedo, s/nº - lote 1,63
Distrito Industrial I - CEP 69075-351
(92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
site: www.ipem.am.gov.br
twitter: @ipemamazonas
facebook: IpeM Amazonas



Handwritten signatures and marks

EM BRANCO

EM BRANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

36

CREA-AM
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 375/14
19 MAIO 2014
 Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 14/2/14

ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
11.23	Eletrocalha perfurada tipo "U", galvanizada a fogo, 400x100mm com acessórios - fornecimento e instalação.	m	91,11
11.24	Eletrocalha perfurada tipo "U", galvanizada a fogo, 100x50mm com acessórios - fornecimento e instalação.	m	17,33
11.25	Quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado para 6 disjuntores, de sobrepor, sem dispositivo para chave geral, com barramentos fase e com barramento neutro - fornecimento e instalação.	Un	3,00
11.26	Quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado para 12 disjuntores, de sobrepor, sem dispositivo para chave geral, com barramentos fase e com barramento neutro - fornecimento e instalação.	Un	1,00
11.27	Quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado para 18 disjuntores, de sobrepor, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação.	Un	1,00
11.28	Quadro de distribuição em chapa de aço galvanizado para 24 disjuntores, de sobrepor, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação.	Un	1,00
11.29	Quadro de distribuição em chapa metálica para 40 disjuntores, de sobrepor, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação.	Un	1,00
11,3	Quadro em chapa metálica com tampa de embutir 1200x800x350mm	Un	1,00
	Barra de cobre retangular 1.1/4"x3/8"	m	5,00
	Barra de cobre retangular 1/2"x3/8"	m	9,00
	Isolador 30x30x1/4"	Un	18,00
	Porca bicromatizada 1/4"	Un	100,00
	Arruela lisa bicromatizada 3/8"	Un	100,00
	Manga LVR 1/2"(termocontratil) 1/2"	m	9,00
	Manga LVR 1/2"(termocontratil) 1.1/4"	m	5,00
	Disjuntor 25A tripolar caixa moldada	Un	5,00
	Disjuntor 50A tripolar caixa moldada	Un	4,00
	Disjuntor 60A tripolar caixa moldada	Un	1,00
	Disjuntor 150A tripolar caixa moldada	Un	6,00
	Disparador de sobrecorrente eletrônico 3VT, 125-160A, 25KA, acoplado à disjuntor 400A-22KA em caixa moldada	Un	1,00

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BH¹, JULIANA DE SA FIORETTI
 Nº 7, bairro Leopoldina, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611-3610
 site: www.cnpjonline.com.br


Lara Wanessa Oliveira
 Escrevente Autenticada

Atestamos a presente cópia por conter com o original a
 fim apresentado Dou fe Em Testemunho da Verdade.
 Emitido por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 DO TJ-AM AUTENT0045110ZH4VV4L4KZBB14
 17/08/2021 10:12:20 R\$ 6,00 Valde em
 cidade: p.portal@tam.com.br



[Handwritten signature]

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM-AM
 Av. Gov. Danilo Azeosa, s/nº - lote 1.63
 Distrito Industrial I – CEP 69075-351
 (92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
 e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
 site: www.ipem.am.gov.br
 twitter: @ipemamazonas
 facebook: ipem Amazonas



[Handwritten signature]

EM BRANCO

EM BRANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CREA-AM
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 375/14
 19 MAIO 2014
 Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data: 19/05/14

ITEM	ETAPAS	Un	Quant.
	Disjuntor 20A bipolar	Un	35,00
	Disjuntor 25A bipolar	Un	1,00
	Disjuntor 25A tripolar	Un	1,00
	Disjuntor 30A tripolar	Un	2,00
	Disjuntor 35A tripolar	Un	3,00
	Quadro de distribuição em chapa metálica de sobrepor com porta para 24 disjuntores unipolares, inclusive barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação.	Un	1,00
12	PÁRA RAIOS		
12.1	Fornecimento e instalação de pára raios conforme indicação de projeto.	Un	1,00
12.2	Cabo de cobre nu 50mm ² - fornecimento e instalação.	m	62,30
12.3	Haste de aterramento tipo Copperweld 5/8"x3m - fornecimento e instalação.	Un	12,00
12.4	Caixa de passagem 20x20x20cm em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, revestido em barra lisa, com tampa em concreto armado.	Un	12,00
12.5	Eletroduto PVC rígido roscável 40mm - fornecimento e instalação.	m	41,00
13	INSTALAÇÃO DE TELEFONE E LÓGICA		
13.1	Cabo telefônico CCI-50 2 pares para uso interno - fornecimento e instalação.	m	2.494,55
13.2	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5 até 350 MHz, uso interno - fornecimento e instalação.	m	4.220,00
13.3	Eletroduto PVC corrugado reforçado 25mm - fornecimento e instalação.	m	229,00
13.4	Eletroduto PVC corrugado reforçado 32mm - fornecimento e instalação.	m	67,50
13.5	Canaleta em eletrocalha lisa tipo "U", galvanizada a fogo, 50x50mm, com acessórios e tampa - fornecimento e instalação.	m	7,00
13.6	Eletrocalha perfurada tipo "U", galvanizada a fogo, 300x100mm com acessórios - fornecimento e instalação.	m	97,80
13.7	Tomada RJ 45 para rede, com placa - fornecimento e instalação.	Un	102,00
13.8	Tomada para telefone padrão Telebrás, com placa - fornecimento e instalação.	Un	76,00
13.9	Tomada para antena - fornecimento e instalação.	Un	6,00
13.10	Quadro para DG de telefonia em chapa metálica de sobrepor, 60x60x12cm - fornecimento e instalação.	Un	1,00
13.11	Quadro de sobrepor, em chapa metálica, 40x40x12, para central telefônica - fornecimento e instalação.	Un	1,00

LABORATÓRIO DE METROLOGIA
 FISCALIZAÇÃO DE PESOS E MEDIDAS

Recebi a presente cópia por conter com o original a
 mim apresentado. Dou fé. Em Testamento da Verdade
 Emitido por LARA WALESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -
 ESCRIVENTE SELU ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 DO TJAM AUTENTADO Nº 152940X52JINR1R613
 17/09/2014 10:12:16 em
 endereço: port@fiscam.tjam.br

TABELA DE NOÍAS FIORETTI - B/P Juliana de Sá Fioretti
 A. C. C. de Moraes, 17 - Fco. 10 de Novembro - Manaus - AM - CEP: 69012-551 - Fone: (92) 351.1.3010
 Site: www.conceitofioretti.com.br



Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM-AM
 Av. Gov. Danilo Azeosa, s/nº - lote 1.63
 Distrito Industrial I - CEP 69075-351
 (92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
 e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
 site: www.ipem.am.gov.br
 twitter: @ipemamazonas
 facebook: Ipem Amazonas



37

Handwritten signature

Handwritten signature

EM BRANCO

EM BRANCO



CREA-AM

CERTIDÃO DE ADESO TÉCNICO Nº

325/14

19 MAIO 2014

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Documento e parte integrante da Certidão de Adeção Técnica expedida nesta data 11/1/14

ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
14.1	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 4,0mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	1.915,80
14.2	Eletroduto em PVC flexível corrugado reforçado 25mm - fornecimento e instalação.	m	29,32
15	ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS E QUADROS		
15.1	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 4,0mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (bomba de incêndio).	m	70,00
15.2	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 4,0mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (bomba de recalque).	m	275,00
15.3	Cabo de cobre com isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 16mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (alimentação QD1).	m	75,00
15.4	Cabo de cobre com isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 16mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (aterramento QDE).	m	37,00
15.5	Cabo de cobre com isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 15mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (alimentação QDL).	m	140,00
15.6	Cabo de cobre com isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 35mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (alimentação QDE).	m	148,00
15.7	Eletroduto PVC rígido roscável 40mm - fornecimento e instalação.	m	106,00
15.8	Eletroduto PVC rígido roscável 50mm - fornecimento e instalação.	m	23,62
15.9	Eletroduto PVC rígido roscável 100mm - fornecimento e instalação.	m	37,00
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS REDES INTERNAS E EXTERNAS		
16.1	Ligação domiciliar de água, rede pública ao hidrômetro.	Un	1,00
16.2	Kit cavalete PVC com registro - fornecimento e instalação.	Un	1,00
16.3	Hidrômetro 5,00m³/h - fornecimento e instalação.	Un	1,00
16.4	Abrigo para cavalete/hidrômetro em concreto pré-moldado - fornecimento e instalação.	Un	1,00
16.5	Válvula de pé com crivo 25mm - fornecimento e instalação.	Un	2,00
16.6	Registro gaveta bruto latão 25mm - fornecimento e instalação.	Un	4,00
16.7	Válvula de retenção vertical 25mm - fornecimento e instalação.	Un	1,00
16.8	Motobomba trifásica, 1.1/2cv, altura manométrica 33,62m, marca Schneider ou equivalente - fornecimento e instalação.	Un	2,00
16.9	Bóia elétrica - fornecimento e instalação.	Un	1,00
16.10	Torneira bóia com balão plástico - fornecimento e instalação.	Un	1,00
16.11	Tubo PVC rígido soldável 25mm, incluso conexões - fornecimento e instalação.	m	246,00

7/ TABELA DE NOVAS HORAS H - BPP - JULIANA DE SA TORRES II
 Av. Carlos de Carvalho, 15 - 16 - 10.º andar - Manaus - AM - Brasil - CEP: 69011-260
 Site: www.creaamazonas.org.br



Este documento contém informações confidenciais e pessoais. Não é permitido a reprodução, distribuição ou divulgação de qualquer parte deste documento sem a autorização expressa do CREA-AM. O CREA-AM não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido deste documento.

Emissão em 10/12/14 às 17:08:20. Validez até 10/12/15. R\$ 6,00

ESTADO DO AMAZONAS
 SECRETARIA DE ECONOMIA
 CREA-AM

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM-AM
 Av. Gov. Danilo Areosa, s/nº - lote 1.63
 Distrito Industrial I - CEP 69075-351
 (92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
 e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
 site: www.ipem.am.gov.br
 twitter: @ipemamazonas
 facebook: Ipem Amazonas



Órgão Delegado



EM BRANCO

EM BRANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CREA-AM
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 375/14
19 MAIO 2014
Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data em 19/05/2014

ITEM	E T A P A S	Un	Quant
16.12	Tubo PVC rígido soldável 32mm, incluso conexões - fornecimento e instalação.	m	169,14
16.13	Tubo PVC rígido soldável 40mm, incluso conexões - fornecimento e instalação.	m	15,40
16.14	Tubo PVC rígido soldável 50mm, incluso conexões - fornecimento e instalação.	m	13,10
16.15	Tubo PVC rígido soldável 60mm, incluso conexões - fornecimento e instalação.	m	6,14
16.16	Registro gaveta bruto latão 2.1/2" - fornecimento e instalação.	Un	3,00
16.17	Registro gaveta bruto latão 32mm - fornecimento e instalação.	Un	2,00
16.18	Registro gaveta 3/4", incluso canopia com acabamento cromado - fornecimento e instalação.	Un	5,00
16.19	Registro gaveta 1", incluso canopia com acabamento cromado - fornecimento e instalação.	Un	5,00
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS REDES INTERNAS E EXTERNAS		
17.1	Fossa séptica de acordo com especificações de projeto.	Un	1,00
17.2	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, incluindo tampa em concreto armado, de acordo com especificações de projeto.	Un	1,00
17.3	Filtro anaeróbico conforme detalhe de projeto.	Un	2,00
17.4	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço, revestido em barra lisa, fundo em concreto, e tampa em concreto, dimensões 90x90.	Un	1,00
17.5	Ponto de esgoto para vaso sanitário em tubo PVC 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	Un	14,00
17.6	Tubo de esgoto em PVC, 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	40,00
17.7	Tubo de esgoto em PVC, 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	93,51
17.8	Tubo de esgoto em PVC, 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	26,38
17.9	Tubo de esgoto em PVC, 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	190,40
17.10	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço, revestido em barra lisa, fundo em concreto, e tampa em concreto, dimensões 60x60cm e profundidade média de 60cm.	Un	19,00
17.11	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço, revestido em barra lisa, fundo em concreto, e tampa em concreto, dimensões 30x30cm e profundidade média de 30cm.	Un	1,00
17.12	Ligação da rede interna de esgoto à rede externa (rua) através de tubo PVC 100mm, incluso fornecimento e instalação de materiais, escavação e reaterro e recomposições necessárias.	Un	1,00

Lara Walessa Oliveira
Escritorinha Auxiliar

7ª LABELIÁ DE NOTAS FIORETTI - BEL. JULIANA DE SA FIORETTI
Av. Carlos Joazeiro, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
site: www.cantonalprint.com.br

Este documento é emitido em conformidade com o original e
muito apresentado. Dou fe. Em Testemunho da Verdade
Emitido por LARA WALESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENT000451FDXF082WIGELUJ029
17/05/2014 10:12:03 R\$ 6,00 Valde em
cidade de Manaus/AM



Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM-AM
Av. Gov. Danilo Areosa, s/nº - lote 1.63
Distrito Industrial I - CEP 69075-351
(92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
site: www.ipem.am.gov.br
twitter: @ipemamazonas
facebook: Ipem Amazonas




Órgão
Delegado



EM BRANCO

EM BRANCO



40

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
17.13	Ralo sifonado 100x100x50mm, com grelha em aço inox - fornecimento e instalação.	Un	7,00
17.14	Caixa sifonada 150x150x50, com grelha em aço inox - fornecimento e instalação.	Un	3,00
17.15	Caixa de gordura em PVC, com tampa e porta tampa, completa - fornecimento e instalação.	Un	1,00
17.16	Ralo seco em PVC, 100x100x40mm, com grelha em aço inox - fornecimento e instalação.	Un	2,00
17.17	Estação de Tratamento Esgoto Compacta - ETE	Un	1,00
17.18	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DA E.T.E		
17.18.1	BASE CONCRETO ESTRUTURAL (6,30 x 3,40)		
17.18.1.1	Escavação manual	m³	4,28
17.18.1.2	Concreto magro	m³	1,07
17.18.1.3	Concreto armado, Fck= 25 Mpa	m³	6,42
17.18.2	CAIXAS COLETORAS DE EFLUENTES		
17.18.2.1	Escavação manual	m³	10,50
17.18.2.2	Concreto magro	m³	1,07
17.18.2.3	Concreto estrutural 25Mpa fundo, cintas e tampa	m³	0,45
17.18.2.4	Alvenaria c/ tijolo cerâmico 10x20x20	m²	28,92
17.18.2.5	Chapisco	m²	20,00
17.18.2.6	Emboço	m²	20,00
17.18.2.7	Tampas em chapas de aço reforçada e= 1/8"	m²	3,00
17.18.2.8	Grelha metálica	m²	2,00
17.18.3	BASE COM PILAR 2m INCLUSIVE PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E QUADRO ELÉTRICO		
17.18.3.1	Concreto estrutural 25Mpa fundo, cintas e tampa	m³	0,59

Lara Wanessa Oliveira
Escritorinha Autônoma

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. JULIANA de SA FIORETTI
Av. Cauda Rossini, 19 - Pó. 10 - C. Acaçubi - Manaus/AM - PAÍS: (92) 3611.3610
Site: www.cantidafioretti.com.br

Este é a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - ESCRITENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUJEN1000451DPDDYT2UUGSVNVS5 17/08/2021 10:12:07, R\$ 6,00. Válido em cidade@poraiselecam.com.br



[Handwritten signature]

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM-AM
Av. Gov. Danilo Azeosa, s/nº - lote 1.63
Distrito Industrial I - CEP 69075-351
(92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
site: www.ipem.am.gov.br
twitter: @ipemamazonas
facebook: Ipem Amazonas



[Handwritten signature]

EM BRANCO

EM BRANCO



CREA-AM
 CERTIDÃO DE ACEPTO TÉCNICO Nº 345/14
 19 MAIO 2014
 Este Documento é parte integrante da Certidão de Acepto Técnico expedida nesta data.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
17.18.4	SUPORE PARA FIXAÇÃO SAÍDA DO BIOGÁS		
17.18.4.1	Tubo galvanizado d= 3"	m	9,00
17.18.4.2	Base em concreto armado	m³	0,20
17.18.5	REDE PARA DESTINAÇÃO FINAL		
17.18.5.1	Escavação manual	m³	3,75
17.18.5.2	Tubo em PVC, 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	15,00
17.18.6	REDE ELÉTRICA DAS BOMBAS E BÓIA A GUARITA		
17.18.6.1	Escavação manual	m³	3,75
17.18.6.2	Eletroduto PVC rígido roscável, DN 40mm - fornecimento e instalação.	m	25,00
17.18.6.3	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 4,0mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação		89,00
17.18.6.4	Disjuntor 25A tripolar	Un	1,00
17.18.6.5	Boia Elétrica	Un	1,00
18	ÁGUAS PLUVIAIS		
18.1	Tubo de queda em PVC, 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	43,60
18.2	Tubo em PVC 40mm, inclusive conexões, para dreno do ar condicionado - fornecimento e instalação.	m	76,32
18.3	Tubo em PVC 25mm rígido soldável, inclusive conexões, para dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação.	m	171,12
18.4	Sarjeta de concreto, de acordo com especificações de projeto.	m	80,51
18.5	Ralo semi-esférico tipo abacaxi FoFo, 100mm - fornecimento e instalação.	Un	8,00
18.6	Canaleta de Drenagem		
18.6.1	Escavação manual em terra compactada, profundidade de 0 a 1,0m.	m³	70,72
18.6.2	Paredes - Concreto estrutural, fck 15MPa, virado na obra, em betoneira, incluindo lançamento, adensamento e fôrmas - aplicação nas canaletas de concreto condutoras de águas pluviais.	m³	17,68
18.6.3	Brita nº3 para enchimento das calhas de drenagem.	m³	44,20

Lara Wanessa Oliveira Conceição
 Escrevente Autôgrafa

TABLIÃ DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
 Av. Carlos Inácio, 12 - Pq. 10 de Setembro - Manaus/AM - PAÍS (92) 3611-3610
 Site: www.carmofioretti.com.br

Este documento contém a presente cópia por conter com o original a
 não apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade
 Emitido por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -
 ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 DO TJ-AM AUTENT000451ZWG YXSB6YYJKA670
 17/05/2021 10:18:51 R\$ 6,00 Valde em
 onde seu poder assinam com br



Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM-AM
 Av. Gov. Danilo Azeosa, s/nº - lote 1,63
 Distrito Industrial I - CEP 69075-351
 (92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
 e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
 site: www.ipem.am.gov.br
 twitter: @ipemamazonas
 facebook: ipem Amazonas



47


11

EM BRANCO

EM BRANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS



ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
18.6.4	Fundo - Laje de impermeabilização de fundo em concreto estrutural 15MPa, preparo em betoneira, incluso lançamento e adensamento, com aditivo impermeabilizante.	m²	7,80
18.6.5	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-25 de 3/16 - 4.7mm à 1/2 - 12.5mm Corte e Dobra na Obra	kg	584,80
19	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - REDES INTERNAS E EXTERNAS		
19.1	Extintores -CO2, 6 Kg - fornecimento e instalação.	Un	2,00
19.2	Extintores - Pó Químico, 4 Kg - fornecimento e instalação.	Un	1,00
19.3	Sirene tipo corneta 12V.	Un	2,00
19.4	Acionador manual quebra-vidro.	Un	2,00
19.5	Bateria automotiva selada - 54ah 12v	Un	1,00
19.6	Luminária de emergência de sobrepor, com duas lâmpadas fluorescentes compactas 9W, completa - fornecimento e instalação.	Un	6,00
19.7	Luminária para balizamento de sobrepor, com lâmpada fluorescente compacta 9W - fornecimento e instalação.	Un	3,00
19.8	Tubulação em aço preto sem costura, 2.1/2", inclusive conexões, válvula de retenção, etc.	m	28,85
19.9	Tubulação em aço sem costura 3", inclusive conexões, válvula de retenção, etc.	m	3,50
19.10	Caixa para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador stroz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2"x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação.	Un	2,00
19.11	Caixa de Hidrante de passeio completa	Un	1,00
19.12	Bomba 3 cv - inclusive pressostato, manômetro, chave magnética de comando e proteção.	Un	1,00
19.13	Tubulação de aço galvanizado sem costura, 2.1/2", incluso conexões, escavações e reaterro - fornecimento e instalação.	m	94,83
19.14	Pintura em esmalte sintético cor vermelha, duas demãos sobre uma demão de zarcão, em tubulação de aço carbono.	m²	15,00
19.15	Quadro de Controle de Combate a Incendio		1,00
19.16	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 4,0mm² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (bomba de incêndio).	m	126,90
20	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS		
20.1	Louças Sanitárias		
20.1.1	Bacia Sanitária com caixa acoplada	Un	14,00
20.1.2	Lavatório de embutir, inclusive sifão, válvulas e etc.	Un	11,00

Lara Wanessa Oliveira
Escritora Autônoma

TABELA DE NOTAS FIORETTI - BrP. Juliana de SA FIORETTI
Cidade Insipida, 19 - Po. 10 de setembro - Manaus/AM - PAUX: (92) 3611.3610
Site: www.cadastrofioretti.com.br

Este documento a presente cópia por conter com o original a mim apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade
Emitido por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM - AJTENT0004518DHDX2T*B612IA45.
17/09/2021 10:16:47 R\$ 8,00 Valida em
ordacao.portais.am.gov.br



Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM-AM
Av. Gov. Danilo Azeosa, s/nº - lote 1,63
Distrito Industrial I – CEP 69075-351
(92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
site: www.ipem.am.gov.br
twitter: @ipemamazonas
facebook: ipem Amazonas



EM BRANCO

EM BRANCO



43

CREA-AM
CERTIDÃO DE APERÇO TÉCNICO Nº 315/2014

19 MAIO 2014

Este Documento é parte integrante da Certidão de Aperço Técnico expedida nesta data 10/1

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
20.1.3	Lavatório de coluna, inclusive sifão, válvulas e etc.	Un	1,00
20.1.4	Mictório de louça, com sifão cromado e engate cromado	Un	4,00
20.1.5	Cuba de aço Inox nº2, completa, incluso acessórios - fornecimento e instalação.	Un	5,00
20.1.6	Cuba de aço inox p/ laboratório (90x60)cm, com 40cm de profundidade, completa, incluso acessórios - fornecimento e instalação.	Un	2,00
20.1.7	Tanque de limpeza com coluna em louça branca, incluso acessórios em metal cromado - fornecimento e instalação.	Un	1,00
20.2	Metals e acessórios		
20.2.1	Válvula descarga para mictório	Un	4,00
20.2.2	Torneira para lavatório tipo pressmatic - fornecimento e instalação.	Un	12,00
20.2.3	Torneira de bancada, p/ copa - fornecimento e instalação.	Un	1,00
20.2.4	Torneira cromada de parede saída lateral, tubo móvel p/ laboratórios - fornecimento e instalação.	Un	6,00
20.2.5	Torneira para tanque - fornecimento e instalação.	Un	1,00
20.2.6	Torneira para jardim e limpeza geral - fornecimento e instalação.	Un	12,00
20.2.7	Porta Toalha de papel interfolhado	Un	8,00
20.2.8	Porta Sabão líquido	Un	12,00
20.2.9	Porta Papel Higiénico	Un	14,00
20.2.10	Bancadas de granito, sanitários, copa e laboratório	m²	37,68
20.2.11	Espelho em cristal	Un	12,00
20.2.12	Barra de Apoio p/ Deficiente	un	4,00
21	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
21.1	Portas		
21.1.1	PM1 1,60 x 2,10m, incluído dobradiças	Un	6,00
21.1.2	PM2 0,90 x 2,10m, incluído dobradiças	Un	3,00
21.1.3	PM3 0,80 x 2,10m, incluído dobradiças	Un	44,00
21.1.4	PM4 0,80 x 2,10m (Porta com visor), incluído dobradiças	Un	4,00
21.1.5	PM5 0,70 x 2,10m, Incluído dobradiças	Un	3,00
21.1.6	PM6 0,90 x 1,40m, Incluído dobradiças	Un	2,00
21.1.7	PM7 0,60 x 1,40m, incluído dobradiças	Un	8,00
21.1.8	PA1 - Guarita	Un	1,00
21.1.7	PM7 0,60 x 2,10m, incluído dobradiças	Un	2,00
21.2	Porta de Vidro Temperado		
21.2.1	PVT1 - 4.80 x 2.30m, incluído ferragens e mola	Un	1,00
21.2.2	PVT2 - 1,60 x 2,10m de abrir, incluído ferragens e mola	Un	1,00

Lara Wanessa Oliveira
Escritorante Autônoma

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Cidade Industrial, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PAIS: (92) 3611.3610
Site: www.fiscalizacao.com.br

Em anexo a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado Dou fé Em Teste-munho da Verdade. Emitido por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM AUTENT00045182BRSRKUR0BR952 17/08/2021 10:16:43 R\$ 6,00. Valida em cidade@portal@seam.com.br



Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM-AM
Av. Gov. Danilo Azeosa, s/nº - lote 1.63
Distrito Industrial I - CEP 69075-351
(92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
site: www.ipem.am.gov.br
twitter: @ipemamazonas
facebook: ipem Amazonas



EM BRANCO

EM BRANCO



CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº

315/14

19 MAIO 2014

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data 14/1

ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
21.2.3	Janelas de Alumínio	m ²	195,00
21.2.4	Janela com vidro fixo do laboratório de massa	m ²	1,20
21.2.5	Peitoril de granito - 20xVarx2cm	m	132,00
21.3	Ferragens		
21.3.1	Fechadura do tipo cilindro para porta.	Un	50,00
21.3.2	Targeta "livre ocupado"	Un	10,00
21.3.3	Batente cromado	Un	10,00
22	VIDROS		
22.1	Vidro Transparente= 4mm	m ²	171,80
22.2	Vidro Transparente e Pontilhado =4mm	m ²	22,00
22.3	Vidro duplo fixo - 4mm	m ²	1,20
23	PINTURA		
23.1	Pintura - Acrílica - 2 demãos .	m ²	2.641,00
23.2	Emassamento acrílico com selador - 1 demão.	m ²	2.641,00
23.3	Pintura Esmalte sobre Madeira 2 demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador na cor branca.	m ²	178,00
23.4	Verniz sobre madeiramento 3 demãos, em todo o beiral da cobertura, estrutura de madeira do telhado das garagens e das cobertas das passarelas.	m ²	472,00
23.5	Tinta Imunizante nas estruturas de madeira não aparente - 2 demãos.	m ²	1.075,00
23.6	Revestimento texturizado das fachadas - aplicação com desempenadeira.	m ²	393,00
23.7	Aplicação de 2 demãos de resina de poliuretano no concreto aparente das lajes e vigas internas e externas .	m ²	661,00
23.8	Lixamento mecânico e estuque de concreto das lajes e vigas internas e externas aparentes.	m ²	661,00
24	SERVIÇOS DIVERSOS		
24.1	Cantoneiras de alumínio em arestas de paredes com azulejos (ALCAN T158)	m	36,00
24.2	Bancada da Recepção	un	1,00
24.3	Bancadas de Laboratório de Massa 1,2X0,80M	un	1,00
24.4	Bancadas de Laboratório de Massa 0,50X0,50M	un	2,00
24.5	Escada de marinho de acesso a caixa d'água	m	4,30
24.6	Açapão em chapa metálica da cisterna e caixa d'água	un	4,00

Lara Wanessa Oliveira
Escritório AdministrativoTABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Joaquim, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
site: www.cantoneirafioratti.com.br

Este documento é presente cópia por conferir com o original a mim apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade
Emitido por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -
ESCREVENTE - SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENT000451R808GETX7ECSTL65
17/08/2021 10 16 39 R\$ 8.00 Valde am
ordsuao portaleleicarr.com.br



Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM-AM
Av. Gov. Danilo Areosa, s/nº - lote 1.63
Distrito Industrial I - CEP 69075-351
(92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
site: www.ipem.am.gov.br
twitter: @ipemamazonas
facebook: Ipem Amazonas

Órgão
Delegado

EM BRANCO

EM BRANCO



45

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 345/14

19 MAIO 2014

Este Documento e parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data.


GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
ÁREAS EXTERNAS			
25	Grade de ferro		
25.1	Grade de ferro	m ²	90,84
25.2	Portão de Correr de ferro - veículos	m ²	4,07
25.3	Portão de abrir de ferro - pedestres	m ²	7,09
25.4	Cintamento de concreto 0,15x0,40 m	m ³	2,87
26	Pavimentação		
26.1	Calçada em concreto traço 1:3:5, preparo mecânico, espessura 7cm, acabamento desempenado camurçado.	m ²	432,64
26.2	Meio-fio em concreto, inclusive sarjeta.	m	312,15
26.3	Pavimentação em intertravado de concreto esp 8cm, inclusive colchão de pó de pedra esp 10cm.	m ²	114,00
26.4	Pintura de demarcação das vagas, com tinta de demarcação.	m	42,00
27	Rede elétrica externa		
27.1	Eletroduto PVC rígido roscável 100mm - fornecimento e instalação.	m	120,18
27.2	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 150mm ² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação.	m	480,72
27.3	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 4,0mm ² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (alimentação da Guarita).	m	679,56
27.4	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 6,0mm ² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (Iluminação Externa - comando pelo quadro do Prédio Principal).	m	1.641,08
27.5	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 4,0mm ² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (Iluminação Externa - cabeamento neutro).	m	541,43
27.6	Cabo de cobre nú 6,0mm ² - fornecimento e instalação (aterramento guarita).	m	169,89
27.7	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 4,0mm ² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (Iluminação Externa - comando pelo quadro da Guarita).	m	367,64
27.8	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1,0KV 2,5mm ² Pirelli ou equivalente - fornecimento e instalação (Iluminação Externa - comando pelo quadro da Guarita).	m	91,91
27.9	Eletroduto PVC corrugado reforçado 32mm - fornecimento e instalação.	m	591,03
27.10	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, revestida em barra lisa, fundo em concreto e tampa em concreto armado, dimensões 60x60x60cm - escavação e confecção.	Un	9,00

LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO
Escritora e Autógrafa

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. JULIANA DE SÁ FIORETTI
A - Curitiba Jomaira, 12 - Po. 10 de novembro - Manaus/AM - PAÍS: (92) 3611.3610
Site: www.camisiofioretti.com.br

Embror a presente cópia por conferir com o original a
mim apresentado Dou fe Em Testemunho da Verdade
Embror por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO T-AM AJTENT000451DHFJ9RK3CS09V482
17/09/2021 10 16 35 R\$ 6,00 Val de em
cidade: amazonas am.br



Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM-AM
Av. Gov. Danilo Azeosa, s/nº - lote 1.63
Distrito Industrial I - CEP 69075-351
(92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
site: www.ipem.am.gov.br
twitter: @ipemamazonas
facebook: ipem Amazonas



EM BRANCO

EM BRANCO



46

CREA-AM

CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº **375/1A1**

19 MAIO 2014

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida nesta data **10/1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
27.11	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, revestida em barra lisa, fundo em concreto e tampa em concreto armado, dimensões 20x20x40cm - escavação e confecção.	Un	19,00
27.12	Poste metálico em aço galvanizado a fogo, altura de 10m, com 1 luminária de iluminação pública tipo pétala, com lâmpada 250W vapor de sódio, sensor fotoelétrico, completa - fornecimento e instalação.	Un	12,00
27.13	Poste metálico em aço galvanizado a fogo, altura de 10m, com 2 luminárias de iluminação pública tipo pétala, com lâmpada 250W vapor de sódio, sensor fotoelétrico, completa - fornecimento e instalação.	Un	3,00
27.14	Luminária de iluminação pública tipo pétala, com lâmpada 250W vapor de sódio, sensor fotoelétrico, completa, incluso braço em aço galvanizado - fornecimento e instalação.	Un	4,00
28	SUBESTAÇÃO		
28.1	Transformador de poste à óleo, 112,5KVA, tensão primária 13,8KV, tensão secundária 220V - fornecimento e instalação.	Un	1,00
28.2	Isolador de pino 15KV - fornecimento e instalação.	Un	18,00
28.3	Para raios de distribuição tipo válvula de óxido de zinco, tensão nominal 15KV, 5KA - fornecimento e instalação.	Un	3,00
28.4	Haste de aterramento tipo Copperweld 5/8"x3,00m, com conector - fornecimento e instalação.	Un	1,00
28.5	Poste circular em concreto, altura de 14m, carga nominal de 400Kg - fornecimento, transporte e instalação.	Un	6,00
28.6	Parafuso de máquina galvanizado de 400 x 16 mm cmo 320mm - fornecimento e instalação.	Un	4,00
28.7	Cruzeta em madeira de lei 1,90m - fornecimento e instalação.	Un	7,00
28.8	Eletroduto em ferro galvanizado pesado, diâmetro de 2.1/2"mm - fornecimento e instalação, incluso conexões.	m	10,00
28.9	Cabo de alumínio 4AWG com alma de aço, em rede aérea para média tensão - fornecimento e instalação.	m	225,00
28.10	Conjunto de medição completo.	Un	1,00
28.11	Cabo de cobre nú 35mm² para aterramento da subestação e interligação à gaiola de aterramento do prédio principal - fornecimento e instalação.	m	20,00
28.12	Chave fusível unipolar 15KV/100A completa equipado com comando para haste de manobra - fornecimento e instalação.	Un	2,00
28.13	Disjuntor tripolar 400A - fornecimento e instalação.	Un	1,00

Lara Wanessa Oliveira
Escritura Nº 123456

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BEI, JULIANA DE SA FIORETTI
Av. Carlos Magalhães, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.5610
site: www.cadastrosfioretti.com.br

Autentico e presente cópia por conferir com o original e mim apresentado Dou fé Em Testamento da verdade
Emido por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO -
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENT0004513UQX12T10B8CBE00
17/08/2021 10 16 30 R\$ 6 00 Valine em
cidade@portaiscom.com.br



eu

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM-AM
Av. Gov. Danilo Azevedo, s/nº - lote 1.63
Distrito Industrial I – CEP 69075-351
(92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
site: www.ipem.am.gov.br
twitter: @ipemamazonas
facebook: Ipem Amazonas



EM BRANCO

EM BRANCO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

47

CREA-AM

CERTIDÃO DE ACESSO TÉCNICO Nº **345/144**

19 MAIO 2014

Este Documento é parte integrante da Certidão de Acesso Técnico expedida nesta data.

ITEM	E T A P A S	Un	Quant.
29	Rede Externa de Telefonia e Lógica		
29.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, revestida em barra lisa, fundo em concreto e tampa em concreto armado, dimensões 60x60x60cm - escavação e confecção.	Un	13,00
29.2	Eletroduto PVC rígido roscável, DN 75mm - fornecimento e instalação.	m	183,58
29.3	Eletroduto PVC rígido roscável, DN 40mm - fornecimento e instalação.	m	83,27
29.4	Cabo telefônico CCI-50 2 pares para interligação entre a central e a Gaurita - fornecimento e instalação.	m	91,68
30	Serviços Diversos		
30.1	Limpeza permanente da obra e retirada de entulho	un	1,00
30.2	Grama em placas do tipo batatais - fornecimento e instalação.	m²	125,00

Manaus, 23 de outubro de 2013.

Engº Oswaldo Wanderley da Silva Neto
Diretor Técnico

Visto:

Engº Marcio André Oliveira Brito
Diretor Presidente

Wanessa Conceição

7ª TABELA DE NOIAS FIORETTI - BEL, JULIANA DE SÁ FIORETTI
Av. Caudora Inaúsa, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PAÍS: (92) 3611.3610
Site: www.cantoniashort.com.br

Autenticado a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por LARA WANESSA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - ESCRIVENTE. SELD ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM. AUTENT000451SR3ERCKX2XLL2096
17/08/2021 10:16:26 R\$ 6,00 Valido em
certidao.portaisiclam.com.br

Wanessa

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM-AM
Av. Gov. Danilo Areosa, s/nº - lote 1.63
Distrito Industrial 1 - CEP 69075-351
(92) 3663-3087 / Fax (92) 3663-4858
e-mail: ipem@ipem.am.gov.br
site: www.ipem.am.gov.br
twitter: @ipemamazonas
facebook: ipem Amazonas



up

EM BRANCO

EM BRANCO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

978992/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO SOARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO SOARES**
Registro: **1551-81 AM** RNP: **2608571549**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Censura Permanente de Licitação - CPLM (P) 11/11
Documento Convalidado em:
Manaus, _____/_____/_____
Membro CPL

Número da ART: **AM20200239416** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **28/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTOA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: **AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES** Nº: **3760**
Complemento: **SHOPPING VIA NORTE, PISO L2** Bairro: **MONTE DAS OLIVEIRAS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69093149**
Contrato: **067/2020** Celebrado em: **23/11/2020**
Valor do contrato: **R\$ 874.618,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BRASIL** Nº: **70**
Complemento: Bairro: **SANTO ANTÔNIO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69029040**
Data de início: **02/12/2020** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 15 - EXECUÇÃO 364.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 364.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 355.29 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO CONTRATO 067/2020- OBJETO: EXECUÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE-FUNATI- PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS

Número da ART: **AM20210253720** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **28/04/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: **AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES** Nº: **3760**
Complemento: **SHOPPING VIA NORTE, PISO L2** Bairro: **MONTE DAS OLIVEIRAS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69093149**
Contrato: **067/2020** Celebrado em: **16/03/2021**
Valor do contrato: **R\$ 874.618,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BRASIL** Nº: **70**
Complemento: Bairro: **SANTO ANTÔNIO**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69029040**
Data de início: **02/12/2020** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 15 - EXECUÇÃO 364.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 364.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 355.29 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2020- OBJETO: EXECUÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE-FUNATI- O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA DO CONTRATO, POR MAIS 90 DIAS



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
978992/2021
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20210260058** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **09/06/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: **AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES** Nº: **3760**
Complemento: **SHOPPING VIA NORTE, PISO L2** Bairro: **MONTE DAS OLIVEIRAS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69093149** *Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM*
Contrato: **067/2020** Celebrado em: **02/06/2021** Documento **Convolidado em:**
Valor do contrato: **R\$ 874.618,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público** *Manaus, 11/07/2021*
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BRASIL** Nº: **70** *Membro CPL*
Complemento: **SANTO ANTÔNIO** UF: **AM** CEP: **69029040**
Cidade: **MANAUS**
Data de início: **02/12/2020** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 15 - EXECUÇÃO 364.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 364.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 355.29 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2020- OBJETO: EXECUÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE-FUNATI- O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO E DECRESCIMO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO PERCENTUAL DE 10,08% CADA UM, E VALOR DE R\$ 88.188,76, RESPECTIVAMENTE, SEM REFLEXO FINANCEIRO

Número da ART: **AM20210265201** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **08/07/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**
Endereço do contratante: **AVENIDA ARQUITETO JOSÉ HENRIQUES B. RODRIGUES** Nº: **3760**
Complemento: **SHOPPING VIA NORTE, PISO L2** Bairro: **MONTE DAS OLIVEIRAS**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69093149**
Contrato: **067/2020** Celebrado em: **08/06/2021**
Valor do contrato: **R\$ 874.618,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BRASIL** Nº: **70**
Complemento: **SANTO ANTÔNIO** UF: **AM** CEP: **69029040**
Cidade: **MANAUS**
Data de início: **02/12/2020** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA-SEINFRA** CPF/CNPJ: **05.533.935/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 15 - EXECUÇÃO 364.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 364.39 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 355.29 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2020- OBJETO: EXECUÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE-FUNATI- O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DE 14/06/2021, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (07 páginas, emitido em 19/07/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civ. GUSTAVO BRUGNARA DA SILVEIRA, CPF Nº 957.698.036-49 e RNP 140005374-9, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

978992/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 978992/2021
21/07/2021, 17:53
Z42xZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z42xZ

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Comissão Permanente de Licitação - CPLMA
Documento Convalidado em:
Manaus, _____/_____/_____
Membro _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 30/07/2021, às 12:51.



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Contrato : CT-00067/2020-SEINFRA **Valor Inicial** : 874.618,03
Bem Público : LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DA FUNDAÇÃO UNIVERISDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE - FUNATI **Valor Aditado** : 0,00
Objeto : Contratação da empresa para a execução, em caráter emergencial, de obras e serviços de engenharia para a construção do Laboratório de Análises Clínicas da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade - FUNATI. **Valor Realinhamento** : 0,00
Contratante : 05.533.935/0001-67 - SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA **Valor do Reajuste** : 0,00
Contratado : 34.483.180/0001-21 - CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Valor Final** : 874.618,03
Órgão Fiscalizador : SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA **Dias do Contrato** : 180
Ordem de Serviço : 67 **Dias Paralisados** : 14
Nº do Edital/Data : 957/2020 - 16/11/20 **Prazo Total** : 284
Vigência do Contrato : 23/11/2020 a 03/09/2021
Vigência de Execução : 02/12/2020 a 14/06/2021

FISCAIS DA OBRA : Rafaela Almeida Guimarães, Conselho: CAU-A47412-6; Isabel Cristina Duarte Silva Negoita, Conselho: CREA: 8158/MA, RNP 110797513-1, Engenheira Civil Portaria: 0294, Data: 22/03/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO : Marco Antônio Soares, Conselho: CREA-58299-D/SP, RNP 260857154-9, Engenheiro Civil

CORRESPONSÁVEL : Rodrigo Guimarães da Silva, Conselho: CREA: 7140-D/AM, RNP 040461584-8, Engenheiro Civil

PERÍODO EXECUTADO : 02/12/2021 até 11/06/2021

Dias Aditado : 150

Aditivo: VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO

Nº do aditivo	Dias aditado	Data Início	Data fim
1	90	18/03/2021	14/06/2021
3	60	14/06/2021	13/08/2021

Paralisação:

Termo	Dt. Início	Dt. Reinício	Tipo
1	25/01/2021	08/02/2021	Paralisação

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(is) **Marco Antônio Soares, Engenheiro Civil, CREA-58299-D/SP, e Rodrigo Guimarães da Silva, Conselho: CREA: 7140-D/AM, RNP 040461584-8, Engenheiro Civil**, enquanto responsáveis técnicos da empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 34.483.180/0001-21, executaram até o momento de forma satisfatória para a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS, CNPJ nº 05533935000157, obras e serviços de engenharia, referente a Contratação da empresa para a execução, em caráter emergencial, de obras e serviços de engenharia para a construção do Laboratório de Análises Clínicas da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade - FUNATI., objeto do Contrato nº CT-00067/2020-SEINFRA, conforme o abaixo discriminado:

Obra : 1 - Administração da obra **Dimensão** : 3,000 MES
Municípios : Manaus - 100,00%
Endereço : Av. Brasil 70 Santo Antônio

Grupo de Serviço : 100 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
1.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,76	82,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,76	82,00
1.3	ENGENHEIRO AUXILIAR (ÁREA AMBIENTAL) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	100,00
1.4	TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MESALISTA	MES	1,00	100,00

Obra : 2 - Serviços de Construção do Laboratório de Análises Clínicas **Dimensão** : 364,390 M2
Municípios : Manaus - 100,00%
Endereço : Av. Brasil 70 Santo Antônio

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 1 de 7

Comissão Permanente de Licitação - CPLM
 Documento Convalidado em:
 Manaus, _____

 Membro

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
 Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
 Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 30/07/2021, às 12:51.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 978992/2021, emitida em 21/07/2021.



Certidão nº 978992/2021
 30/07/2021, 12:51
 Chave de Impressão: 242xZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2021 e contém 7 folhas



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9074 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO 12 M2 COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO	MES	3,00	100,00
CPU 001 R	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 3,0 M PARA ESCRITÓRIO SEM BANHEIRO, COM AR CONDICIONADO E ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA	MES	3,00	100,00
GPU 002 R	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS	UN	3,00	75,00

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	145,76	100,00
3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	201,91	100,00
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	409,37	100,00
3.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	15,42	100,00
3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	15,42	100,00
SINAPI 101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	90,00	100,00

Grupo de Serviço : 9005 - PAREDES E PAINÉIS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
4.1	DIVISÓRIA INTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM ACM NAS DUAS FACES E ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO EM EPS - E= 11cm, H=3,10m	M2	362,20	100,00
4.2	PAREDE EM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL NA FACE EXTERNA, REVESTIMENTO EM ACM NA FACE INTERNA, E ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO EM EPS - E= 11CM, H=3,10M	M2	329,73	100,00
4.3	PAREDE EM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL NA FACE EXTERNA, E= 10CM	M2	69,57	100,00
4.5	ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 6,40MX2,40M - H=0,60M	UN	1,00	100,00
4.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8,05	100,00

Grupo de Serviço : 2600 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	101,19	100,00
5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	325,31	100,00
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	16,27	100,00
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	61,57	100,00
5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	169,04	100,00
5.6	PISO EM RÉGUA VINÍLICO CLICADO	M2	76,35	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978992/2021, emitida em 21/07/2021



Certidão nº 978992/2021
30/07/2021, 12:51
Chave de Impressão: 242XZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2021 e contém 7 folhas



[Handwritten signature]



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 2500 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
6.7	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	26,45	100,00
SINAPI 95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	307,55	100,00
CPU 003 R	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,22 MM, LARGURA = 2,45 X 60 CM DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	307,55	100,00

Grupo de Serviço : 4200 - COBERTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
6.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	327,40	100,00
6.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	307,55	100,00
6.4	FECHAMENTO LATERAL COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	72,90	100,00
6.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,30	100,00
6.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	47,90	100,00
CPU 003 ad	ESTRUTURA METÁLICA PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO PARA RECEBER AS TERÇAS E O TELHADO	M2	307,55	100,00

Grupo de Serviço : 9008 - ESQUADRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	100,00
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	100,00
7.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	100,00
7.5	PORTA DE MADEIRA TIPO VAI E VEM 1,30 X 2,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
7.6	JANELAS DE CORRER - 2 FOLHAS - 1,20x1,00 M - VIDRO TEMPERADO 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	100,00
7.7	JANELAS DE CORRER - 2 FOLHAS - 1,50x1,00 M - VIDRO TEMPERADO 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00
7.8	JANELAS DE CORRER - 2 FOLHAS - 2,00x1,00 M - VIDRO TEMPERADO 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00
7.9	BASCULANTES PIVOTANTES - 1,00x0,40 M - VIDRO TEMPERADO 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00
7.11	BASCULANTES PIVOTANTES - 0,80x0,50 M - VIDRO TEMPERADO 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
7.12	PELE DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
7.13	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES	UN	1,00	100,00

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
8.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	367,41	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 978992/2021, emitida em 21/07/2021



Certidão nº 978992/2021
30/07/2021, 12:51
Chave de Impressão: Z42xZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2021 e contém 7 folhas



[Handwritten signature]



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
8.3	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	387,41	100,00

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALACOES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
9.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	57,00	100,00
9.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	66,00	100,00
9.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	100,00
9.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 9,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018	UN	5,00	100,00
9.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	15,83	100,00
9.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	15,14	100,00
9.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 600X500X220 MM COM BARRAMENTO DE 300 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
9.8	PORCA SEXTAVADA DE 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	480,00	100,00
9.9	PORCA SEXTAVADA DE 3/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00	100,00
9.10	ARRUELA LISA 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	480,00	100,00
9.11	ARRUELA LISA 3/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00	100,00
9.12	PARAFUSO AUTOTRAVANTE 3/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00	100,00
9.13	PARAFUSO AUTOBROCANTE 1/4X3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES	UN	430,00	100,00
9.14	PARAFUSO AUTOBROCANTE 20X30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	230,00	100,00
9.15	TERMINAL A COMPRESSÃO 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	100,00
9.16	TERMINAL A COMPRESSÃO 60 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	100,00
9.17	TERMINAL A COMPRESSÃO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00
9.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00	100,00
9.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,00	100,00
9.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	100,00
9.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	100,00
9.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	100,00
9.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00	100,00
9.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.200,00	100,00
9.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.040,00	100,00
9.32	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00	100,00
9.33	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00	100,00
9.34	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	13,00	100,00
9.35	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	100,00
9.36	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	100,00
9.37	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	17,00	100,00
9.38	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978992/2021, emitida em 21/07/2021



Certidão nº 978992/2021
30/07/2021, 12:51
Chave de Impressão: Z42xZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2021 e contém 7 folhas



[Handwritten signature]



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
9.39	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	UN	2,00	100,00
9.40	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	UN	1,00	100,00
9.41	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
9.42	DISJUNTOR TRIFÁSICO 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
9.43	DISJUNTOR TRIFÁSICO 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00
9.44	DISJUNTOR DR TRIFÁSICO 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
9.45	DISJUNTOR DR TETRAFÁSICO 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
9.46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM INCLUSIVE TAMPA	UN	13,00	100,00
9.47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA PARA ELETROCALHA 100X50 MM	UN	18,00	100,00
9.48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM	UN	3,00	100,00
9.49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM	UN	2,00	100,00
9.50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM	UN	20,00	100,00
9.51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 X 38 X 6000MM	UN	170,00	100,00
9.52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA EXTERNA PARA PERFILADO TIPO "I", 38X38 MM	UN	8,00	100,00
9.53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA EXTERNA PARA PERFILADO TIPO "X", 38X38 MM	UN	28,00	100,00
9.54	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANHCHO CURTO PARA PERFILADO	UN	150,00	100,00
9.55	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	5,00	100,00
9.56	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANAFLEX 4"	M	90,00	100,00
9.57	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	100,00
9.58	BRACADEIRA TIPO CHAVETA PARA ELETRODUTOS DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00	100,00
9.59	CONDULETE MÚLTIPLO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	147,00	100,00
9.60	UNIDUTE CÔNICA 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	238,00	100,00
9.61	LUVA DE ALUMÍNIO CÔNICA 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	100,00
9.62	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 44 CIRC COM BARRAMENTO 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
9.63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 56 CIRC COM BARRAMENTO 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00
9.66	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL PARA CABO 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00	100,00
9.67	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO PINO PARA CABO 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00	100,00
9.68	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL PARA CABO 4,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	100,00
9.69	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO PINO PARA CABO 4,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	100,00

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
10.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_09/2018	UN	7,00	100,00
10.2	HASTE COBREADA COPPERWELD PARA ATERRAMENTO D = 5/8" X 2,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	100,00
10.3	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	10,00	100,00
10.4	CORDOALHA DE COBRE NU 80 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	154,24	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado a Certidão nº 978992/2021, emitida em 21/07/2021



Certidão nº 978992/2021
30/07/2021, 12:51
Chave de impressão: Z42xZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2021 e contém 7 folhas

e-OBRAS e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas

Página: 5 de 7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2126-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 30/07/2021, às 12:51.



40



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
10.5	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 1 1/4" x 1/8", SUPORTE GUIA COM BASE CONVEXA TRANSVERSAL E ADESIVO FIXADOR h = 45mm L = 44 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	122,55	100,00
10.6	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	100,00
10.7	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	51,00	100,00

Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
11.1.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	100,00
11.1.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	66,00	100,00
11.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	100,00
11.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	5,00	100,00
11.2.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	100,00
11.2.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	100,00
11.2.5	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	100,00
11.3.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	100,00
11.4.1	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	100,00
11.4.2	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	100,00
11.5.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	52,00	100,00
11.5.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00	100,00
11.5.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	52,00	100,00
11.5.4	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00	100,00
12.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	100,00
12.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	100,00
12.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,00	100,00
12.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00	100,00
12.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978992/2021, emitida em 21/07/2021



Certidão nº 978992/2021
30/07/2021, 12:51

Chave de Impressão: Z42xZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2021 e contém 7 folhas



Handwritten signature



Atestado de Capacidade Técnica Parcial

Grupo de Serviço : 9062 - INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
12.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	100,00
12.2.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	100,00
12.2.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	100,00
12.2.6	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	100,00
12.2.7	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00
12.2.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	100,00
12.2.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	100,00
12.2.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	100,00
12.2.11	JUNÇÃO INVERTIDA PVC RÍGIDO P/ ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM=100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00
13.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	100,00
13.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00	100,00

Grupo de Serviço : 9274 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade	% Executado
12.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	238,67	100,00
12.3.4	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	12,00	100,00
12.3.5	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	68,00	100,00
12.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	78,89	100,00
12.3.7	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	13,00	100,00
12.3.8	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	100,00
12.3.9	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	100,00

Manaus(AM), 19 de julho de 2021.

Guilherme Brugnara de Silveira
Eng. Civil Sec. Especialidade de Engenharia - SENFRA
CPF: 0768833849
Conselho: CREA: 68787-D
RNP: 140005374-9

Carlos Henrique dos Reis Lima
Eng. Civil Sec. Especialidade de Engenharia e
Região Metropolitana de Manaus - SENFRA
CPF: 258453291
Conselho: 5013-D
RNP: 110552182-1

e-OBRA e-OBRA - Gestão de Obras Públicas

Página: 7 de 7

Comissão Permanente de Licitação - CPLM/AM

Documento Convalidado em:

Manaus, ____/____/____

Manaus, AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 30/07/2021, às 12:51.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 978992/2021, emitida em 21/07/2021



Certidão nº 978992/2021
30/07/2021, 12:51

Chave de Impressão: 242xZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2021 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]

EM BRANCO

EM BRANCO



A TESTADO

Atestamos para fins de capacidade técnica que a **CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, com sede nesta cidade, Travessa São Judas Tadeu, 500 - Flores, com inscrição no C.G.C. n.º 34.483.180/0001-21, e inscrição Estadual n.º 04.112.117-5, executou o **ESTADO DO AMAZONAS** através da **COMISSÃO GERAL DE CONTRATAÇÃO EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - COP**, obras e serviços de engenharia para **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE TANCREDO NEVES EM MANAUS/AM**, objeto do **Contrato n.º 060/2001-COP**, celebrado em **22/06/2001**.

1. Prazo de Execução :


- 1.1. Data de início : 11/09/2001
1.2. Data de término : 30/06/2002

2. Valor Contratual :

- 2.1. Valor inicial : R\$1.082.971,95 (Hum milhão, oitenta e dois mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos).

3. Responsável Técnico :

RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO
Engenheiro Civil - CREA N.º 62.562/D - 6ª Região - SP
A.R.T. N.º 107252 de 01.07.01



4. Serviços Executados :

1 SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1 Placa da obra	m ²	6,00
1.2 Barracão da obra com um pavimento	m ²	30,00
1.3 Tapume em compensado 5mm c/ identificação visual	m ²	416,00
1.4 Andaime para alvenaria de 1/2 vez	m ²	430,15
1.5 Ligação provisória de água e instalação sanitária	un	1,00
1.6 Ligação provisória de luz e força	un	1,00
1.7 Manutenção do canteiro de obras	mês	4,00
2 TRABALHOS EM TERRA		
2.1 Locação da obra	m ²	1.143,15
2.2 Escavação manual até 2 m de profundidade	m ³	202,00
2.3 Reaterro compactado	m ³	143,76
2.4 Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m ²	245,58
2.5 Raspagem e limpeza do terreno	m ²	1.143,15
2.6 Aterro compactado (fornecimento)	m ³	193,93
3 INFRA-ESTRUTURA		
3.1 Concreto magro	m ²	12,28
3.2 Forma e desforma de tábuas para fundações	m ³	698,88
3.3 Concreto Fck = 15 Mpa (preparo e lançamento)	m ³	58,24
3.4 Aço CA 50.A médio	m ²	4.076,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Colúmbia Inspira, 19 - Po. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3810
Site: www.amazoniafioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conferir com o original a
mem. apresentada. Dou fé. Em Testemunho da Verdade
Emitido por ALCILEIDE VALES DA SILVA -
ESCREVENTE SELO-ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM - AUTENT:000452NH4386K6G4V11K05
28/09/2021 13:45:51 R\$ 6,00 Valde em
e cada: portais@am.com.br




Alcileide Vales da Silva
Escrvente Autorizada

EM BRANCO

EM BRANCO



4 SUPRA-ESTRUTURA		
4.1 Fôrnia e desforma de tábuas	m ²	1.497,84
4.2 Concreto Fck = 15 Mpa (preparo e lançamento)	m ³	124,82
4.3 Aço CA 50 A médio	kg	9.985,60
4.4 Laje pré moldada	m ²	275,00
5 PAREDES E PAINÉIS		
5.1 Alvenaria de 1/2 vez	m ²	1.668,94
5.2 Tijolo de vidro	m ²	16,44
5.3 Divisória em PVC nos vestiários	m ²	53,20
5.4 Divisória PVC sanfonada	m ²	6,00
6 REVESTIMENTO		
6.1 Chapisco traço 1:3	m ²	4.307,55
6.2 Reboco inclusive emboço traço 1:2:4	m ²	3.801,80
6.3 Emboço paulista	m ²	505,75
6.4 Cerâmica 10 x 30 cm, tipo A (vestiário e wc's)	m ²	448,35
6.5 Cerâmica 10 x 10 cm (fachada)	m ²	57,40
6.6 Cantoneira em alumínio "I" para cerâmica	m	87,50
7 COBERTURA		
7.1 Estrutura metálica (treliça fachada, sustentação e cobertura)	m ²	1.148,78
7.2 Cobertura em telha de fibrocimento onda 50	m ²	1.015,15
7.3 Cumeeira para telha onda 50	m	67,00
7.4 Telhas policarbonato. transp. 10 mm (fachada / espera)	m ²	81,78
7.5 Cobertura com telha forro acústica (tipo sanduiche)	m ²	51,85
7.6 Condutor de tubo pvc e conexões (águas pluviais)	m	85,00
7.7 Calha em concreto	m	319,40
7.8 Rufo em concreto	m	38,70
8 IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1 Impermeabilização de calhas e rufos	m ²	171,31
8.2 Impermeabilização de jardineiras e pérgulas	m ²	25,00
9 INSTALAÇÕES		
9.1 Elétrica		
9.1.1 Quadro elétrico com 48 ckt's completo	un	4,00
9.1.2 Quadro de força(consultório odontológico) 12 ckt's	un	1,00
9.1.3 Alimentação geral de força - elétrica e fiação	m	200,00
9.1.4 Alim. de força do QGD até a subst. - elet. e fiação	m	30,00
9.1.5 Ponto de luz em teto elétrica e fiação	pt	120,00
9.1.6 Ponto de interruptor simples, inclusive fiação	pt	47,00
9.1.7 Ponto de tomada 100w, 200w, 300w-inclus. Fiação	pt	156,00
9.1.8 Ponto de tomada aterrada (c/haste)	un	25,00
9.1.9 Ponto de tomada de ar condicionado	pt	35,00
9.1.10 Ponto de tomada de piso	pt	4,00
9.1.11 Luminária tubular completa 2 x 40 w	un	14,00
9.1.12 Luminária tubular completa 2 x 20 w	un	108,00
9.1.13 Luminária p/ iluminação da fachada	un	4,00
9.2 Especiais		
9.2.1 Sistema de armazenam. p/cilindros de ar comprimido, tipo Manifold 1+1, completo c/válvula reguladora de pressão, chave seccionadora esférica e válvula de segurança	un	1,00
9.2.2 Ponto de ar comprimido medicinal e fluxômetros	pt	10,00
9.2.3 Ponto de ar comprimido - tubulação em cobre rígido diâm. int. 1/4" dos consultórios odontológicos	un	2,00



7 TABELA DE NOTAS FORTI - BEL JULLIANA DE SA JORETH - Av. Carlos Botelho, 17 - Fd. 10 de setembro - Invercruz - PARQ. (92) 9611 9900 - Site: www.siginteligente.com.br

Autentico a presente copia por conter com o original a min. apresentado. Dou fé. Em testemunho da verdade emido por AUCILEIDE VALES I DA SILVA
ESCREVENTE. SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM. AUTENT0004515X8X8M8KMSAGQW878. 28/09/2021 13:45:54 R\$ 6,00 Valde em cidadan porfalsificam com br [03/09/2021 13:45:54]



Alcileide Vales da Silva
Escrevente Autorizada

EM BRANCO

EM BRANCO



9.3 Hidráulicas			
9.3.1 Ponto hidráulico c/ ferragens	pt	68,00	
9.3.2 Reservatório metálico de 10.000 litros c/estrut. H= 4 m	un	1,00	
9.4 Sanitária			
9.4.1 Ponto de esgoto primário	pt	14,00	
9.4.2 Ponto de esgoto secundário	pt	52,00	
9.4.3 Tubulação primária	m	200,00	
9.4.4 Cx de inspeção alvenaria c/tampa conc. 60x60x60 cm	un	12,00	
9.4.5 Fossa séptica em alv. de 1 vez 1,10x3,60 m, h=2.3 m	un	1,00	
9.4.6 Sumidouro d=2,60 m, h = 4,70 m	un	1,00	
9.5 Telefônica			
9.5.1 Ponto telefônico	pt	3,00	
9.5.2 Quadro telefônico	un	1,00	
9.6 Combate a incêndio			
9.6.1 Extintor de CO2 - 6 kg c/ identificação	un	8,00	
9.6.2 Hidrante c/ mangueira 15 m	un	1,00	
10 APARELHOS			
10.1 Vaso sanitário de cor branca com caixa acoplada	un	14,00	
10.2 Lavatório branco s/coluna, completo	un	16,00	
10.3 Cuba de aço inox(45x50x30cm)c/ valv., sifão, inox, comp.	un	17,00	
10.4 Cuba em louça branca p/ vestiários	un	10,00	
10.5 Porta papel branco 15 x 15 em louça	un	14,00	
10.6 Cabide duplo em cor branca	un	20,00	
10.7 Chuveiro inox	un	4,00	
10.8 Tanque inox c/ sifão inox, completo	un	1,00	
10.9 Saboneteira branca	un	20,00	
10.10 Armário p/ bancada em alumínio	m ²	40,39	
11 ESQUADRIAS			
11.1 Janela de alumínio	m ²	98,40	
11.2 Porta de alumínio e vidro	m ²	6,30	
11.3 Porta de alumínio com venezianas	m ²	91,14	
11.4 Porta de alumínio com guichê	m ²	3,36	
11.5 Porta de alumínio e vidro com bandeira 2 fls	m ²	19,50	
11.6 Porta em pvc (box wc's)	m ²	16,56	
11.7 Porta de ferro (externo)	m ²	12,00	
12 PAVIMENTAÇÃO			
12.1 Camada impermeabilizadora (8 cm)	m ²	77,57	
12.2 Regularização de piso	m ²	969,67	
12.3 Piso em korodur 10 mm	m ²	545,19	
12.4 Piso em korodur 10 mm decorado	m ²	363,46	
12.5 Calçada de 10 cm	m ²	232,25	
12.6 Cerâmica 30 x30 cm, tipo A	m ²	61,02	
12.7 Rampas em concreto (entradas laterais)	m ²	56,75	
13 PEITORIS/RODAPÉS/RODAMEIOS			
13.1 Peitoril em mármore l=20cm	m	132,00	
13.2 Rodapé embutido em korodur	m	665,90	
13.3 Faixa de pintura c/gravuras para rodameio l=35cm	m	307,70	
14 VIDROS E ESPELHOS			
14.1 Vidro fumê 4 mm colocado	m ²	128,00	
14.2 Espelho cristal c/moldura de alum.(wc público e vest.)	m ²	4,00	

7 TABELA DE NOVAS TIPORETI - Ref. 10/2018 - Anexo de S. L. LORETTI
Av. Castilhos França, 17 - Pq. 10 de Novembro - Maracanã - RJ - CEP: 21.178-10

Autentico a presente cópia por conter, com o original a
mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho de Verdade
Emitido por ALCILEIDE VALES DA SILVA
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-RJ AUTENTOR45TAYE8U7BX2P49BA17
28/08/2021 13:45:58 R\$ 6,00. Valide em
o cidadan.portalselam.com.br



Valde Vales da Silva
Emp. Autorizada

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

EM BRANCO

EM BRANCO



15	PINTURA		
15.1	Aparelhamento em paredes com selador acrílico	m ²	3.801,80
15.2	Massa corrida acrílica	m ²	3.801,80
15.3	Pintura esmalte em paredes intern./ extern. 3 demãos	m ²	3.801,80
15.4	Pintura anti-corrosiva na estrutura do telhado	m ²	1.079,95
15.5	Pintura esmalte na estrutura do telhado	m ²	1.079,95
15.6	Resina acrílica no korodur, 2(duas) demãos	m ²	908,65
15.7	Borracha clorada p/ faixas do estacionamento	m ²	50,00
15.8	Pintura pva no muro	m ²	532,00
15.9	Pintura esmalte sintético em gradil e portões	m ²	62,00
15.10	Pintura decorativa	m ²	851,10
15.11	Pintura novacor nas calçadas	m ²	164,40
15.12	Painel com motivo amazônico	un	3,00
16	DIVERSOS		
16.1	Placas de comunicação visual (0,60 x 0,10 m)	un	35,00
16.2	Bancada de granito (inclusive rodapé)	m ²	33,20
16.3	Prateleiras em madeira ver. em laminado (recepção)	m ²	15,64
16.4	Guichê c/esquadria de alum. e vidro (farmácia)	un	1,00
16.5	Caixa de ar condicionado	un	3,00
16.6	Corr. de tubo Pºgº pintado(wc de defic. e ent. Princ.)	m	31,50
16.7	Vista para ar condicionado em alumínio	m	7,20
16.8	Símbolos e letras em chapa galvanizada pintada	un	1,00
16.9	Placa de inauguração em bronze	un	1,00
16.10	Jardineiras (interno/externo)	m ²	37,90
16.11	Jardim interno	m ²	27,90
17	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
17.1	Fornecim. de Condicionador de Ar Split		
17.1.1	Capacidade 9.000 BTU's	un	19,00
17.1.2	Capacidade 12.000 BTU's	un	4,00
17.1.3	Capacidade 18.000 BTU's	un	1,00
17.1.4	Capacidade 30.000 BTU's	un	2,00
17.1.5	Capacidade 36.000 BTU's	un	2,00
17.1.6	Capacidade 60.000 BTU's	un	4,00
17.2	Instalação de Condicionador de Ar Split		
17.2.1	Capacidade 9.000 BTU's	un	19,00
17.2.2	Capacidade 12.000 BTU's	un	4,00
17.2.3	Capacidade 18.000 BTU's	un	1,00
17.2.4	Capacidade 30.000 BTU's	un	2,00
17.2.5	Capacidade 36.000 BTU's	un	2,00
17.2.6	Capacidade 60.000 BTU's	un	4,00
17.3	Aparelhos de ar convencional		
17.3.1	Ar-condicionado 7.500 btu's	un	1,00
17.3.2	Ar-condicionado 12.000 btu's	un	1,00
17.3.3	Ar-condicionado 18.000 btu's	un	1,00
17.4	Bebedouros		
17.4.1	Bebedouro coletivo elétrico industrial	un	2,00
18	CONFECÇÃO DO MURO		
18.1	Muro em alvenaria		
18.1.1	Locação linear	m	230,20
18.1.2	Escavação prof. até 2 m	m ³	14,22
18.1.3	Concreto ciclópico	m ³	14,22
18.1.4	Concreto para blocos e pilares	m ³	4,61
18.1.5	Ferragem CA-50 média	kg	368,80
18.1.6	Forma e desforma	m ²	55,32



Alcileide Vales da Silva
Autentado e Autorizada

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

EM BRANCO

EM BRANCO



18.1.7	Alvenaria de 1/2 vez	m ²	266,00
18.1.8	Chapisco	m ²	532,00
18.1.9	Emboço	m ²	532,00
18.1.10	Gradil em barra chata	m ²	50,00
18.2	Muro de arrimo (fundos) H = 4 m		
18.2.1	Escavação manual prof. até 2 m	m ³	7,68
18.2.2	Forma e desforma	m ²	396,96
18.2.3	Ferragem CA-50 média	kg	2.646,40
18.2.4	Concreto estrutural fck = 15 mpa	m ³	33,08
18.2.5	Drenos c/tubos de 100 mm. c/proteção nas entradas	m	13,00
18.2.6	Pintura do muro de arrimo	m ²	200,00
18.2.7	Aterro c/ fornecimento de material	m ³	80,00
18.2.8	Gramagem em placas	m ²	200,00
19	URBANIZAÇÃO		
19.1	Meio fio	m	171,00
19.2	Pavimentação em bloqret 10 cm de areia	m ²	1.117,50
19.3	Ajardinamento	m ²	228,73
19.4	Poste de 5 m. completo	un	8,00
19.5	Luminária de braço	un	8,00
19.6	Bancos em concreto	un	4,00
19.7	Calçamento externo	m ²	550,00
20	DRENAGEM		
20.1	Escavação manual profunda até 2 m	m ³	58,00
20.2	Reaterro compactado manualmente apiloado	m ³	17,40
20.3	Forn. e assent. de tubo em concreto armado d = 0,40 m	m ³	180,00
20.4	Caixa coletora 1x1x1 m em concreto	un	10,00
21	LIXEIRA HOSPITALAR		
21.1	Escavação manual (2,00 A 4,00 m)	m ³	3,64
21.2	Baldrame em concreto ciclópico	m ³	1,10
21.3	Concreto fck = 15 mpa (pilares e laje)	m ³	1,53
21.4	Forma e desforma (pilares e laje)	m ²	30,60
21.5	Aço CA-50 médio (pilares e laje)	kg	122,40
21.6	Impermeabilização de laje(regul. manta, proteção mec.)	m ²	22,80
21.7	Alvenaria de 1/2 vez	m ²	36,75
21.8	Chapisco traço 1:3	m ²	73,50
21.9	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4	m ²	36,75
21.10	Emboço traço 1:2:4	m ²	36,75
21.11	Azulejo branco (15x15 cm)	m ²	36,75
21.12	Camada impermeabilizadora (8 cm)	m ³	0,72
21.13	Regularização de piso	m ²	9,00
21.14	Piso cerâmico 20 x 20 cm	m ²	9,00
21.15	Massa acrílica	m ²	36,75
21.16	Pintura esmalte - 2 demãos	m ²	36,75
21.17	Elemento vazado	m ²	1,86
21.18	Porta de alumínio com venezianas	m ²	4,41
21.19	Porta em alumínio de correr	m ²	6,30
21.20	Tanque em inox completo	un	1,00
22	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
22.1	Subestação elevada de 150 kva	un	1,00
22.2	Poço artesiano de 100 m	un	1,00
22.3	Sistema de pára-raios	un	1,00
22.4	Drenos para ar condicionado	m	98,00

7 TABULETA DE NOTAS FIORETTI - Brf. Juliana de S. Fioretti
Av. Condor Franquia, 15 - Rio. 10 de Novembro, Maracá - PARANÁ (92) 26113610
Site: www.seinf.org.br

Documento a ser entregue por conter com o original a
mim apresentado. Cui. 18/11/2021 Em Testemunho da Verdade.
Emitido por ALCILEIDE VALES DA SILVA
ESCREVENTE SEL. ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUT. ENT. 00045102AKSM85JE55328
28/09/2021 13:45:05. R\$ 6,00. Valide
em cndae.finanzeam.com.br

Alcileide Vales da Silva
Assessoria de Autenticação

[Handwritten signature]

EM BRANCO


EM BRANCO





23	LIMPEZA FINAL GERAL		
23.1	Limpeza permanente da obra	un	1,00
23.2	Limpeza final com remoção de entulhos	un	1,00

5. Os serviços foram executados rigorosamente de acordo com o projeto e especificações, dentro do prazo, não existindo fato algum que desabone sua idoneidade e capacidade técnica de execução, bem como na parte administrativa e financeira.

Manaus, 05 de julho de 2004.


Eng^o ANSELMO LIMA DE MORAES
Diretor Técnico - SEINF


MARCO AURELIO DE MENDONÇA
Secretario Executivo - SEINF



7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de S. Fioretti
Av. Carlos Lages, 15 - Po. 10 de Novembro - Manaus/AM - PARQ. (92) 3611-3610
Site: www.cadofioretti.com.br

Autentico a presente cópia por conter com o original e mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade
Emido por: ALCILEIDE VALES DA SILVA
ESCREVENTE: SELO-ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM | AUTENT0004810FYL7PKYJUL0FGW58
28/09/2021 18:48:09 R\$: 16,00 Valido em
o digão portalseibam.com.br



Alcileide Vales da Silva
Assinatura Autorizada

EM BRANCO

EM BRANCO



Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021-CPL/MP/PGJ

INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO E DISPONÍVEL

1) **PESSOAL TÉCNICO – QUALIFICADO:**

- 1.1) RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO – Engº. Civil, Responsável Técnico, CREA nº. 62562-D/SP;
- 1.2) MARCO ANTONIO SOARES – Engº. Civil, Responsável Técnico CREA nº. 58299-D/SP;
- 1.3) RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA-Engº Civil, Responsável Técnico CREA nº 7140-D/AM
- 1.4) ELIAS SOUZA DE ALCANTARA; Encarregado;
- 1.5) PAULO SERGIO SANTOS DA SILVA; Mestre de Obra



2) **DECLARAÇÃO:**

CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº. 34.483.180/0001-21; **DECLARA**, que temos mão de obra suficiente e estão disponíveis, são adequados e considerados essenciais para a execução das obras e serviços decorrentes do objeto da Licitação Tomada de Preços nº. 2.002/2021 – CPL/MP/PGJ.

Manaus/AM, 29 de Setembro de 2021.

Construtora Tocantins Ind. e Com. Ltda.
Engº. Marco Antonio Soares
CREA Nº. 58299-D/SP
Responsável Técnico

Rua Salvador Dali, 17 Conj. Nova Friburgo – Parque 10 – Fone: (92) 3302-4998
CEP: 69.054-332 – Manaus – Amazonas
C.N.P.J.: 34.483.180/0001-21 – Insc. Est.: Isento
e-mail: tocantinsam@gmail.com

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
13200214731		2062			
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas					
Nome: <u>CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</u>					
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					Nº FCN/REMP
					 AME2100053786
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	223			BALANÇO	
<u>MANAUS</u> Local					
<u>12 Maio 2021</u> Data					
Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:					
Nome: _____					
Assinatura: _____					
Telefone de Contato: _____					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR			<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):			Processo em Ordem À decisão		
<input type="checkbox"/> SIM			<input type="checkbox"/> SIM		
_____			_____		
_____			_____		
_____			_____		
_____			_____		
<input type="checkbox"/> NÃO / / _____ Data Responsável			<input type="checkbox"/> NÃO / / _____ Data Responsável		
			Data		
			Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
		_____ / / _____ Data Responsável			
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
		_____ / / _____ Data Vogal Vogal Vogal			
		Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES					



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/026.673-2	AME2100053786	12/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
041.095.542-68	Geraldo João dos Santos Dutra	12/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Certificado Digital		

660.685.258-72	RENATO JOSE DA SILVA FILHO	12/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1112663 em 12/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 34483180000121 e protocolo 210266732 - 12/05/2021. Autenticação: 865AD39E6E5C5D2CAC5EDF1BFF24B35BB754074. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.673-2 e o código de segurança UmKv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/19

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0013 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0013 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 13 páginas numeradas de 1 a 13; e que servirá de Livro Diário de número 007 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
 Endereço: Rua R DOROTHEA LANGE , 14 LOTE PQ SHANGRILA 7
 Bairro: PARQUE DEZ DE NOVEMBRO , CEP: 69054754
 Cidade : Manaus - AM
 CNPJ: 34.483.180/0001-21
 Inscr. Estadual: ISENTO
 Órgão de inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA, em 7 de agosto de 1990
 Nº da inscrição: 13200214731

Manaus, 31 de dezembro de 2020

CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO
 CPF: 660.685.258-72

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA
 CPF: 041.095.542-68
 Contador - CRC: AM/2122/O / AM
 Rua Julio Cesar da Costa, 110 Conj. Petropolis Petropolis, Manaus AM

Comissão Permanente de Licitação - CPLM/AM
 Documento Convalidado em:
 Manaus, _____
 Membro CP



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1112663 em 12/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 34483180000121 e protocolo 210266732 - 12/05/2021. Autenticação: 865AD39E6E5C5D2CAC5EDF1BFF24B35BB754074. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.673-2 e o código de segurança UmKv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL

pág. 3/19

03/05/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 34.483.180/0001-21

09:48:50

NIRE 13200214731

Pág.: 0002

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	521.915,40 D
Caixa e Equivalentes de Caixa	483.470,05 D
Caixa	
Caixa	1.637,75 D
Bancos Conta Movimento	
Bradesco Ag. 3739 C/C 11980-6	479.869,68 D
Bradesco aG. 1364 C/C 43466-3	1.962,62 D
Contas a Receber	7.295,35 D
Clientes	
Cliente Diversos	7.295,35 D
Estoque	31.150,00 D
Mercadorias para revenda	
Estoque Inicial	31.150,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.767.611,98 D
Imobilizado	3.767.611,98 D
Bens Tangíveis	
Terrenos	2.956.281,54 D
Maquinas e Equipamentos	1.545.040,81 D
Veiculos	522.117,41 D
Móveis e Utensílios	15.708,82 D
(-) Depreciação Acumulada	
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	1.190.684,30 C
(-) Deprec. de Veiculos	79.272,30 C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	1.580,00 C
TOTAL DO ATIVO	4.289.527,38 D

Manaus, 31 de dezembro de 2020

CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO

Diretor

CPF: 660.685.258-72

Comissão Permanente de Licitação - CPL 141/2020
 Documento Convocado em:
 Manaus, _____/_____/_____

 Membro

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1112663 em 12/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 34483180000121 e protocolo 210268732 - 12/05/2021. Autenticação: 865AD39E6E5C5D2CAC5EDF1BFF24B35BB754074. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.673-2 e o código de segurança UmKv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETÁRIA-GERAL
 pág. 4/19

03/05/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 34.483.180/0001-21

09:48:53

NIRE 13200214731

Pág : 0003

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA

CPF: 041.095.542-68

Contador - CRC: AM/2122/O / AM

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM
Documento Convitado em:
Manaus, _____ / _____ / _____
Membro CPI

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1112663 em 12/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 34483180000121 e protocolo 210266732 - 12/05/2021. Autenticação: 865AD39E6E5C5D2CAC5EDF1BFF24B35BB754074. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.673-2 e o código de segurança UmKv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 5/19

03/05/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 34.483.180/0001-21

09:48:53

NIRE 13200214731

Pág.: 0004

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE	53.295,05 C
Fornecedores	14.906,40 C
Fornecedores	
Fornecedores Diversos	14.906,40 C
Obrigações Tributárias	36.073,35 C
Impostos a Recolher	
PIS	1.171,28 C
COFINS	3.712,46 C
INSS a recolher	24.273,68 C
CSLL a recolher	1.751,02 C
IR a Recolher	5.164,91 C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.315,30 C
Folha de Pagamento	
FGTS a Recolher	2.315,30 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.236.232,33 C
Capital Social	3.800.000,00 C
Capital Social Subscrito	
Capital Social Subscrito	3.800.000,00 C
Reservas	199.935,58 C
Reservas de Lucros	
Retenções de Lucros	160.625,49 C
Lucros a Realizar	39.310,07 C
Lucro/Prejuízos Acumulados	236.296,77 C
Lucros Acumulados	
Lucro Apurado	236.296,77 C
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.289.527,38 C

Manaus, 31 de dezembro de 2020

CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO

Diretor

CPF: 660.685.258-72

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CONFERE COM O ORIGINAL
 MANAUS, ____/____/____

Comissão Permanente de Licitação - CPI / MP / 04
 Documento Convalidado em:
 Manaus, 24 / 04 / 21

Membro CPI

03/05/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP


CNPJ 34.483.180/0001-21

09:48:54


NIRE 13200214731

Pág.: 0005

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA
CPF: 041.095.542-68
Contador - CRC: AM/2122/O / AM

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM
Documento Convalidado em:
Manaus, 29/10/2021
Membro:  1

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.

 Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1112863 em 12/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 34483180000121 e protocolo 210266732 - 12/05/2021. Autenticação: 865AD39E6E5C5D2CAC5EDF1BFF24B35BB754074. Lylcia Fabiôla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.673-2 e o código de segurança UmKv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Lylcia Fabiôla Santos de Andrade - Secretário-Geral.

03/05/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 34.483.180/0001-21

09:54:21

NIRE 13200214731

Pág.: 0005

Receltas Operacionais	
Receita de Serviços	4.961.368,24
Deduções da Receita	(397.159,86)
Custos dos Serviços Vendidos	
Custos dos Insumos	(24.562,84)
Custos da Mão de Obra	(11.453,83)
CUSTOS DOS INSUMOS (SEINFRA - APUÍ)	(2.258.147,58)
CUSTO DE MÃO DE OBRA(SEINFRA-APUÍ)	(234.124,06)
CUSTOS DOS INSUMOS (SEMINF-MOURA)	(113.946,21)
CUSTOS DE MÃO DE OBRA (SEMINF-MOURA)	(68.032,60)
CUSTOS DOS INSUMOS (AMAZONAS DISTRIBUIDORA)	(182.736,28)
CUSTO DE MÃO DE OBRA (AMAZONAS DISTRIBUIDORA)	(10.714,09)
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	(482.355,07)
Despesas com Vendas	(1.979,62)
Despesas com Pessoal	(105.101,63)
Despesas Financeiras	(790.380,82)
Despesas Tributárias	(44.376,98)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	236.296,77

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

Manaus, 31 de dezembro de 2020

CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO

Diretor

CPF: 660.685.258-72

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA

RG: 0215120 - SSP - 23/08/2010 - CPF: 041.095.542-68

Contador - CRC: AM/2122/O / AM

Rua Julio Cesar da Costa, 110 Conj. Petropolis Petropolis, Manaus AM

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM
 Documento Convalidado em:
 Manaus, 21/09/2021

Membro CPI

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.

03/05/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

09:58:41

CNPJ 34.483.180/0001-21

Pág.: 0006

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 521.915,40	
Passivo Circ.	R\$ 53.295,05	= 9,79

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 490.765,40	
Passivo Circulante	R\$ 53.295,05	= 9,21

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 483.470,05	
Passivo Circulante	R\$ 53.295,05	= 9,07

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 521.915,40	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 53.295,05	= 9,79

Comissão Permanente de Licitação - CPL/IMP/ATA
 Documento Convalidado em
 Manaus, 27/07/2021
 Membro CPL

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Masternaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1112663 em 12/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 34483180000121 e protocolo 210266732 - 12/05/2021. Autenticação: 865AD39E6E5C5D2CAC5EDF1BFF24B35BB754074. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.673-2 e o código de segurança UmKv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA-GERAL

pág. 9/19

03/05/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

09:58:41

CNPJ 34.483.180/0001-21

Pág.: 0007

Solvência Geral

Ativo	R\$ 4.289.527,38	= 80,49
Passivo Circulante (+)	R\$ 53.295,05	
Passivo Não Circ.		

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 4.236.232,33	x 100 = 98,76%
Ativo	R\$ 4.289.527,38	

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)	R\$ 53.295,05	x 100 = 1,26%
Passivo Não Circ.		
Patrimônio Líquido	R\$ 4.236.232,33	

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 4.236.232,33	x 100 = 7948,64%
Passivo Circulante (+)	R\$ 53.295,05	
Passivo Não Circ.		

Comissão Permanente de Licitação - CPL nº 1/2021
 Documento Convencido em:
 Manaus, 29/09/21
 Membro CPL

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Masternaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1112663 em 12/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 34483180000121 e protocolo 210266732 - 12/05/2021. Autenticação: 865AD39E6E5C5D2CAC5EDF1BFF24B35BB754074. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.673-2 e o código de segurança UmKv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
 SECRETARIA GERAL
 pág. 10/19

03/05/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

09:58:41

CNPJ 34.483.180/0001-21

Pág.: 0008

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 53.295,05	
Passivo Circulante (+)	R\$ 53.295,05	x 100 = 100,00%
Passivo Não Circ.		

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	
Passivo Circulante (+)	R\$ 53.295,05	x 100 = 0,00%
Passivo Não Circ.		


Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)	R\$ 53.295,05	
Passivo Não Circ.	R\$ 4.289.527,38	x 100 = 1,24%
Ativo		

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)	R\$ 3.767.611,98	
Realizável Longo Prazo	R\$ 4.289.527,38	x 100 = 87,83%
Ativo		

Comissão Permanente de Licitação - CPLM
 Documento Convalidado em:
 Manaus, 29 / 05 / 2021

Assinatura:


GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1112663 em 12/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 34483180000121 e protocolo 210286732 - 12/05/2021. Autenticação: 865AD39E6E5C5D2CAC5EDF1BFF24B35BB754074. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.673-2 e o código de segurança UmKv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Lycia Fabiola Santos de Andrade
 SECRETARIA GERAL

pág. 11/19

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-)		
Realizável Longo Prazo	R\$ 3.767.611,98	
	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	x 100 = 88,94%
Patrimônio Líquido	R\$ 4.236.232,33	

Manaus, 31 de dezembro de 2020

CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO
 Diretor
 CPF: 680.685.258-72

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA
 RG: 0215120 - SSP - 23/08/2010 - CPF: 041.095.542-68
 Contador - CRC: AM/2122/O / AM
 Rua Julio Cesar da Costa, 110 Conj. Petropolis Petropolis, Manaus AM

Comissão Patrimônios Licitados - CPLMP
 Documento Convalidado em
 Manaus, 29 / 04 / 21

 Membro CPLMP

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2020
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 34.483.180/0001-21

Pág.: 0010

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	3.800.000,00	0,00	199.935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999.935,56	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opcões Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	236.296,77	0,00	0,00	0,00	236.296,77	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. S/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassific. p/ Resultado - Aj. Instrum. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Abrangente Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.296,77	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	3.800.000,00	0,00	199.935,56	236.296,77	0,00	0,00	0,00	4.236.232,33	0,00
Result. Abrangente dos Não Controladores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manaus, 31 de dezembro de 2020

CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO

Diretor

CPF: 660.685.258-72

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA

RG: 0215120 - SSP - 23/08/2010 - CPF: 041.095.542-68

Contador - CRC: AM/2122/O / AM

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1112663 em 12/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 34483180000121 e protocolo 210266732 - 12/05/2021. Autenticação: 865AD39E6E5C5D2CAC5EDF1BFF24B35BB754074. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.673-2 e o código de segurança UmKv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

13/19

CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP

CNPJ 34.483.180/0001.21

Rua Dorothe Lange, 14 Shangrila 7 - Parque 10 de Novembro - CEP 69054-754 Manaus/AM

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2020**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa Construtora Tocantins Indústria e Comércio Ltda EPP é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, tendo como objetivo principal a operação na Prestação de Serviços na Construção Civil em geral.

NOTA 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em obediência com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei No. 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções No. 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO**

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) DEPRECIACIONES

Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas, registradas a débito dos dispêndios de produção e dos dispêndios e despesas operacionais.

c) CRÉDITOS DE DIFÍCIL RECUPERAÇÃO

Foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa, em montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização dos créditos. Neste exercício foram reconhecidas como perdas o montante demonstrado no presente balanço.

d) ESTOQUES

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. As demais mercadorias existentes nos estoques foram avaliadas pelo preço de aquisição, despojadas dos impostos e contribuições recuperáveis.



NOTA 04 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é dividido em quotas de valor unitário equivalente a R\$ 1,00 (um real), sendo que cada sócio tem direito a um voto, independente do número de suas quotas.

NOTA 05 - PROVISÕES CONSTITUÍDAS**NO CURTO PRAZO****a) PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS**

Estas provisões foram calculadas com base no número de dias trabalhados, conforme legislação trabalhista em vigor.

b) PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DOS ESTOQUES

Esta provisão foi calculada em função das possíveis perdas, em inventários futuros nos estoques nas lojas de varejo.

NO LONGO PRAZO**c) PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS**

Constituídas para ações trabalhistas ajuizadas contra a empresa, quando da notificação judicial e cujo risco de perda é considerado provável. O valor é apurado de acordo com a estimativa de reembolso feita por nossa Administração, revisada pelos assessores jurídicos.

NOTA 06- NATUREZA E FINALIDADE DAS RESERVAS**a) RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL**

Esta reserva foi constituída em 31 de dezembro de 2020, com a retenção de 35% das sobras líquidas do exercício, e será integralizada no Capital Social após a agosto de 2021, conforme determinação.

Manaus, 31 de Dezembro 2020

Renato José da Silva Filho
Diretor Administrativo
CPF: 660.685.258-72

Geraldo João dos Santos Dutra
Contador
CRC AM 02122-O
CPF: 041.095.542-68



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1112663 em 12/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 34483180000121 e protocolo 210266732 - 12/05/2021. Autenticação: 865AD39E6E5C5D2CAC5EDF1BFF24B35BB754074. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.673-2 e o código de segurança UmKv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0013 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0013 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 13 páginas numeradas de 1 a 13; e que serviu de Livro Diário de número 007 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.


Empresa : CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 Endereço: Rua R DOROTHEA LANGE , 14 LOTE PQ SHANGRILA 7
 Bairro: PARQUE DEZ DE NOVEMBRO , CEP: 69054754
 Cidade : Manaus - AM
 CNPJ: 34.483.180/0001-21
 Inscr. Estadual: ISENTO
 Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA, em 7 de agosto de 1990
 Nº da Inscrição: 13200214731

Manaus, 31 de dezembro de 2020

CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO
 CPF: 660.685.258-72

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA
 CPF: 041.095.542-68
 Contador - CRC: AM/2122/O / AM

Rua Julio Cesar da Costa, 110 Conj. Petropolis Petropolis, Manaus AM

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AMA
 Documento Convalidado em:
 Manaus, 29/09/2021
 Membro: CPI


esp



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/026.673-2	AME2100053786	12/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
041.095.542-68	Geraldo João dos Santos Dutra	12/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **g vb**

Selo Ouro - Certificado Digital

660.685.258-72	RENATO JOSE DA SILVA FILHO	12/05/2021
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **g vb**

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, de CNPJ 34.483.180/0001-21 e protocolado sob o número 21/026.673-2 em 12/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1112663, em 12/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
041.095.542-68	Geraldo João dos Santos Dutra	12/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
660.685.258-72	RENATO JOSE DA SILVA FILHO	12/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
041.095.542-68	Geraldo João dos Santos Dutra	12/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
660.685.258-72	RENATO JOSE DA SILVA FILHO	12/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Almeida, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2021, às 09:18.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/026.673-2.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, quarta-feira, 12 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1112663 em 12/05/2021 da Empresa CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ 34483180000121 e protocolo 210266732 - 12/05/2021. Autenticação: 865AD39E6E5C5D2CAC5EDF1BFF24B35BB754074. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/026.673-2 e o código de segurança UmKv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

dp

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2021/00001614
Nome: GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA CPF: 041.095.542-68
CRC/UF n.º AM-002122/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 18.07.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 041.095.542-68 Controle : 9891.2402.3971.5539

22/07/2021

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO AMAZONAS**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS**
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO **AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA
REGISTRO.....	: AM-002122/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 041.095.542-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 22/07/2021 as 23:36:19.

Válido até: 20/10/2021.

Código de Controle: 2506.5773.7568.2590.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 13200214731	CNPJ 34.483.180/0001-21
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO CONCORRENCIAS PUBLICAS	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 85.E4.C9.59.27.4B.AB.C7.69.15.BB.4B.AB.21.25.91.7E.2A.6D.36	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	34483180000121	CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:34483180000121	605048287307023815 8	04/05/2021 a 04/05/2022	Sim
Contador	04109554268	GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA:04109554268	584486310619253723 8	15/07/2020 a 15/07/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

85.E4.C9.59.27.4B.AB.C7.69.15.BB.4B.
AB.21.25.91.7E.2A.6D.36-6


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/05/2021 às 16:06:16

F1.2A.96.29.55.B6.45.49
04.EF.6B.3D.6D.49.54.1F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.483.180/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 NIRE 13200214731
 CNPJ 34.483.180/0001-21
 Número de Ordem 6
 Natureza do Livro CONCORRENCIAS PUBLICAS
 Município Manaus
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 07/08/1990
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2020
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 11910

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 Natureza do Livro CONCORRENCIAS PUBLICAS
 Número de ordem 6
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 11910
 Data de inicio 01/01/2020
 Data de término 31/12/2020


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.E4.C9.59.27.4B.AB.C7.69.15.BB.4B.AB.21.25.91.7E.2A.6D.36-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.483.180/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 ✓

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.294.407,91	R\$ 4.289.527,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 461.043,62	R\$ 521.915,40 ✓
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 358.312,14	R\$ 483.470,05
Caixa		R\$ 8.226,70	R\$ 1.637,75
Bancos Conta Movimento		R\$ 350.085,44	R\$ 481.832,30
Contas a Receber		R\$ 91.581,48	R\$ 7.295,35
Clientes		R\$ 91.581,48	R\$ 7.295,35
Estoque		R\$ 11.150,00	R\$ 31.150,00
Mercadorias para revenda		R\$ 11.150,00	R\$ 31.150,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.833.364,29	R\$ 3.767.611,98
Imobilizado		R\$ 3.833.364,29	R\$ 3.767.611,98
Bens Tangíveis		R\$ 5.043.951,79	R\$ 5.039.148,58
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (1.210.587,50)	R\$ (1.271.536,60)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.294.407,91	R\$ 4.289.527,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 178.368,58	R\$ 53.295,05 ✓
Fornecedores		R\$ 14.906,40	R\$ 14.906,40
Fornecedores		R\$ 14.906,40	R\$ 14.906,40
Obrigações Tributárias		R\$ 156.903,22	R\$ 36.073,35
Impostos a Recolher		R\$ 156.903,22	R\$ 36.073,35
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 6.558,96	R\$ 2.315,30
Folha de Pagamento		R\$ 6.558,96	R\$ 2.315,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.116.039,33	R\$ 4.236.232,33
Capital Social		R\$ 3.800.000,00	R\$ 3.800.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 3.800.000,00	R\$ 3.800.000,00
Reservas		R\$ 199.935,56	R\$ 199.935,56
Reservas de Lucros		R\$ 199.935,56	R\$ 199.935,56
Lucro/Prejuízos Acumulados		R\$ 116.103,77	R\$ 236.296,77
Lucros Acumulados		R\$ 116.103,77	R\$ 236.296,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.E4.C9.59.27.4B.AB.C7.69.15.BB.4B.AB.21.25.91.7E.2A.6D.36-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 34.483.180/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 2.476.020,47	R\$ 4.564.208,38
RECEITAS		R\$ 2.476.020,47	R\$ 4.564.208,38
Receitas Operacionais		R\$ 2.476.020,47	R\$ 4.564.208,38
Receita de Serviços		R\$ 2.761.948,81	R\$ 4.961.368,24
(-) Deduções da Receita		R\$ (285.928,34)	R\$ (397.159,86)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (2.359.916,70)	R\$ (4.327.911,61)
(-) CUSTOS		R\$ (1.803.886,97)	R\$ (2.903.717,49)
(-) Custos dos Serviços Vendidos		R\$ (1.803.886,97)	R\$ (2.903.717,49)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (1.803.886,97)	R\$ (24.562,84)
(-) Custos da Mão de Obra		R\$ (0,00)	R\$ (11.453,83)
(-) CUSTOS DOS INSUMOS (SEINFRA - APUJ)		R\$ (0,00)	R\$ (2.258.147,58)
(-) CUSTO DE MÃO DE OBRA(SEINFRA - APUJ)		R\$ (0,00)	R\$ (234.124,06)
(-) CUSTOS DOS INSUMOS (SEINFRA - MOURA)		R\$ (0,00)	R\$ (113.946,21)
(-) CUSTOS DE MÃO DE OBRA (SEINFRA - MOURA)		R\$ (0,00)	R\$ (68.032,60)
(-) CUSTOS DOS INSUMOS (AMAZONAS DISTRIBUIDORA)		R\$ (0,00)	R\$ (182.736,28)
(-) CUSTO DE MÃO DE OBRA (AMAZONAS DISTRIBUIDORA)		R\$ (0,00)	R\$ (10.714,09)
(-) DESPESAS		R\$ (556.029,73)	R\$ (1.424.194,12)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (556.029,73)	R\$ (1.424.194,12)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (114.783,43)	R\$ (482.355,07)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (1.979,62)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (263.194,31)	R\$ (105.101,63)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (6.701,16)	R\$ (790.380,82)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (171.350,83)	R\$ (44.376,98)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 116.103,77	R\$ 236.296,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.E4.C9.59.27.4B.AB.C7.69.15.BB.4B.AB.21.25.91.7E.2A.6D.36-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
 Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 601616 em 20/08/2021. Assinado digitalmente por Sandra Maria Ferreira Godinho. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/047.776-8	DOHy

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Nire:	
CNPJ:	34.483.180/0001-21
Município:	MANAUS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
041.095.542-88	Geraldo João dos Santos Dutra	2122-O	19/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb			
Selo Ouro - Certificado Digital			

748.985.318-49	Marco Antonio Soares		19/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Sandra Maria Ferreira Godinho,
 Servidor(a) Público(a), em 20/08/2021, às 10:05.

Handwritten signature



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, sexta-feira, 20 de agosto de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 21/047.776-8.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP					
NIRE:	1320021473-1	CNPJ:	34.483.180/0001-21	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição				Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:				07/08/1990	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	57
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	19/08/2021

Assinante(s)			
CPF.	Nome	Função	CRC
041.095.542-68	Geraldo João dos Santos Dutra	Contador	2122-O
748.985.318-49	Marco Antonio Soares	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.776-8 no dia 19/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

12/08/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 34.483.180/0001-21

Rua R DOROTHEA LANGE , 14 LOTE PQ SHANGRILA 7 - PARQUE DEZ DE NOVEMBRO , Manaus AM -
 CEP: 69054754

14:15:05

NIRE 13200214731

Pág.: 0050

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		521.915,40 D
Caixa e Equivalentes de Caixa	483.470,05 D	
Caixa		
Caixa	1.637,75 D	
Bancos Conta Movimento		
Bradesco Ag. 3739 C/C 11980-6	479.869,68 D	
Bradesco aG. 1364 C/C 43466-3	1.962,62 D	
Contas a Receber		7.295,35 D
Clientes		
Cliente Diversos	7.295,35 D	
Estoque		31.150,00 D
Mercadorias para revenda		
Estoque Inicial	31.150,00 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.767.611,98 D
Imobilizado	3.767.611,98 D	
Bens Tangíveis		
Terrenos	2.956.281,54 D	
Maquinas e Equipamentos	1.545.040,81 D	
Veículos	522.117,41 D	
Móveis e Utensílios	15.708,82 D	
(-) Depreciação Acumulada		
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	1.190.684,30 C	
(-) Deprec. de Veículos	79.272,30 C	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	1.580,00 C	
TOTAL DO ATIVO		4.289.527,38 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 4.289.527,38 (Quatro milhões duzentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos).

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.776-8 no dia 19/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

12/08/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 34.483.180/0001-21

Rua R DOROTHEA LANGE , 14 LOTE PQ SHANGRILA 7 - PARQUE DEZ DE NOVENBRO , Manaus AM -
CEP: 69054754

14:15:05

NIRE 13200214731

Pág.: 0051

Manaus, 31 de dezembro de 2020

CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO

Diretor

CPF: 660.685.258-72

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA

RG: 0215120 - SSP - 23/08/2010 - CPF: 041.095.542-68

Contador - CRC: 2122/O / AM

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.776-8 no dia 19/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

12/08/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 34.483.180/0001-21

Rua R DOROTHEA LANGE , 14 LOTE PQ SHANGRILA 7 - PARQUE DEZ DE NOVEMBRO , Manaus AM -
 CEP: 69054754

14:15:05

NIRE 13200214731

Pág.: 0052

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE		53.295,05 C
Fornecedores	14.906,40 C	
Fornecedores		
Fornecedores Diversos	14.906,40 C	
Obrigações Tributárias	36.073,35 C	
Impostos a Recolher		
PIS	1.171,28 C	
COFINS	3.712,46 C	
INSS a recolher	24.273,68 C	
CSLL a recolher	1.751,02 C	
IR a Recolher	5.164,91 C	
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.315,30 C	
Folha de Pagamento		
FGTS a Recolher	2.315,30 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.236.232,33 C
Capital Social	3.800.000,00 C	
Capital Social Subscrito		
Capital Social Subscrito	3.800.000,00 C	
Reservas	199.935,56 C	
Reservas de Lucros		
Retenções de Lucros	160.625,49 C	
Lucros a Realizar	39.310,07 C	
Lucro/Prejuízos Acumulados	236.296,77 C	
Lucros Acumulados		
Lucro Apurado	236.296,77 C	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.289.527,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 4.289.527,38 (Quatro milhões duzentos e cinquenta e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos).

GERALDO JOÃO DOS SANTOS DUTRA / Masternaq Software.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.776-8 no dia 19/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

12/08/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ 34.483.180/0001-21

Rua R DOROTHEA LANGE , 14 LOTE PQ SHANGRILA 7 - PARQUE DEZ DE NOVEMBRO , Manaus AM -
CEP: 69054754

14:15:06

NIRE 13200214731

Pág.: 0053

Manaus, 31 de dezembro de 2020

CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO**

Diretor

CPF: 660.685.258-72

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA

RG: 0215120 - SSP - 23/08/2010 - CPF: 041.095.542-68

Contador - CRC: 2122/O / AM

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.776-8 no dia 19/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

12/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
 CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ 34.483.180/0001-21

Rua R DOROTHEA LANGE, 14 LOTE PQ SHANGRILA 7 - PARQUE DEZ DE NOVEMBRO, Manaus AM - CEP: 69054754

14:15:07

NIRE 13200214731

Pág.: 0054

Receitas de Vendas	
Venda de Produtos	0,00
Receita de Serviços	
Venda de Serviços	4.961.368,24
Deduções da Receita	
PIS	(32.248,98)
COFINS	(148.841,12)
IR	(66.275,94)
INSS	(91.669,78)
CSLL	(49.613,77)
ISS	(8.510,27)
Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicações Financeiras	0,00
Juros Ativos	0,00
Multas	0,00
Descontos Obtidos	0,00
Outras Receitas	
Receitas de Venda de Imobilizado	0,00
Aluguel	0,00
Custos dos Insumos	
Matérias-Aplicado na Construção	(16.862,18)
Fretes e Carretos	0,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(560,00)
Aluguel de Equipamentos	(6.900,66)
Combustíveis e Lubrificantes	(240,00)
Outras Despesas na Obra	0,00
Custos da Mão de Obra	
Salários	(5.640,18)
Férias	(608,24)
Vale Transporte	0,00
Alimentação	(1.760,00)
Uniformes	0,00
Assistência Médica	0,00
INSS	(1.851,17)
Imposto de Renda	0,00
FGTS	(441,72)
Horas Extras	(1.152,52)
Cesta Básica	0,00
13º Salário	0,00
Salários Estagiários	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00
CUSTOS DOS INSUMOS (SEINFRA - APUI)	
Material Aplicado na Construção	(1.731.946,73)
Fretes e Carretos	(115.344,37)
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(4.897,66)
Aluguel de Equipamentos	(74.684,90)

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.776-8 no dia 19/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

12/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
 CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ 34.483.180/0001-21

Rua R DOROTHEA LANGE, 14 LOTE PQ SHANGRILA 7 - PARQUE DEZ DE NOVEMBRO, Manaus AM - CEP: 69054754

14:15:07

NIRE 13200214731

Pág.: 0055

Combustíveis e Lubrificantes	(98.010,57)
Outras Despesas na Obra	(233.263,35)
CUSTO DE MÃO DE OBRA(SEINFRA-APUÍ)	
Salários	(112.243,07)
Férias	(5.764,83)
Vale Transporte	(150,00)
Alimentação	(27.000,37)
Uniformes	0,00
Assistência Médica	0,00
INSS	(30.545,24)
Imposto de Renda	0,00
FGTS	(8.924,50)
Horas Extra	0,00
Cesta Básica	0,00
13 o Salário	(1.692,39)
Salários Estagiários	0,00
Indenizações Trabalhistas	(47.803,66)
CUSTOS DOS INSUMOS (SEMINF-MOURA)	
Material Aplicado na Construção	(109.936,21)
Fretes e Carretos	(800,00)
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00
Aluguel de Equipamentos	(2.400,00)
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Outras Despesas na Obra	(810,00)
CUSTOS DE MÃO DE OBRA (SEMINF-MOURA)	
Salários	(14.674,81)
Férias	(15.824,07)
Vale Transporte	(1.560,80)
Alimentação	(5.850,00)
Uniformes	0,00
Assistencia Médica	0,00
INSS	(8.884,24)
Imposto de Renda	0,00
FGTS	(2.113,85)
Hora Extra	(666,63)
Cesta Básica	0,00
13o. Salário	(644,11)
Salário Extagiário	0,00
Indenizações Trabalhistas	(17.814,09)
CUSTOS DOS INSUMOS (AMAZONAS DISTRIBUIDORA)	
Material Aplicado na Construção	(132.929,81)
Fretes e Carretos	(1.250,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(415,00)
Aluquel de Equipamentos	(4.519,74)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.363,00)
Outras Despesas na Obra	(39.258,73)
CUSTO DE MÃO DE OBRA (AMAZONAS DISTRIBUIDORA)	

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.776-8 no dia 19/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

12/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ 34.483.180/0001-21

Rua R DOROTHEA LANGE , 14 LOTE PQ SHANGRILA 7 - PARQUE DEZ DE NOVEMBRO , Manaus AM - CEP: 69054754

14:15:07

NIRE 13200214731

Pág.: 0056

Salários	0,00
Férias	0,00
Vale Transportes	(2.599,20)
Alimentação	(1.905,40)
Uniformes	0,00
Assistencia Médica	0,00
INSS	0,00
Imposto de Renda	0,00
FGTS	(2.082,49)
Hora Extra	0,00
Cesta Básica	0,00
13o. Salário	0,00
Salário Estagiário	0,00
Indenizações Trabalhistas	(4.127,00)
Despesas Administrativas	
Pró-labore	(11.600,00)
Aluguel de imóveis	(11.179,20)
Locação de Bens	(76,96)
Energia Elétrica	(4.004,27)
Telefone e Internet	(5.876,30)
Água e Esgoto	(571,15)
Material de Consumo	(33.745,73)
Material de Expediente	(2.309,44)
Despesas Diversas	(263.335,39)
Depreciação e Amortização	(60.949,10)
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Manutenção de Veículos	(500,00)
Condomínio	(45.660,07)
Serviços Prestados PJ	(10.244,65)
Serviços Prestados PF	(9.340,95)
Serviços Contábeis	(22.655,36)
Despesas Cartorárias	(306,50)
Mensalidade Sindical	0,00
Assistência Médica	0,00
Despesas com Vendas	
Frete e Carretos	(1.979,62)
Comissões e Corretagens	0,00
Despesas de Viagens	0,00
Propaganda e Publicidade	0,00
Despesas de Condomínio	0,00
Despesas com Pessoal	
Salários	(40.168,41)
Férias	(12.693,17)
Vale Transporte	0,00
Alimentação	0,00
Uniformes	0,00
Assistência Médica	0,00
INSS	(17.216,12)

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Maatemaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.776-8 no dia 19/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

12/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ 34.483.180/0001-21

Rua R DOROTHEA LANGE, 14 LOTE PQ SHANGRILA 7 - PARQUE DEZ DE NOVEMBRO, Manaus AM - CEP: 69054754

14:15:07

NIRE 13200214731

Pág.: 0057

Imposto de Renda	0,00
FGTS	(4.208,70)
Horas Extras	0,00
Cesta Básica	0,00
13º Salário	(91,24)
Indenizações Trabalhista	(30.723,99)
Encargos Sociais	0,00
Despesas Financeiras	
Juros Passivos	(772.574,24)
Descontos Concedidos	0,00
Variações Monetárias Passivas	0,00
Variações Cambiais Passivas	0,00
Despesas bancárias	(13.720,17)
Multas	0,00
Seguro	(4.086,41)
Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Estaduais	(19.623,74)
Impostos e Taxas Federais	(15.629,31)
Impostos e Taxas Municipais	(9.123,93)
Multas de Mora	0,00
Multas Contratuais	0,00
Despesas Diversas	
Multas de Trânsito	0,00
Multas Fiscais	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	236.296,77

Manaus, 31 de dezembro de 2020

CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
 RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO
 Diretor
 CPF: 660.685.258-72

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA
 RG: 0215120 - SSP - 23/08/2010 - CPF: 041.095.542-68
 Contador - CRC: 2122/O / AM

GERALDO JOAO DOS SANTOS DUTRA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.776-8 no dia 19/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP					
NIRE:	1320021473-1	CNPJ:	34.483.180/0001-21	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	07/08/1990				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	6	Data assinatura:	19/08/2021
Quantidade de páginas:	57		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
041.095.542-68	Geraldo João dos Santos Dutra	Contador	2122-0
748.985.318-49	Marco Antonio Soares	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.776-8 no dia 19/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005689631

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 15/09/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUTORA TOCANTINS IND E COM LTDA, vinculado ao CNPJ: 34.483.180/0001-21. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 16 de setembro de 2021.

Comissão Permanente de Licitação - CPLMP/AM
Documento Convalidado em:
Manaus, 29/09/2021

Mestre

PEDIDO Nº:

0005689631




CP


Comissão Permanente de Licitação
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA


À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Manaus-AM
Ref.: Tomada de Preço n.º 2.002/2021-CPL/MP/PGJ

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução no 213, de 29/06/73 e no 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e legislação correlata, os seguintes profissionais responsáveis técnicos, caso venhamos a vencer a referida Licitação:

- 

1.) MARCO ANTONIO SOARES
Engenheiro Civil, CREA N.º. 58299-D/SP
- 

2.) RENATO JOSÉ DA SILVA FILHO
Engenheiro Civil, CREA N.º. 62562-D/SP.
- 

3.) RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Engenheiro Civil, CREA n.º 7140-D/AM

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados, pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus/AM, 29 de setembro de 2021.

Construtora Tocantins Ind. e Com. Ltda.
Eng.º Marco Antonio Soares
CREA N.º. 58299-D/SP
Responsável Técnico

Rua Salvador Dali, 17 Conj. Nova Friburgo – Parque 10 – Fone: (92) 3302-4998
CEP: 69.054-332 – Manaus – Amazonas
C.N.P.J.: 34.483.180/0001-21 – Insc. Est.: Isento
e-mail: tocantinsam@gmail.com




Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021-CPL/MP/PGJ
ANEXO IV

DECLARAÇÃO (item 7.11.2)

Em cumprimento aos subitens 3.4, do Edital referente à Tomada de Preços n.º 2.002/2021-CPL/MP/PGJ, a Empresa **CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, estabelecida na Rua Salvador Dali, 17 Conjunto Nova Friburgo, Bairro Parque 10, CEP. 69054-332, em Manaus/AM, inscrita no C.N.P.J. nº. 34.483.180/0001-21 DECLARA: de que não se enquadra em nenhum dos casos do subitem 3.4, deste Edital, em particular de que não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas, por força do art. 3.º da Resolução n.º 37/2009 do CNMP

Manaus/AM, 29 de Setembro de 2021.


Construtora Tocantins Ind. e Com. Ltda.
Eng.º. Marco Antonio Soares
CREA Nº. 58299-D/SP
Responsável Técnico

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021-CPL/MP/PGJ
ANEXO IV
DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO DA SEÇÃO 7

Em cumprimento aos subitens 7.6.3 a 7.6.14, do Edital referente à Tomada de Preços n.º 2.002/2021-CPL/MP/PGJ, a Empresa **CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, estabelecida na Rua Salvador Dali, 17 Conjunto Nova Friburgo, Bairro Parque 10, CEP. 69054-332, em Manaus/AM, inscrita no C.N.P.J. n.º. 34.483.180/0001-21 DECLARA:

a) Que não possui em seu quadro de pessoal, não utilizará, nem manterá relações comerciais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal.

b) Que cumpre e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual.

c) Que a prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes.

d) Que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação, bem como das condições locais para o cumprimento das obrigações dela decorrentes.


e) Que a licitante se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente. Inclusive ao subitem 7.6.9 nos submetemos à fiscalização e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal.

f) Que a licitante se compromete a comunicar à PGJ/AM eventual fato impeditivo a sua participação na licitação, se ocorrer durante o procedimento licitatório.



- g) Declara Inteira submissão a Fiscalização e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal.
- h) Que, sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros.
- i) Que, sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (art. 1º da Lei 6496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro.
- j) Que apresentará, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
- k) Que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em ITACOATIARA - AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, essa condição.
- l) Que está ciente da obrigação de, caso seja vencedora do certame e não cadastrada no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS - SEFAZ-AM, efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder à procedimento por eventual retardamento da licitação.

Manaus, 29 de setembro 2021.


Construtora Tocantins Ind. e Com. Ltda.
Engº. Marco Antonio Soares
CREA Nº. 58299-D/SP

Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2021-CPL/MP/PGJ

ANEXO IX

**DECLARAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS SUBITENS 7.2 E 7.3
DEVERÃO SER VERIFICADOS NO SICAF**

Declaro que as informações constantes dos documentos exigidos nas sub condições 7.2 e 7.3 do Ato Convocatório da Tomada de Preços n.º 2.002/2021-CPL/MP/PGJ deverão ser verificadas pelo cadastramento e habilitação parcial da empresa no SICAF.

Manaus/AM, 29 de setembro de 2021.



Construtora Tocantins Ind. e Com. Ltda.

Engº. Marco Antonio Soares
CREA Nº. 58299-D/SP
Responsável Técnico