
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

PROJETO BÁSICO Nº 11.2022.DEAC.0905669.2022.019046

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Construção da Edificação das
Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro
Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM com fornecimento total de mão de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços. 
 
1. DADOS DA INSTITUIÇÃO
 
ÓRGÃO/ ENTIDADE PROPONENTE
Ministério Público do Estado do Amazonas – MP/AM.
CNPJ: 04.153.748/0001-85
ENDEREÇO: Avenida Coronel Teixeira, 7995 – Nova Esperança.
CIDADE: Manaus                UF: AM                       CEP: 69.037-473
DDD/FONE: (92) 3655-0500       DDD/FAX: (92) 3655-0763
 
2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
2.1. A contratação objeto deste Projeto Básico justifica-se pelo fato de que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO AMAZONAS, para consecução dos seus objetivos institucionais, quais sejam, a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da
Constituição Federal, faz-se premente a estruturação das as suas unidades organizacionais para o
desenvolvimento das atividades institucionais, levando em conta a construção de edificações que atendam aos
preceitos regulamentares de sustentabilidade, acessibilidade, eficiência energética e reaproveitamento de água e
visando proporcionar maior segurança e condições dignas do ambiente de trabalho para o desempenho
eficiente da missão constitucional cometida ao Parquet amazonense.
2.2. Alinhado com Planejamento Estratégico da instituição, na ação de Modernizar e Expandir a Estrutura
Física na Iniciativas Estratégicas do Item 3 - Perspectiva Pessoas, Tecnologia e Infraestrutura nos seus subitens
3.01.1 - Estratégia: Adequar a infraestrutura física, no decênio 2017-2027.
 
3. DETALHAMENTO DO OBJETO
3.1. Este Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia
para Construção da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM,
localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM, órgão integrante
do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
3.2. O valor estimado da contratação é de R$ 1.627.613,98 (Um milhão Seiscentos e Vinte e Sete
mil Seiscentos e Treze reais e Noventa e Oito centavos).
3.3. O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência à Resolução n.º 81, de 31 de
janeiro de 2012 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, publicada no Diário Oficial
da União, Seção 1, de 24/02/2012, pág. 113 e 114, que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços
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do Ministério Público da União e dos Estados às normas de acessibilidade e dá outras providências.
3.4. O objeto previsto nesta contratação também considerou os dispostos: na Lei nº 10.295, de 17 de outubro
de 2001, e na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que versam sobre a
sustentabilidade dos prédios públicos.
3.5. As condições e especificações de execução do objeto a ser contratado estão dispostas nos seguintes
Cadernos/Anexos, que integram este Projeto Básico:
 
Anexo I – Orçamento;
Anexo II – Composições de custos unitário - CCU;
Anexo III -  Conograma Físico-Financeiro;
Anexo IV - Curva ABC
Anexo V - Composição do BDI
Anexo VI - Composição de Encargos Sociais;
Anexo VII– Memorial Descritivo;
Anexo VIII - Memórias de Cálculo; 
 
Anexo IX – Projetos, composto por:
 

PROJETO DESCRIÇÃO
ARQ-01 IMPLANTAÇÃO
ARQ-02 PAISAGISMO
ARQ-03 ESQUADRIAS E REVESTIMENTOS
ARQ-04 PLANTA COTADA
ARQ-05 COBERTURA
ARQ-06 LAYOUT
ARQ-07 CORTES
ARQ-08 ELEVAÇÃO 1 E LETREIRO
ARQ-09 ELEVAÇÃO 2, 3 E 4
ESG-01 ISOMETRIA
ESG-02 TÉRREO
ESG-03 DETALHE WC, WC MAS, WC FEM, COPA E ÁREA DE SV
ESG-04 DETALHE WC PROM 1 E 2, DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO E GORDURA
ESG-05 FILTRO ANAERÓBIO E QUANTITATIVOS
PCI-01 COMBATE A INCÊNDIO
PLU-01 ESQUEMA GERAL NA COBERTURA
PLU-02 ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO E NO TÉRREO
PLU-03 ÁGUAS PLUVIAIS: DETALHES
AR-01 CONDICIONADORES DE AR
ELE-01 3D ELÉTRICO
ELE-02 IMPLANTAÇÃO
ELE-03 PLANTA BAIXA, DETALHE AUDITÓRIO, PROMOTORIA E SERVIDORES
ELE-04 LUMINÁRIAS, DETALHE CAIXA DE ATERRAMENTO, DETALHE MED
ELE-05 DIAGRAMA UNIFILAR
ELE-06 MED, QDC, QDC AR E LISTA DE MATERIAIS
HID-01 DETALHAMENTO E ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO E NO TÉRREO
HID-02 PERSPECTIVAS E MATERIAIS
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HID-03 PERSPECTIVAS E MATERIAIS
HID-04 DETALHE DA BOMBA SUBMERSA E CISTERNA
CAB-01 IMPLANTAÇÃO
CAB-02 CAIXA DE ENTRADA E DE TELEFONIA
SPDA-01 DESENHO 3D
SPDA-02 IMPLANTAÇÃO
SPDA-03 PLANTA BAIXA
SPDA-04 DETALHES
EST-01 FÔRMAS
EST-02 FÔRMAS
EST-03 FÔRMAS
EST-04 FÔRMAS
EST-05 FUNDAÇÕES
EST-06 FUNDAÇÕES
EST-07 FUNDAÇÕES
EST-08 LAJES
EST-09 LAJES
EST-10 PILARES
EST-11 PILARES
EST-12 PILARES
EST-13 VIGAS
EST-14 VIGAS
EST-15 VIGAS
EST-16 VIGAS
EST-17 VIGAS
EST-18 VIGAS

 
 

Anexo X- Esclarecimentos;
 
 

3.5.1 Ao desenvolvimento dos projetos executivos completo será dado prazo de 30 (trinta) dias corridos
para sua elaboração, independente do prazo de execução das obras e serviços deste Projeto Básico.
3.5.2 A elaboração dos projetos executivos completos serão acompanhados pela Fiscalização contratual,
para ciência, observações e melhorias, visando o melhor desenvolvimentos dos trabalhos técnicos.
Caberá à Contratada a emissão das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos projetos executivos, que deverão apresentar conjunto
de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções
previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem
incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas
pertinentes.
3.5.3 A contratada deverá providenciar o alvará de construção e suas aprovações pelos órgãos
competentes, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, concessionárias de serviços públicos
(energia, telefonia, saneamento, etc.) e entidades de proteção sanitária e do meio ambiente. Mesmo que o
encaminhamento para aprovação formal nas diversas instituições de fiscalização e controle não seja
realizado diretamente pelo autor (s) do (s) projeto (s), serão de sua responsabilidade as eventuais
modificações necessárias à sua aprovação. A aprovação do projeto não exime seus autores das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades
profissionais.

3.6 Todos os materiais e equipamentos empregados, bem como peças e componentes substituídos/aplicados,
deverão ser de primeira qualidade ou qualidade extra, de primeiro uso, novos, apropriados a sua aplicação,
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estar em fase normal de fabricação e observar às especificações deste documento e seus Cadernos e às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

3.6.1  Entende-se por primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha
do material ou equipamento a ser utilizado;
3.6.2 Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução, serão
demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA;
3.6.3 Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação do
Engenheiro Fiscal.

3.7 Os BDI's, Benefícios e Despesas Indiretas, conforme anexo, adotado pelo Ministério Público levam em
conta todo o material, ferramentas e mão de obra para a execução dos serviços e média de preços
pesquisados junto ao mercado.
3.8 Os valores propostos deverão incluir todos os custos relativos à mão de obra, equipamentos, materiais,
ferramentas e dispositivos, transporte, alimentação, encargos sociais e BDI, bem como todo e qualquer custo
que porventura vier a incidir na execução dos serviços, salvo aqueles decorrentes de fatos supervenientes
definidos em lei.
3.9. A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, bem
como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação municipal exija, arcando com todas as
licenças e taxas necessárias à execução dos serviços.
3.10 Na peça Memorial Descritivo há as indicações dos locais de aplicação de cada serviço, já as
especificações dos materiais será apresentado pelo projeto executivo, bem como as normas de execução dos
serviços.
3.11 As especificações e referências de materiais que por ventura não sejam discriminados neste caderno de
encargos serão apresentados posteriormente pela contratada junto com o projeto executivo.
3.12 Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento dos serviços a CONTRATADA
deverá manter no local pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e
administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos
contratuais.
3.13 Para os serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no local dos serviços, os equipamentos
mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos os materiais necessários e
mão de obra adequada à natureza dos serviços de modo a assegurar a formação de equipes homogêneas e
idôneas, compostas de número suficiente de operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o
progresso satisfatório dos serviços;
3.14 O início dos serviços fica condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

3.14.1 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis técnicos pelo
empreendimento, recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/AM,
nos termos dos art. 1o. e art. 2°. da Lei n.º 6.496/77;
3.14.2 Apresentação da Relação de Funcionários, identificados pelo nome completo, identidade e
CPF;
3.14.3 Montagem e instalação da Placa de Responsabilidade Técnica da Obra;
3.14.4 Projeto Executivo Completo 30 (trinta) dias após autorização de fornecimento.

3.15 O contrato administrativo terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. Este
prazo se destina a cobrir todos os atos administrativos que estão inclusos no contrato.
3.16 O prazo para realização dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos contados a partir da
emissão da Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento de Materiais e Serviço.
 
4. DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
4.1 Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro
Morada do Sol, município de Presidente Figueiredo, estado do Amazonas.
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5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO
5.1 Para que possam ser habilitados a executarem os serviços pertinentes ao objeto, os licitantes deverão
apresentar:

5.1.1 Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA (Lei nº 5.194/66), em cuja jurisdição se encontre sua sede;

5.1.1.1 Caso a Certidão não seja da jurisdição do CREA-AM, o licitante deverá apresentar, à
época da contratação, o registro devidamente visado pelo mesmo, conforme art. 1º, da Resolução
nº 413, de 27/6/1997;

5.1.2 Certidão de Registro de Pessoa Física emitida CREA pelo da jurisdição do domicílio do
profissional, em nome do integrante da Equipe Técnica responsável pelos serviços, segundo as
atribuições estipuladas pela Resolução CONFEA n.º 218/1973, com validade na data de realização da
sessão pública do certame, onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pelo
licitante.

5.1.2.1 Antes da assinatura do contrato, o licitante declarado vencedor do certame deverá
apresentar “visto ou inscrição ou qualquer outro documento obtido perante o CREA” que se fizer
necessário para a execução do serviço em questão, em nome do(s) profissional(is), por ele
indicado para execução do(s) projeto(s);
5.1.2.2 O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta
licitação;
5.1.2.3 A regularidade dos registros deverá ser mantida durante todo o período de execução dos
serviços;

5.1.3 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, da seguinte forma:

5.1.3.1 Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado contratante de serviço, em que fique comprovado que o LICITANTE
executou obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior ao objeto do presente cotejo, e com fornecimento de todo o material de reposição.
5.1.3.2 Atestado(s) de Qualificação Técnico-Profissional, do responsável técnico, de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, em que fique comprovada a
capacidade técnica por execução de objeto com características semelhantes ao presente objeto,
devidamente registrado(s) no conselho profissional correspondente.
5.1.3.3 O(s) atestado(s) Técnico(s)-Profissional(is) deverá(ão) ser apresentado(s) com o visto da
Entidade Profissional correspondente ou na forma de Certidão de Acervo Técnico – CAT;
5.1.3.4 Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação,
experiência e qualificação técnica tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no
processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por outro com capacitação, experiência e
qualificação técnica equivalente ou superior a do profissional substituído, devidamente
comprovadas;
5.1.3.5 No caso do subitem anterior, a CONTRATADA submeterá à aprovação da
CONTRATANTE proposta de substituição de profissional, feita por escrito, fundamentada e
instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá
indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico. Para a sua efetivação, a proposta
de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela PGJ/AM;

5.1.4 Declaração de responsabilidade técnica, devidamente assinada pelo profissional técnico indicado.
 
6.   DA VISTORIA
6.1 A realização de vistoria é facultativa, e objetiva visitar o local de execução dos serviços e tomar
conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações.
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6.2 Na hipótese de optar pela realização da vistoria, o interessado deverá obedecer às seguintes condições:
6.2.1 A vistoria deverá ser realizada pelo representante da empresa, devidamente credenciado pela
interessada.

6.2.1.1 Essa condição deverá ser comprovada através de carteira de identidade e Carta de
Credenciamento emitida em papel timbrado da empresa como prova de vínculo com a interessada,
emitida pelo representante legal da empresa, apresentando a pessoa que realizará a vistoria;
6.2.1.2 Por ocasião da visita, as empresas licitantes deverão apresentar documento,
denominado Atestado de Vistoria Técnica, modelo anexo a este termo de referência, que será
assinado por servidor designado pela DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E
CÁLCULO – DEAC - desta PGJ-AM, onde o servidor declarará ter acompanhado o
representante apresentado pela empresa durante a vistoria técnica realizada.

6.2.2 O referido Atestado deverá ser apresentado posteriormente, na fase licitatória, nos termos
definidos no edital do certame;
6.2.3 A vistoria poderá ser realizada até cinco dias úteis anteriores à data estipulada para abertura da
licitação;
6.2.4 As visitas deverão ser agendadas até três dias úteis de antecedência à data limite de vistoria, com
a Divisão de Engenharia Arquitetura e Cálculo, pelos telefones (92) 3655-0739, no período das 8h às
14h.
6.2.5 O tempo de antecedência para agendamento é necessário para que a Administração planejar o
deslocamento da equipe para acompanhamento da vistoria e ou indicar servidor para este serviço.
6.2.6 A visita será realizada pelo representante da interessada, que se apresentará municiado de
documento de Credenciamento para Vistoria, emitido pelo Representante Legal da interessada.
6.2.7 Por ocasião da visita, a interessada deverá apresentar à PGJ sua Declaração de Vistoria.

6.3 Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, o interessado deverá juntar as documentações da
proposta no processo licitatório, em substituição à Declaração de Vistoria, uma Declaração de Dispensa de
Vistoria assinada pelo responsável legal, informando sua opção dela não realização desta visita.
6.4 Não serão admitidas quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura
contratada, para a execução dos serviços propostos.
 
7. DA MEDIÇÃO/PAGAMENTO
Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:
7.1 Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, os serviços efetivamente
executados pela CONTRATADA, e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com
o cronograma/plano de execução previamente aprovado pelo CONTRATANTE, acompanhada de relatório
dos serviços realizados no período, registrando os elementos necessários à discriminação e determinação das
quantidades dos serviços efetivamente executados, nos termos do subitem 8.1 deste Projeto Básico.

7.1.1  A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão respeitar
rigorosamente as planilhas de orçamento e cronograma de execução anexas pela CONTRATADA
durante o certame.
7.1.2  Os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA serão baseados nas medições de
serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

7.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
7.3 Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça os
seguintes documentos:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
empresa, ou outra equivalente, na forma da lei.
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
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FGTS.
c) Prova de inexistência de débito trabalhista.
d) Requerimento solicitando o pagamento.
e) Faturas/Notas Fiscais emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), as quais
deverão ser atestadas pela Fiscalização.
f) Recibo.
g) Outros documentos para comprovação de regularidade poderão ser solicitados.

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 Alocar aos serviços toda a mão de obra, inclusive qualificada, e direção administrativa, bem como
equipamentos, ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos de segurança e proteção coletiva e
individual, necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas condições de uso, reservando-se ao
CONTRATANTE o direito de solicitar a substituição daqueles que julgar inadequados.

8.1.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, os documentos que
indiquem as instalações, os equipamentos, aparelhamento e material, adequados, suficientes e disponíveis
para a realização do objeto do contrato;
8.1.2 A CONTRATADA deverá ter no quadro de funcionários da Administração da Obra, no mínimo:

1 (um) Engenheiro Civil que deverá estar todo dia na obra;
1 (um) Mestre de obras que deverá estar presente em tempo integral durante
toda a execução dos serviços;
2 (dois) Vigias/Seguranças no período integral em que a obra ocorrer.

8.1.3 Disponibilizar também relação do pessoal técnico que atuará na execução dos serviços, bem como
a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos,
informando sempre que houver qualquer alteração na mesma.

8.2 Manter quadro de pessoal competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem-feitos e de
acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo de execução dos serviços, de modo que o
cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca, conforme previsto neste Termo, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de
empregados.

8.2.1 Todos aqueles que prestarem serviços à CONTRATADA, temporariamente ou durante toda a
obra, deverão estar devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá.
8.2.2 Selecionar e preparar rigorosamente, inclusive quanto à prevenção de acidentes e incêndios nas
áreas de trabalho, os empregados que executarão os serviços, os quais serão de sua responsabilidade
única e exclusiva, sem qualquer vínculo empregatício com a PGJ/AM.
8.2.3 Afastar do local de serviços qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento
seja, a juízo da CONTRATANTE, considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e perfeição
dos mesmos, ou ainda, à disciplina ou o interesse da instituição, substituindo-o no prazo máximo de 24
horas a partir da notificação expedida pela CONTRATANTE.
8.2.4 Responder pela idoneidade moral e técnica dos seus empregados, sendo única, integral e
exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza,
causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da execução dos
serviços, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus
procuradores;
8.2.5 Responsabilizar-se pelas condições de higiene no canteiro de obras, conforme o estabelecido pelas
normas regulamentadoras;
8.2.6 Prover transporte e alimentação ao pessoal da obra, dentro das especificações da lei e da
convenção coletiva do sindicato;
8.2.7 Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina do trabalho,
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especialmente a Norma Regulamentadora NR-18, eliminando as condições inseguras por meio de
instalações apropriadas à execução dos serviços e provendo seus empregados de equipamentos de
proteção individual e coletiva – EPIs e EPCs - adequados a cada tipo de serviço desenvolvido,
responsabilizando-se por seu uso obrigatório.

8.3 Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE o direito
de mandar efetuar os ensaios que julgar necessários, rejeitando aqueles que julgar de má qualidade ou
inadequados, debitando à CONTRATADA todas as despesas consequentes.

8.3.1 Todo material de origem mineral deverá ser fornecido por pessoa física ou jurídica licenciada junto
aos órgãos competentes.
8.3.2 Os materiais, ferramentas e equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados,
cobertos ou não, conforme sua natureza, sendo a CONTRATADA responsável por sua guarda,
segurança e proteção, até a conclusão dos serviços.
8.3.3 Todos os materiais fornecidos ou aplicados pela CONTRATADA deverão ser de qualidade,
modelo, marcas e tipos especificados no projeto e sua aplicação estará condicionada ao aceite prévio da
CONTRATANTE, o que ocorrerá por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO
antes da aquisição do material ou equipamento.

8.3.3.1 Apresentar, ainda, a indicação da marca e o modelo/referência, conforme especificações
fornecidas, para aprovação da CONTRATANTE.
8.3.3.2 Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras
serão conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já
empregados.
8.3.3.3 Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro
de obras.
8.3.3.4 Caso o material ou equipamento especificado encontre-se fora de linha ou obsoleto,
deverá ser substituído pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e
atendimento às condições estabelecidas nos projetos e especificações. A substituição deverá ser
submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

8.3.4 Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas
características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenha idêntica função e se presta às
mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado.
8.3.5 É vedada a utilização de materiais e equipamentos improvisados, usados ou danificados, em
substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerada a
adaptação de peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças
recomendadas e de dimensões adequadas.
8.3.6 Quando não houver descrição do material ou equipamento a ser utilizado, ou do tipo de serviço a
ser executado, ou houver discrepância, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO.
8.3.7 Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material ou equipamento
especificado por outro equivalente, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará à
FISCALIZAÇÃO, por escrito, a proposta de substituição, motivada, acompanhada de levantamento de
custos, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos acordados.
8.3.8 A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos,
ferramentas e outros, para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos
de validade etc.
8.3.9  Apresentar, por escrito, se solicitado pela CONTRATANTE, informações dos locais de origem
dos materiais ou seus certificados de ensaios.

8.3.9.1 Os ensaios e as verificações serão providenciados sem ônus para a CONTRATANTE.
8.4 Substituir, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, no prazo de 48 horas a partir da comunicação,
os materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela FISCALIZAÇÃO como inadequados à execução
dos serviços, ou que, por qualquer motivo, tenham sido adquiridos sem sua aprovação.
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8.5 Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as normas e padrões adotados
pelo CONTRATANTE e demais órgãos/entidades competentes e apontados nas especificações técnicas e/ou
pela ABNT.
8.6 Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo a orientação da
Fiscalização do CONTRATANTE.
8.7  Executar os serviços dentro do prazo contratado.

8.7.1 Para o cumprimento do prazo estabelecido, os serviços deverão ser executados durante o horário
normal do expediente, aos finais de semana, feriados e eventualmente no período noturno, podendo a
critério do Ministério Público ser estendido o horário, caso seja comprovada a necessidade e seja ainda
autorizado pelo agente fiscalizador da Contratante.

8.8 Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares e de segurança do
CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários da CONTRATADA, cuja
conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente.
8.9 Cumprir, na execução do presente contrato, todas as exigências impostas pela Lei nº 6.514 de 22/12/77 e
Portaria nº 3.214 de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, às suas exclusivas expensas.
8.10 Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal que sejam relacionadas com a
execução do objeto contratual.
8.11 Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou estatuto.
8.12 Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem, dados ou informações a que
venham ter acesso, referentes às obras e serviços realizados, salvo se expressamente autorizados pelo
CONTRATANTE.
8.13 Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento físico da força de trabalho da CONTRATADA
e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos, as informações coletadas
e os resultados apurados.
8.14 As obras e/ou serviços porventura com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão voluntária,
negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, serão
demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para o
CONTRATANTE e sem implicar alteração do prazo contratual.
8.15 Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer informações
a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este
forem previamente credenciados.
8.16 Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e
Previdência Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigações perante a
Previdência Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.
8.17 Além das despesas relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de Previdência Social, a
CONTRATADA arcará, também, com as despesas relativas à assistência médica.
8.18 Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE à
margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer
circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por qualquer
ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou
reclamações;
8.19 Se houver necessidade de ocupação de terrenos fora da área do CONTRATANTE, para instalação de
acampamentos, escritórios e/ou depósitos, estes serão alugados pela CONTRATADA, sem ônus para o
CONTRATANTE.
8.20 A CONTRATADA deve providenciar a aprovação dos projetos junto às autoridades competentes e
concessionárias de serviços públicos, e o licenciamento e outros requisitos para a instalação do canteiro e
execução das obras e serviços, bem como, ligações elétricas, hidráulicas, de acordo com o previsto no Edital,
e pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas necessárias, sem ônus ao CONTRATANTE.
8.21 A CONTRATADA manterá sempre cobertos por apólices regulares os riscos de acidentes e outros
seguros exigidos por lei, bem como promoverá o seguro de danos físicos, sendo beneficiário o
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CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado.
8.22 A CONTRATADA obriga-se a providenciar, junto ao CREA/AM, no prazo máximo de cinco dias úteis,
contados a partir da celebração do Contrato, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (art.
1º da Lei 6496/1977).
8.22.1 A ART deverá ser encaminhada à CONTRATANTE, em uma cópia autenticada da documentação,
com o objetivo de comprovar o registro.
8.23 Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação, experiência e
qualificação técnica tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no processo licitatório, deverá
ocorrer a substituição por outro com capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou superior à
do profissional substituído, devidamente comprovadas;

8.23.1. A CONTRATADA submeterá à aprovação da CONTRATANTE proposta de substituição de
profissional, feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da
situação que se apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico.

8.23.1.1. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela
PGJ/AM.
8.23.1.2. O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta
licitação.

8.24 A CONTRATADA deverá manter, em Manacapuru, AM, sede, filial ou representação dotada de
infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a
prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, caso vencedora, esta condição.
8.25 A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, bem
como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação municipal exija.
8.26 Aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
adotados pelo Ministério Público, acatando as observações da FISCALIZAÇÃO quanto à execução dos
serviços e à qualidade dos materiais empregados, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e
explicações que a CONTRATANTE julgar necessários.
8.27 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer anormalidade que dificulte
ou impossibilite a execução dos serviços e apresentar justificativa escrita, devidamente comprovada, nos casos
de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de
impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento
contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou
parcial, dos serviços.

8.27.1. Caso ocorra atraso por culpa da CONTRATANTE, o prazo do cronograma será aumentado na
mesma proporção.

8.28 Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas,
tributárias, fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias que resultem ou venham resultar da execução deste
objeto, incluindo as obrigações relativas a acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes
da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e noturno), e, em suma, todos os
gastos e encargos com material e mão de obra necessários à completa realização dos serviços.
8.28.1 A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos decorrentes da execução do objeto não
transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento.
8.29 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE.
8.30 Manter-se, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas e
com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo.
8.31 Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os
serviços, peças ou materiais que não atendam às especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições,
vícios, defeitos ou incorreções, ou rejeitados pela FISCALIZAÇÃO.

8.31.1 A ação de fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.
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8.32 Realizar limpeza geral após a conclusão dos serviços, de forma a retirar todas as impurezas e resíduos
gerados durante a execução das atividades, recolhendo todos os materiais reaproveitáveis em locais
designados pela FISCALIZAÇÃO, a fim de que o espaço seja entregue em perfeitas condições de ocupação
e uso.

8.32.1 Os materiais considerados como não aproveitáveis e o entulho serão recolhidos em recipientes
apropriados e descartados em locais indicados, sem criar constrangimentos para a CONTRATANTE.
8.32.2 A CONTRATADA deverá adotar procedimentos ambientais quanto à destinação dos resíduos
provenientes da execução dos serviços, obedecendo, em especial, à Resolução CONAMA nº 307/02,
ou outra que venha a substitui-lá.

8.33 Responsabilizar-se por falhas na execução dos serviços que venham a tornar-se aparentes em data
posterior à sua entrega, ainda que tenha havido aceitação do mesmo.
8.34 Fornecer garantia contra defeitos ou falhas de execução dos serviços pelo prazo mínimo de cinco anos,
contados da data do recebimento, sem custos adicionais para a CONTRATANTE.
8.35 Apresentar todos os documentos exigidos no contrato, tais como Documentos Técnicos, Garantia,
projetos As Built, etc.
8.36 A CONTRATADA deverá, ainda, apresentar o Certificado de Garantia, devidamente acompanhado da
Nota Fiscal de compra, Manuais e Documentações Técnicas de todos os equipamentos constante no
Memorial Descritivo, Anexo I deste Projeto Básico.
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria Geral de Justiça – PGJ-
AM:
9.1 Designar, conforme dispõe o artigo 67 e §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores,
representante(s) da PGJ-AM a ser(em) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob
os aspectos quantitativos e qualitativos.
9.2  Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na forma prevista na Lei nº
8.666/93, o exato cumprimento das condições estipuladas.
9.2.1 Essa fiscalização não exime a CONTRATADA das responsabilidades oriundas de suas falhas e/ou
omissões.
9.3 Aprovar previamente, através da FISCALIZAÇÃO, os equipamentos e materiais a serem aplicados na
execução dos serviços, eventuais alterações de projeto e demais procedimentos.
9.4 Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução do objeto, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil, fixando
prazo para a sua correção e exigindo as medidas reparadoras devidas.
9.5 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento realizado em desacordo com o Projeto Básico.
9.6 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos serviços.
9.7 Exigir da CONTRATADA o cumprimento da garantia, segurança e qualidade dos serviços prestados.
9.8 Efetuar regularmente o pagamento da CONTRATADA quanto aos serviços devidamente realizados, na
sua totalidade ou parcialidade, dentro dos critérios estabelecidos neste documento, por meio de Ordem
Bancária, após o atesto das notas fiscais pela FISCALIZAÇÃO e da apresentação dos documentos exigidos
conforme este Projeto Básico.
 
10. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
10.1 O Ministério Público exigirá, para a contratação resultante desta licitação, a prestação de garantia, em
conformidade com o disposto no artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por
cento) sobre o valor total da contratação.

10.1.1 Será ainda exigida prestação de garantia adicional de valor igual à diferença entre o valor limite de
exequibilidade obtido durante o certame e o valor da proposta vencedora, desde que este seja inferior a
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80% (oitenta por cento) da média aritmética calculada, nos termos do § 2º, do artigo 48, da Lei Federal
nº 8.666/93.

10.2 No caso de acréscimo no valor contratual, a licitante vencedora obriga-se a depositar junto ao Ministério
Público, na mesma modalidade, o valor referente à diferença da garantia. Mesma providência deverá ser
tomada no caso de prorrogação no prazo contratual para adequar o vencimento da garantia ao disposto no
subitem abaixo.
10.3 As garantias prestadas serão liberadas após a assinatura do Termo de Encerramento do contrato, e
quando em dinheiro atualizadas monetariamente, conforme dispões o § 4º, do artigo 56 da Lei n. 8.666/93.
 
11. DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO
11.1 A Contratada deverá comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a conclusão dos serviços, para que
proceda à VISTORIA DO RECEBIMENTO, apresentando a atualização dos projetos as built, notas fiscais
e manuais de máquina e equipamentos instalados, e indicar com clareza as eventuais modificações havidas na
obra;
11.2 O Recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas
sucessivas:

11.2.1 Recebimento Provisório: após vistoria, que deverá ser realizada pelo servidor fiscal indicado pelo
CONTRATANTE no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que a CONTRATADA
comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto deste contrato, desde que a respectiva medição final
tenha sido aprovada;

11.2.1.1 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do relatório de execução dos serviços
previstos no Plano de Execução previamente aprovado pela Fiscalização;
11.2.1.2 O prazo de Recebimento Provisório será de até 15 (quinze) dias úteis a partir do
recebimento da comunicação escrita da CONTRATADA da conclusão dos serviços;
11.2.1.3 O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento
Provisório, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo Agente
Fiscalizador, o qual deverá expressar a concordância em receber o objeto provisoriamente, com o
conhecimento e assinatura do representante da CONTRATADA.
11.2.1.4 Os serviços que, a critério do Agente Fiscalizador, não estejam em conformidade com as
condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e
anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo a CONTRATADA tomar as
providências para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como
alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pelo CONTRATANTE, das penalidades
previstas contratualmente.
11.2.1.5 Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado no Termo de Recebimento
Provisório, o CONTRATANTE poderá entrar em juízo com a competente ação de perdas e
danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

11.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO: em segunda etapa, pelos membros da comissão designada pelo
Contratante e ou servidor designado, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, até 90 (noventa)
dias após o prazo findado os prazos estabelecidos no Termo de Recebimento Provisório, este prazo será para
a observação e para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais.

11.3 1 O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de
90 (noventa) dias, após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, após verificação da
conformidade do mesmo com as condições pactuadas;
11.3.2 Aberto o prazo de 90 (noventa) dias, para a realização das observações e verificações da
adequação do objeto aos termos contratuais, este será interrompido quando for detectada alguma
inconformidade, só sendo retomado após a resolução do problema detectado;
11.3.3 O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por parte da
Contratada, dos documentos abaixo relacionados, definitivamente aprovados pelo Ministério Público,
desde que o(s) Agente(s) Fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa adequação do

Projeto Básico 11 (0905669)         SEI 2022.019046 / pg. 12



objeto aos termos contratuais.
Apresentação de todos os elementos exigidos para entrega dos serviços de acordo com o projeto básico e
anexos;

1. Projetos “as built”, definitivamente aprovados pela Fiscalização, bem como os demais
documentos que componham o histórico da obra;

2. Certificado de Garantia da obra, bem como todas as autorizações e documentos
técnicos pertinentes;

3. Fornecer todas as documentações técnicas, manuais, certificados de garantia e notas
fiscais de todos os equipamentos instalados;

4. Fornecimento do manual de uso, operação e manutenção;
5. Fornecimento da(s) licença(s) ambiental(is) de operação se couber;

11.4  Apresentada toda a documentação será lavrado um Termo de Encerramento das obrigações
contratuais, desde que não haja pendências a solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo
e mediante a apresentação, pela CONTRATADA, de:

1. Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS, em seu original;
2. Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do ISS, específicas da

obra;
3. Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.

11.5 Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, através do Agente Fiscalizador, sem
prejuízo das penalidades cabíveis, deverá:

1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição/correção;

2. Na hipótese de substituição/correção, a Contratada deverá fazê-lo em conformidade
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por
escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a Contratante;

3. Se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação;
4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a

indicação do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação por
escrito, mantidos os preços inicialmente contratados;

11.6 O Recebimento Definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios de
qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital e anexos, verificados
posteriormente.
 
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a
terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização do
CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.
12.2 O CONTRATANTE far-se-á representar no local das obras e serviços por seu Agente Fiscalizador
designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuições e
poderes.
12.3 O CONTRATANTE, sem prejuízo das suas atribuições de fiscalização, poderá contratar profissionais
consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo das obras e serviços, assim
como, o acompanhamento e desenvolvimento da execução, à vista dos projetos.
12.4 À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução das obras e serviços, as avaliações
e medições dos serviços, até sua conclusão, observadas todas as condições expressas nos documentos que
compõem o Contrato.
12.5 A Fiscalização lançará no Livro de Ocorrência de Obra todas as observações dignas de registro para
controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA.
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12.6 Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem
como todas as instruções da Fiscalização à CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo o seu registro
no Livro de Ocorrências de Obra. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, após seu registro,
serão encaminhados ao CONTRATANTE, para decisão, acompanhados de parecer da Fiscalização.
12.7 Compete à Fiscalização ter prévio conhecimento da ocorrência operacional das frentes e fases das obras
e serviços, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem prejuízo da boa execução dos trabalhos.
12.8 A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a CONTRATADA a fazer
comunicação escrita dos fatos, cabendo à Fiscalização a decisão sobre as ocorrências.
12.9 A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato desabonador,
poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como de
subempreiteiras e/ou subcontratadas.
12.10 Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver as dúvidas e
as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas.
12.11 Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria
CONTRATADA, obrigando-a, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes
impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos.
12.12 A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação das
multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no desconto das faturas das
despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão.
12.13 A Fiscalização poderá determinar a paralisação das obras e serviços, por razão relevante de ordem
técnica, de segurança ou motivo de inobservância e/ou desobediência às suas ordens e instruções, cabendo à
CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de Encargos, todos os ônus e encargos
decorrentes da paralisação.
12.14 A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto persistirem as razões da
decisão, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensão.
12.15 No prazo de observação das obras e serviços, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de defeitos ou
falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório.
 
13. RESPONSABILIDADE
13.1 As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de
subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, não cobertas por seguro, correrão por conta da
CONTRATADA.
13.2 Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de:

sua negligência, imperícia e/ou omissão;
infiltração de qualquer espécie ou natureza;
ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à obra;
acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de
terceiros, na obra ou em decorrência dela.

13.3 Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da
CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 horas, a
partir da notificação do CONTRATANTE, para dar início à reparação ou reconstrução das partes atingidas.
13.4   A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos
que eventualmente venham a ocorrer.
 
14. DA ELABORAÇÃO
O presente Projeto Básico foi elaborado pela Divisão Engenharia Arquitetura e Cálculo – DEAC em
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conformidade com as atribuições legais e regimentais, estando em consonância com as disposições legais e
normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração e integra o procedimento interno.
 

DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

Declaro que este Projeto Básico está de acordo com as Leis nº 8.666/93, nº 5.194/66, nº 6.496/77, nº
8.078/90, nº 10.406/02, Resolução n.º 81/12 do Conselho Nacional do Ministério Público e às demais
legislações e normas pertinentes.
 
Manaus – AM,         de             de 2022.
 
 
Luciana de S. Carvalho
Agente Técnico – Engº. Civil
CREA/AM 16.342-D
Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC

 

APROVAÇÃO

Despacho de Ciência.
 
 
Manaus – AM,        de                de 2022.
 
 
 
 
Ivanete de Oliveira Nascimento
Diretor – Geral

Despacho de Aprovação.
(   ) Aprovado    (   ) Não aprovado
 
Manaus – AM,        de                          de 2022.
 
 
 
George Pestana Vieira 
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos

 

Documento assinado eletronicamente por Henrique Mendes da Rocha Lopes , Agente
Técnico - Engenheiro Civil, em 21/10/2022, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0905669
e o código CRC 11315016.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MEMORANDO Nº 276.2022.DEAC.0921431.2022.019046

Da: Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC

Para: Dr. George Pestana Vieira 

        Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

 

 

Assunto: Construção da edificação destinada a instalar as Promotorias de Justiça da
Comarca de Presidente Figueiredo/AM.

 

Senhor Subprocurador-Geral de Justiça,

 

Com os cumprimentos de estilo, a Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC
encaminha o PROJETO BÁSICO Nº 11.2022.DEAC.0905669.2022.019046 , para aprovação e
realização dos trâmites necessários que tratam da contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de Construção da edificação destinada a instalar as Promotorias de
Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro
Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM  com fornecimento total de mão de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo e de reposição necessários para execução total dos
serviços.

 

Respeitosamente,

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Henrique Mendes da Rocha Lopes , Agente
Técnico - Engenheiro Civil, em 21/10/2022, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0921431
e o código CRC C658E9EC.
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL

1 104.742,23ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2 22.222,20MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

3 76.380,01CANTEIRO DE OBRAS

4 65.588,58SERVIÇOS PRELIMINARES

5 82.193,89INFRAESTRUTURA

6 160.639,16SUPRAESTRUTURA

7 100.211,62COBERTURA

8 164.420,67PAREDES E PAINÉIS

9 108.409,56REVESTIMENTO DE PAREDE

10 128.076,08PAVIMENTAÇÃO

11 37.155,70FORRO

12 4.404,77SOLEIRAS E PEITORIS

13 97.756,07ESQUADRIAS

14 7.298,40VIDRO

15 7.087,91INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

16 26.052,77INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

17 23.388,72APARELHOS E METAIS

18 73.064,76INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19 16.349,16PINTURA

20 45.304,17DRENAGEM

21 237.548,98MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

22 7.722,75PAISAGISMO

23 20.514,46COMUNICAÇÃO VISUAL

24 11.021,54DIVERSOS

25 59,82LIMPEZA

VALOR SEM ENCARGOS: 1.177.224,27

VALOR ENCARGOS: 108.838,19

VALOR BDI: 310.349,49

VALOR BDI DIFERENCIADO: 31.202,03

VALOR TOTAL: 1.627.613,98
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 104.742,231

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 104.237,121.1

1.1.1 360,00H90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 104,64 37.670,40SINAPI

1.1.2 4,00MES93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 6.578,49 26.313,96SINAPI

1.1.3 4,00MES101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4.181,09 16.724,36SINAPI

1.1.4 840,00H88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 28,01 23.528,40SINAPI

TAXAS E EMOLUMENTOS 505,111.2

1.2.1 1,00unMPAM 05/2016 Taxas e Emolumentos 505,11 505,11Composições

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 22.222,202

2.1 21.164,00TXKM100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

1,05 22.222,20SINAPI

CANTEIRO DE OBRAS 76.380,013

3.1 4,00M293207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

1.323,11 5.292,44SINAPI

3.2 25,00M293210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

724,27 18.106,75SINAPI

3.3 25,00M293212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

1.181,77 29.544,25SINAPI

3.4 6,00M293208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016

1.040,38 6.242,28SINAPI

3.5 1,00UN93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000
LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_02/2016

6.594,07 6.594,07SINAPI

3.6 1,00UN101508
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

2.676,28 2.676,28SINAPI

3.7 1,00UN00012366
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR,
EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO
C-14

1.310,41 1.310,41SINAPI

3.8 1,00UN100604

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2019

770,97 770,97SINAPI

3.9 6,00M293582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_04/2016

370,35 2.222,10SINAPI

3.10 6,00M293583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE
ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

603,41 3.620,46SINAPI

SERVIÇOS PRELIMINARES 65.588,584

SERVIÇOS DE APOIO 31.123,624.1

4.1.1 6,00M2016500 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 45,77 274,62SBC

4.1.2 1,00unCOM-56795438
Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para
sondagem a percussão - dmt maior que 100 Km de Manaus até
Presidente Figueiredo

5.553,45 5.553,45Composições

4.1.3 40,00M031023 METRO LINEAR DE SONDAGEM 3" EM TERRA FIRME 97,06 3.882,40SBC

4.1.4 176,55M2000038 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL 19,38 3.421,54SBC

4.1.5 303,65M2I026313 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM
REVIT PARA PROCESSOS BIM 23,87 7.248,13SBC

4.1.6 303,65M2I026323 PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM
REVIT PARA PROCESSOS BIM 13,86 4.208,59SBC

4.1.7 229,40M2I026317 PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA
PROCESSOS BIM 13,41 3.076,25SBC

4.1.8 24,00M2XMES00020193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M,
INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO
- BDI = 16,32

5,91 141,84SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

4.1.9 69,10M99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

48,00 3.316,80SINAPI

SERVIÇOS EM TERRA 34.464,964.2

4.2.1 175,00M3101213

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE
EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP),
FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4
KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

28,57 4.999,75SINAPI

4.2.2 583,33M3101272

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),
FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6
KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

38,11 22.230,71SINAPI

4.2.3 525,00M396385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

13,78 7.234,50SINAPI

INFRAESTRUTURA 82.193,895

ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO 11.392,565.1

5.1.1 89,16M396523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 66,81 5.956,78SINAPI

5.1.2 20,89M396527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 87,59 1.829,76SINAPI

5.1.3 85,46M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 4,47 382,01SINAPI

5.1.4 87,04M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 34,36 2.990,69SINAPI

5.1.5 23,01M3100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

10,14 233,32SINAPI

FUNDAÇÃO (Sapatas, Vigas Baldrame e Arranques de Pilares) 61.716,065.2

FORMAS 18.372,515.2.1

5.2.1.1 34,68M296535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

119,72 4.151,89SINAPI

5.2.1.2 116,56M296536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

63,82 7.438,86SINAPI

5.2.1.3 21,84M292269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 207,26 4.526,56SINAPI

5.2.1.4 21,84M292413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

103,26 2.255,20SINAPI

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE
PERDAS 20.685,765.2.2

5.2.2.1 158,00KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 21,87 3.455,46SINAPI

5.2.2.2 81,00KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 21,47 1.739,07SINAPI

5.2.2.3 80,00KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 20,74 1.659,20SINAPI

5.2.2.4 315,28KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 18,88 5.952,49SINAPI

5.2.2.5 60,00KG96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 16,17 970,20SINAPI

5.2.2.6 30,00KG96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 15,61 468,30SINAPI

5.2.2.7 50,33KG92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,85 1.099,71SINAPI

5.2.2.8 3,91KG92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,50 84,07SINAPI

5.2.2.9 215,60KG92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

18,84 4.061,90SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

5.2.2.10 52,33KG92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

16,07 840,94SINAPI

5.2.2.11 22,91KG92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

15,47 354,42SINAPI

CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 22.657,795.2.3

5.2.3.1 8,20M394962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

577,51 4.735,58SINAPI

5.2.3.2 19,45M394965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

768,39 14.945,19SINAPI

5.2.3.3 19,45M392873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 153,06 2.977,02SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO 9.085,275.3

5.3.1 155,41M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 58,46 9.085,27SINAPI

SUPRAESTRUTURA 160.639,166

VIGAS 64.727,256.1

FORMAS 40.465,206.1.1

6.1.1.1 138,30M292270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 157,90 21.837,57SINAPI

6.1.1.2 138,30M292448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

134,69 18.627,63SINAPI

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE
PERDAS 10.978,486.1.2

6.1.2.1 169,00KG92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,85 3.692,65SINAPI

6.1.2.2 92,00KG92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

19,83 1.824,36SINAPI

6.1.2.3 120,00KG92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

20,73 2.487,60SINAPI

6.1.2.4 79,00KG92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

18,84 1.488,36SINAPI

6.1.2.5 78,00KG92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

16,07 1.253,46SINAPI

6.1.2.6 15,00KG92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

15,47 232,05SINAPI

CONCRETO SUPERESTRUTURA 13.283,576.1.3

6.1.3.1 10,68M3103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

1.243,78 13.283,57SINAPI

PILARES 38.265,486.2

FORMAS 23.910,046.2.1

6.2.1.1 77,00M292269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 207,26 15.959,02SINAPI

6.2.1.2 77,00M292413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

103,26 7.951,02SINAPI

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE
PERDAS 9.990,376.2.2
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

6.2.2.1 104,67KG92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,85 2.287,04SINAPI

6.2.2.2 4,09KG92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

21,50 87,94SINAPI

6.2.2.3 306,40KG92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

18,84 5.772,58SINAPI

6.2.2.4 86,67KG92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

16,07 1.392,79SINAPI

6.2.2.5 29,09KG92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

15,47 450,02SINAPI

CONCRETO SUPERESTRUTURA 4.365,076.2.3

6.2.3.1 3,54M3103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

1.233,07 4.365,07SINAPI

LAJES 57.646,436.3

FORMAS 20.722,006.3.1

6.3.1.1 157,93M292267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 85,30 13.471,43SINAPI

6.3.1.2 157,93M292522
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

45,91 7.250,57SINAPI

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE
PERDAS 17.285,146.3.2

6.3.2.1 855,70KG92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

20,20 17.285,14SINAPI

CONCRETO SUPERESTRUTURA 19.639,296.3.3

6.3.3.1 15,79M3103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

1.243,78 19.639,29SINAPI

COBERTURA 100.211,627

ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA 35.830,167.1

7.1.1 6,00UN92620

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO,
VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015

3.141,28 18.847,68SINAPI

7.1.2 229,40M292580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

74,03 16.982,48SINAPI

TELHAMENTO 55.849,547.2

7.2.1 43,30M100435
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM,
ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO
CONTRARRUFO. AF_07/2019

156,92 6.794,64SINAPI

7.2.2 229,40m²COM-12976888
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E =
30 MM, PREENCHIMENTO EM EPS, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

213,84 49.054,90Composições

DREANAGEM PLUVIAL 8.531,927.3

7.3.1 18,50M94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

239,31 4.427,24SINAPI

7.3.2 43,34M00001114 RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26,
CORTE 50 CM 64,71 2.804,53SINAPI

7.3.3 6,00UN00038423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 74,42 446,52SINAPI

7.3.4 12,40M89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

53,48 663,15SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

7.3.5 2,00UN054046 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm 95,24 190,48SBC

PAREDES E PAINÉIS 164.420,678

ALVENARIA - VEDAÇÃO 42.024,978.1

8.1.1 399,62M289978

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

93,76 37.468,37SINAPI

8.1.2 15,21M93190
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

53,39 812,06SINAPI

8.1.3 16,72M93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

57,39 959,56SINAPI

8.1.4 18,04M93192
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

55,87 1.007,89SINAPI

8.1.5 4,35M93193
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

58,25 253,39SINAPI

8.1.6 15,21M93198
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

47,94 729,17SINAPI

8.1.7 16,72M93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

47,52 794,53SINAPI

ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO 122.395,708.2

8.2.1 127,47m2S07763

Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm,
montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras
paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em
alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, inclusive pintura

636,95 81.192,02ORSE

8.2.2 127,08m²COMP-764689

Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv.
de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento
(9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada
3,00m, chapisco, reboco e pintura

323,52 41.112,92Composições

8.2.3 0,61M2101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

148,78 90,76SINAPI

REVESTIMENTO DE PAREDE 108.409,569

REVESTIMENTO INTERNO 36.673,889.1

9.1.1 543,84M287879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

4,56 2.479,91SINAPI

9.1.2 418,40M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

44,17 18.480,73SINAPI

9.1.3 128,24M287550

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

27,18 3.485,56SINAPI

9.1.4 128,24M287272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

95,35 12.227,68SINAPI

REVESTIMENTO EXTERNO 71.735,689.2

9.2.1 214,51M287879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

4,56 978,17SINAPI

9.2.2 176,01M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

44,17 7.774,36SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

9.2.3 38,50M287550

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

27,18 1.046,43SINAPI

9.2.4 38,50M287242

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30
CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.
AF_06/2014

310,25 11.944,63SINAPI

9.2.5 77,09m2S05057

Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond),
e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas,
inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" -
fornecimento e montagem

648,49 49.992,09ORSE

PAVIMENTAÇÃO 128.076,0810

PISO - INTERNO 50.502,2910.1

10.1.1 166,16M287700

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM.
AF_07/2021

62,60 10.401,62SINAPI

10.1.2 162,42M287262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

228,50 37.112,97SINAPI

10.1.3 129,90M88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 23,00 2.987,70SINAPI

PISO - EXTERNO 77.573,7910.2

10.2.1 162,36M294998

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM,
ARMADO. AF_07/2016

184,41 29.940,81SINAPI

10.2.2 213,86M292397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

80,83 17.286,30SINAPI

10.2.3 99,20M292392
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

173,21 17.182,43SINAPI

10.2.4 99,20M298503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA.
AF_05/2018 22,47 2.229,02SINAPI

10.2.5 64,45M101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 169,67 10.935,23SINAPI

FORRO 37.155,7011

FORRO DE PVC 37.155,7011.1

11.1.1 220,81M²COMP-899269
FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA
AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

168,27 37.155,70Composições

SOLEIRAS E PEITORIS 4.404,7712

SOLEIRAS 1.484,8712.1

12.1.1 11,78M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020 126,05 1.484,87SINAPI

PEITORIS 2.919,9012.2

12.2.1 18,40M101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

158,69 2.919,90SINAPI

ESQUADRIAS 97.756,0713

PORTAS 48.680,9313.1

PORTAS DE MADEIRA 17.171,4413.1.1

13.1.1.1 11,00UN90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1.436,98 15.806,78SINAPI

13.1.1.2 1,00UN90791

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1.364,66 1.364,66SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

PORTAS DE VIDRO 14.701,9413.1.2

13.1.2.1 1,00UN102185
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO
TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

5.456,93 5.456,93SINAPI

13.1.2.2 7,35M2102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U. AF_01/2021_P 887,18 6.520,77SINAPI

13.1.2.3 1,00UN102184
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO
TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021

2.724,24 2.724,24SINAPI

PORTAS DE FERRO 12.451,7213.1.3

13.1.3.1 14,54M200037562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO
CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

680,04 9.887,78SINAPI

13.1.3.2 4,25M2100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/2019 603,28 2.563,94SINAPI

PORTAS EM ALUMÍNIO 4.355,8313.1.4

13.1.4.1 6,02M291341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

723,56 4.355,83SINAPI

JANELAS 14.858,1813.2

JANELAS DE ALUMÍNIO 14.858,1813.2.1

13.2.1.1 58,06M94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 19,24 1.117,07SINAPI

13.2.1.2 15,68M294573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

447,27 7.013,19SINAPI

13.2.1.3 4,20M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

391,40 1.643,88SINAPI

13.2.1.4 2,52M294569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

745,35 1.878,28SINAPI

13.2.1.5 21,56m²COMP-066495

Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no
modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura,
acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento
giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado,
recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de
polipropileno (para conexão inferior das lâminas)

148,69 3.205,76Composições

GRADES 34.216,9613.3

13.3.1 9,84M200004944
PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL
TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL
(SEM INSTALACAO)

1.984,61 19.528,56SINAPI

13.3.2 34,35m2S071105 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento 427,61 14.688,40IOPES

VIDRO 7.298,4014

14.1 3,60M2102146
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA,
ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE.
AF_01/2021

767,82 2.764,15SINAPI

14.2 1,35M2102175 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5),
FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021 3.358,70 4.534,25SINAPI

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.087,9115

REDES DE ALIMENTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO 7.087,9115.1

15.1.1 2,00UN102623
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS
TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

1.079,64 2.159,28SINAPI

15.1.2 55,62M89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

8,54 474,99SINAPI

15.1.3 2,01M89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 7,21 14,49SINAPI

15.1.4 79,57M89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 15,65 1.245,27SINAPI

15.1.5 16,12M89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 22,64 364,96SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

15.1.6 30,00UN89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

5,15 154,50SINAPI

15.1.7 2,00UN99621
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

238,17 476,34SINAPI

15.1.8 1,00UN99622
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

267,42 267,42SINAPI

15.1.9 4,00UN94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

7,64 30,56SINAPI

15.1.10 2,00UN94660

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

13,03 26,06SINAPI

15.1.11 6,00UN89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

17,12 102,72SINAPI

15.1.12 43,00UN89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

4,51 193,93SINAPI

15.1.13 10,00UN89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

18,64 186,40SINAPI

15.1.14 8,00UN89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

7,79 62,32SINAPI

15.1.15 5,00UN89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

13,93 69,65SINAPI

15.1.16 1,00UN00003533 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X
20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3,85 3,85SINAPI

15.1.17 9,00UN00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 6,66 59,94SINAPI

15.1.18 11,00UN89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

4,94 54,34SINAPI

15.1.19 1,00UN94693

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

29,67 29,67SINAPI

15.1.20 1,00UN89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

9,52 9,52SINAPI

15.1.21 14,00UN89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾",
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

42,46 594,44SINAPI

15.1.22 1,00UN89438
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

6,61 6,61SINAPI

15.1.23 7,00UN89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 12,85 89,95SINAPI

15.1.24 2,00UN89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

21,09 42,18SINAPI

15.1.25 3,00UN89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

122,84 368,52SINAPI

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 26.052,7716

REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 12.362,8316.1

16.1.1 9,59M91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

51,62 495,04SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

16.1.2 34,90M91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

84,43 2.946,61SINAPI

16.1.3 34,65M91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

71,89 2.490,99SINAPI

16.1.4 7,00UN97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

445,48 3.118,36SINAPI

16.1.5 1,00UN98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
AF_12/2020

260,90 260,90SINAPI

16.1.6 6,00UN89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

47,27 283,62SINAPI

16.1.7 2,00UN89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

19,55 39,10SINAPI

16.1.8 8,00UN89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

6,80 54,40SINAPI

16.1.9 3,00UN89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

11,94 35,82SINAPI

16.1.10 6,00UN89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

10,18 61,08SINAPI

16.1.11 7,00UN00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL 5,57 38,99SINAPI

16.1.12 12,00UN00038421 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 35,13 421,56SINAPI

16.1.13 5,00UN89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

39,08 195,40SINAPI

16.1.14 4,00UN00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 22,59 90,36SINAPI

16.1.15 23,00UN89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

9,93 228,39SINAPI

16.1.16 9,00UN89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_12/2014

17,42 156,78SINAPI

16.1.17 7,00UN89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

21,90 153,30SINAPI

16.1.18 7,00UNCOM--
43814563

Válvula de Admissão de Ar (VAA) - 6UH - Fornecimento e
Instalação 184,59 1.292,13Composições

REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO) 13.689,9416.2

16.2.1 1,00UN00039367 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) 5.495,60 5.495,60SINAPI

16.2.2 1,00UN00039363

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30
CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE
5500 LITROS (NBR 7229)

6.396,62 6.396,62SINAPI

16.2.3 1,00UN97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

579,62 579,62SINAPI

16.2.4 0,50m²COM-72507935 Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de
10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com espaçamento e=20mm 2.436,20 1.218,10Composições

APARELHOS E METAIS 23.388,7217
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

APARELHOS 15.898,9217.1

17.1.1 5,00UN86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

578,85 2.894,25SINAPI

17.1.2 5,00UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 49,24 246,20SINAPI

17.1.3 5,00UNCOMP-049177 BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE E
ACESSÓRIOS 1.803,42 9.017,10Composições

17.1.4 1,00UN86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

947,22 947,22SINAPI

17.1.5 1,00UN93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1.292,28 1.292,28SINAPI

17.1.6 6,00UN95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

80,72 484,32SINAPI

17.1.7 6,00UN00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO 76,16 456,96SINAPI

17.1.8 5,00UN00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO 76,16 380,80SINAPI

17.1.9 3,00UN00011762
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE,
COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

59,93 179,79SINAPI

METAIS 7.489,8017.2

17.2.1 11,00unS89987S
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e
canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água.
af_12/2014

94,89 1.043,79ORSE

17.2.2 3,00UN86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4,
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

129,20 387,60SINAPI

17.2.3 3,00UN100864
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

687,55 2.062,65SINAPI

17.2.4 6,00UN100869
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

371,89 2.231,34SINAPI

17.2.5 3,00UN062048 BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD
NBR9050 588,14 1.764,42SBC

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 73.064,7618

REDE ELÉTRICA 51.705,1218.1

INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO 33.104,5518.1.1

18.1.1.1 1,00UN101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1.713,59 1.713,59SINAPI

18.1.1.2 1,00UN101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

703,55 703,55SINAPI

18.1.1.3 1,00UN101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE
60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 196,35 196,35SINAPI

18.1.1.4 3,00UN00039470 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE
275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) 123,41 370,23SINAPI

18.1.1.5 1,00unINS-071899 Interruptor Diferencial Residual - 4p 100a - 30ma 192,53 192,53Composições

18.1.1.6 8,00UN93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 78,64 629,12SINAPI

18.1.1.7 2,00UN93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 79,59 159,18SINAPI

18.1.1.8 1,00UN93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 111,25 111,25SINAPI

18.1.1.9 4,00UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,27 61,08SINAPI

18.1.1.10 11,00UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,75 173,25SINAPI

18.1.1.11 27,05M97238
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

19,77 534,78SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

18.1.1.12 34,98M91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

19,70 689,11SINAPI

18.1.1.13 164,02M91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10,58 1.735,33SINAPI

18.1.1.14 365,28M91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10,78 3.937,72SINAPI

18.1.1.15 104,94M101563

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

43,20 4.533,41SINAPI

18.1.1.16 32,00M101562

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

31,34 1.002,88SINAPI

18.1.1.17 4,50M91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11,58 52,11SINAPI

18.1.1.18 1.810,92M91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

6,06 10.974,18SINAPI

18.1.1.19 543,40M91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

4,47 2.429,00SINAPI

18.1.1.20 1,00UN00011250
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12*
CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

115,37 115,37SINAPI

18.1.1.21 7,00UN91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

24,54 171,78SINAPI

18.1.1.22 11,00UN91979
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2017

51,30 564,30SINAPI

18.1.1.23 4,00UN92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

48,23 192,92SINAPI

18.1.1.24 33,00UN92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

29,39 969,87SINAPI

18.1.1.25 11,00UN91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

42,45 466,95SINAPI

18.1.1.26 9,00UN92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

47,19 424,71SINAPI

ILUMINAÇÃO 18.218,3418.1.2

18.1.2.1 4,00unS11301

Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes
policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot.
IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha
Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de
concreto.

1.749,56 6.998,24ORSE

18.1.2.2 10,00UN103788 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 12,32 123,20SINAPI

18.1.2.3 32,00UnCOMP-194107 Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver
multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. 260,15 8.324,80Composições

18.1.2.4 18,00UN97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

125,68 2.262,24SINAPI

18.1.2.5 1,00UN97601

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR
ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

348,50 348,50SINAPI

18.1.2.6 1,00UN101537
APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM
CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

161,36 161,36SINAPI

REDE DE ATERRAMENTO 382,2318.1.3

18.1.3.1 2,00UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 97,29 194,58SINAPI

18.1.3.2 1,00UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 65,50 65,50SINAPI

18.1.3.3 2,00UNI004729 CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" 11,77 23,54SBC
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

18.1.3.4 3,00M92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

32,87 98,61SINAPI

REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV 12.474,0818.2

18.2.1 1,00UnCOMP-459739 BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO
VIA SATÉLITE 3.236,73 3.236,73Composições

18.2.2 1,00UnCOMP-849515 INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA 1.601,18 1.601,18Composições

18.2.3 2,00UN101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO
R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020

611,15 1.222,30SINAPI

18.2.4 1,00UN83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4,
60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PADRÃO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAçÃO

602,64 602,64SINAPI

18.2.5 18,00UN98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019 59,00 1.062,00SINAPI

18.2.6 18,00UN00039601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6)
PARA CABOS 29,97 539,46SINAPI

18.2.7 531,20M98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

4,81 2.555,07SINAPI

18.2.8 18,10M97238
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

19,77 357,84SINAPI

18.2.9 108,90M91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10,36 1.128,20SINAPI

18.2.10 18,00UN91887
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9,37 168,66SINAPI

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA) 8.885,5618.3

18.3.1 1,00undS160324
Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com
cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref.
TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente

404,42 404,42IOPES

18.3.2 6,00UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 144,75 868,50SINAPI

18.3.3 10,00undS160329 Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm²,
ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente 23,45 234,50IOPES

18.3.4 12,00UN96983 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 24,05 288,60SINAPI

18.3.5 6,00UN101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO
R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020

611,15 3.666,90SINAPI

18.3.6 8,00UN078369 CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8
TEL5021 50,31 402,48SBC

18.3.7 68,33mS160326 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7
mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente 43,60 2.979,19IOPES

18.3.8 3,13M91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13,09 40,97SINAPI

PINTURA 16.349,1619

EDIFICAÇÃO 14.104,0219.1

19.1.1 369,58M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 2,04 753,94SINAPI

19.1.2 369,58M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 8,95 3.307,74SINAPI

19.1.3 369,58M288495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 8,89 3.285,57SINAPI

19.1.4 217,55M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2,34 509,07SINAPI

19.1.5 217,55M296130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 15,41 3.352,45SINAPI

19.1.6 217,55M295626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 10,52 2.288,63SINAPI

19.1.7 34,35M2100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2
DEMÃOS).

17,66 606,62SINAPI

EXTERNO 2.245,1419.2
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

19.2.1 17,50M284665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM
PISO CIMENTADO 18,26 319,55SINAPI

19.2.2 162,36M274245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 11,86 1.925,59SINAPI

DRENAGEM 45.304,1720

20.1 1,00UN102614
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE
VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

1.277,42 1.277,42SINAPI

20.2 130,60M94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

48,61 6.348,47SINAPI

20.3 4,00UN97933
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M.
AF_12/2020

1.174,47 4.697,88SINAPI

20.4 25,05M91791

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

113,19 2.835,41SINAPI

20.5 22,64M90702
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

166,19 3.762,54SINAPI

20.6 1,00UnCOMP-395537 AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA 2.675,15 2.675,15Composições

20.7 1,00UN102113
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A
40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020

1.682,32 1.682,32SINAPI

20.8 43,73M102690

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

100,31 4.386,56SINAPI

20.9 19,70mCOM-49271516
Canaleta de drenagem em concreto armado, dimensões internas
20 x 30 cm, com tampa tipo grelha metálica, inclusive escavação
manual.

720,04 14.184,79Composições

20.10 1,00unCOMP-505544 Sistema de reuso de água da chuva - BDI = 16,32 3.018,09 3.018,09Composições

20.11 28,00M89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

13,13 367,64SINAPI

20.12 14,00UN89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

4,85 67,90SINAPI

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 237.548,9821

EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA 12.124,4321.1

21.1.1 1,00unCOM-58002632 Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm – Painel frontal de
acrílico - BDI = 16,32 3.834,41 3.834,41Composições

21.1.2 1,00unCOM-98590005 Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias internas – 8 tomadas - BDI =
16,32 2.519,35 2.519,35Composições

21.1.3 1,00unCOM-37909465 Switch Gigabit 24 Portas - 2,4 e 5 Ghz - BDI = 16,32 2.219,03 2.219,03Composições

21.1.4 2,00unCOM-65601583 Acess Point - BDI = 16,32 1.775,82 3.551,64Composições

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 46.252,5721.2

21.2.1 3,00UN103250
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P - BDI = 16,32

4.563,45 13.690,35SINAPI

21.2.2 1,00UN103253
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P - BDI = 16,32

6.226,60 6.226,60SINAPI

21.2.3 2,00UN103268
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000
BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P - BDI = 16,32

8.564,62 17.129,24SINAPI

21.2.4 1,00UN103270
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000
BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P - BDI = 16,32

9.206,38 9.206,38SINAPI

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 102.390,0621.3

21.3.1 1,00unCOM-82044402
Cabine eclusa com detector de metais – Referência Mineoro
EC2006C ou similar - Fornecimento e instalação (10/22). - BDI =
16,32

46.644,32 46.644,32Composições
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

21.3.2 1,00unMPAM-
INFO002

Fornecimento e instalação de sistema CFTV, incluindo DVR com
32 Canais, 32 câmeras infravermelho Full HD 20m, Monitores ,
armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, 1 fonte metálica 30 A, 02
caixas de cabos coaxial flexível bipolar (200m), 64 conectores BNC
antirruído, 32 conectores P4 macho, caixas de passagem,
eletrodutos, rasgo, quebra e chumbamento (10/22). - BDI = 16,32

27.005,57 27.005,57Composições

21.3.3 85,00mlCOMP-
24345471

CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE
ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM 166,83 14.180,55Composições

21.3.4 10,50M274136/003
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA
TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA - BDI = 16,32

1.386,63 14.559,62SINAPI

EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR 72.644,1721.4

21.4.1 1,00unCOM-45871337

Sistema de geração de energia solar – capacidade superior a
1370kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor, cabo,
conector e demais insumos necessários para instalação (10/22). -
BDI = 16,32

72.644,17 72.644,17Composições

EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO 4.137,7521.5

21.5.1 3,00UN101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_P

771,82 2.315,46SINAPI

21.5.2 3,00UNMPAM - INC -
001 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR 12,98 38,94SBC

21.5.3 3,00UNI031851 PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA
EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m 115,50 346,50SBC

21.5.4 8,00unS12884
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com
seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de
emergência- Placa S2

27,69 221,52ORSE

21.5.5 6,00undS160612
Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR
13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA"
- seta vertical)

23,42 140,52IOPES

21.5.6 3,00unS12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo
"Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 18,91 56,73ORSE

21.5.7 3,00UN055035 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA
25x10cm 23,87 71,61SBC

21.5.8 22,29mS11621 Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar 27,06 603,17ORSE

21.5.9 10,00UN97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

34,33 343,30SINAPI

PAISAGISMO 7.722,7522

22.1 231,65M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 13,81 3.199,09SINAPI

22.2 2,00UN00038641 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM 304,27 608,54SINAPI

22.3 24,00UN98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 163,13 3.915,12SINAPI

COMUNICAÇÃO VISUAL 20.514,4623

23.1 1,00UNCOMP-742606 Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm
para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação 6.545,85 6.545,85Composições

23.2 1,00UN00010849 PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM 1.940,66 1.940,66SINAPI

23.3 15,00UnS10719 Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para
deficientes, dim.: 12 x 30 cm 57,48 862,20ORSE

23.4 35,00unS12054 Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado 116,53 4.078,55ORSE

23.5 80,00unS12053 Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado 88,59 7.087,20ORSE

DIVERSOS 11.021,5424

24.1 4,92M2I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO 140,86 693,03SEINFRA

24.2 1,00unCOMP-
76640435

Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para
bandeiras. 9.334,38 9.334,38Composições

24.3 15,82M2C2221 REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE 62,84 994,13SEINFRA

LIMPEZA 59,8225

25.1 166,16M299802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM
VASSOURA A SECO. AF_04/2019 0,36 59,82SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS: 1.177.224,27

VALOR ENCARGOS: 108.838,19

VALOR BDI: 310.349,49
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 31.202,03

VALOR TOTAL: 1.627.613,98

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI

Página: 15Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo I - Orçamento (0921436)         SEI 2022.019046 / pg. 35



ANEXO II

Anexo II - CCU (0921460)         SEI 2022.019046 / pg. 36



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

1.1.1. 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,66 0,661,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

1,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 79,04 79,041,00000000SINAPI

79,04TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,95 0,951,00000000SINAPI

0,95TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 44,53

VALOR ENCARGOS (85.99%): 37,00

VALOR BDI (28.35%): 23,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 360,00

VALOR TOTAL: 29.350,80

VALOR TOTAL COM BDI: 37.670,40

1.1.2. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 202,94 202,941,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 152,35 152,351,00000000SINAPI

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 18,58 18,581,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 11,80 11,801,00000000SINAPI

385,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 4.678,47 4.678,471,00000000SINAPI

4.678,47TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 61,29 61,291,00000000SINAPI

61,29TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 3.568,41

VALOR ENCARGOS (48.92%): 1.557,02
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (28.35%): 1.453,06

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 20.501,72

VALOR TOTAL COM BDI: 26.313,96

1.1.3. 101460 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 747,83 747,831,00000000SINAPI

00043503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 216,60 216,601,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 152,35 152,351,00000000SINAPI

00043479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 106,33 106,331,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 11,80 11,801,00000000SINAPI

00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 195,42 195,421,00000000SINAPI

1.430,33TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00041096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA) MES 1.821,59 1.821,591,00000000SINAPI

1.821,59TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 5,65 5,651,00000000SINAPI

5,65TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.657,31

VALOR ENCARGOS (48.92%): 600,26

VALOR BDI (28.35%): 923,52

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 13.030,28

VALOR TOTAL COM BDI: 16.724,36

1.1.4. 88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,97 3,971,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,15 1,151,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,56 0,561,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,04 1,041,00000000SINAPI

7,59TOTAL Encargos Complementares:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00041776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5
H (COM ADICIONAL NOTURNO)

H 14,17 14,171,00000000SINAPI

14,17TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

0,06TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,23

VALOR ENCARGOS (85.99%): 6,59

VALOR BDI (28.35%): 6,19

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 840,00

VALOR TOTAL: 18.328,80

VALOR TOTAL COM BDI: 23.528,40

1.2.1. MPAM 05/2016 - Taxas e Emolumentos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

MPAM
05/2160

Registro de Obra No CREA
Valor do Contrato acima de R$15.000,00

un 233,94 233,941,00000000Composições

MPAM
05/2016

Registro e Taxas na Prefeitura un 159,60 159,601,00000000Composições

393,54TOTAL Geral:

VALOR SEM ENCARGOS: 393,54

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 111,57

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 393,54

VALOR TOTAL COM BDI: 505,11

2.1. 100948 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 42,06 0,070,00160000SINAPI

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 203,62 0,750,00370000SINAPI

0,82TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,77

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,05
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (28.35%): 0,23

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 21.164,00

VALOR TOTAL: 17.354,48

VALOR TOTAL COM BDI: 22.222,20

3.1. 93207 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 171,50 3,310,01930000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 165,84 3,200,01930000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 54,46 3,150,05780000SINAPI

00003097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
TRANQUETA

CJ 60,97 2,350,03850000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 88,42 87,870,99380000SINAPI

99,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 34,41 7,040,20470000SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2 55,48 4,470,08060000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 705,75 16,870,02390000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 62,49 6,390,10230000SINAPI

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 6,97 31,354,49760000SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 317,84 6,130,01930000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,35 3,331,41650000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 14,98 2,890,19270000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,47 12,043,46890000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 5,80 11,742,02350000SINAPI

98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO
EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 5,96 3,680,61670000SINAPI

100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 43,31 0,840,01930000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 133,53 5,140,03850000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 347,08 6,700,01930000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,87 1,710,17340000SINAPI

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

UN 34,47 1,330,03850000SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 10,56 2,160,20470000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 8,52 0,850,10020000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 22,34 6,460,28910000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 17,39 2,350,13490000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,97 1,920,19270000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 33,87 1,960,05780000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27,20 4,720,17340000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,07 4,280,53000000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,64 14,991,73440000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 1,030,02330000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,00 1,060,53000000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,03 1,791,73440000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 75,80 2,920,03850000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37,58 5,070,13490000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 744,98 21,530,02890000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2
GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1.052,39 101,450,09640000SINAPI

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,30 0,310,05780000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,93 0,610,07710000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,68 0,170,01930000SINAPI

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 21,25 0,820,03850000SINAPI

97612 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 23,38 0,900,03850000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 18,25 0,100,00540000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 30,40 41,221,35590000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 207,19 7,980,03850000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 97,92 11,320,11560000SINAPI

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 94,98 7,320,07710000SINAPI

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 21,94 0,840,03850000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 142,97 66,540,46540000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 121,76 36,270,29790000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 177,40 64,380,36290000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 123,56 42,370,34290000SINAPI

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 126,13 31,150,24700000SINAPI

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 109,74 17,350,15810000SINAPI

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 153,12 29,490,19260000SINAPI

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 111,01 20,200,18200000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 95,71 9,230,09640000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 341,26 13,140,03850000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 371,86 21,490,05780000SINAPI

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 563,74 18,270,03240000SINAPI

101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 548,15 10,580,01930000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,57 0,760,10020000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,77 0,160,00600000SINAPI

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,29 0,480,05780000SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 34,93 1,340,03850000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17,06 0,990,05780000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 89,64 122,101,36210000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,90 1,770,07710000SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 36,77 5,670,15420000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 16,72 22,771,36210000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 41,40 6,090,14720000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 13,63 1,890,13880000SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 21,42 2,680,12530000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 416,72 16,040,03850000SINAPI

930,98TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 957,17

VALOR ENCARGOS (85.99%): 73,69

VALOR BDI (28.35%): 292,25

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 4.123,44

VALOR TOTAL COM BDI: 5.292,44

3.2. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 171,50 4,600,02680000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 165,84 4,440,02680000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 54,46 1,460,02680000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 88,42 88,421,00000000SINAPI

00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO
GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50
M (L X C)

M 3,18 4,061,27820000SINAPI

102,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 16,871,11550000SINAPI

16,87TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 705,75 28,230,04000000SINAPI

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 6,97 9,961,42930000SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 317,84 8,520,02680000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,35 2,020,85910000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,47 8,852,55030000SINAPI

98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

UN 146,97 3,940,02680000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 347,08 9,300,02680000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,87 1,590,16110000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 22,34 4,200,18790000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 17,39 0,470,02680000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,97 1,070,10740000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27,20 2,920,10740000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,07 2,600,32210000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,64 4,640,53690000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 1,720,03900000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,00 0,640,32210000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,03 0,550,53690000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37,58 1,010,02680000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,93 0,430,05370000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 18,25 0,160,00900000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 30,40 44,111,45100000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 207,19 5,550,02680000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 97,92 15,770,16110000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 142,97 32,370,22640000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 121,76 17,640,14490000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 177,40 31,310,17650000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 123,56 20,610,16680000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 95,71 5,140,05370000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 371,86 9,970,02680000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 71,25 1,910,02680000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,77 0,270,01000000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 89,64 130,071,45100000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,90 0,610,02680000SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 36,77 4,930,13420000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 16,72 24,261,45100000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 41,40 5,890,14230000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 13,63 1,210,08860000SINAPI

444,44TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 519,09

VALOR ENCARGOS (85.99%): 45,20

VALOR BDI (28.35%): 159,98

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 25,00

VALOR TOTAL: 14.107,25

VALOR TOTAL COM BDI: 18.106,75

3.3. 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN 46,94 1,630,03480000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 54,46 1,900,03480000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 88,42 86,320,97620000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 21,85 0,760,03480000SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 16,42 0,290,01740000SINAPI

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40
X 30* CM (C X A X P)

UN 571,31 9,940,01740000SINAPI

00043777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM,
E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 262,71 11,760,04476180SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 266,76 4,640,01740000SINAPI

117,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 34,41 26,420,76790000SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2 55,48 25,680,46280000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 705,75 20,180,02860000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 62,49 29,210,46750000SINAPI

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 6,97 17,042,44420000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,35 2,941,25300000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 14,98 3,910,26110000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,47 1,630,46990000SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 5,80 6,061,04420000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 133,53 6,970,05220000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 347,08 12,080,03480000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,87 1,370,13920000SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 12,10 2,030,16810000SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 10,56 8,110,76790000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 8,52 0,620,07220000SINAPI

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 79,27 5,520,06960000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 22,34 0,390,01740000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 17,39 0,910,05220000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,97 0,690,06960000SINAPI

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,39 0,150,01740000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 33,87 1,770,05220000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27,20 2,840,10440000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,07 2,670,33070000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,64 1,350,15660000SINAPI

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,59 1,250,13050000SINAPI

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,20 0,270,02610000SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

M2 46,13 7,750,16810000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 1,230,02790000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 85,40 4,460,05220000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,00 0,920,46120000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,03 0,190,18270000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 75,80 3,960,05220000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,09 0,590,01740000SINAPI

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 46,63 0,810,01740000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 744,98 67,420,09050000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,93 1,380,17400000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,68 0,150,01740000SINAPI

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30,02 2,090,06960000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 18,25 0,120,00640000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 30,40 40,521,33280000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 207,19 10,820,05220000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 97,92 13,630,13920000SINAPI

91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,31 0,180,03480000SINAPI

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,74 0,160,03480000SINAPI

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 21,94 4,160,18940000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 142,97 58,350,40810000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 121,76 31,800,26120000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 177,40 56,450,31820000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 123,56 37,150,30070000SINAPI

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 126,13 16,360,12970000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 109,74 9,110,08300000SINAPI

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 153,12 15,480,10110000SINAPI

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 111,01 10,610,09560000SINAPI

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2 32,84 16,860,51340000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 95,71 16,650,17400000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 371,86 12,940,03480000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 71,25 1,240,01740000SINAPI

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,23 1,060,06960000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,57 0,550,07220000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,77 0,190,00720000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17,06 0,300,01740000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 89,64 121,611,35660000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,90 0,800,03480000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 16,72 22,681,35660000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 41,40 1,950,04700000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 13,63 2,220,16310000SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 21,42 4,790,22350000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 416,72 21,750,05220000SINAPI

803,50TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 846,18

VALOR ENCARGOS (85.99%): 74,56

VALOR BDI (28.35%): 261,03

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 25,00

VALOR TOTAL: 23.018,50

VALOR TOTAL COM BDI: 29.544,25
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

3.4. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 3,52 12,273,48440000SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 171,50 4,320,02520000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 165,84 4,180,02520000SINAPI

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE
8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 16,36 0,410,02520000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 88,42 88,421,00000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,13 55,353,91740000SINAPI

164,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 14,810,97940000SINAPI

14,81TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 705,75 18,980,02690000SINAPI

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 6,97 26,113,74570000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,35 1,460,62190000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,47 2,360,67980000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,87 1,240,12590000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 22,34 1,130,05040000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 17,39 0,440,02520000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,97 0,750,07550000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27,20 1,370,05040000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,07 2,030,25180000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,64 1,960,22660000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 1,160,02620000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,00 0,500,25180000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,03 0,230,22660000SINAPI

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 53,63 1,350,02520000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 744,98 56,250,07550000SINAPI

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 21,25 0,540,02520000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 18,25 0,110,00600000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 30,40 43,761,43960000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 97,92 9,860,10070000SINAPI

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 94,98 2,390,02520000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 142,97 78,560,54950000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 121,76 42,820,35170000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 177,40 76,000,42840000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 123,56 50,020,40480000SINAPI

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 126,13 5,540,04390000SINAPI

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 109,74 3,080,02810000SINAPI

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 153,12 5,240,03420000SINAPI

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 111,01 3,590,03230000SINAPI

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 563,74 35,740,06340000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 71,25 1,800,02520000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,77 0,180,00670000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 89,64 129,051,43960000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,90 1,150,05040000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 16,72 24,071,43960000SINAPI

630,82TOTAL Serviço:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 758,07

VALOR ENCARGOS (85.99%): 52,51

VALOR BDI (28.35%): 229,80

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 4.863,48

VALOR TOTAL COM BDI: 6.242,28

3.5. 93214 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_02/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 455,10 455,101,00000000SINAPI

455,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 19,92 19,921,00000000SINAPI

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA
D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P

UN 4.405,46 4.405,461,00000000SINAPI

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,30 12,903,00000000SINAPI

89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 33,08 33,081,00000000SINAPI

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 7,93 15,862,00000000SINAPI

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 31,85 31,851,00000000SINAPI

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

M 8,60 163,4019,00000000SINAPI

4.682,47TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 5.021,12

VALOR ENCARGOS (85.99%): 116,45

VALOR BDI (28.35%): 1.456,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 5.137,57

VALOR TOTAL COM BDI: 6.594,07

3.6. 101508 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 33,38 33,381,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UN 0,95 1,902,00000000SINAPI

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,28 1,124,00000000SINAPI

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 45,64 45,641,00000000SINAPI

00039809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 187,15 187,151,00000000SINAPI

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),
PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 26,72 26,721,00000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 58,17 3,490,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 6,01 6,011,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 10,54 31,623,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,31 0,622,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 4,77 0,790,16640000SINAPI

338,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 64,723,50780000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,350,38970000SINAPI

69,07TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 438,77 438,771,00000000SINAPI

92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 34,88 774,3422,20000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 57,25 111,641,95000000SINAPI

91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,31 18,311,00000000SINAPI

91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,47 15,471,00000000SINAPI

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 92,25 92,251,00000000SINAPI

91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,27 104,486,05000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 112,78 112,781,00000000SINAPI

91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,59 9,591,00000000SINAPI

1.677,63TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.946,96

VALOR ENCARGOS (85.99%): 138,18

VALOR BDI (28.35%): 591,14
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 2.085,14

VALOR TOTAL COM BDI: 2.676,28

3.7. 00012366 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012366 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO
DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

UN 1.020,97 1.020,971,00000000SINAPI

1.020,97TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.020,97

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 289,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.020,97

VALOR TOTAL COM BDI: 1.310,41

3.8. 100604 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 36,72 367,2010,00000000SINAPI

367,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 82,534,47300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 15,361,37600000SINAPI

97,89TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 449,95 114,740,25500000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 267,26 20,850,07800000SINAPI

135,59TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 549,13

VALOR ENCARGOS (85.99%): 51,55

VALOR BDI (28.35%): 170,29

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 600,68

VALOR TOTAL COM BDI: 770,97
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

3.9. 93582 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 171,50 2,850,01660000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 165,84 2,750,01660000SINAPI

5,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 6,97 3,370,48370000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,35 2,190,93340000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 14,98 2,480,16560000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,47 3,290,94720000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 133,53 4,420,03310000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 22,34 1,480,06620000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27,20 2,250,08280000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,07 2,740,33970000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,64 1,920,22190000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 0,060,00130000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,00 0,440,22190000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 75,80 2,510,03310000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,09 0,570,01660000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 30,40 37,901,24670000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 97,92 12,970,13250000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 142,97 21,900,15320000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 121,76 11,940,09810000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 177,40 21,200,11950000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 123,56 13,950,11290000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 71,25 1,180,01660000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 89,64 111,751,24670000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,90 0,760,03310000SINAPI

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25,34 0,840,03310000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 16,72 20,841,24670000SINAPI

282,95TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 270,21

VALOR ENCARGOS (85.99%): 18,34

VALOR BDI (28.35%): 81,80

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 1.731,30

VALOR TOTAL COM BDI: 2.222,10

3.10. 93583 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 171,50 16,570,09660000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 165,84 16,020,09660000SINAPI

32,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 6,97 3,320,47610000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,35 2,541,08210000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 14,98 7,240,48310000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,47 7,242,08700000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 133,53 12,900,09660000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 22,34 8,630,38650000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27,20 7,890,28990000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,07 3,430,42510000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,64 4,010,46380000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 0,340,00780000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,00 0,850,42510000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,03 0,480,46380000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 75,80 7,320,09660000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37,58 3,630,09660000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 30,40 58,541,92560000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 97,92 18,920,19320000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 142,97 21,560,15080000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 121,76 11,760,09660000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 177,40 20,860,11760000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 123,56 13,730,11110000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 71,25 6,880,09660000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 89,64 172,611,92560000SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 36,77 10,660,28990000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 16,72 32,201,92560000SINAPI

437,54TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 439,46

VALOR ENCARGOS (85.99%): 30,67

VALOR BDI (28.35%): 133,28

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 2.820,78

VALOR TOTAL COM BDI: 3.620,46

4.1.1. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

I008852 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS M2 12,50 12,501,00000000SBC

12,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 9,360,61900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 13,801,23700000SINAPI

23,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 24,95

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,71

VALOR BDI (28.35%): 10,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 213,96

VALOR TOTAL COM BDI: 274,62

4.1.2. COM-56795438 - Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para sondagem a percussão - dmt maior que 100 Km de
Manaus até Presidente Figueiredo (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTETransporte UNIDFONTE

INS-49550961 Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem em
caminhão baú exclusivo (não compartilhado) até Presidente Figueiredo -
Capacidade 30m³ e 3,5t

un 4.000,00 4.000,001,00000000Composições

INS-14329796 Passagem de ônibus (da e volta) de Manaus para Presidente Figueiredo un 81,70 326,804,00000000Composições

4.326,80TOTAL Transporte:

VALOR SEM ENCARGOS: 4.326,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1.226,65

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 4.326,80

VALOR TOTAL COM BDI: 5.553,45

4.1.3. 031023 - METRO LINEAR DE SONDAGEM 3" EM TERRA FIRME (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I062626 SONDAGEM ROTATIVA S.P.T./METRO-DIAMETRO 2.1/2" M 75,62 75,621,00000000SBC

75,62TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 75,62

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 21,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 40,00

VALOR TOTAL: 3.024,80

VALOR TOTAL COM BDI: 3.882,40
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

4.1.4. 000038 - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I041005 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL M2 15,10 15,101,00000000SBC

15,10TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,10

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 4,28

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 176,55

VALOR TOTAL: 2.665,91

VALOR TOTAL COM BDI: 3.421,54

4.1.5. I026313 - PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I026313 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM REVIT
PARA PROCESSOS BIM

M2 18,60 18,601,00000000SBC

18,60TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,60

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 5,27

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 303,65

VALOR TOTAL: 5.647,89

VALOR TOTAL COM BDI: 7.248,13

4.1.6. I026323 - PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I026323 PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM REVIT
PARA PROCESSOS BIM

M2 10,80 10,801,00000000SBC

10,80TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 3,06

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 303,65

VALOR TOTAL: 3.279,42

VALOR TOTAL COM BDI: 4.208,59

4.1.7. I026317 - PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

I026317 PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA
PROCESSOS BIM

M2 10,45 10,451,00000000SBC

10,45TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,45

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 2,96

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 229,40

VALOR TOTAL: 2.397,23

VALOR TOTAL COM BDI: 3.076,25

4.1.8. 00020193 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO
SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO (M2XMES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00020193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E
ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XME 5,08 5,081,00000000SINAPI

5,08TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,08

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (16.32%): 0,83

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 24,00

VALOR TOTAL: 121,92

VALOR TOTAL COM BDI: 141,84

4.1.9. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 19,55 8,060,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 20,60 2,290,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 5,44 4,050,74450000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,65 3,110,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 10,22 0,260,02560000SINAPI

17,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 10,770,71250000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,980,35630000SINAPI

14,75TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 482,90 2,220,00460000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,41 2,121,50000000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,71 0,430,01680000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,09 0,110,00390000SINAPI

4,88TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,23

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,17

VALOR BDI (28.35%): 10,60

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 69,10

VALOR TOTAL: 2.584,34

VALOR TOTAL COM BDI: 3.316,80

4.2.1. 101213 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,
DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,160,01430000SINAPI

0,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 57,15 1,510,02640000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 303,56 17,970,05920000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 79,05 0,230,00290000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 209,79 2,390,01140000SINAPI

22,10TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 21,29

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,97

VALOR BDI (28.35%): 6,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 175,00

VALOR TOTAL: 3.895,50

VALOR TOTAL COM BDI: 4.999,75

4.2.2. 101272 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10
M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,150,01340000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

0,15TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 51,01 1,730,03390000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 252,61 25,360,10040000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 79,05 0,210,00270000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 209,79 2,240,01070000SINAPI

29,54TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 28,33

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,36

VALOR BDI (28.35%): 8,42

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 583,33

VALOR TOTAL: 17.319,07

VALOR TOTAL COM BDI: 22.230,71

4.2.3. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,370,03300000SINAPI

0,37TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 51,81 1,550,03000000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 309,97 1,240,00400000SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 80,47 2,170,02700000SINAPI

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 239,34 1,440,00600000SINAPI

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF_02/2016

CHI 69,29 1,590,02300000SINAPI

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_02/2016

CHP 238,47 2,380,01000000SINAPI

10,37TOTAL Serviço:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 9,27

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,47

VALOR BDI (28.35%): 3,04

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 525,00

VALOR TOTAL: 5.638,50

VALOR TOTAL COM BDI: 7.234,50

5.1.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 17,981,18900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 34,073,05300000SINAPI

52,05TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 27,99

VALOR ENCARGOS (85.99%): 24,06

VALOR BDI (28.35%): 14,76

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 89,16

VALOR TOTAL: 4.640,78

VALOR TOTAL COM BDI: 5.956,78

5.1.2. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 22,061,45900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 46,184,13800000SINAPI

68,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 36,69

VALOR ENCARGOS (85.99%): 31,55

VALOR BDI (28.35%): 19,35

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 20,89

VALOR TOTAL: 1.425,53

VALOR TOTAL COM BDI: 1.829,76

5.1.3. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 1,540,10200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,710,15310000SINAPI

3,25TOTAL Mão de Obra:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 26,49 0,100,00360000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 34,96 0,130,00360000SINAPI

0,23TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,88

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,60

VALOR BDI (28.35%): 0,99

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 85,46

VALOR TOTAL: 297,40

VALOR TOTAL COM BDI: 382,01

5.1.4. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 26,772,39860000SINAPI

26,77TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,39

VALOR ENCARGOS (85.99%): 12,38

VALOR BDI (28.35%): 7,59

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 87,04

VALOR TOTAL: 2.330,06

VALOR TOTAL COM BDI: 2.990,69

5.1.5. 100975 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 57,15 0,630,01100000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 303,56 5,130,01690000SINAPI

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 71,56 0,610,00850000SINAPI

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 184,09 1,530,00830000SINAPI

7,90TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,46

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,44

Página: 28Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (0921460)         SEI 2022.019046 / pg. 64



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (28.35%): 2,24

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 23,01

VALOR TOTAL: 181,78

VALOR TOTAL COM BDI: 233,32

5.2.1.1. 96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,09 0,120,01700000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 23,08 0,370,01600000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 20,99 0,990,04700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 25,42 0,250,01000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,75 8,074,61200000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 20,62 26,351,27800000SINAPI

36,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 41,872,76900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 12,121,08600000SINAPI

53,99TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,71 1,000,03900000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,09 2,140,07900000SINAPI

3,14TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 66,92

VALOR ENCARGOS (85.99%): 26,36

VALOR BDI (28.35%): 26,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 34,68

VALOR TOTAL: 3.234,95

VALOR TOTAL COM BDI: 4.151,89

5.2.1.2. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,09 0,120,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,00 3,030,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 20,99 0,550,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 25,42 0,860,03400000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,75 0,990,56700000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 20,62 20,781,00800000SINAPI

26,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 17,311,14500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,260,47100000SINAPI

22,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,71 0,360,01400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,09 0,460,01700000SINAPI

0,82TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 38,92

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,80

VALOR BDI (28.35%): 14,10

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 116,56

VALOR TOTAL: 5.795,36

VALOR TOTAL COM BDI: 7.438,86

5.2.1.3. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 20,60 1,770,08600000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,75 7,764,43200000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 20,62 134,656,53000000SINAPI

144,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 9,180,60700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,600,14300000SINAPI

10,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,71 5,170,20100000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,09 1,350,05000000SINAPI

6,52TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 153,52

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,96

VALOR BDI (28.35%): 45,78

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 21,84

VALOR TOTAL: 3.526,72

VALOR TOTAL COM BDI: 4.526,56

5.2.1.4. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,09 0,120,01700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 25,42 0,690,02700000SINAPI

0,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 31,032,05200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,200,37600000SINAPI

35,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 161,48 44,410,27500000SINAPI

44,41TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 61,97

VALOR ENCARGOS (85.99%): 18,48

VALOR BDI (28.35%): 22,81

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 21,84

VALOR TOTAL: 1.757,03

VALOR TOTAL COM BDI: 2.255,20

5.2.2.1. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,431,96650000SINAPI

1,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 2,940,19450000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,710,06350000SINAPI

3,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,15 12,151,00000000SINAPI

12,15TOTAL Serviço:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 14,76

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,28

VALOR BDI (28.35%): 4,83

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 158,00

VALOR TOTAL: 2.692,32

VALOR TOTAL COM BDI: 3.455,46

5.2.2.2. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 2,280,15100000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,550,04900000SINAPI

2,83TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,83 12,831,00000000SINAPI

12,83TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,09

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,64

VALOR BDI (28.35%): 4,74

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 81,00

VALOR TOTAL: 1.355,13

VALOR TOTAL COM BDI: 1.739,07

5.2.2.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,160,72400000SINAPI

0,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,750,11550000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,420,03750000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

2,17TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,02 13,021,00000000SINAPI

13,02TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,98

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,18

VALOR BDI (28.35%): 4,58

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 80,00

VALOR TOTAL: 1.292,80

VALOR TOTAL COM BDI: 1.659,20

5.2.2.4. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,100,46550000SINAPI

0,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,350,08900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,320,02900000SINAPI

1,67TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,13 12,131,00000000SINAPI

12,13TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,83

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,88

VALOR BDI (28.35%): 4,17

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 315,28

VALOR TOTAL: 4.637,77

VALOR TOTAL COM BDI: 5.952,49

5.2.2.5. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,070,30600000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,030,06800000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,250,02200000SINAPI

1,28TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 10,44 10,441,00000000SINAPI

10,44TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,95

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,65

VALOR BDI (28.35%): 3,57

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 60,00

VALOR TOTAL: 756,00

VALOR TOTAL COM BDI: 970,20

5.2.2.6. 96548 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,040,19750000SINAPI

0,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,750,04950000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,180,01600000SINAPI

0,93TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 10,38 10,381,00000000SINAPI

10,38TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,70

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,46

VALOR BDI (28.35%): 3,45

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 30,00

VALOR TOTAL: 364,80

VALOR TOTAL COM BDI: 468,30

5.2.2.7. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 3,390,22450000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,410,03670000SINAPI

3,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,15 12,151,00000000SINAPI

12,15TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,68

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,34

VALOR BDI (28.35%): 4,83

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 50,33

VALOR TOTAL: 856,62

VALOR TOTAL COM BDI: 1.099,71

5.2.2.8. 92776 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,210,97000000SINAPI

1,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 2,590,17130000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,310,02800000SINAPI

2,90TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,83 12,831,00000000SINAPI

12,83TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,08

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,67

VALOR BDI (28.35%): 4,75

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,91
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL: 65,49

VALOR TOTAL COM BDI: 84,07

5.2.2.9. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,120,54300000SINAPI

0,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,450,09560000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,170,01560000SINAPI

1,62TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,13 12,131,00000000SINAPI

12,13TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,83

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,85

VALOR BDI (28.35%): 4,16

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 215,60

VALOR TOTAL: 3.165,01

VALOR TOTAL COM BDI: 4.061,90

5.2.2.10. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,080,36700000SINAPI

0,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,060,06980000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,130,01140000SINAPI

1,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 10,44 10,441,00000000SINAPI

10,44TOTAL Serviço:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 11,92

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,60

VALOR BDI (28.35%): 3,55

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 52,33

VALOR TOTAL: 655,17

VALOR TOTAL COM BDI: 840,94

5.2.2.11. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,050,21200000SINAPI

0,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,720,04730000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,090,00770000SINAPI

0,81TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 10,38 10,381,00000000SINAPI

10,38TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,64

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,41

VALOR BDI (28.35%): 3,42

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 22,91

VALOR TOTAL: 276,07

VALOR TOTAL COM BDI: 354,42

5.2.3.1. 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 72,50 59,950,82690000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,02 216,26212,01940000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 213,60 123,500,57820000SINAPI

399,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 15,12 22,391,48110000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 26,152,34330000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

48,54TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,34 0,240,71880000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,90 1,450,76230000SINAPI

1,69TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 427,50

VALOR ENCARGOS (85.99%): 22,45

VALOR BDI (28.35%): 127,56

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 8,20

VALOR TOTAL: 3.689,59

VALOR TOTAL COM BDI: 4.735,58

5.2.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 72,50 52,410,72290000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,02 369,91362,65790000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 213,60 126,750,59340000SINAPI

549,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 15,12 22,131,46370000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 25,802,31170000SINAPI

47,93TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,34 0,240,71030000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,90 1,430,75340000SINAPI

1,67TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 576,51

VALOR ENCARGOS (85.99%): 22,16

VALOR BDI (28.35%): 169,72

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 19,45

VALOR TOTAL: 11.644,13

VALOR TOTAL COM BDI: 14.945,19
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

5.2.3.3. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 27,911,84600000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 27,911,84600000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 61,805,53800000SINAPI

117,62TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,661,17400000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,45 0,970,67200000SINAPI

1,63TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 64,88

VALOR ENCARGOS (85.99%): 54,37

VALOR BDI (28.35%): 33,81

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 19,45

VALOR TOTAL: 2.319,41

VALOR TOTAL COM BDI: 2.977,02

5.3.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 25,48 38,221,50000000SINAPI

38,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 15,12 6,380,42200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,950,08500000SINAPI

7,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 42,16

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,39

VALOR BDI (28.35%): 12,91

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 155,41

VALOR TOTAL: 7.078,93

VALOR TOTAL COM BDI: 9.085,27

6.1.1.1. 92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 20,60 2,640,12800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,75 7,404,22800000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 20,62 91,724,44800000SINAPI

101,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 11,980,79200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,000,17900000SINAPI

13,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,71 5,760,22400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,09 1,520,05600000SINAPI

7,28TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 113,22

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,80

VALOR BDI (28.35%): 34,88

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 138,30

VALOR TOTAL: 17.013,67

VALOR TOTAL COM BDI: 21.837,57

6.1.1.2. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,09 0,120,01700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 25,42 1,680,06600000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,13 4,630,32800000SINAPI

6,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 25,491,68600000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,450,30900000SINAPI

28,94TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 9,59 18,021,87900000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 123,02 51,550,41900000SINAPI

69,57TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 85,25

VALOR ENCARGOS (85.99%): 19,69

VALOR BDI (28.35%): 29,75
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 138,30

VALOR TOTAL: 14.513,20

VALOR TOTAL COM BDI: 18.627,63

6.1.2.1. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 3,390,22450000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,410,03670000SINAPI

3,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,15 12,151,00000000SINAPI

12,15TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,68

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,34

VALOR BDI (28.35%): 4,83

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 169,00

VALOR TOTAL: 2.876,38

VALOR TOTAL COM BDI: 3.692,65

6.1.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,210,97000000SINAPI

1,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,430,09470000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,170,01550000SINAPI

1,60TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,83 12,831,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

12,83TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,38

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,07

VALOR BDI (28.35%): 4,38

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 92,00

VALOR TOTAL: 1.421,40

VALOR TOTAL COM BDI: 1.824,36

6.1.2.3. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,160,74300000SINAPI

0,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,930,12780000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,230,02090000SINAPI

2,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,02 13,021,00000000SINAPI

13,02TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,98

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,17

VALOR BDI (28.35%): 4,58

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 120,00

VALOR TOTAL: 1.938,00

VALOR TOTAL COM BDI: 2.487,60

6.1.2.4. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,120,54300000SINAPI

0,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,450,09560000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,170,01560000SINAPI

1,62TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,13 12,131,00000000SINAPI

12,13TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,83

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,85

VALOR BDI (28.35%): 4,16

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 79,00

VALOR TOTAL: 1.159,72

VALOR TOTAL COM BDI: 1.488,36

6.1.2.5. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,080,36700000SINAPI

0,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,060,06980000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,130,01140000SINAPI

1,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 10,44 10,441,00000000SINAPI

10,44TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,92

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,60

VALOR BDI (28.35%): 3,55

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 78,00

VALOR TOTAL: 976,56

VALOR TOTAL COM BDI: 1.253,46

6.1.2.6. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,050,21200000SINAPI

0,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,720,04730000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,090,00770000SINAPI

0,81TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 10,38 10,381,00000000SINAPI

10,38TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,64

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,41

VALOR BDI (28.35%): 3,42

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,00

VALOR TOTAL: 180,75

VALOR TOTAL COM BDI: 232,05

6.1.3.1. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 726,86 801,731,10300000SINAPI

801,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 17,991,19000000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 53,993,57100000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 93,828,40700000SINAPI

165,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,140,24900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,45 1,370,94200000SINAPI

1,51TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 892,38

VALOR ENCARGOS (85.99%): 76,67

VALOR BDI (28.35%): 274,73

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 10,68
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL: 10.349,45

VALOR TOTAL COM BDI: 13.283,57

6.2.1.1. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 20,60 1,770,08600000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,75 7,764,43200000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 20,62 134,656,53000000SINAPI

144,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 9,180,60700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,600,14300000SINAPI

10,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,71 5,170,20100000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,09 1,350,05000000SINAPI

6,52TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 153,52

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,96

VALOR BDI (28.35%): 45,78

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 77,00

VALOR TOTAL: 12.433,96

VALOR TOTAL COM BDI: 15.959,02

6.2.1.2. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,09 0,120,01700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 25,42 0,690,02700000SINAPI

0,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 31,032,05200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,200,37600000SINAPI

35,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 161,48 44,410,27500000SINAPI

44,41TOTAL Serviço:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 61,97

VALOR ENCARGOS (85.99%): 18,48

VALOR BDI (28.35%): 22,81

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 77,00

VALOR TOTAL: 6.194,65

VALOR TOTAL COM BDI: 7.951,02

6.2.2.1. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 3,390,22450000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,410,03670000SINAPI

3,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,15 12,151,00000000SINAPI

12,15TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,68

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,34

VALOR BDI (28.35%): 4,83

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 104,67

VALOR TOTAL: 1.781,48

VALOR TOTAL COM BDI: 2.287,04

6.2.2.2. 92776 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,210,97000000SINAPI

1,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 2,590,17130000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,310,02800000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

2,90TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,83 12,831,00000000SINAPI

12,83TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,08

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,67

VALOR BDI (28.35%): 4,75

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,09

VALOR TOTAL: 68,51

VALOR TOTAL COM BDI: 87,94

6.2.2.3. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,120,54300000SINAPI

0,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,450,09560000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,170,01560000SINAPI

1,62TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,13 12,131,00000000SINAPI

12,13TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,83

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,85

VALOR BDI (28.35%): 4,16

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 306,40

VALOR TOTAL: 4.497,95

VALOR TOTAL COM BDI: 5.772,58

6.2.2.4. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,080,36700000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

0,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,060,06980000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,130,01140000SINAPI

1,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 10,44 10,441,00000000SINAPI

10,44TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,92

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,60

VALOR BDI (28.35%): 3,55

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 86,67

VALOR TOTAL: 1.085,11

VALOR TOTAL COM BDI: 1.392,79

6.2.2.5. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,050,21200000SINAPI

0,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,720,04730000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,090,00770000SINAPI

0,81TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 10,38 10,381,00000000SINAPI

10,38TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,64

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,41

VALOR BDI (28.35%): 3,42

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 29,09

VALOR TOTAL: 350,53

VALOR TOTAL COM BDI: 450,02

6.2.3.1. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022 (M3)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 726,86 801,731,10300000SINAPI

801,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 37,182,45900000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 37,182,45900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 82,337,37700000SINAPI

156,69TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,791,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,45 1,511,04200000SINAPI

2,30TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 888,27

VALOR ENCARGOS (85.99%): 72,44

VALOR BDI (28.35%): 272,36

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,54

VALOR TOTAL: 3.400,91

VALOR TOTAL COM BDI: 4.365,07

6.3.1.1. 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 62,49 65,611,05000000SINAPI

65,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 0,080,00500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,060,00500000SINAPI

0,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,71 0,570,02200000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,09 0,140,00500000SINAPI

0,71TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 66,06

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,40

VALOR BDI (28.35%): 18,84
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 157,93

VALOR TOTAL: 10.496,03

VALOR TOTAL COM BDI: 13.471,43

6.3.1.2. 92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 6,98 2,770,39700000SINAPI

2,77TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,09 0,070,01000000SINAPI

00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 112,16 10,660,09500000SINAPI

10,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 8,210,54300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,100,09900000SINAPI

9,31TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 66,46 12,960,19500000SINAPI

12,96TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 31,38

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,39

VALOR BDI (28.35%): 10,14

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 157,93

VALOR TOTAL: 5.649,16

VALOR TOTAL COM BDI: 7.250,57

6.3.2.1. 92784 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,810,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,472,11800000SINAPI

1,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 2,340,15470000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,280,02530000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

2,62TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM LAJE. AF_12/2015

KG 11,84 11,841,00000000SINAPI

11,84TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,08

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,66

VALOR BDI (28.35%): 4,46

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 855,70

VALOR TOTAL: 13.468,72

VALOR TOTAL COM BDI: 17.285,14

6.3.3.1. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 726,86 801,731,10300000SINAPI

801,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 17,991,19000000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 53,993,57100000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 93,828,40700000SINAPI

165,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,140,24900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,45 1,370,94200000SINAPI

1,51TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 892,38

VALOR ENCARGOS (85.99%): 76,67

VALOR BDI (28.35%): 274,73

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,79

VALOR TOTAL: 15.301,30

VALOR TOTAL COM BDI: 19.639,29

7.1.1. 92620 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 10,90 587,0753,86000000SINAPI

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 20,70 10,810,52200000SINAPI

00040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO
LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

KG 11,47 1.529,87133,38000000SINAPI

2.127,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 18,45 52,472,84400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,320,65600000SINAPI

59,79TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 259,89 259,891,00000000SINAPI

259,89TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.336,13

VALOR ENCARGOS (85.99%): 111,30

VALOR BDI (28.35%): 693,85

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 14.684,58

VALOR TOTAL COM BDI: 18.847,68

7.1.2. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7
MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO 192,77 1,350,00700000SINAPI

00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X
60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

KG 11,76 50,964,33300000SINAPI

52,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 18,45 3,930,21300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,180,10600000SINAPI

5,11TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 15,46 0,150,00940000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 16,51 0,110,00680000SINAPI

0,26TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 55,20

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,48

VALOR BDI (28.35%): 16,35
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 229,40

VALOR TOTAL: 13.231,79

VALOR TOTAL COM BDI: 16.982,48

7.2.1. 100435 - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO
CONTRARRUFO. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007237 RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA
*260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

UN 118,46 118,461,00000000SINAPI

118,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,010,18000000SINAPI

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 15,12 1,290,08500000SINAPI

3,30TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 15,46 0,280,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 16,51 0,220,01320000SINAPI

0,50TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 120,52

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,74

VALOR BDI (28.35%): 34,66

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 43,30

VALOR TOTAL: 5.293,86

VALOR TOTAL COM BDI: 6.794,64

7.2.2. COM-12976888 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, PREENCHIMENTO EM EPS, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 1,82 7,554,15000000SINAPI

INS-62669585 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM
ESPUMA RIGIDA DE EPS, ESPESSURA DE 30 MM, REVESTIMENTO
EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE
0,43 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL - DIMENSÃO 1,60 X 12,40 M

un 1.893,75 157,490,08316500Composições

165,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,690,06200000SINAPI

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 15,12 0,850,05600000SINAPI

1,54TOTAL Mão de Obra:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 15,46 0,020,00120000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 16,51 0,010,00090000SINAPI

0,03TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 165,89

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,72

VALOR BDI (28.35%): 47,23

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 229,40

VALOR TOTAL: 38.220,33

VALOR TOTAL COM BDI: 49.054,90

7.3.1. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 100 CM

M 139,07 146,021,05000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 20,25 0,510,02500000SINAPI

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
UNIDADES)

KG 77,14 0,380,00490000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 35,39 5,700,16100000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 100,73 18,130,18000000SINAPI

170,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,060,63300000SINAPI

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 15,12 8,150,53900000SINAPI

15,21TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 15,46 0,280,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 16,51 0,220,01320000SINAPI

0,50TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 179,21

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,24

VALOR BDI (28.35%): 52,86

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,50

VALOR TOTAL: 3.449,33

VALOR TOTAL COM BDI: 4.427,24
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

7.3.2. 00001114 - RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001114 RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE
50 CM

M 50,42 50,421,00000000SINAPI

50,42TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 50,42

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 14,29

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 43,34

VALOR TOTAL: 2.185,20

VALOR TOTAL COM BDI: 2.804,53

7.3.3. 00038423 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 57,98 57,981,00000000SINAPI

57,98TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 57,98

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 16,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 347,88

VALOR TOTAL COM BDI: 446,52

7.3.4. 89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,290,00500000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,030,02300000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,550,00820000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 36,45 37,911,04000000SINAPI

38,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,660,11000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,230,11000000SINAPI

2,89TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 40,33

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,34
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (28.35%): 11,81

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12,40

VALOR TOTAL: 516,71

VALOR TOTAL COM BDI: 663,15

7.3.5. 054046 - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I003694 RALO ABACAXI SEMIESFERICO FERRO FUNDIDO 100mm UN 46,29 46,291,00000000SBC

46,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 18,701,23700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 9,210,82500000SINAPI

27,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 61,30

VALOR ENCARGOS (85.99%): 12,90

VALOR BDI (28.35%): 21,04

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 148,40

VALOR TOTAL COM BDI: 190,48

8.1.1. 89978 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87467 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 71,76 22,730,31680000SINAPI

87455 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 68,72 13,940,20280000SINAPI

87461 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 77,90 19,240,24700000SINAPI

87449 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 73,45 17,140,23340000SINAPI

73,05TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 62,95

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,10

VALOR BDI (28.35%): 20,71

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 399,62

VALOR TOTAL: 29.192,24

VALOR TOTAL COM BDI: 37.468,37

8.1.2. 93190 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,71 14,475,34000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,00 1,760,35200000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,13 2,490,17600000SINAPI

18,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,070,26900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,500,13400000SINAPI

5,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 625,25 1,190,00190000SINAPI

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,83 6,290,49000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 702,47 9,830,01400000SINAPI

17,31TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 38,46

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,14

VALOR BDI (28.35%): 11,79

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,21

VALOR TOTAL: 632,74

VALOR TOTAL COM BDI: 812,06

8.1.3. 93191 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,71 14,475,34000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,00 1,100,22000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,13 2,590,18300000SINAPI

18,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 3,830,25300000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,410,12600000SINAPI

5,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 625,25 1,190,00190000SINAPI

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,02 10,290,79000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 702,47 9,830,01400000SINAPI

21,31TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 41,74

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,97

VALOR BDI (28.35%): 12,68

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 16,72

VALOR TOTAL: 747,55

VALOR TOTAL COM BDI: 959,56

8.1.4. 93192 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,71 14,475,34000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,00 6,111,22200000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,13 2,420,17100000SINAPI

23,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,220,27900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,550,13900000SINAPI

5,77TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 625,25 1,190,00190000SINAPI

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,15 3,740,30800000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 702,47 9,830,01400000SINAPI

14,76TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 40,28

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,25

VALOR BDI (28.35%): 12,34

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 18,04

VALOR TOTAL: 785,28

VALOR TOTAL COM BDI: 1.007,89

8.1.5. 93193 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,71 14,475,34000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,00 1,900,37900000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,13 2,680,19000000SINAPI

19,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 3,670,24300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,350,12100000SINAPI

5,02TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 625,25 1,190,00190000SINAPI

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 13,02 10,290,79000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 702,47 9,830,01400000SINAPI

21,31TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 42,52

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,86

VALOR BDI (28.35%): 12,87

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,35

VALOR TOTAL: 197,40

VALOR TOTAL COM BDI: 253,39

8.1.6. 93198 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,71 14,475,34000000SINAPI

14,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,070,26900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,500,13400000SINAPI

5,57TOTAL Mão de Obra:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 625,25 1,190,00190000SINAPI

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,83 6,290,49000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 702,47 9,830,01400000SINAPI

17,31TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 34,21

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,14

VALOR BDI (28.35%): 10,59

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,21

VALOR TOTAL: 568,09

VALOR TOTAL COM BDI: 729,17

8.1.7. 93199 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,71 14,475,34000000SINAPI

14,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 3,830,25300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,410,12600000SINAPI

5,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 625,25 1,190,00190000SINAPI

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 12,83 6,290,49000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 702,47 9,830,01400000SINAPI

17,31TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 34,04

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,98

VALOR BDI (28.35%): 10,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 16,72

VALOR TOTAL: 618,97

VALOR TOTAL COM BDI: 794,53
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

8.2.1. S07763 - Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras
paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, inclusive pintura (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 22,681,50000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 16,741,50000000SINAPI

39,42TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 14,16 14,161,00000000ORSE

S00153 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa
t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08

m2 73,86 29,540,40000000ORSE

S00091 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) -
1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

m3 405,40 81,080,20000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 5,56 5,390,97000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 552,89 25,430,04600000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,00000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 33,48 6,700,20000000ORSE

S00079 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m2 103,77 16,600,16000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 28,79 27,930,97000000ORSE

I07401 Grade de ferro com barras verticais chatas 2"x1/4" espaçadas de 12,5cm,
soldadas em 4 barras (2 + 2) horizontais 2"x1/4" e montantes com barra
quadrada de 1" a cada 3m.

m2 250,00 250,001,00000000ORSE

456,83TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 439,16

VALOR ENCARGOS (85.99%): 57,10

VALOR BDI (28.35%): 140,69

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 127,47

VALOR TOTAL: 63.258,26

VALOR TOTAL COM BDI: 81.192,02

8.2.2. COMP-764689 - Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e
cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e pintura (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

031232 ACO CA50 MEDIO PARA CINTAS E VIGAS DE AMARRACAO POR M3 KG 2.524,69 32,820,01300000SBC

030009 CONCRETO 1:3,4:3,5 FCK 15MPA PREPARO MANUAL M3 647,86 8,420,01300000SBC

040463 FORMA PARA CONCRETO TABUAS MADEIRA
C/REAPROVEITAMENTO 3 VEZES

M 75,76 9,850,13000000SBC

090421 FUNDACAO PARA MUROS ALVENARIA PEDRA DE MAO E
ESCAVACAO MANUAL

M 142,34 14,950,10500000SBC

090034 PAREDE TIJOLO FURADO 10x20x20cm 2 FACES-
CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO

M2 152,38 152,381,00000000SBC

180601 PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS + MASSA FINA
+SELADOR

M2 33,64 33,641,00000000SBC
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

252,06TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 193,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 58,52

VALOR BDI (28.35%): 71,46

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 127,08

VALOR TOTAL: 32.031,78

VALOR TOTAL COM BDI: 41.112,92

8.2.3. 101162 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU
REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)

UN 2,39 55,6623,29000000SINAPI

55,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 33,572,22000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 12,391,11000000SINAPI

45,96TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 621,92 14,300,02300000SINAPI

14,30TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 94,19

VALOR ENCARGOS (85.99%): 21,73

VALOR BDI (28.35%): 32,86

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 0,61

VALOR TOTAL: 70,71

VALOR TOTAL COM BDI: 90,76

9.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 1,060,07000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,080,00700000SINAPI

1,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 573,16 2,410,00420000SINAPI

2,41TOTAL Serviço:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 2,89

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,66

VALOR BDI (28.35%): 1,01

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 543,84

VALOR TOTAL: 1.930,63

VALOR TOTAL COM BDI: 2.479,91

9.1.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 33,53 5,160,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,39 4,080,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,29 25,170,73390000SINAPI

34,41TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 28,99

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,42

VALOR BDI (28.35%): 9,76

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 418,40

VALOR TOTAL: 14.397,14

VALOR TOTAL COM BDI: 18.480,73

9.1.3. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,690,31000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,270,11400000SINAPI

5,96TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 714,35 15,220,02130000SINAPI

15,22TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,20

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,98
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (28.35%): 6,00

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 128,24

VALOR TOTAL: 2.716,12

VALOR TOTAL COM BDI: 3.485,56

9.1.4. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,00 6,146,14000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 5,87 1,290,22000000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 40,00 43,601,09000000SINAPI

51,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 18,45 17,900,97000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,360,48000000SINAPI

23,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 63,53

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,76

VALOR BDI (28.35%): 21,06

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 128,24

VALOR TOTAL: 9.526,95

VALOR TOTAL COM BDI: 12.227,68

9.2.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 1,060,07000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,080,00700000SINAPI

1,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 573,16 2,410,00420000SINAPI

2,41TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,89

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,66

VALOR BDI (28.35%): 1,01

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 214,51

VALOR TOTAL: 761,51
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI: 978,17

9.2.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 33,53 5,160,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,39 4,080,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,29 25,170,73390000SINAPI

34,41TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 28,99

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,42

VALOR BDI (28.35%): 9,76

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 176,01

VALOR TOTAL: 6.056,50

VALOR TOTAL COM BDI: 7.774,36

9.2.3. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,690,31000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,270,11400000SINAPI

5,96TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 714,35 15,220,02130000SINAPI

15,22TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,20

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,98

VALOR BDI (28.35%): 6,00

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 38,50

VALOR TOTAL: 815,43

VALOR TOTAL COM BDI: 1.046,43
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

9.2.4. 87242 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 3,52 27,077,69000000SINAPI

00036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA,
CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA,
ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

M2 158,28 183,601,16000000SINAPI

210,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 18,45 23,801,29000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,250,65000000SINAPI

31,05TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 227,37

VALOR ENCARGOS (85.99%): 14,35

VALOR BDI (28.35%): 68,53

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 38,50

VALOR TOTAL: 9.306,22

VALOR TOTAL COM BDI: 11.944,63

9.2.5. S05057 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive
estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I04974 Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura
metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem,  inclusive
pintura Kaynar 500 com seis camadas

m2 505,25 505,251,00000000ORSE

505,25TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 505,25

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 143,24

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 77,09

VALOR TOTAL: 38.949,72

VALOR TOTAL COM BDI: 49.992,09

10.1.1. 87700 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,520,29900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,660,14900000SINAPI

6,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 644,40 42,590,06610000SINAPI

42,59TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 43,67

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,10

VALOR BDI (28.35%): 13,83

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 166,16

VALOR TOTAL: 8.103,62

VALOR TOTAL COM BDI: 10.401,62

10.1.2. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,07 26,468,62000000SINAPI

00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

M2 124,83 134,821,08000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 5,87 0,820,14000000SINAPI

162,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 18,45 12,920,70000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,010,27000000SINAPI

15,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 170,66

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,37

VALOR BDI (28.35%): 50,47

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 162,42

VALOR TOTAL: 28.915,63

VALOR TOTAL COM BDI: 37.112,97

10.1.3. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,00 0,600,60300000SINAPI

00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

M2 79,30 14,910,18800000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 5,87 0,490,08400000SINAPI

16,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 18,45 1,570,08500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,350,03100000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

1,92TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,03

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,89

VALOR BDI (28.35%): 5,08

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 129,90

VALOR TOTAL: 2.327,81

VALOR TOTAL COM BDI: 2.987,70

10.2.1. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,13 1,271,12800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,75 0,350,20000000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 20,62 2,580,12500000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 35,75 40,131,12240000SINAPI

44,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 4,090,27070000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 5,850,38660000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,340,65740000SINAPI

17,28TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 564,03 82,070,14550000SINAPI

82,07TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 132,14

VALOR ENCARGOS (85.99%): 11,54

VALOR BDI (28.35%): 40,73

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 162,36

VALOR TOTAL: 23.327,88

VALOR TOTAL COM BDI: 29.940,81

10.2.2. 92397 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 72,50 4,120,05680000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIP
EDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), COR NATURAL

M2 53,00 53,161,00310000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 201,77 1,310,00650000SINAPI

58,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO (HORISTA) H 15,12 2,410,15950000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,780,15950000SINAPI

4,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,78 0,060,07600000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 12,25 0,050,00370000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,58 0,040,07570000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 11,74 0,050,00410000SINAPI

0,20TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 61,05

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,93

VALOR BDI (28.35%): 17,85

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 213,86

VALOR TOTAL: 13.468,90

VALOR TOTAL COM BDI: 17.286,30

10.2.3. 92392 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 72,50 4,120,05680000SINAPI

00040515 BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO
P I S O G R A M A / C O N C R E G R A M A / P A V I - G R A D E / G R A M E I R O ,
DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8
CM (+/- 1 CM), COR NATURAL

M2 126,30 126,831,00420000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 201,77 0,970,00480000SINAPI

131,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO (HORISTA) H 15,12 1,640,10820000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,210,10820000SINAPI

2,85TOTAL Mão de Obra:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,78 0,040,05040000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 12,25 0,050,00370000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,58 0,030,04860000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 11,74 0,060,00550000SINAPI

0,18TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 133,63

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,32

VALOR BDI (28.35%): 38,26

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 99,20

VALOR TOTAL: 13.387,04

VALOR TOTAL COM BDI: 17.182,43

10.2.4. 98503 - PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS, SEM PLANTIO

M2 12,00 7,650,63720000SINAPI

00007253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 160,71 7,170,04460000SINAPI

14,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00025964 JARDINEIRO H 11,16 0,540,04810000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,150,19230000SINAPI

2,69TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 16,26

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,25

VALOR BDI (28.35%): 4,96

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 99,20

VALOR TOTAL: 1.736,99

VALOR TOTAL COM BDI: 2.229,02

10.2.5. 101094 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,07 3,731,21500000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,02 0,240,24000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2 476,71 119,180,25000000SINAPI

123,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 6,610,43700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,430,21800000SINAPI

9,04TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 128,01

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,18

VALOR BDI (28.35%): 37,48

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 64,45

VALOR TOTAL: 8.519,65

VALOR TOTAL COM BDI: 10.935,23

11.1.1. COMP-899269 - FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXAÇÃO (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003275 FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS
EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15
MM (COM COLOCACAO)

M2 128,95 70,920,55000000SINAPI

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,25 0,552,19120000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19
MM

CENTO 28,40 0,370,01320000SINAPI

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 48,70 1,610,03300000SINAPI

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO,
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 2,82 3,741,32650000SINAPI

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M

M 7,50 28,873,84990000SINAPI

00039574 TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10,
COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL

UN 6,34 12,682,00000000SINAPI

118,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 18,45 12,360,67000000SINAPI

12,36TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 125,39

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,71

VALOR BDI (28.35%): 37,17

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 220,81

VALOR TOTAL: 28.948,19

VALOR TOTAL COM BDI: 37.155,70
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

12.1.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,07 3,961,29000000SINAPI

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=
*15* CM, E=  *2,0* CM

M 81,11 81,111,00000000SINAPI

85,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 18,45 10,090,54700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,050,27300000SINAPI

13,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 92,14

VALOR ENCARGOS (85.99%): 6,07

VALOR BDI (28.35%): 27,84

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,78

VALOR TOTAL: 1.156,91

VALOR TOTAL COM BDI: 1.484,87

12.2.1. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=
*2,0* CM, COM PINGADEIRA

M 96,22 100,071,04000000SINAPI

100,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 18,45 7,730,41900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,330,20900000SINAPI

10,06TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 451,89 2,710,00600000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,71 10,230,39800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,09 0,570,02100000SINAPI

13,51TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 113,85

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,79

VALOR BDI (28.35%): 35,05

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,40
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL: 2.274,98

VALOR TOTAL COM BDI: 2.919,90

13.1.1.1. 90793 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500
ML

UN 29,42 34,191,16200000SINAPI

00039501 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE
900 X 2100 MM, DE 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

UN 1.055,80 1.055,801,00000000SINAPI

1.089,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,190,46500000SINAPI

5,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 26,26 24,400,92900000SINAPI

24,40TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.109,16

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,42

VALOR BDI (28.35%): 317,40

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,00

VALOR TOTAL: 12.315,38

VALOR TOTAL COM BDI: 15.806,78

13.1.1.2. 90791 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500
ML

UN 29,42 11,360,38600000SINAPI

00039500 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE
800 X 2100 MM, DE 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

UN 1.027,97 1.027,971,00000000SINAPI

1.039,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,190,37500000SINAPI

4,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 26,26 19,720,75100000SINAPI

19,72TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.054,82
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,41

VALOR BDI (28.35%): 301,43

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.063,23

VALOR TOTAL COM BDI: 1.364,66

13.1.2.1. 102185 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA
SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO

CJ 125,52 251,042,00000000SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E
PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

UN 676,45 1.352,902,00000000SINAPI

00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM
(SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

M2 654,00 2.472,123,78000000SINAPI

4.076,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 73,326,57000000SINAPI

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 15,12 102,216,76000000SINAPI

175,53TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 4.170,44

VALOR ENCARGOS (85.99%): 81,16

VALOR BDI (28.35%): 1.205,33

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 4.251,60

VALOR TOTAL COM BDI: 5.456,93

13.1.2.2. 102181 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,28 0,481,70500000SINAPI

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,87 6,662,32200000SINAPI

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 47,31 35,390,74800000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,38 7,220,30900000SINAPI

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 604,65 604,651,00000000SINAPI

654,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 15,381,37800000SINAPI

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 15,12 21,441,41800000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

36,82TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 674,20

VALOR ENCARGOS (85.99%): 17,02

VALOR BDI (28.35%): 195,96

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 7,35

VALOR TOTAL: 5.080,47

VALOR TOTAL COM BDI: 6.520,77

13.1.2.3. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA
SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO

CJ 125,52 125,521,00000000SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E
PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

UN 676,45 676,451,00000000SINAPI

00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM
(SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

M2 654,00 1.236,061,89000000SINAPI

2.038,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 35,293,16200000SINAPI

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 15,12 49,193,25300000SINAPI

84,48TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.083,45

VALOR ENCARGOS (85.99%): 39,06

VALOR BDI (28.35%): 601,73

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 2.122,51

VALOR TOTAL COM BDI: 2.724,24

13.1.3.1. 00037562 - PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO
CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

M2 529,83 529,831,00000000SINAPI

529,83TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 529,83

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 150,21

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 14,54
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL: 7.703,73

VALOR TOTAL COM BDI: 9.887,78

13.1.3.2. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3
CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO -
ACABAMENTO NATURAL

M2 452,60 452,601,00000000SINAPI

452,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 6,910,45700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,560,22900000SINAPI

9,47TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 663,68 7,960,01200000SINAPI

7,96TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 465,11

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,92

VALOR BDI (28.35%): 133,25

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,25

VALOR TOTAL: 1.997,63

VALOR TOTAL COM BDI: 2.563,94

13.1.4.1. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,86 4,144,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 24,45 167,496,85040000SINAPI

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM

UN 644,87 352,940,54730000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 35,39 31,250,88290000SINAPI

555,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 5,780,38260000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,130,19100000SINAPI

7,91TOTAL Mão de Obra:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 560,08

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,66

VALOR BDI (28.35%): 159,82

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,02

VALOR TOTAL: 3.393,71

VALOR TOTAL COM BDI: 4.355,83

13.2.1.1. 94590 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,28 0,752,69500000SINAPI

00043657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS,
TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO
CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

M 6,41 6,411,00000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,38 4,680,20000000SINAPI

11,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 2,300,15200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,850,07600000SINAPI

3,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,45

VALOR BDI (28.35%): 4,25

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 58,06

VALOR TOTAL: 870,32

VALOR TOTAL COM BDI: 1.117,07

13.2.1.2. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034364 JANELA DE CORRER,  EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X
L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,  ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

UN 564,96 314,120,55600000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN 0,19 1,397,30000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,38 13,090,56000000SINAPI

328,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 14,520,96000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,360,48000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

19,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 339,28

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,20

VALOR BDI (28.35%): 98,79

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,68

VALOR TOTAL: 5.464,17

VALOR TOTAL COM BDI: 7.013,19

13.2.1.3. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X
L), 2 FLS MOVEIS,  SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

UN 333,48 277,890,83330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN 0,19 1,759,20000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,38 14,570,62330000SINAPI

294,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 7,850,51900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,890,25900000SINAPI

10,74TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 299,98

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,97

VALOR BDI (28.35%): 86,45

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,20

VALOR TOTAL: 1.280,79

VALOR TOTAL COM BDI: 1.643,88

13.2.1.4. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 245,57 511,602,08330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN 0,19 4,6424,40000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 23,38 29,151,24670000SINAPI

545,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 25,811,70700000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 9,520,85300000SINAPI

35,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 564,39

VALOR ENCARGOS (85.99%): 16,33

VALOR BDI (28.35%): 164,63

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,52

VALOR TOTAL: 1.463,41

VALOR TOTAL COM BDI: 1.878,28

13.2.1.5. COMP-066495 - Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de
largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento
das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas) (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

INS-184946 persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com
lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os
lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio
anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de
polipropileno (para conexão inferior das lâminas)

M² 114,00 114,001,00000000Composições

114,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 18,45 1,850,10000000SINAPI

1,85TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 114,99

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,86

VALOR BDI (28.35%): 32,84

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 21,56

VALOR TOTAL: 2.497,73

VALOR TOTAL COM BDI: 3.205,76

13.3.1. 00004944 - PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL
(SEM INSTALACAO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004944 PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL
TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM
INSTALACAO)

M2 1.546,25 1.546,251,00000000SINAPI

1.546,25TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.546,25

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 438,36

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 9,84

VALOR TOTAL: 15.215,10

VALOR TOTAL COM BDI: 19.528,56
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

13.3.2. S071105 - Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento (m2)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

I010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 3,00000000 11,16 33,48

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 3,00000000 15,12 45,36

TOTAL MÃO DE OBRA: 78,84

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

78,8400

78,8400

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I020503 null M3 0,00948500 72,50 0,69

I028125 BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (+ 51.2%) M 7,52212300 11,41 129,77

I070276 BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" (+ 51.2%) M 2,58708000 14,24 55,70

I020505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 0,56420000 0,80 0,45

I020508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 2,84840000 0,60 1,71

I079375 GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (+ 51.2%) KG 13,64000000 3,20 66,00

TOTAL MATERIAIS: 254,32

Custo Direto Total: 333,16

VALOR SEM ENCARGOS: 296,71

VALOR ENCARGOS (85.99%): 36,45

VALOR BDI (28.35%): 94,45

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 34,35

VALOR TOTAL: 11.444,05

VALOR TOTAL COM BDI: 14.688,40

14.1. 102146 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE.
AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043937 ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE
POLIURETANO, MONOCOMPONENTE

UN 0,00 0,000,43041610SINAPI

00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 588,62 588,621,00000000SINAPI

00043936 FITA ADESIVA DUPLA-FACE PARA FIXACAO DE ESPELHOS E
OUTROS MATERIAIS, 12 MM X 20 M, E = 2 MM

UN 0,00 0,000,08000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

588,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,010,35900000SINAPI

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 15,12 5,590,37000000SINAPI

9,60TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 593,78

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,44

VALOR BDI (28.35%): 169,60

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,60

VALOR TOTAL: 2.153,59

VALOR TOTAL COM BDI: 2.764,15

14.2. 102175 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 6,03 0,280,04700000SINAPI

00044375 FITA DE ESPUMA PARA VEDACAO E = 6 MM, *12 MM X 10 M*
(VIDROS, ESPELHOS, ETC)

M 0,00 0,002,32200000SINAPI

00044120 SILICONE PARA ENVIDRACAMENTO ESTRUTURAL, 400 G, PRETO UN 0,00 0,000,61700000SINAPI

00010504 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA
TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO

M2 2.600,88 2.600,881,00000000SINAPI

2.601,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 6,550,58700000SINAPI

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 15,12 9,120,60300000SINAPI

15,67TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.609,58

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,25

VALOR BDI (28.35%): 741,87

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,35

VALOR TOTAL: 3.532,72

VALOR TOTAL COM BDI: 4.534,25

15.1.1. 102623 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 19,92 59,763,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 30,95 30,951,00000000SINAPI

102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 459,07 459,071,00000000SINAPI

102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E
DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

UN 2,26 6,783,00000000SINAPI

102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E
DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021

UN 2,87 2,871,00000000SINAPI

94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25
MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,01 18,022,00000000SINAPI

94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 13,92 13,921,00000000SINAPI

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 37,41 74,822,00000000SINAPI

94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 77,56 77,561,00000000SINAPI

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 7,93 7,931,00000000SINAPI

94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 21,79 21,791,00000000SINAPI

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 31,85 31,851,00000000SINAPI

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

M 8,60 15,481,80000000SINAPI

94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

M 21,44 20,370,95000000SINAPI

841,17TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 807,92

VALOR ENCARGOS (85.99%): 33,25

VALOR BDI (28.35%): 238,47

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 1.682,34

VALOR TOTAL COM BDI: 2.159,28

15.1.2. 89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,050,03200000SINAPI

00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 3,82 4,051,06100000SINAPI

4,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,470,09700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,080,09700000SINAPI

2,55TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,47

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,18

VALOR BDI (28.35%): 1,89

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 55,62

VALOR TOTAL: 369,87

VALOR TOTAL COM BDI: 474,99

15.1.3. 89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,90 5,201,06100000SINAPI

5,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 0,240,01600000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,180,01600000SINAPI

0,42TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,43

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,19

VALOR BDI (28.35%): 1,59

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,01

VALOR TOTAL: 11,30

VALOR TOTAL COM BDI: 14,49

15.1.4. 89447 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 11,00 11,671,06100000SINAPI

11,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 0,300,02000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,220,02000000SINAPI

0,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,95

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,24

VALOR BDI (28.35%): 3,46

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 79,57

VALOR TOTAL: 969,96

VALOR TOTAL COM BDI: 1.245,27

15.1.5. 89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,010,00800000SINAPI

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 16,02 17,001,06100000SINAPI

17,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 0,360,02400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,270,02400000SINAPI

0,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,35

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,29

VALOR BDI (28.35%): 5,00

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 16,12

VALOR TOTAL: 284,36

VALOR TOTAL COM BDI: 364,96

15.1.6. 89376 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM
X 1/2", PARA AGUA FRIA

UN 0,94 0,941,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,350,00600000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,060,04300000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,400,00600000SINAPI

1,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,300,08600000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,960,08600000SINAPI

2,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,97

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,04

VALOR BDI (28.35%): 1,14

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 30,00

VALOR TOTAL: 120,30

VALOR TOTAL COM BDI: 154,50
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

15.1.7. 99621 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 8,48 0,140,01680000SINAPI

00010411 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4",
400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM
ROSCA

UN 180,10 180,101,00000000SINAPI

180,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 3,060,20210000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,260,20210000SINAPI

5,32TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 183,09

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,47

VALOR BDI (28.35%): 52,61

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 371,12

VALOR TOTAL COM BDI: 476,34

15.1.8. 99622 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 8,48 0,160,01920000SINAPI

00010409 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2",
400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM
ROSCA

UN 201,27 201,271,00000000SINAPI

201,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 3,980,26330000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,940,26330000SINAPI

6,92TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 205,15

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,20

VALOR BDI (28.35%): 59,07

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 208,35

VALOR TOTAL COM BDI: 267,42

15.1.9. 94658 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM
X 1", PARA AGUA FRIA

UN 2,40 2,401,00000000SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 19,18 0,770,04000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,010,00800000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,670,01000000SINAPI

3,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,210,08000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,890,08000000SINAPI

2,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,98

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,97

VALOR BDI (28.35%): 1,69

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 23,80

VALOR TOTAL COM BDI: 30,56

15.1.10. 94660 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM
X 1 1/4", PARA AGUA FRIA

UN 4,58 4,581,00000000SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 19,18 1,360,07100000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,020,01100000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 1,200,01800000SINAPI

7,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,720,11400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,270,11400000SINAPI

2,99TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,77

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,38

VALOR BDI (28.35%): 2,88
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 20,30

VALOR TOTAL COM BDI: 26,06

15.1.11. 89415 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,530,00900000SINAPI

00001957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 9,22 9,221,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,050,03600000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,730,01100000SINAPI

10,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,620,10700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,190,10700000SINAPI

2,81TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,04

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,30

VALOR BDI (28.35%): 3,78

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 80,04

VALOR TOTAL COM BDI: 102,72

15.1.12. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,350,00600000SINAPI

00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,70 0,701,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,040,02600000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,400,00600000SINAPI

1,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,160,07700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,860,07700000SINAPI

2,02TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,58

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,93

VALOR BDI (28.35%): 1,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 43,00

VALOR TOTAL: 150,93

VALOR TOTAL COM BDI: 193,93

15.1.13. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,410,00700000SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 9,57 9,571,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,070,05000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,530,00800000SINAPI

10,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,270,15000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,670,15000000SINAPI

3,94TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,70

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,82

VALOR BDI (28.35%): 4,12

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 10,00

VALOR TOTAL: 145,20

VALOR TOTAL COM BDI: 186,40

15.1.14. 89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,530,00900000SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 2,88 2,881,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,020,01700000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,730,01100000SINAPI

4,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,100,07300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,810,07300000SINAPI

1,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,19

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,88

VALOR BDI (28.35%): 1,72
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 8,00

VALOR TOTAL: 48,56

VALOR TOTAL COM BDI: 62,32

15.1.15. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,710,01200000SINAPI

00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 6,84 6,841,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,030,02000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,930,01400000SINAPI

8,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,350,08900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,990,08900000SINAPI

2,34TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,76

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,09

VALOR BDI (28.35%): 3,08

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 5,00

VALOR TOTAL: 54,25

VALOR TOTAL COM BDI: 69,65

15.1.16. 00003533 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003533 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  25 MM X 20
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 3,00 3,001,00000000SINAPI

3,00TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,85

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 3,00

VALOR TOTAL COM BDI: 3,85

15.1.17. 00003538 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 5,19 5,191,00000000SINAPI

5,19TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,19

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1,47

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 9,00

VALOR TOTAL: 46,71

VALOR TOTAL COM BDI: 59,94

15.1.18. 89419 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,350,00600000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,040,02600000SINAPI

00003868 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 1,69 1,691,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,400,00600000SINAPI

2,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 0,790,05200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,580,05200000SINAPI

1,37TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,21

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,64

VALOR BDI (28.35%): 1,09

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,00

VALOR TOTAL: 42,35

VALOR TOTAL COM BDI: 54,34

15.1.19. 94693 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 19,18 2,050,10700000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,050,03400000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 1,800,02700000SINAPI

00007128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 13,26 13,261,00000000SINAPI

17,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 3,430,22700000SINAPI

Página: 90Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (0921460)         SEI 2022.019046 / pg. 126



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,530,22700000SINAPI

5,96TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 20,37

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,75

VALOR BDI (28.35%): 6,55

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 23,12

VALOR TOTAL COM BDI: 29,67

15.1.20. 89426 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,410,00700000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,040,03000000SINAPI

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 4,86 4,861,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,530,00800000SINAPI

5,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 0,910,06000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,670,06000000SINAPI

1,58TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,69

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,73

VALOR BDI (28.35%): 2,10

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 7,42

VALOR TOTAL COM BDI: 9,52

15.1.21. 89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,80 9,602,00000000SINAPI

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 23,48 23,481,00000000SINAPI

33,08TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,30

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,78

VALOR BDI (28.35%): 9,38
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 14,00

VALOR TOTAL: 463,12

VALOR TOTAL COM BDI: 594,44

15.1.22. 89438 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,530,00900000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,060,03900000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,600,00900000SINAPI

00007138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,25 1,251,00000000SINAPI

2,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,560,10300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,150,10300000SINAPI

2,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,90

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,25

VALOR BDI (28.35%): 1,46

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 5,15

VALOR TOTAL COM BDI: 6,61

15.1.23. 89620 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,820,01400000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,040,02500000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 1,130,01700000SINAPI

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 5,45 5,451,00000000SINAPI

7,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,480,09800000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,090,09800000SINAPI

2,57TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,83

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,18

VALOR BDI (28.35%): 2,84
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 7,00

VALOR TOTAL: 70,07

VALOR TOTAL COM BDI: 89,95

15.1.24. 89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,820,01400000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,130,08900000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 1,130,01700000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 8,09 8,091,00000000SINAPI

10,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 3,600,23800000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,660,23800000SINAPI

6,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,53

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,90

VALOR BDI (28.35%): 4,66

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 32,86

VALOR TOTAL COM BDI: 42,18

15.1.25. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 8,52 18,232,14000000SINAPI

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,52 14,521,00000000SINAPI

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 5,91 6,971,18000000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,57 16,202,14000000SINAPI

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,45 7,520,89000000SINAPI

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 15,08 32,272,14000000SINAPI

95,71TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 65,76

VALOR ENCARGOS (85.99%): 29,95
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (28.35%): 27,13

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 287,13

VALOR TOTAL COM BDI: 368,52

16.1.1. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 8,52 2,220,26090000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 3,26 0,850,25960000SINAPI

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

M 4,66 3,740,80220000SINAPI

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 8,33 2,160,25960000SINAPI

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,30 4,080,76910000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,93 6,810,85840000SINAPI

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,32 2,900,31160000SINAPI

89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,77 1,390,29240000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 2,07 0,460,22220000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,57 1,980,26090000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 13,63 13,631,00000000SINAPI

40,22TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,33

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,89

VALOR BDI (28.35%): 11,40

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 9,59

VALOR TOTAL: 385,71

VALOR TOTAL COM BDI: 495,04

16.1.2. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Página: 94Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (0921460)         SEI 2022.019046 / pg. 130



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 13,56 1,460,10740000SINAPI

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 3,44 0,590,17180000SINAPI

91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 3,77 0,130,03530000SINAPI

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 20,24 3,480,17180000SINAPI

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,30 13,941,49910000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,68 12,351,42230000SINAPI

89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,42 0,180,02780000SINAPI

89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,74 10,001,29190000SINAPI

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 3,83 0,160,04210000SINAPI

91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

M 8,15 0,880,10740000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17,06 1,190,07000000SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 21,42 21,421,00000000SINAPI

65,78TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 52,28

VALOR ENCARGOS (85.99%): 13,50

VALOR BDI (28.35%): 18,65

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 34,90

VALOR TOTAL: 2.295,72

VALOR TOTAL COM BDI: 2.946,61

16.1.3. 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 3,77 0,380,09950000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 33,87 7,190,21220000SINAPI

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 4,26 0,530,12390000SINAPI

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN 28,99 2,900,09995000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,56 0,140,00850000SINAPI

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 19,98 1,300,06530000SINAPI

89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 19,72 0,350,01780000SINAPI

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 36,19 1,130,03110000SINAPI

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 40,65 4,410,10860000SINAPI

89861 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 40,39 0,030,00080000SINAPI

89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 13,57 3,250,23920000SINAPI

89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,94 1,570,09820000SINAPI

89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,68 1,990,12670000SINAPI

90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO
EM LAJE. AF_05/2015

UN 4,86 1,130,23230000SINAPI

89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 30,47 1,820,05980000SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 34,93 1,670,04780000SINAPI

89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 21,76 12,210,56100000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 41,40 7,640,18460000SINAPI

89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 25,04 6,370,25440000SINAPI

56,01TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 48,06

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,95

VALOR BDI (28.35%): 15,88

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 34,65

VALOR TOTAL: 1.940,75

VALOR TOTAL COM BDI: 2.490,99

16.1.4. 97906 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN 2,45 50,8720,76150000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,09 0,040,00540000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,00 0,590,11840000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 20,99 0,260,01250000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,75 0,250,14080000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,13 6,240,44160000SINAPI

58,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 53,953,56840000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 31,292,80380000SINAPI

85,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 776,82 56,550,07280000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 498,72 7,380,01480000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 559,40 41,620,07440000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.076,76 93,040,04480000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3,48 2,820,81000000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 53,14 0,950,01780000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 140,41 1,220,00870000SINAPI

203,58TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 283,89

VALOR ENCARGOS (85.99%): 63,19

VALOR BDI (28.35%): 98,40

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 7,00

VALOR TOTAL: 2.429,56

VALOR TOTAL COM BDI: 3.118,36

16.1.5. 98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN 2,45 39,5916,15900000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,09 0,020,00270000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,00 0,300,05920000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 20,99 0,130,00620000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,75 0,120,07040000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,13 3,120,22080000SINAPI

43,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 39,692,62500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 23,022,06250000SINAPI

62,71TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 776,82 40,630,05230000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 498,72 5,740,01150000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 559,40 12,470,02230000SINAPI

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE
ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 2.819,43 37,220,01320000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3,48 1,220,35000000SINAPI

97,28TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 163,39

VALOR ENCARGOS (85.99%): 39,88

VALOR BDI (28.35%): 57,63

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 203,27

VALOR TOTAL COM BDI: 260,90

16.1.6. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,870,01480000SINAPI

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 2,23 2,231,00000000SINAPI

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN 25,08 25,081,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,090,06400000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 0,490,02000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 1,500,02250000SINAPI

30,26TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 3,780,25000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,790,25000000SINAPI

6,57TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 33,79

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,04

VALOR BDI (28.35%): 10,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 220,98

VALOR TOTAL COM BDI: 283,62

16.1.7. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,290,00490000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,020,01700000SINAPI

00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA
REDONDA BRANCA

UN 12,58 12,581,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,500,00750000SINAPI

13,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,060,07000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,780,07000000SINAPI

1,84TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,38

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,85

VALOR BDI (28.35%): 4,32

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 30,46

VALOR TOTAL COM BDI: 39,10

16.1.8. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,580,00990000SINAPI

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,06 1,061,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,030,02100000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 1,000,01500000SINAPI

2,67TOTAL Material:

Página: 99Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (0921460)         SEI 2022.019046 / pg. 135



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,510,10000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,120,10000000SINAPI

2,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,08

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,22

VALOR BDI (28.35%): 1,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 8,00

VALOR TOTAL: 42,40

VALOR TOTAL COM BDI: 54,40

16.1.9. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 2,23 2,231,00000000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 3,16 3,161,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 0,490,02000000SINAPI

5,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,970,13000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,450,13000000SINAPI

3,42TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,72

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,58

VALOR BDI (28.35%): 2,64

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 27,90

VALOR TOTAL COM BDI: 35,82

16.1.10. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,580,00990000SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 3,69 3,691,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,030,02100000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 1,000,01500000SINAPI

5,30TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,510,10000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,120,10000000SINAPI

2,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,71

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,22

VALOR BDI (28.35%): 2,25

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 47,58

VALOR TOTAL COM BDI: 61,08

16.1.11. 00001933 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,34 4,341,00000000SINAPI

4,34TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,34

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1,23

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 7,00

VALOR TOTAL: 30,38

VALOR TOTAL COM BDI: 38,99

16.1.12. 00038421 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038421 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 27,37 27,371,00000000SINAPI

27,37TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 27,37

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 7,76

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12,00

VALOR TOTAL: 328,44

VALOR TOTAL COM BDI: 421,56

16.1.13. 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,95 3,951,00000000SINAPI

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 22,23 22,231,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 1,120,04600000SINAPI

27,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,810,12000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,340,12000000SINAPI

3,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,00

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,45

VALOR BDI (28.35%): 8,63

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 5,00

VALOR TOTAL: 152,25

VALOR TOTAL COM BDI: 195,40

16.1.14. 00010908 - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 17,60 17,601,00000000SINAPI

17,60TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,60

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 4,99

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 70,40

VALOR TOTAL COM BDI: 90,36

16.1.15. 89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 2,23 2,231,00000000SINAPI

00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 2,92 2,921,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 0,490,02000000SINAPI

5,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,210,08000000SINAPI

Página: 102Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (0921460)         SEI 2022.019046 / pg. 138



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,890,08000000SINAPI

2,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,77

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,97

VALOR BDI (28.35%): 2,19

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 23,00

VALOR TOTAL: 178,02

VALOR TOTAL COM BDI: 228,39

16.1.16. 89821 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,95 3,951,00000000SINAPI

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 6,40 6,401,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 1,120,04600000SINAPI

11,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,210,08000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,890,08000000SINAPI

2,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,60

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,97

VALOR BDI (28.35%): 3,85

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 9,00

VALOR TOTAL: 122,13

VALOR TOTAL COM BDI: 156,78

16.1.17. 89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 2,23 4,462,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 0,970,04000000SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 7,16 7,161,00000000SINAPI

12,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,570,17000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,900,17000000SINAPI

4,47TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,99

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,07

VALOR BDI (28.35%): 4,84

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 7,00

VALOR TOTAL: 119,42

VALOR TOTAL COM BDI: 153,30

16.1.18. COM--43814563 - Válvula de Admissão de Ar (VAA) - 6UH - Fornecimento e Instalação (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 8,48 0,160,01920000SINAPI

INS-79106693 Válvula de Admissão de Ar (VAA) - ÜH un 119,35 119,351,00000000Composições

119,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 13,980,92490000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 10,320,92490000SINAPI

24,30TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 132,58

VALOR ENCARGOS (85.99%): 11,24

VALOR BDI (28.35%): 40,77

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 7,00

VALOR TOTAL: 1.006,74

VALOR TOTAL COM BDI: 1.292,13

16.2.1. 00039367 - FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039367 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)

UN 4.281,73 4.281,731,00000000SINAPI

4.281,73TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 4.281,73

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1.213,87

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 4.281,73

VALOR TOTAL COM BDI: 5.495,60
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

16.2.2. 00039363 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039363 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)

UN 4.983,73 4.983,731,00000000SINAPI

4.983,73TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 4.983,73

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1.412,89

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 4.983,73

VALOR TOTAL COM BDI: 6.396,62

16.2.3. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,09 0,040,00540000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,00 0,590,11840000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 20,99 0,260,01250000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,75 0,250,14080000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,13 6,240,44160000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,65 85,68131,81880000SINAPI

93,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 77,035,09440000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 44,674,00280000SINAPI

121,70TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 776,82 89,800,11560000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 498,72 7,380,01480000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 559,40 41,620,07440000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.076,76 93,040,04480000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3,48 2,820,81000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 53,14 0,950,01780000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 140,41 1,220,00870000SINAPI

236,83TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 370,44

VALOR ENCARGOS (85.99%): 81,15

VALOR BDI (28.35%): 128,03

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 451,59

VALOR TOTAL COM BDI: 579,62

16.2.4. COM-72507935 - Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com espaçamento e=20mm (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000546 BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 12,45 1.785,98143,45200000SINAPI

M908 Eletrodo E7018 kg 20,19 52,702,61000000SICRO

1.838,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 26,461,75000000SINAPI

00006160 SOLDADOR (HORISTA) H 18,45 32,291,75000000SINAPI

58,75TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102867 MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD
BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

H 0,66 0,661,00000000SINAPI

0,66TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.870,93

VALOR ENCARGOS (85.99%): 27,16

VALOR BDI (28.35%): 538,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 0,50

VALOR TOTAL: 949,05

VALOR TOTAL COM BDI: 1.218,10

17.1.1. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 34,27 34,271,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 416,72 416,721,00000000SINAPI

450,99TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 441,96

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,03

VALOR BDI (28.35%): 127,86

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 5,00

VALOR TOTAL: 2.254,95

VALOR TOTAL COM BDI: 2.894,25

17.1.2. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 35,50 35,501,00000000SINAPI

35,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,320,15360000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,540,04840000SINAPI

2,86TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 37,04

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,32

VALOR BDI (28.35%): 10,88

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 5,00

VALOR TOTAL: 191,80

VALOR TOTAL COM BDI: 246,20

17.1.3. COMP-049177 - BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE E ACESSÓRIOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMP-
787045

CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA 41X41 BRANCO INCEPA UN 731,49 731,491,00000000Composições

731,49TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,86 3,444,00000000SINAPI

00011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 28,66 28,661,00000000SINAPI

00003143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 5,23 5,231,00000000SINAPI

I010434 GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm M2 217,00 108,500,50000000SBC

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 37,57 9,820,26140000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 123,67 2,170,01755000SINAPI

00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 125,00 125,001,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 27,52 55,042,00000000SINAPI

I065247 TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA ALTA
MOVEL NBR9050 CERTIVA

UN 156,06 156,061,00000000SBC

00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2
"

UN 42,69 42,691,00000000SINAPI

536,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 15,121,00000000SINAPI

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 18,45 110,706,00000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 11,161,00000000SINAPI

136,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.341,75

VALOR ENCARGOS (85.99%): 63,33

VALOR BDI (28.35%): 398,34

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 5,00

VALOR TOTAL: 7.025,40

VALOR TOTAL COM BDI: 9.017,10

17.1.4. 86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,06 10,061,00000000SINAPI

86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 608,34 608,341,00000000SINAPI

86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 76,93 76,931,00000000SINAPI

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 42,67 42,671,00000000SINAPI

738,00TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 718,41

VALOR ENCARGOS (85.99%): 19,59

VALOR BDI (28.35%): 209,22

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 738,00

VALOR TOTAL COM BDI: 947,22

17.1.5. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL
EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA
DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 705,03 705,031,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 226,49 226,491,00000000SINAPI

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,68 6,681,00000000SINAPI

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 68,64 68,641,00000000SINAPI

1.006,84TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 979,62

VALOR ENCARGOS (85.99%): 27,22

VALOR BDI (28.35%): 285,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.006,84

VALOR TOTAL COM BDI: 1.292,28

17.1.6. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 57,00 57,001,00000000SINAPI

57,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 4,780,31620000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,110,09960000SINAPI

5,89TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 60,17

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,72

VALOR BDI (28.35%): 17,83

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 377,34

VALOR TOTAL COM BDI: 484,32

17.1.7. 00037401 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN 59,34 59,341,00000000SINAPI

59,34TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 59,34

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 16,82

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 356,04

VALOR TOTAL COM BDI: 456,96

17.1.8. 00037400 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO

UN 59,34 59,341,00000000SINAPI

59,34TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 59,34

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 16,82

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 5,00

VALOR TOTAL: 296,70

VALOR TOTAL COM BDI: 380,80

17.1.9. 00011762 - TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011762 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM
BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR /
USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

UN 46,69 46,691,00000000SINAPI

46,69TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 46,69

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 13,24

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 140,07

VALOR TOTAL COM BDI: 179,79

17.2.1. S89987S - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água.
af_12/2014 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03148S Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) un 11,72 0,120,01060000ORSE

I06005S Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 3/4
" (ref 1509)

un 68,00 68,001,00000000ORSE

68,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 3,340,22120000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,470,22120000SINAPI

5,81TOTAL Mão de Obra:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 71,25

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,68

VALOR BDI (28.35%): 20,96

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,00

VALOR TOTAL: 813,23

VALOR TOTAL COM BDI: 1.043,79

17.2.2. 86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 2,30 0,050,02100000SINAPI

00011773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN 98,44 98,441,00000000SINAPI

98,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,760,11640000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,410,03670000SINAPI

2,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 99,66

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,00

VALOR BDI (28.35%): 28,54

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 301,98

VALOR TOTAL COM BDI: 387,60

17.2.3. 100864 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036209 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 353,20 353,201,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 17,33 155,979,00000000SINAPI

509,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 21,511,42280000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,000,44830000SINAPI

26,51TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 523,43

VALOR ENCARGOS (85.99%): 12,25

VALOR BDI (28.35%): 151,87

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 1.607,04

VALOR TOTAL COM BDI: 2.062,65

17.2.4. 100869 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 168,10 168,101,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 17,33 103,986,00000000SINAPI

272,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 14,340,94850000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,330,29880000SINAPI

17,67TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 281,58

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,17

VALOR BDI (28.35%): 82,14

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 1.738,50

VALOR TOTAL COM BDI: 2.231,34

17.2.5. 062048 - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I203037 ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC
AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050

UN 439,90 439,901,00000000SBC

439,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 11,420,61900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 6,910,61900000SINAPI

18,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 449,75

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,48

VALOR BDI (28.35%): 129,91

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 1.374,69

VALOR TOTAL COM BDI: 1.764,42
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

18.1.1.1. 101881 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1.303,18 1.303,181,00000000SINAPI

1.303,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 11,780,63840000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,120,63840000SINAPI

18,90TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 688,40 13,010,01890000SINAPI

13,01TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.325,26

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,83

VALOR BDI (28.35%): 378,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.335,09

VALOR TOTAL COM BDI: 1.713,59

18.1.1.2. 101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 525,85 525,851,00000000SINAPI

525,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 8,880,48110000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,370,48110000SINAPI

14,25TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 688,40 8,050,01170000SINAPI

8,05TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 540,89

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,26

VALOR BDI (28.35%): 155,40

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 548,15

VALOR TOTAL COM BDI: 703,55

18.1.1.3. 101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA
DE 415 V

UN 122,95 122,951,00000000SINAPI

00001576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M8

UN 2,28 6,843,00000000SINAPI

129,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 14,450,78300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 8,740,78300000SINAPI

23,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 142,26

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,72

VALOR BDI (28.35%): 43,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 152,98

VALOR TOTAL COM BDI: 196,35

18.1.1.4. 00039470 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039470 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,
CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)

UN 96,15 96,151,00000000SINAPI

96,15TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 96,15

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 27,26

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 288,45

VALOR TOTAL COM BDI: 370,23

18.1.1.5. INS-071899 - Interruptor Diferencial Residual - 4p 100a - 30ma (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

INS-071899 Interruptor Diferencial Residual - 4p 100a - 30ma un 150,00 150,001,00000000Composições

150,00TOTAL Geral:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 150,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 42,53

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 150,00

VALOR TOTAL COM BDI: 192,53

18.1.1.6. 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 57,53 57,531,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,83 1,662,00000000SINAPI

59,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,300,07030000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,780,07030000SINAPI

2,08TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 60,31

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,96

VALOR BDI (28.35%): 17,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 8,00

VALOR TOTAL: 490,16

VALOR TOTAL COM BDI: 629,12

18.1.1.7. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 57,53 57,531,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,83 1,662,00000000SINAPI

59,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,760,09520000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,060,09520000SINAPI

2,82TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 60,70

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,31

VALOR BDI (28.35%): 17,58

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 124,02

VALOR TOTAL COM BDI: 159,18

18.1.1.8. 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 70,49 70,491,00000000SINAPI

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

UN 1,39 4,173,00000000SINAPI

74,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 7,490,40570000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,530,40570000SINAPI

12,02TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 81,11

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,57

VALOR BDI (28.35%): 24,57

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 86,68

VALOR TOTAL COM BDI: 111,25

18.1.1.9. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 10,03 10,031,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,83 0,831,00000000SINAPI

10,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,650,03520000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,390,03520000SINAPI

1,04TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,42

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,48

VALOR BDI (28.35%): 3,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 47,60

VALOR TOTAL COM BDI: 61,08
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

18.1.1.10. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 10,03 10,031,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,83 0,831,00000000SINAPI

10,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,880,04760000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,530,04760000SINAPI

1,41TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,62

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,65

VALOR BDI (28.35%): 3,48

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,00

VALOR TOTAL: 134,97

VALOR TOTAL COM BDI: 173,25

18.1.1.11. 97238 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043961 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 MM, ESPESSURA
#20

M 0,00 0,000,98200000SINAPI

0,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,680,09100000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,020,09100000SINAPI

2,70TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97251 EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 32,13 10,700,33300000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,00 2,001,00000000SINAPI

12,70TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,79

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,61

VALOR BDI (28.35%): 4,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 27,05
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL: 416,57

VALOR TOTAL COM BDI: 534,78

18.1.1.12. 91869 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,070,00230000SINAPI

00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 10,54 10,721,01700000SINAPI

10,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 2,840,15400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,720,15400000SINAPI

4,56TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,24

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,11

VALOR BDI (28.35%): 4,35

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 34,98

VALOR TOTAL: 536,94

VALOR TOTAL COM BDI: 689,11

18.1.1.13. 91867 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,50 0,060,00180000SINAPI

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,07 5,161,01700000SINAPI

5,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,880,10200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,140,10200000SINAPI

3,02TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,84

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,40

VALOR BDI (28.35%): 2,34

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 164,02

VALOR TOTAL: 1.351,52

VALOR TOTAL COM BDI: 1.735,33

18.1.1.14. 91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 4,06 4,131,01700000SINAPI

4,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 2,660,14400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,610,14400000SINAPI

4,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,42

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,98

VALOR BDI (28.35%): 2,38

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 365,28

VALOR TOTAL: 3.068,35

VALOR TOTAL COM BDI: 3.937,72

18.1.1.15. 101563 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M 32,30 33,601,04010000SINAPI

33,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,060,00300000SINAPI

0,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 33,63

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,03

VALOR BDI (28.35%): 9,54

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 104,94

VALOR TOTAL: 3.532,28

VALOR TOTAL COM BDI: 4.533,41

18.1.1.16. 101562 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 23,43 24,371,04010000SINAPI

24,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,050,00290000SINAPI

Página: 119Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (0921460)         SEI 2022.019046 / pg. 155



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

0,05TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 24,40

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,02

VALOR BDI (28.35%): 6,92

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 32,00

VALOR TOTAL: 781,44

VALOR TOTAL COM BDI: 1.002,88

18.1.1.17. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 6,26 7,451,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,030,00900000SINAPI

7,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,960,05200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,580,05200000SINAPI

1,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,31

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,71

VALOR BDI (28.35%): 2,56

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,50

VALOR TOTAL: 40,59

VALOR TOTAL COM BDI: 52,11

18.1.1.18. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 3,20 3,811,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,030,00900000SINAPI

3,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,550,03000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,330,03000000SINAPI

0,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,32
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,40

VALOR BDI (28.35%): 1,34

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1.810,92

VALOR TOTAL: 8.547,54

VALOR TOTAL COM BDI: 10.974,18

18.1.1.19. 91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000993 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 2,30 2,741,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,030,00900000SINAPI

2,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,440,02400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,270,02400000SINAPI

0,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,15

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,33

VALOR BDI (28.35%): 0,99

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 543,40

VALOR TOTAL: 1.891,03

VALOR TOTAL COM BDI: 2.429,00

18.1.1.20. 00011250 - CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12*
CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011250 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 89,89 89,891,00000000SINAPI

89,89TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 89,89

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 25,48

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 89,89

VALOR TOTAL COM BDI: 115,37

18.1.1.21. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

Página: 121Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (0921460)         SEI 2022.019046 / pg. 157



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 3,15 3,151,00000000SINAPI

3,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 9,580,51900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,790,51900000SINAPI

15,37TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 665,84 0,600,00090000SINAPI

0,60TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,97

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,15

VALOR BDI (28.35%): 5,42

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 7,00

VALOR TOTAL: 133,84

VALOR TOTAL COM BDI: 171,78

18.1.1.22. 91979 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91978 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2017

UN 32,75 32,751,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,22 7,221,00000000SINAPI

39,97TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 33,57

VALOR ENCARGOS (85.99%): 6,40

VALOR BDI (28.35%): 11,33

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,00

VALOR TOTAL: 439,67

VALOR TOTAL COM BDI: 564,30

18.1.1.23. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,36 30,361,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,22 7,221,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

37,58TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 30,05

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,53

VALOR BDI (28.35%): 10,65

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 150,32

VALOR TOTAL COM BDI: 192,92

18.1.1.24. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,22 7,221,00000000SINAPI

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 15,68 15,681,00000000SINAPI

22,90TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,62

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,28

VALOR BDI (28.35%): 6,49

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 33,00

VALOR TOTAL: 755,70

VALOR TOTAL COM BDI: 969,87

18.1.1.25. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,22 7,221,00000000SINAPI

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25,85 25,851,00000000SINAPI

33,07TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 25,22

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,85

VALOR BDI (28.35%): 9,38

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,00

VALOR TOTAL: 363,77

VALOR TOTAL COM BDI: 466,95

18.1.1.26. 92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,22 7,221,00000000SINAPI

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 29,55 29,551,00000000SINAPI

36,77TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 30,11

VALOR ENCARGOS (85.99%): 6,66

VALOR BDI (28.35%): 10,42

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 9,00

VALOR TOTAL: 330,93

VALOR TOTAL COM BDI: 424,71

18.1.2.1. S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de
prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02512S Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv un 57,63 172,893,00000000ORSE

INS-288045 Refletor Luminária 50w Poste Pública Led Pétala Iluminação un 179,00 537,003,00000000Composições

I02315 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 26,9mm (
3/4"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580

m 31,97 191,826,00000000ORSE

901,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 13,840,75000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 8,370,75000000SINAPI

22,21TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 516,33 144,570,28000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 33,48 9,370,28000000ORSE

S05928S Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento
máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive
caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014

chp 259,88 259,881,00000000ORSE

S02306 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético sobre superfícies metálicas - R1

m2 15,40 17,561,14000000ORSE

S04078 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01
demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2

m2 6,86 7,821,14000000ORSE

439,20TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.322,21

VALOR ENCARGOS (85.99%): 40,91

VALOR BDI (28.35%): 386,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 5.452,48

VALOR TOTAL COM BDI: 6.998,24
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

18.1.2.2. 103788 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044792 LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X
30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO,
COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT

UN 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 5,980,32430000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,620,32430000SINAPI

9,60TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,17

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,43

VALOR BDI (28.35%): 2,72

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 10,00

VALOR TOTAL: 96,00

VALOR TOTAL COM BDI: 123,20

18.1.2.3. COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h
de uso. (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

INS-407395 Luminária Plafon 60x60cm 48W LED Embutir Branco Frio (6.000k) Borda
Branca

Un 199,00 199,001,00000000Composições

199,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 3,690,20000000SINAPI

3,69TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 200,98

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,71

VALOR BDI (28.35%): 57,46

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 32,00

VALOR TOTAL: 6.486,08

VALOR TOTAL COM BDI: 8.324,80
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

18.1.2.4. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
REATOR INCLUSOS)

UN 88,34 88,341,00000000SINAPI

88,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 7,650,41440000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,930,17270000SINAPI

9,58TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 93,49

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,43

VALOR BDI (28.35%): 27,76

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,00

VALOR TOTAL: 1.762,56

VALOR TOTAL COM BDI: 2.262,24

18.1.2.5. 97601 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO
FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003749 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) UN 43,40 43,401,00000000SINAPI

00039374 REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO
400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA

UN 127,00 127,001,00000000SINAPI

00013390 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA
VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA
EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E
ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.

UN 91,50 91,501,00000000SINAPI

261,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 7,680,41650000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,940,17350000SINAPI

9,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 267,07

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,45

VALOR BDI (28.35%): 76,98

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 271,52

VALOR TOTAL COM BDI: 348,50

18.1.2.6. 101537 - APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020 (UN)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004814 APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA
GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI
SUPORTE DE FIXACAO)

UN 99,49 99,491,00000000SINAPI

99,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 24,581,33210000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,650,14799630SINAPI

26,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 113,59

VALOR ENCARGOS (85.99%): 12,13

VALOR BDI (28.35%): 35,64

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 125,72

VALOR TOTAL COM BDI: 161,36

18.1.3.1. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 68,31 68,311,00000000SINAPI

68,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 4,670,25310000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,820,25310000SINAPI

7,49TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 72,34

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,46

VALOR BDI (28.35%): 21,49

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 151,60

VALOR TOTAL COM BDI: 194,58

18.1.3.2. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 45,64 45,641,00000000SINAPI

45,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 2,090,13840000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,210,10880000SINAPI

3,30TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 148,44 2,090,01410000SINAPI

2,09TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 49,07

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,96

VALOR BDI (28.35%): 14,47

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 51,03

VALOR TOTAL COM BDI: 65,50

18.1.3.3. I004729 - CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I004729 CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" UN 9,17 9,171,00000000SBC

9,17TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,17

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 2,60

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 18,34

VALOR TOTAL COM BDI: 23,54

18.1.3.4. 92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 23,43 23,781,01500000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,030,00900000SINAPI

23,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,120,06080000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,680,06080000SINAPI

1,80TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 24,77

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,84

VALOR BDI (28.35%): 7,26
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 76,83

VALOR TOTAL COM BDI: 98,61

18.2.1. COMP-459739 - BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95952 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

M3 2.351,15 1.058,020,45000000SINAPI

COMP-
38937570

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 178,08 356,162,00000000SINAPI

97669 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36,84 1.084,2029,43000000SINAPI

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

M3 52,05 23,420,45000000SINAPI

2.521,80TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.314,86

VALOR ENCARGOS (85.99%): 206,94

VALOR BDI (28.35%): 714,93

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 2.521,80

VALOR TOTAL COM BDI: 3.236,73

18.2.2. COMP-849515 - INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

061780 ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m) M 1,10 39,1635,60000000SBC

97669 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36,84 1.208,3532,80000000SINAPI

1.247,51TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.161,82

VALOR ENCARGOS (85.99%): 85,69

VALOR BDI (28.35%): 353,67

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.247,51

VALOR TOTAL COM BDI: 1.601,18

18.2.3. 101795 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
(NBR 6136)

UN 4,37 61,4414,05900000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,71 38,4114,17500000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,09 0,040,00600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,00 0,650,12950000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 20,99 0,290,01370000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,75 0,270,15400000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,13 6,820,48300000SINAPI

107,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 52,883,49720000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 30,672,74780000SINAPI

83,55TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 625,07 49,880,07980000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 498,72 7,180,01440000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG 11,84 19,721,66590000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 559,40 48,780,08720000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 1.012,35 42,010,04150000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.076,76 105,910,05100000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3,48 2,040,58500000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 53,14 4,000,07530000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 140,41 5,180,03690000SINAPI

284,70TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 405,10

VALOR ENCARGOS (85.99%): 71,06

VALOR BDI (28.35%): 134,99

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 952,32

VALOR TOTAL COM BDI: 1.222,30
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

18.2.4. 83369 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PADRÃO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAçÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011253 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 329,93 329,931,00000000SINAPI

329,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 36,902,00000000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 7,560,50000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 22,322,00000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,580,50000000SINAPI

72,36TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 688,40 2,750,00400000SINAPI

059220 BLOCO TERMINAL TELEFONICO BLI-10P UN 64,49 64,491,00000000SBC

67,24TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 420,52

VALOR ENCARGOS (85.99%): 49,01

VALOR BDI (28.35%): 133,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 469,53

VALOR TOTAL COM BDI: 602,64

18.2.5. 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 39,87 39,871,00000000SINAPI

39,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 3,800,20620000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,300,20620000SINAPI

6,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 43,16

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,81

VALOR BDI (28.35%): 13,03

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,00

VALOR TOTAL: 827,46
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI: 1.062,00

18.2.6. 00039601 - CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA
CABOS

UN 23,35 23,351,00000000SINAPI

23,35TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 23,35

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 6,62

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,00

VALOR TOTAL: 420,30

VALOR TOTAL COM BDI: 539,46

18.2.7. 98297 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039599 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 3,45 3,621,05000000SINAPI

3,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,080,00450000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,050,00450000SINAPI

0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,69

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,06

VALOR BDI (28.35%): 1,06

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 531,20

VALOR TOTAL: 1.992,00

VALOR TOTAL COM BDI: 2.555,07

18.2.8. 97238 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043961 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 MM, ESPESSURA
#20

M 0,00 0,000,98200000SINAPI

0,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,680,09100000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,020,09100000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

2,70TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97251 EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 32,13 10,700,33300000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,00 2,001,00000000SINAPI

12,70TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,79

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,61

VALOR BDI (28.35%): 4,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,10

VALOR TOTAL: 278,74

VALOR TOTAL COM BDI: 357,84

18.2.9. 91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 4,07 4,141,01700000SINAPI

4,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,200,06500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,730,06500000SINAPI

1,93TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,00 2,001,00000000SINAPI

2,00TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,64

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,43

VALOR BDI (28.35%): 2,29

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 108,90

VALOR TOTAL: 878,82

VALOR TOTAL COM BDI: 1.128,20

18.2.10. 91887 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2",
PARA ELETRODUTO

UN 3,60 3,601,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

3,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 2,310,12500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,400,12500000SINAPI

3,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,59

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,71

VALOR BDI (28.35%): 2,07

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,00

VALOR TOTAL: 131,40

VALOR TOTAL COM BDI: 168,66

18.3.1. S160324 - Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em
polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente (und)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

I010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,70000000 11,16 7,81

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,70000000 18,45 12,92

TOTAL MÃO DE OBRA: 20,73

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

20,7300

20,7300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I047862 CAIXA POLIPROPILENO EQUIP 180X150X90MM TEL 902 UN 1,00000000 294,36 294,36

TOTAL MATERIAIS: 294,36

Custo Direto Total: 315,09

VALOR SEM ENCARGOS: 305,50

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,59

VALOR BDI (28.35%): 89,33

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 315,09

VALOR TOTAL COM BDI: 404,42

18.3.2. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003378 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 101,07 101,071,00000000SINAPI

101,07TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 7,300,39550000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,410,39550000SINAPI

11,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 107,36

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,42

VALOR BDI (28.35%): 31,97

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 676,68

VALOR TOTAL COM BDI: 868,50

18.3.3. S160329 - Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente
(und)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

I010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,20000000 11,16 2,23

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,20000000 18,45 3,69

TOTAL MÃO DE OBRA: 5,92

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

5,9200

5,9200

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I040401 CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 UN 1,00000000 12,35 12,35

TOTAL MATERIAIS: 12,35

Custo Direto Total: 18,27

VALOR SEM ENCARGOS: 15,53

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,74

VALOR BDI (28.35%): 5,18

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 10,00

VALOR TOTAL: 182,70

VALOR TOTAL COM BDI: 234,50

18.3.4. 96983 - SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044122 PO EXOTERMICO IGNICAO, INCLUI PALITO - NUMERO 150 UN 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 11,680,63300000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,060,63300000SINAPI

18,74TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,08

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,66

VALOR BDI (28.35%): 5,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12,00

VALOR TOTAL: 224,88

VALOR TOTAL COM BDI: 288,60

18.3.5. 101795 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
(NBR 6136)

UN 4,37 61,4414,05900000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,71 38,4114,17500000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,09 0,040,00600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,00 0,650,12950000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 20,99 0,290,01370000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,75 0,270,15400000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,13 6,820,48300000SINAPI

107,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 52,883,49720000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 30,672,74780000SINAPI

83,55TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 625,07 49,880,07980000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 498,72 7,180,01440000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG 11,84 19,721,66590000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 559,40 48,780,08720000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 1.012,35 42,010,04150000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.076,76 105,910,05100000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3,48 2,040,58500000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 53,14 4,000,07530000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 140,41 5,180,03690000SINAPI

284,70TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 405,10

VALOR ENCARGOS (85.99%): 71,06

VALOR BDI (28.35%): 134,99

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 2.856,96

VALOR TOTAL COM BDI: 3.666,90

18.3.6. 078369 - CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I010125 CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021 UN 35,41 35,411,00000000SBC

35,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 2,360,12800000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,430,12800000SINAPI

3,79TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 37,45

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,75

VALOR BDI (28.35%): 11,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 8,00

VALOR TOTAL: 313,60

VALOR TOTAL COM BDI: 402,48

18.3.7. S160326 - Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou
equivalente (m)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

I010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,60000000 11,16 6,70

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,60000000 18,45 11,07

TOTAL MÃO DE OBRA: 17,77

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

17,7700

17,7700

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I048701 BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771 M 1,00000000 15,19 15,19

I026894 BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 UN 1,66000000 0,15 0,25
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

I026877 PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 UN 1,66000000 0,46 0,76

TOTAL MATERIAIS: 16,20

Custo Direto Total: 33,97

VALOR SEM ENCARGOS: 25,75

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,22

VALOR BDI (28.35%): 9,63

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 68,33

VALOR TOTAL: 2.321,17

VALOR TOTAL COM BDI: 2.979,19

18.3.8. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,07 5,161,01700000SINAPI

5,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 3,140,17000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,900,17000000SINAPI

5,04TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,87

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,33

VALOR BDI (28.35%): 2,89

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,13

VALOR TOTAL: 31,93

VALOR TOTAL COM BDI: 40,97

19.1.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 5,23 0,840,16000000SINAPI

0,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 0,590,03900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,160,01400000SINAPI

0,75TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,24

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,35

VALOR BDI (28.35%): 0,45

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

Página: 138Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (0921460)         SEI 2022.019046 / pg. 174



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 369,58

VALOR TOTAL: 587,63

VALOR TOTAL COM BDI: 753,94

19.1.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 10,22 3,370,33000000SINAPI

3,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 2,830,18700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,770,06900000SINAPI

3,60TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,30

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,67

VALOR BDI (28.35%): 1,98

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 369,58

VALOR TOTAL: 2.575,97

VALOR TOTAL COM BDI: 3.307,74

19.1.3. 88495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,77 0,050,06000000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 2,28 2,381,04304000SINAPI

2,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 3,540,23400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,960,08600000SINAPI

4,50TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,85

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,08

VALOR BDI (28.35%): 1,96

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 369,58

VALOR TOTAL: 2.561,19

VALOR TOTAL COM BDI: 3.285,57

19.1.4. 88415 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 5,23 0,840,16000000SINAPI

0,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 0,820,05400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,160,01400000SINAPI

0,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,36

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,46

VALOR BDI (28.35%): 0,52

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 217,55

VALOR TOTAL: 395,94

VALOR TOTAL COM BDI: 509,07

19.1.5. 96130 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,77 0,050,06000000SINAPI

00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 4,10 4,281,04304000SINAPI

4,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 6,490,42900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,190,10700000SINAPI

7,68TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,46

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,55

VALOR BDI (28.35%): 3,40

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 217,55

VALOR TOTAL: 2.612,78

VALOR TOTAL COM BDI: 3.352,45

19.1.6. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 10,22 2,040,20000000SINAPI

2,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 5,200,34400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,960,08600000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

6,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,36

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,84

VALOR BDI (28.35%): 2,32

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 217,55

VALOR TOTAL: 1.783,91

VALOR TOTAL COM BDI: 2.288,63

19.1.7. 100750 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 16,08 0,200,01270000SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 25,96 3,310,12740000SINAPI

3,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 10,250,67790000SINAPI

10,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,02

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,74

VALOR BDI (28.35%): 3,90

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 34,35

VALOR TOTAL: 472,66

VALOR TOTAL COM BDI: 606,62

19.2.1. 84665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

L 8,54 2,990,35000000SINAPI

2,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 7,560,50000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,680,33000000SINAPI

11,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,04

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,19

VALOR BDI (28.35%): 4,03

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 17,50

VALOR TOTAL: 249,03
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI: 319,55

19.2.2. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 6,85 1,160,17000000SINAPI

1,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 5,290,35000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,790,25000000SINAPI

8,08TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,51

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,73

VALOR BDI (28.35%): 2,62

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 162,36

VALOR TOTAL: 1.500,21

VALOR TOTAL COM BDI: 1.925,59

20.1. 102614 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011869 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA UN 990,07 990,071,00000000SINAPI

990,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,990,19750000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,200,19750000SINAPI

5,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 992,87

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,39

VALOR BDI (28.35%): 282,16

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 995,26

VALOR TOTAL COM BDI: 1.277,42

20.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 72,50 0,510,00700000SINAPI

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 25,54 25,671,00500000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

26,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 5,960,39400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,400,39400000SINAPI

10,36TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 665,84 1,330,00200000SINAPI

1,33TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 32,98

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,89

VALOR BDI (28.35%): 10,74

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 130,60

VALOR TOTAL: 4.945,82

VALOR TOTAL COM BDI: 6.348,47

20.3. 97933 - CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043439 CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00
M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

UN 458,82 458,821,00000000SINAPI

00043440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45
M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM
CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

UN 395,73 395,731,00000000SINAPI

854,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 6,320,41820000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,670,32860000SINAPI

9,99TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 625,07 4,380,00700000SINAPI

101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 149,94 8,770,05850000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 53,14 16,270,30610000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 140,41 21,090,15020000SINAPI

50,51TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 903,68
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR ENCARGOS (85.99%): 11,37

VALOR BDI (28.35%): 259,42

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 3.660,20

VALOR TOTAL COM BDI: 4.697,88

20.4. 91791 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 4,26 0,190,04430000SINAPI

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN 28,99 0,060,00210000SINAPI

89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 103,27 0,530,00510000SINAPI

89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 126,63 0,520,00410000SINAPI

89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 64,17 4,020,06260000SINAPI

89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

M 82,87 82,871,00000000SINAPI

88,19TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 85,79

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,40

VALOR BDI (28.35%): 25,00

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 25,05

VALOR TOTAL: 2.209,16

VALOR TOTAL COM BDI: 2.835,41

20.5. 90702 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
200 MM (NBR 7362)

UN 20,87 3,480,16670000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,26 0,410,01670000SINAPI

00038033 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE
COLETORA ESGOTO

M 115,68 121,461,05000000SINAPI

125,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,260,11320000SINAPI

1,26TOTAL Mão de Obra:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,32 2,870,11320000SINAPI

2,87TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 127,92

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,56

VALOR BDI (28.35%): 36,71

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 22,64

VALOR TOTAL: 2.931,43

VALOR TOTAL COM BDI: 3.762,54

20.6. COMP-395537 - AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I008881 AUTOMATICO DE BOIA EM CAIXA D'AGUA OU CISTERNA UN 41,90 41,901,00000000SBC

I001015 BOMBA SUBMERSIVEL (SAPO) DS-9 1/2CV COM AUTOMATICO -
220V TRIFASICA DANCOR

UN 1.672,00 1.672,001,00000000SBC

I002706 CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 M 11,56 300,5626,00000000SBC

I036795 FITA ISOLANTE P44 19mm x 20m M 1,46 0,060,04000000SBC

2.014,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 43,152,33900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 26,582,38200000SINAPI

69,73TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.052,01

VALOR ENCARGOS (85.99%): 32,25

VALOR BDI (28.35%): 590,89

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 2.084,26

VALOR TOTAL COM BDI: 2.675,15

20.7. 102113 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00000732 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR
145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H

UN 1.230,43 1.230,431,00000000SINAPI

1.230,43TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UN 0,95 3,804,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,31 1,244,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 4,77 0,950,20000000SINAPI

5,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 11,680,63300000SINAPI

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 31,972,11460000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,060,63300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 23,602,11460000SINAPI

74,31TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.276,38

VALOR ENCARGOS (85.99%): 34,35

VALOR BDI (28.35%): 371,59

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.310,73

VALOR TOTAL COM BDI: 1.682,32

20.8. 102690 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

M2 9,67 22,242,30000000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 21,85 2,340,10710000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 214,73 35,950,16740000SINAPI

00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN
100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 -
E.M)

M 11,37 11,401,00300000SINAPI

71,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 1,620,10730000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,590,32190000SINAPI

5,21TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6,33 1,010,16000000SINAPI

1,01TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 75,58

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,57

VALOR BDI (28.35%): 22,16

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 43,73
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL: 3.417,50

VALOR TOTAL COM BDI: 4.386,56

20.9. COM-49271516 - Canaleta de drenagem em concreto armado, dimensões internas 20 x 30 cm, com tampa tipo grelha metálica, inclusive
escavação manual. (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

M1408 Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,30 m un 344,47 344,471,00000000SICRO NOVO

344,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 14,71 58,844,00000000SINAPI

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 598,67 59,870,10000000SINAPI

96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 68,24 10,920,16000000SINAPI

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 49,72 69,611,40000000SINAPI

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 158,98 15,900,10000000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3,48 1,390,40000000SINAPI

216,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 527,20

VALOR ENCARGOS (85.99%): 33,80

VALOR BDI (28.35%): 159,04

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 19,70

VALOR TOTAL: 11.051,70

VALOR TOTAL COM BDI: 14.184,79

20.10. COMP-505544 - Sistema de reuso de água da chuva (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-10558134 Filtro esterilizador UV - vazão máxima 3,8l/min un 724,21 724,211,00000000Composições

INS-59856482 Filtro volumétrico VF1 3P - Acima de 200m² un 1.836,26 1.836,261,00000000Composições

2.560,47TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 19,661,30000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 14,511,30000000SINAPI

34,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.578,84

VALOR ENCARGOS (85.99%): 15,80

VALOR BDI (16.32%): 423,45

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 2.594,64

VALOR TOTAL COM BDI: 3.018,09

20.11. 89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,090,06300000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,90 5,151,05000000SINAPI

5,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,870,19000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,120,19000000SINAPI

4,99TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,92

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,31

VALOR BDI (28.35%): 2,90

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 28,00

VALOR TOTAL: 286,44

VALOR TOTAL COM BDI: 367,64

20.12. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 58,78 0,420,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,96 0,961,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,47 0,030,02100000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 66,60 0,530,00800000SINAPI

1,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,060,07000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,780,07000000SINAPI

1,84TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,93

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,85

VALOR BDI (28.35%): 1,07

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 14,00

VALOR TOTAL: 52,92

VALOR TOTAL COM BDI: 67,90
Página: 148Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85

Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (0921460)         SEI 2022.019046 / pg. 184



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

21.1.1. COM-58002632 - Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm – Painel frontal de acrílico (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-55105407 Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm – Painel frontal de acrílico un 3.248,37 3.248,371,00000000Composições

3.248,37TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 36,902,00000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 11,161,00000000SINAPI

48,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 3.274,21

VALOR ENCARGOS (85.99%): 22,22

VALOR BDI (16.32%): 537,98

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 3.296,43

VALOR TOTAL COM BDI: 3.834,41

21.1.2. COM-98590005 - Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias internas – 8 tomadas (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-40129759 Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias internas – 8 tomadas un 2.156,65 2.156,651,00000000Composições

2.156,65TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 9,230,50000000SINAPI

9,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.161,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,27

VALOR BDI (16.32%): 353,47

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 2.165,88

VALOR TOTAL COM BDI: 2.519,35
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

21.1.3. COM-37909465 - Switch Gigabit 24 Portas - 2,4 e 5 Ghz (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-39710203 Switch Gigabit 24 Portas - 24 × PoE + 10/100 Mbps portas RJ45, 2 ×
portas Gigabit RJ45 e 2 × slots combo Gigabit SFP - 1000BASE-T: UTP
categoria 5, 5e, 6 ou cabo superior (máximo 100m) - Fonte de energia:
100-240 VAC, 50/60 Hz - Largura de banda de backup: 8,8 Gbps - Taxa
de encaminhamento de pacotes:  6,5472 Mpps

un 1.889,24 1.889,241,00000000Composições

1.889,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 18,451,00000000SINAPI

18,45TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.899,16

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,53

VALOR BDI (16.32%): 311,34

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.907,69

VALOR TOTAL COM BDI: 2.219,03

21.1.4. COM-65601583 - Acess Point (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-69510570 Acess Point - 1 x Porta Gigabit Ethernet (RJ-45) (suporta IEEE802.3at
PoE) – Omni Interna: 2.4 GHz: 2x 4 dBi / 5 GHz: 2x 5 dBi - Potência de
Transmissão: CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, EIRP) FCC:
<25 dBm (2.4 GHz)  <25 dBm (5 GHz)

un 1.508,22 1.508,221,00000000Composições

1.508,22TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 18,451,00000000SINAPI

18,45TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.518,14

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,53

VALOR BDI (16.32%): 249,15

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 3.053,34

VALOR TOTAL COM BDI: 3.551,64

21.2.1. 103250 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00042422 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS
HFC, CONTROLE S/FIO

UN 3.729,00 3.729,001,00000000SINAPI

3.729,00TOTAL Equipamento:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,86 7,749,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,25 7,506,00000000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE

UN 0,46 1,844,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 27,52 55,042,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,83 8,3010,00000000SINAPI

80,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 28,162,52300000SINAPI

28,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 33,93 85,612,52300000SINAPI

85,61TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 3.879,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 43,58

VALOR BDI (16.32%): 640,26

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 11.769,57

VALOR TOTAL COM BDI: 13.690,35

21.2.2. 103253 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00043184 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS
HFC, CONTROLE S/FIO

UN 5.153,83 5.153,831,00000000SINAPI

5.153,83TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,86 7,749,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,25 7,506,00000000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE

UN 0,46 1,844,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 27,52 55,042,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,83 8,3010,00000000SINAPI

80,42TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 29,392,63350000SINAPI

29,39TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 33,93 89,352,63350000SINAPI

89,35TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 5.307,51

VALOR ENCARGOS (85.99%): 45,48

VALOR BDI (16.32%): 873,61

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 5.352,99

VALOR TOTAL COM BDI: 6.226,60

21.2.3. 103268 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00039556 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO
ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

UN 7.093,29 7.093,291,00000000SINAPI

7.093,29TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

UN 1,09 4,364,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,25 12,5010,00000000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE

UN 0,46 1,844,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,31 2,488,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 27,52 55,042,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,83 8,3010,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 4,77 6,111,28000000SINAPI

90,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 44,323,97110000SINAPI

44,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 33,93 134,743,97110000SINAPI

134,74TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 7.294,40

VALOR ENCARGOS (85.99%): 68,58
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (16.32%): 1.201,64

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 14.725,96

VALOR TOTAL COM BDI: 17.129,24

21.2.4. 103270 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00039557 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO
ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

UN 7.637,92 7.637,921,00000000SINAPI

7.637,92TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

UN 1,09 4,364,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,25 12,5010,00000000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE

UN 0,46 1,844,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,31 2,488,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 27,52 55,042,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,83 8,3010,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 4,77 6,111,28000000SINAPI

90,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 46,084,12860000SINAPI

46,08TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 33,93 140,084,12860000SINAPI

140,08TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 7.843,41

VALOR ENCARGOS (85.99%): 71,29

VALOR BDI (16.32%): 1.291,68

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 7.914,70

VALOR TOTAL COM BDI: 9.206,38

21.3.1. COM-82044402 - Cabine eclusa com detector de metais – Referência Mineoro EC2006C ou similar - Fornecimento e instalação (10/22). (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-05080050 null un 40.100,00 40.100,001,00000000Composições
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

40.100,00TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 40.100,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (16.32%): 6.544,32

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 40.100,00

VALOR TOTAL COM BDI: 46.644,32

21.3.2. MPAM-INFO002 - Fornecimento e instalação de sistema CFTV, incluindo DVR com 32 Canais, 32 câmeras infravermelho Full HD 20m,
Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, 1 fonte metálica 30 A, 02 caixas de cabos coaxial flexível bipolar (200m), 64 conectores BNC
antirruído, 32 conectores P4 macho, caixas de passagem, eletrodutos, rasgo, quebra e chumbamento (10/22). (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-03459801 sistema CFTV, incluindo DVR com 32 Canais, 32 câmeras infravermelho
Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, 1 fonte
metálica 30 A, 02 caixas de cabos coaxial flexível bipolar (200m), 64
conectores BNC antirruído, 32 conectores P4 macho

un 11.980,00 11.980,001,00000000Composições

INS-04579793 Smart TV 43” LED Full HD, OS Android TV, HDR, Wifi Integrado,
Bluetooth, HDMI, USB, Cor preto ou chumbo, Alimentação 100-240V ~
50/60Hz, 1 Porta LAN 2 HDMI 1 USB 1 Entrada AV (Áudio & Vídeo) 1
Entrada RF para Antena/cabo 1 Saída Áudio digital (ótica) e 1 Saída para
fone de ouvido, Idioma Português, Potência de Audio  2 x 10W, Consumo
máximo 75W

un 2.319,00 4.638,002,00000000Composições

INS-32213312 Smart TV Monitor LED 24” HD, Conversor Digital Integrado, Wi-Fi
Integrado E Screen Share, HDMI, USB 2.0, Alimentação 100-240V,
Idioma Português

un 1.159,00 1.159,001,00000000Composições

17.777,00TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I203042 CABO HDMI x HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 20m UN 138,29 276,582,00000000SBC

00002504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM
(3/4"), TIPO SEALTUBO

M 15,42 3.392,40220,00000000SINAPI

3.668,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002438 ELETROTECNICO (HORISTA) H 32,92 197,526,00000000SINAPI

197,52TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 8,05 257,6032,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 8,52 817,9296,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 2,44 78,0832,00000000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 4,37 419,5296,00000000SINAPI

1.573,12TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 22.526,90

VALOR ENCARGOS (85.99%): 689,72
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (16.32%): 3.788,95

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 23.216,62

VALOR TOTAL COM BDI: 27.005,57

21.3.3. COMP-24345471 - CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76
MM (ml)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034348 CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA
RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

M 34,04 37,441,10000000SINAPI

00034349 HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2
"/3 M

UN 41,67 83,342,00000000SINAPI

120,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 5,290,35000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,910,35000000SINAPI

9,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 125,73

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,25

VALOR BDI (28.35%): 36,85

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 85,00

VALOR TOTAL: 11.048,30

VALOR TOTAL COM BDI: 14.180,55

21.3.4. 74136/003 - PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I028090 ACIONADOR DE FECHADURA ELETRICA 12V POR CONTROLE
REMOTO AGL

UN 85,00 21,250,25000000SBC

I03025 Bucha de plástico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos cj 2,20 4,402,00000000ORSE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 16,08 0,480,03000000SINAPI

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,32 0,351,10000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,510,17000000SINAPI

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 3,60 3,060,85000000SINAPI

I03024 Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 1/2CV un 286,60 286,601,00000000ORSE

00039417 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A
UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 27,40 35,621,30000000SINAPI

00004910 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA
CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM
INSTALACAO)

M2 694,26 694,261,00000000SINAPI

00000154 TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM
ALCATRAO, BICOMPONENTE

L 74,83 28,290,37800000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 10,22 1,120,11000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

1.075,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 6,460,35000000SINAPI

00012872 GESSEIRO (HORISTA) H 15,12 15,121,00000000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 5,290,35000000SINAPI

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 6,800,45000000SINAPI

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 25,63 46,131,80000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 32,362,90000000SINAPI

112,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 663,68 3,980,00600000SINAPI

3,98TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.139,96

VALOR ENCARGOS (85.99%): 52,12

VALOR BDI (16.32%): 194,55

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 10,50

VALOR TOTAL: 12.516,84

VALOR TOTAL COM BDI: 14.559,62

21.4.1. COM-45871337 - Sistema de geração de energia solar – capacidade superior a 1370kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor,
cabo, conector e demais insumos necessários para instalação (10/22). (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-79165141 Sistema de geração de energia solar – capacidade 1500kwh - incluindo
módulo de geração (placas), inversor, cabo, conector

un 62.452,00 62.452,001,00000000Composições

62.452,00TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 62.452,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (16.32%): 10.192,17

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 62.452,00

VALOR TOTAL COM BDI: 72.644,17

21.5.1. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,66 1,322,00000000SINAPI

00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS
CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC

UN 588,00 588,001,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

589,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 6,920,45740000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,100,45740000SINAPI

12,02TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 595,78

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,56

VALOR BDI (28.35%): 170,48

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 1.804,02

VALOR TOTAL COM BDI: 2.315,46

21.5.2. MPAM - INC - 001 - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I044112 SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR UN 8,99 8,991,00000000SBC

8,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,120,10000000SINAPI

1,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,59

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,52

VALOR BDI (28.35%): 2,87

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 30,33

VALOR TOTAL COM BDI: 38,94

21.5.3. I031851 - PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I031851 PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA
EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m

UN 89,99 89,991,00000000SBC

89,99TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 89,99

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 25,51

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 269,97

VALOR TOTAL COM BDI: 346,50
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

21.5.4. S12884 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de
emergência- Placa S2 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13651 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa
S2

un 19,34 19,341,00000000ORSE

19,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,230,20000000SINAPI

2,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,20000000ORSE

0,00TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 20,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,03

VALOR BDI (28.35%): 6,12

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 8,00

VALOR TOTAL: 172,56

VALOR TOTAL COM BDI: 221,52

21.5.5. S160612 - Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" -
seta vertical) (und)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

I010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,30000000 11,16 3,35

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,30000000 15,12 4,54

TOTAL MÃO DE OBRA: 7,89

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

7,8900

7,8900

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I026664 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM UN 2,00000000 0,25 0,50

I067090 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO ,
CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES UN 1,00000000 9,87 9,87
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

TOTAL MATERIAIS: 10,37

Custo Direto Total: 18,26

VALOR SEM ENCARGOS: 14,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,64

VALOR BDI (28.35%): 5,17

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 109,50

VALOR TOTAL COM BDI: 140,52

21.5.6. S12888 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13655 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incêndio portátil"- Placa E5

un 12,50 12,501,00000000ORSE

12,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,230,20000000SINAPI

2,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,20000000ORSE

0,00TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,70

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,03

VALOR BDI (28.35%): 4,18

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 44,19

VALOR TOTAL COM BDI: 56,73

21.5.7. 055035 - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I031852 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE
EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004

UN 15,25 15,251,00000000SBC

15,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,350,30000000SINAPI

3,35TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,05

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,55

VALOR BDI (28.35%): 5,27
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 55,80

VALOR TOTAL COM BDI: 71,61

21.5.8. S11621 - Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12514 Fita Auto-adesiva Fotoluminescente 2,5cm x 9m m 20,19 20,191,00000000ORSE

20,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,890,08000000SINAPI

0,89TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,08000000ORSE

0,00TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 20,67

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,41

VALOR BDI (28.35%): 5,98

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 22,29

VALOR TOTAL: 469,87

VALOR TOTAL COM BDI: 603,17

21.5.9. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 22,61 22,611,00000000SINAPI

22,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 3,310,17950000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,830,07480000SINAPI

4,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 24,84

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,91

VALOR BDI (28.35%): 7,58

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 10,00

VALOR TOTAL: 267,50

VALOR TOTAL COM BDI: 343,30
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

22.1. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 8,57 8,571,00000000SINAPI

8,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00025964 JARDINEIRO H 11,16 0,440,03910000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,750,15640000SINAPI

2,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,74

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,02

VALOR BDI (28.35%): 3,05

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 231,65

VALOR TOTAL: 2.492,55

VALOR TOTAL COM BDI: 3.199,09

22.2. 00038641 - MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038641 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM UN 237,06 237,061,00000000SINAPI

237,06TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 237,06

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 67,21

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 474,12

VALOR TOTAL COM BDI: 608,54

22.3. 98510 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H=
*1* M

UN 116,95 116,951,00000000SINAPI

116,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00025964 JARDINEIRO H 11,16 2,030,18180000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 8,120,72720000SINAPI

10,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 122,40
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,70

VALOR BDI (28.35%): 36,03

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 24,00

VALOR TOTAL: 3.050,40

VALOR TOTAL COM BDI: 3.915,12

23.1. COMP-742606 - Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

INS-014211 Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para
a fixação em fachada - Fornecimento e instalação

UN 3.400,00 5.100,001,50000000Composições

5.100,00TOTAL Geral:

VALOR SEM ENCARGOS: 5.100,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1.445,85

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 5.100,00

VALOR TOTAL COM BDI: 6.545,85

23.2. 00010849 - PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010849 PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM UN 1.512,01 1.512,011,00000000SINAPI

1.512,01TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.512,01

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 428,65

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.512,01

VALOR TOTAL COM BDI: 1.940,66

23.3. S10719 - Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11476 Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes
dim.: 12 x 30 cm

Un 44,78 44,781,00000000ORSE

44,78TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 44,78

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 12,70
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,00

VALOR TOTAL: 671,70

VALOR TOTAL COM BDI: 862,20

23.4. S12054 - Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07079 Letras em alumínio - 20x20 cm un 87,01 87,011,00000000ORSE

87,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 3,780,25000000SINAPI

3,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,25000000ORSE

0,00TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 89,04

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,75

VALOR BDI (28.35%): 25,74

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 35,00

VALOR TOTAL: 3.177,65

VALOR TOTAL COM BDI: 4.078,55

23.5. S12053 - Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07078 Letras em alumínio - 15x15 cm un 65,24 65,241,00000000ORSE

65,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 3,780,25000000SINAPI

3,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,25000000ORSE

0,00TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 67,27

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,75

VALOR BDI (28.35%): 19,57

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 80,00

VALOR TOTAL: 5.521,60
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI: 7.087,20

24.1. I8629 - VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO M2 109,75 109,751,00000000SEINFRA

109,75TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 109,75

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 31,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,92

VALOR TOTAL: 539,97

VALOR TOTAL COM BDI: 693,03

24.2. COMP-76640435 - Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041382 MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2" + 3
M X DN= 1Â½")

UN 519,57 1.558,713,00000000SINAPI

00041383 MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 7 METROS (6 M X DN= 2" + 1
M X DN= 1 1/2")

UN 705,21 705,211,00000000SINAPI

2.263,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92921 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,25 1.670,90136,40000000SINAPI

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,67 717,6945,80000000SINAPI

102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 903,88 1.880,072,08000000SINAPI

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 75,95 516,466,80000000SINAPI

100751 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020_P

M2 28,03 223,567,97560000SINAPI

5.008,68TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 6.948,90

VALOR ENCARGOS (85.99%): 323,70

VALOR BDI (28.35%): 2.061,78

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 7.272,60

VALOR TOTAL COM BDI: 9.334,38
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

24.3. C2221 - REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0814 COLA ESPECIAL 'PVA' KG 14,06 0,590,04200000SEINFRA

I1561 PAPEL DE PAREDE M2 46,34 46,341,00000000SEINFRA

46,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0092 APLICADOR REVESTIMENTO H 18,45 2,030,11000000SEINFRA

2,03TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 48,02

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,94

VALOR BDI (28.35%): 13,88

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,82

VALOR TOTAL: 774,55

VALOR TOTAL COM BDI: 994,13

25.1. 99802 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,280,02500000SINAPI

0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,15

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,13

VALOR BDI (28.35%): 0,08

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 166,16

VALOR TOTAL: 46,52

VALOR TOTAL COM BDI: 59,82

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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COTAÇÃO DE PREÇOS

7. COBERTURA

7.2 Telhamento

Obs.: Valor do m² final, já considerando as perdas e sobreposições de telhas. 

16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16.1 Rede de esgotamento sanitário

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

7.2.2

EMPRESA: ISOBRATEC

M²

R$ 125,00
CNPJ 20.870.685/0001-34
DATA: 18/10/2022 - HORA: 9H50MIN
CONTATO: (92)99107-0665
EMPRESA: O TELHADÃO

R$ 157,49
CNPJ 05.428545/0001-17
DATA: 18/10/2022 - HORA: 10H05MIN
CONTATO: (92)3233-5099

R$ 169,00CNPJ 31.586.216/0001-04
DATA: 18/10/2022 - HORA: 10H00MIN
CONTATO: (92) 99247-9684

TELHA TERMOACÚSTICA
 GALVALUME ESPESSURA 

0,43MM, PREENCHIMENTO EM
EPS 30MM. 

EMPRESA: AMAZONAS INDUSTRIA E 
COMERCIO DE AÇO E FERRO LTDA

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

16.1.18

EMPRESA: POTENZA SHOP

UN

R$ 118,91
CNPJ 48.559.124/0001-38
DATA: 07/10/2022 - HORA: 11H 01MIN
CONTATO: (11) 97327-5147
EMPRESA: LONDINORTE

R$ 151,12
CNPJ 27.586.419/0001-23
DATA: 07/10/2022 - HORA: 11H 01MIN

EMPRESA: ATACADO BARBOSA

R$ 119,35
CNPJ 35.635.824/0001-12
DATA: 07/10/2022 - HORA: 10H 01MIN
CONTATO:  (11) 2949-1400

VAA
50MM

CONTATO: contato@madeiramadeira.com.br
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17. APARELHOS E METAIS

17.1 Aparelhos

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.1 Rede elétrica

18.1.1 Infraestrutura

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

17.1.3

EMPRESA: MADEIRA MADEIRA

UN

R$ 1.008,83
CNPJ 26.443.804/0003-10 
DATA: 06/10/2022 - HORA: 11:37
CONTATO: (61) 4042-7050
EMPRESA: LIVEN CASA

R$ 574,74
CNPJ 10.490.181/0001-35
DATA: 06/10/2022 - HORA: 11:41

EMPRESA: LEROY MERLIM

R$ 731,49
CNPJ 01.438.784/0048-60
DATA: 06/10/2022 - HORA: 11:50
CONTATO: 4007-1380

CUBA DE SEMIENCAIXE 
41X41 CM 

CONTATO:CONTATO@MADEIRAMADEIRA.COM.BR

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

18.1.1.5

EMPRESA: ELÉTRICA TAKEI

UN

R$ 311,14
CNPJ 44.275.568/0001-90
DATA: 07/10/2022 - HORA: 11:01
CONTATO: (11) 2463-5800
EMPRESA: GRUPO VIEWTECH

R$ 288,35
CNPJ 29.094.324/0001-18
DATA: 07/10/2022 - HORA: 11:15
CONTATO: 0800 770 8411
EMPRESA: SANTIL

R$ 328,82
CNPJ 49.474.398/0008-63
DATA: 07/10/2022 - HORA: 11:54
CONTATO: (11) 3998-3000

INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL RESIDUAL – 

TETRAPOLAR -
30 mA
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20. DRENAGEM

21. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

21.1 Equipamentos de lógica e telefonia

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

20.9.1 UN 

R$ 1.190,00

R$ 1.836,26

R$ 2.250,00

20.9.2 FILTRO ESTERILIZADOR UV UN 

R$ 1.004,17

R$ 610,23

R$ 724,71

FILTRO VOLUMÉTRICO 3P 
TWIN- ENTRADA E SAÍDA 

DN 150

EMPRESA: ECO SUSTENTÁVEL
CNPJ 222456600001-75
DATA: 07/10/2022 – HORA: 13:50
CONTATO:  (43) 33429389
EMPRESA: EXTRA
CNPJ 33.041.260/0652-90
DATA: 07/10/2022 – HORA: 13:56
CONTATO:  (11) 4003-3383
EMPRESA: MERCADO LIVRE
CNPJ 03.007.331/0001-41
DATA: 07/10/2022 – HORA: 14:01
CONTATO:  (11) 4020 1735
EMPRESA: FAST FILTROS
CNPJ 25.014.191/0001-71
DATA: 07/10/2022 – HORA: 14:12
CONTATO:  (11) 3554-2293
EMPRESA: VIA S.A
CNPJ 33.041.260/0652-90
DATA: 07/10/2022 – HORA: 14:32
CONTATO:  4003-8388
EMPRESA: MEGA AQUÁRIOS
CNPJ 21.731.418/0001-49
DATA: 07/10/2022 – HORA: 14:40
CONTATO:  (11) 2307-7502

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

21.1.1

EMPRESA: NET COMPUTADORES

UN 2.771,00
CNPJ: 02.465.944/0001-60
DATA:  17/10/2022 HORA: 10:54
CONTATO: (19) 3483-4349
EMPRESA: HD STORE

UN 3.248,37
CNPJ: 12.580.606/0001-22
DATA:  17/10/2022 HORA: 10:12 
CONTATO: (11) 2391-4997
EMPRESA: UPER SEG                             

UN 4.657,74
CNPJ:17.354.683/0001-88   
DATA:  17/10/2022 HORA: 10:06 
CONTATO: (43) 99835-1678

Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 
670mm – Painel frontal de acrílico

Anexo II - CCU (0921460)         SEI 2022.019046 / pg. 204



21.1.2

EMPRESA: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

UN 2.022,78
CNPJ: 05.570.714/0001-59
DATA:  17/10/2022 HORA: 11:12
CONTATO: (19) 2114-4444
EMPRESA: AMERICANAS S/A

UN 2.156,65
CNPJ: 00.776.574/0006-60
DATA:  17/10/2022 HORA: 11:14
CONTATO: 4003-4848
EMPRESA: MAGAZINE LUÍZA S/A

UN 2.221,88
CNPJ: 47.960.950/1088-36
DATA:  17/10/2022 HORA: 11:16
CONTATO: 0800-773 3838

21.1.3

EMPRESA: AMERICANAS S/A

UN 1.813,39
CNPJ: 00.776.574/0006-60
DATA:  17/10/2022 HORA: 11:55
CONTATO: 4003-4848
EMPRESA: MAGAZINE LUÍZA S/A

UN 1.889,24
CNPJ: 47.960.950/1088-36
DATA:  17/10/2022 HORA: 12:06
CONTATO: 0800-773 3838
EMPRESA: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

UN 2.133,11
CNPJ: 05.570.714/0001-59
DATA:  17/10/2022 HORA: 11:50
CONTATO: (19) 2114-4444

21.1.4

EMPRESA: SUBMARINO S/A

UN 1.329,74
CNPJ: 00.776.574/0001-56
DATA:  17/10/2022 HORA: 12:30
CONTATO: 4003-5544
EMPRESA: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

UN 1.508,22
CNPJ: 05.570.714/0001-59
DATA:  17/10/2022 HORA: 12:13
CONTATO: (19) 2114-4444
EMPRESA: AMERICANAS S/A

UN 1.904,96
CNPJ: 00.776.574/0006-60
DATA:  17/10/2022 HORA: 12:20
CONTATO: 4003-4848

Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias 
internas – 8 tomadas

Switch Gigabit 24 Portas - 24 × PoE + 
10/100 Mbps portas RJ45, 2 × portas 
Gigabit RJ45 e 2 × slots combo Gigabit 

SFP - 1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e, 6 
ou cabo superior (máximo 100m) - Fonte 

de energia: 100-240 VAC, 50/60 Hz - 
Largura de banda de backup: 8,8 Gbps - 
Taxa de encaminhamento de pacotes:  

6,5472 Mpps

Acess Point - 1 x Porta Gigabit Ethernet 
(RJ-45) (suporta IEEE802.3at PoE) – 

Omni Interna: 2.4 GHz: 2x 4 dBi / 5 GHz: 
2x 5 dBi 
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21.3 Equipamentos de segurança

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

21.3.1

EMPRESA: EQUIPAPRO SEGURANÇA

UN

R$ 35.000,00
DATA:  18/10/2022 HORA: 11:30
CONTATO: (48) 3254 - 8800

EMPRESA: VERSÁTIL SOLUTIONS LTDA

R$ 40.100,00CNPJ: 06.173.824/0001-40
DATA:  20/10/2022 HORA: 07:56
CONTATO: 47 3304 – 3080

EMPRESA:  LOJA DO PONTO 

R$ 40.369,75
CNPJ:  27.283673/0001-52
DATA:  18/10/2022 HORA: 11:21 
CONTATO: (41) 99809 – 0118

21.3.2.1

EMPRESA: BEMOL S/A

UN

1.159,00
CNPJ: 04.565.289/0001-47
DATA:  17/10/2022 HORA: 13:22
CONTATO: 0800-726-8300

1.229,00
CNPJ:  03.341.024/0001-00
DATA:  17/10/2022 HORA: 13:26 
CONTATO: (92) 2121-4350

1.149,00CNPJ: 02.337.524/0001-06
DATA:  17/10/2022 HORA: 13:28 

CONTATO:  (92) 98417-4781

21.3.2.2

EMPRESA: BEMOL S/A

UN

2.319,00
CNPJ: 04.565.289/0001-47
DATA:  17/10/2022 HORA: 14:06
CONTATO: 0800-726-8300

EMPRESA:  MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

2.199,00
CNPJ:  03.341.024/0001-00
DATA:  17/10/2022 HORA: 13:55
CONTATO: (92) 2121-4350
EMPRESA: A P A Comércio de Móveis Ltda

2.599,00
CNPJ: 07.382.118/0001-70
DATA:  17/10/2022 HORA: 14:09
CONTATO: (19) 2114-4444

21.3.2.3

EMPRESA: MAGAZINE LUÍZA S/A

UN

R$ 11.454,90
CNPJ: 47.960.950/1088-36
DATA:  17/10/2022 HORA: 14:36
CONTATO: 0800-773 3838
EMPRESA:MANIA ELETRO (MERCADO LIVRE)

R$ 11.980,00
CNPJ: 10.692.403/0001-00
Dia: 17/10/2022 Horário: 14:31
Contato: (15) 99161-8407
EMPRESA: CASA DA SEGURANÇA

R$ 13.990,00
CNPJ: 08.972.008/0001-21
DATA:  17/10/2022 HORA: 14:49
CONTATO: (43) 3035-2073

Cabine eclusa com detector de 
metais – Referência Mineoro 

EC2006C ou similar.

CNPJ: 24.536.900/0001-16

Smart TV Monitor LED 24” HD, 
Conversor Digital Integrado, 

Wi-Fi Integrado E Screen Share, 
HDMI, USB 2.0, Alimentação 
100-240V, Idioma Português

EMPRESA:  MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

EMPRESA: INFO STORE COMPUTADORES DA 
AMAZÔNIA LTDA         

Smart TV 43” LED Full HD, OS 
Android TV, HDR, Wifi 

Integrado, Bluetooth, HDMI, 
USB, Cor preto ou chumbo, 

Alimentação 100-240V ~ 
50/60Hz, 1 Porta LAN 2 HDMI 
1 USB 1 Entrada AV (Áudio & 

Vídeo) 1 Entrada RF para 
Antena/cabo 1 Saída Áudio 
digital (ó]ca) e 1 Saída para 

fone de ouvido, Idioma 
Português, Potência de Audio  

2 x 10W, Consumo máximo 
75W

Kit CFTV com DVR de 32 canais, 
32 câmeras infravermelho full 
HD de 20m,  armazenamento 

de 4tb, mouse
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21.4 Equipamento de energia auxiliar

OBS 2: Adotou-se o valor mediano para composição dos preços dos serviços.

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

21.4.1

EMPRESA: ENERGYM

UN

R$ 55.767,84
CNPJ: 36.039.382/0001-04
Dia: 18/10/2022 Horário: 13:21
Contato: 92 99321- 4081

EMPRESA: BRX SOLAR

R$ 58.899,30
CNPJ: 15.580.944/0001-52
Dia: 17/10/2022 Horário: 11:31
Contato: 92 99321- 4081
EMPRESA: Solalux Energy

R$ 62.452,00
CNPJ: 13.778.863/0001-36
Dia: 18/10/2022 Horário: 14:45
Contato: 92 98157-5588
EMPRESA: GMV Engenharia e Energia

R$ 66.000,00
CNPJ: 32.097.208/0001-67
Dia: 19/10/2022 Horário: 13:21
Contato: 92 9331-8174
EMPRESA: REOBOTE Serviços do Brasil

R$ 68.450,49
CNPJ: 39.950.755/0001-92
Dia: 17/10/2022 Horário: 15:08

Contato: 92 98534-0225

Sistema de geração de energia solar – 
Capacidade (1369 ~ 1500kwh)
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 104.742,23
505,11

0,48 %

26.059,28
24,88 %

26.059,28
24,88 %

26.059,28
24,88 %

26.059,28
24,88 % 100,00 %

104.742,23

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 104.237,12
26.059,28

25,00 %

26.059,28
25,00 %

26.059,28
25,00 %

26.059,28
25,00 % 100,00 %

104.237,12

1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 37.670,40

9.417,60
25,00 %

9.417,60
25,00 %

9.417,60
25,00 %

9.417,60
25,00 % 100,00 %

37.670,40

1.1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 26.313,96

6.578,49
25,00 %

6.578,49
25,00 %

6.578,49
25,00 %

6.578,49
25,00 % 100,00 %

26.313,96

1.1.3 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 16.724,36

4.181,09
25,00 %

4.181,09
25,00 %

4.181,09
25,00 %

4.181,09
25,00 % 100,00 %

16.724,36

1.1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 23.528,40

5.882,10
25,00 %

5.882,10
25,00 %

5.882,10
25,00 %

5.882,10
25,00 % 100,00 %

23.528,40

1.2 TAXAS E EMOLUMENTOS 505,11
505,11
100,00 % 100,00 %

505,11

1.2.1 Taxas e Emolumentos 505,11
505,11
100,00 % 100,00 %

505,11

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 22.222,20
8.888,88

40,00 %

4.444,44
20,00 %

4.444,44
20,00 %

4.444,44
20,00 % 100,00 %

22.222,20

2.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 22.222,20

8.888,88
40,00 %

4.444,44
20,00 %

4.444,44
20,00 %

4.444,44
20,00 % 100,00 %

22.222,20

3 CANTEIRO DE OBRAS 76.380,01
76.380,01

100,00 % 100,00 %

76.380,01

3.1 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 5.292,44

5.292,44
100,00 % 100,00 %

5.292,44

3.2 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 18.106,75

18.106,75
100,00 % 100,00 %

18.106,75

3.3 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO
EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 29.544,25

29.544,25
100,00 % 100,00 %

29.544,25

3.4 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 6.242,28

6.242,28
100,00 % 100,00 %

6.242,28
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

3.5 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO
ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM 6.594,07

6.594,07
100,00 % 100,00 %

6.594,07

3.6 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA,
AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 2.676,28

2.676,28
100,00 % 100,00 %

2.676,28

3.7 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE
SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 1.310,41

1.310,41
100,00 % 100,00 %

1.310,41

3.8 ASSENTAMENTO DE POSTE DE
CONCRETO COM COMPRIMENTO 770,97

770,97
100,00 % 100,00 %

770,97

3.9 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 2.222,10

2.222,10
100,00 % 100,00 %

2.222,10

3.10 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS,
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 3.620,46

3.620,46
100,00 % 100,00 %

3.620,46

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 65.588,58
62.129,94

94,73 %

3.330,98
5,08 %

70,92
0,11 %

56,74
0,08 % 100,00 %

65.588,58

4.1 SERVIÇOS DE APOIO 31.123,62
27.664,98

88,89 %

3.330,98
10,70 %

70,92
0,23 %

56,74
0,18 % 100,00 %

31.123,62

4.1.1 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA
EM OBRAS 274,62

274,62
100,00 % 100,00 %

274,62

4.1.2 Mobilização e desmobilização de pessoal e
equipamentos para sondagem a percussão - 5.553,45

5.553,45
100,00 % 100,00 %

5.553,45

4.1.3 METRO LINEAR DE SONDAGEM 3" EM
TERRA FIRME 3.882,40

3.882,40
100,00 % 100,00 %

3.882,40

4.1.4 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL 3.421,54
3.421,54

100,00 % 100,00 %

3.421,54

4.1.5 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
DESENVOLVIDO EM REVIT PARA 7.248,13

7.248,13
100,00 % 100,00 %

7.248,13

4.1.6 PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA
DESENVOLVIDO EM REVIT PARA 4.208,59

4.208,59
100,00 % 100,00 %

4.208,59

4.1.7 PROJETO DE CFTV/CATV
DESENVOLVIDO EM REVIT PARA 3.076,25

3.076,25
100,00 % 100,00 %

3.076,25
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

4.1.8 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO
FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, 141,84

14,18
10,00 %

70,92
50,00 %

56,74
40,00 % 100,00 %

141,84

4.1.9 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 3.316,80

3.316,80
100,00 % 100,00 %

3.316,80

4.2 SERVIÇOS EM TERRA 34.464,96
34.464,96

100,00 % 100,00 %

34.464,96

4.2.1 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO,
EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO 4.999,75

4.999,75
100,00 % 100,00 %

4.999,75

4.2.2 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO,
EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 22.230,71

22.230,71
100,00 % 100,00 %

22.230,71

4.2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
ATERRO COM SOLO 7.234,50

7.234,50
100,00 % 100,00 %

7.234,50

5 INFRAESTRUTURA 82.193,89
82.193,89

100,00 % 100,00 %

82.193,89

5.1 ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO 11.392,56
11.392,56

100,00 % 100,00 %

11.392,56

5.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, COM 5.956,78

5.956,78
100,00 % 100,00 %

5.956,78

5.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA
VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 1.829,76

1.829,76
100,00 % 100,00 %

1.829,76

5.1.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 382,01

382,01
100,00 % 100,00 %

382,01

5.1.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017 2.990,69

2.990,69
100,00 % 100,00 %

2.990,69

5.1.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 233,32

233,32
100,00 % 100,00 %

233,32

5.2 FUNDAÇÃO (Sapatas, Vigas Baldrame e
Arranques de Pilares) 61.716,06

61.716,06
100,00 % 100,00 %

61.716,06

5.2.1 FORMAS 18.372,51
18.372,51

100,00 % 100,00 %

18.372,51
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

5.2.2 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B,
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E 20.685,76

20.685,76
100,00 % 100,00 %

20.685,76

5.2.3 CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 22.657,79
22.657,79

100,00 % 100,00 %

22.657,79

5.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 9.085,27
9.085,27

100,00 % 100,00 %

9.085,27

5.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 9.085,27

9.085,27
100,00 % 100,00 %

9.085,27

6 SUPRAESTRUTURA 160.639,16
30.612,39

19,06 %

117.081,33
72,88 %

12.945,44
8,06 % 100,00 %

160.639,16

6.1 VIGAS 64.727,25
51.781,81

80,00 %

12.945,44
20,00 % 100,00 %

64.727,25

6.1.1 FORMAS 40.465,20
32.372,16

80,00 %

8.093,04
20,00 % 100,00 %

40.465,20

6.1.2 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B,
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E 10.978,48

8.782,79
80,00 %

2.195,69
20,00 % 100,00 %

10.978,48

6.1.3 CONCRETO SUPERESTRUTURA 13.283,57
10.626,86

80,00 %

2.656,71
20,00 % 100,00 %

13.283,57

6.2 PILARES 38.265,48
30.612,39

80,00 %

7.653,09
20,00 % 100,00 %

38.265,48

6.2.1 FORMAS 23.910,04
19.128,04

80,00 %

4.782,00
20,00 % 100,00 %

23.910,04

6.2.2 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B,
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E 9.990,37

7.992,29
80,00 %

1.998,08
20,00 % 100,00 %

9.990,37

6.2.3 CONCRETO SUPERESTRUTURA 4.365,07
3.492,06

80,00 %

873,01
20,00 % 100,00 %

4.365,07

6.3 LAJES 57.646,43
57.646,43

100,00 % 100,00 %

57.646,43

6.3.1 FORMAS 20.722,00
20.722,00

100,00 % 100,00 %

20.722,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

6.3.2 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B,
FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E 17.285,14

17.285,14
100,00 % 100,00 %

17.285,14

6.3.3 CONCRETO SUPERESTRUTURA 19.639,29
19.639,29

100,00 % 100,00 %

19.639,29

7 COBERTURA 100.211,62
100.211,62

100,00 % 100,00 %

100.211,62

7.1 ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA 35.830,16
35.830,16

100,00 % 100,00 %

35.830,16

7.1.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 18.847,68

18.847,68
100,00 % 100,00 %

18.847,68

7.1.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 16.982,48

16.982,48
100,00 % 100,00 %

16.982,48

7.2 TELHAMENTO 55.849,54
12.764,62

12,17 % 12,17 %

12.764,62

7.2.1 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA
ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, 6.794,64

6.794,64
100,00 % 100,00 %

6.794,64

7.2.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 49.054,90

5.969,98
12,17 % 12,17 %

5.969,98

7.3 DREANAGEM PLUVIAL 8.531,92
8.531,92

100,00 % 100,00 %

8.531,92

7.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 24, 4.427,24

4.427,24
100,00 % 100,00 %

4.427,24

7.3.2 RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO
GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM 2.804,53

2.804,53
100,00 % 100,00 %

2.804,53

7.3.3 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN
100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 446,52

446,52
100,00 % 100,00 %

446,52

7.3.4 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 663,15

663,15
100,00 % 100,00 %

663,15

7.3.5 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm 190,48
190,48
100,00 % 100,00 %

190,48
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

8 PAREDES E PAINÉIS 164.420,67
77.597,64

47,19 %

42.024,97
25,56 %

44.798,06
27,25 % 100,00 %

164.420,67

8.1 ALVENARIA - VEDAÇÃO 42.024,97
42.024,97

100,00 % 100,00 %

42.024,97

8.1.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 37.468,37

37.468,37
100,00 % 100,00 %

37.468,37

8.1.2 VERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 812,06

812,06
100,00 % 100,00 %

812,06

8.1.3 VERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 959,56

959,56
100,00 % 100,00 %

959,56

8.1.4 VERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 1.007,89

1.007,89
100,00 % 100,00 %

1.007,89

8.1.5 VERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 253,39

253,39
100,00 % 100,00 %

253,39

8.1.6 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 729,17

729,17
100,00 % 100,00 %

729,17

8.1.7 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 794,53

794,53
100,00 % 100,00 %

794,53

8.2 ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO 122.395,70
77.597,64

63,40 %

44.798,06
36,60 % 100,00 %

122.395,70

8.2.1 Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais
espaç.10cm, montante em perfil seção 81.192,02

40.596,01
50,00 %

40.596,01
50,00 % 100,00 %

81.192,02

8.2.2 Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=
0,10m, c/ fundação em alv. de pedra 41.112,92

37.001,63
90,00 %

4.111,29
10,00 % 100,00 %

41.112,92

8.2.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 90,76

90,76
100,00 % 100,00 %

90,76

9 REVESTIMENTO DE PAREDE 108.409,56
34.245,16

31,59 %

74.164,40
68,41 % 100,00 %

108.409,56

9.1 REVESTIMENTO INTERNO 36.673,88
24.446,20

66,66 %

12.227,68
33,34 % 100,00 %

36.673,88
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

9.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 2.479,91

2.479,91
100,00 % 100,00 %

2.479,91

9.1.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 18.480,73

18.480,73
100,00 % 100,00 %

18.480,73

9.1.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2: 3.485,56

3.485,56
100,00 % 100,00 %

3.485,56

9.1.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 12.227,68

12.227,68
100,00 % 100,00 %

12.227,68

9.2 REVESTIMENTO EXTERNO 71.735,68
9.798,96

13,66 %

61.936,72
86,34 % 100,00 %

71.735,68

9.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 978,17

978,17
100,00 % 100,00 %

978,17

9.2.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 7.774,36

7.774,36
100,00 % 100,00 %

7.774,36

9.2.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2: 1.046,43

1.046,43
100,00 % 100,00 %

1.046,43

9.2.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 11.944,63

11.944,63
100,00 % 100,00 %

11.944,63

9.2.5 Revestimento metálico em alumínio
composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura 49.992,09

49.992,09
100,00 % 100,00 %

49.992,09

10 PAVIMENTAÇÃO 128.076,08
10.401,62

8,12 %

85.187,35
66,51 %

32.487,11
25,37 % 100,00 %

128.076,08

10.1 PISO - INTERNO 50.502,29
10.401,62

20,60 %

40.100,67
79,40 % 100,00 %

50.502,29

10.1.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 10.401,62

10.401,62
100,00 % 100,00 %

10.401,62

10.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 37.112,97

37.112,97
100,00 % 100,00 %

37.112,97

10.1.3 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 2.987,70

2.987,70
100,00 % 100,00 %

2.987,70
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

10.2 PISO - EXTERNO 77.573,79
45.086,68

58,12 %

32.487,11
41,88 % 100,00 %

77.573,79

10.2.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 29.940,81

20.958,57
70,00 %

8.982,24
30,00 % 100,00 %

29.940,81

10.2.2 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO
EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 17.286,30

12.100,41
70,00 %

5.185,89
30,00 % 100,00 %

17.286,30

10.2.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 17.182,43

12.027,70
70,00 %

5.154,73
30,00 % 100,00 %

17.182,43

10.2.4 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO
CONCREGRAMA. AF_05/2018 2.229,02

2.229,02
100,00 % 100,00 %

2.229,02

10.2.5 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU
ALERTA, ASSENTADO SOBRE 10.935,23

10.935,23
100,00 % 100,00 %

10.935,23

11 FORRO 37.155,70
33.440,13

90,00 %

3.715,57
10,00 % 100,00 %

37.155,70

11.1 FORRO DE PVC 37.155,70
33.440,13

90,00 %

3.715,57
10,00 % 100,00 %

37.155,70

11.1.1 FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO,
LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 37.155,70

33.440,13
90,00 %

3.715,57
10,00 % 100,00 %

37.155,70

12 SOLEIRAS E PEITORIS 4.404,77
1.459,95

33,14 %

2.944,82
66,86 % 100,00 %

4.404,77

12.1 SOLEIRAS 1.484,87
1.484,87

100,00 % 100,00 %

1.484,87

12.1.1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1.484,87

1.484,87
100,00 % 100,00 %

1.484,87

12.2 PEITORIS 2.919,90
1.459,95

50,00 %

1.459,95
50,00 % 100,00 %

2.919,90

12.2.1 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 2.919,90

1.459,95
50,00 %

1.459,95
50,00 % 100,00 %

2.919,90

13 ESQUADRIAS 97.756,07
22.797,24

23,32 %

74.958,83
76,68 % 100,00 %

97.756,07
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

13.1 PORTAS 48.680,93
18.339,79

37,67 %

30.341,14
62,33 % 100,00 %

48.680,93

13.1.1 PORTAS DE MADEIRA 17.171,44
5.151,43

30,00 %

12.020,01
70,00 % 100,00 %

17.171,44

13.1.2 PORTAS DE VIDRO 14.701,94
4.410,58

30,00 %

10.291,36
70,00 % 100,00 %

14.701,94

13.1.3 PORTAS DE FERRO 12.451,72
7.471,03

60,00 %

4.980,69
40,00 % 100,00 %

12.451,72

13.1.4 PORTAS EM ALUMÍNIO 4.355,83
1.306,75

30,00 %

3.049,08
70,00 % 100,00 %

4.355,83

13.2 JANELAS 14.858,18
4.457,45

30,00 %

10.400,73
70,00 % 100,00 %

14.858,18

13.2.1 JANELAS DE ALUMÍNIO 14.858,18
4.457,45

30,00 %

10.400,73
70,00 % 100,00 %

14.858,18

13.3 GRADES 34.216,96
34.216,96

100,00 % 100,00 %

34.216,96

13.3.1 PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL
COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 19.528,56

19.528,56
100,00 % 100,00 %

19.528,56

13.3.2 Grade de ferro em barra chata, inclusive
chumbamento 14.688,40

14.688,40
100,00 % 100,00 %

14.688,40

14 VIDRO 7.298,40
5.108,89

70,00 %

2.189,51
30,00 % 100,00 %

7.298,40

14.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM,
SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO 2.764,15

1.934,91
70,00 %

829,24
30,00 % 100,00 %

2.764,15

14.2 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E =
15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE 4.534,25

3.173,98
70,00 %

1.360,27
30,00 % 100,00 %

4.534,25

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.087,91
1.701,63

23,39 %

5.386,28
76,61 % 100,00 %

7.087,91

15.1 REDES DE ALIMENTAÇÃO e
DISTRIBUIÇÃO 7.087,91

1.701,63
23,39 %

5.381,38
73,98 % 97,37 %

7.083,01
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

15.1.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000
LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 2.159,28

2.159,28
100,00 % 100,00 %

2.159,28

15.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 474,99

142,50
30,00 %

332,49
70,00 % 100,00 %

474,99

15.1.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 14,49

4,35
30,00 %

10,14
70,00 % 100,00 %

14,49

15.1.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 1.245,27

373,58
30,00 %

871,69
70,00 % 100,00 %

1.245,27

15.1.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 364,96

109,49
30,00 %

255,47
70,00 % 100,00 %

364,96

15.1.6 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 154,50

154,50
100,00 % 100,00 %

154,50

15.1.7 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL,
DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 476,34

476,34
100,00 % 100,00 %

476,34

15.1.8 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL,
DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 267,42

267,42
100,00 % 100,00 %

267,42

15.1.9 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 30,56

30,56
100,00 % 100,00 %

30,56

15.1.10 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 26,06

26,06
100,00 % 100,00 %

26,06

15.1.11 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 102,72

51,36
50,00 %

51,36
50,00 % 100,00 %

102,72

15.1.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 193,93

96,97
50,00 %

96,96
50,00 % 100,00 %

193,93

15.1.13 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 186,40

43,60
23,39 %

137,90
73,98 % 97,37 %

181,50

15.1.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 62,32

31,16
50,00 %

31,16
50,00 % 100,00 %

62,32

15.1.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 69,65

34,83
50,00 %

34,82
50,00 % 100,00 %

69,65
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

15.1.16 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL,
90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA 3,85

1,93
50,00 %

1,92
50,00 % 100,00 %

3,85

15.1.17 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL,
90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA 59,94

29,97
50,00 %

29,97
50,00 % 100,00 %

59,94

15.1.18 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 54,34

27,17
50,00 %

27,17
50,00 % 100,00 %

54,34

15.1.19 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40
MM X 32 MM, INSTALADO EM 29,67

14,84
50,00 %

14,83
50,00 % 100,00 %

29,67

15.1.20 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 9,52

4,76
50,00 %

4,76
50,00 % 100,00 %

9,52

15.1.21 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE
LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 594,44

297,22
50,00 %

297,22
50,00 % 100,00 %

594,44

15.1.22 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 6,61

3,31
50,00 %

3,30
50,00 % 100,00 %

6,61

15.1.23 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 89,95

44,98
50,00 %

44,97
50,00 % 100,00 %

89,95

15.1.24 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 42,18

21,09
50,00 %

21,09
50,00 % 100,00 %

42,18

15.1.25 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE
ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 368,52

368,52
100,00 % 100,00 %

368,52

16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 26.052,77
5.533,27

21,17 %

16.247,19
58,23 %

4.036,16
20,59 % 99,99 %

25.816,62

16.1 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 12.362,83
5.533,27

44,62 %

6.829,44
55,07 % 99,69 %

12.362,71

16.1.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 495,04

247,52
50,00 %

247,52
50,00 % 100,00 %

495,04

16.1.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 2.946,61

1.473,31
50,00 %

1.473,30
50,00 % 100,00 %

2.946,61

16.1.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 2.490,99

1.245,50
50,00 %

1.245,49
50,00 % 100,00 %

2.490,99
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

16.1.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 3.118,36

1.559,18
50,00 %

1.559,18
50,00 % 100,00 %

3.118,36

16.1.5 CAIXA DE GORDURA SIMPLES
(CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 260,90

130,45
50,00 %

130,45
50,00 % 100,00 %

260,90

16.1.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 283,62

141,81
50,00 %

141,81
50,00 % 100,00 %

283,62

16.1.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 39,10

19,55
50,00 %

19,55
50,00 % 100,00 %

39,10

16.1.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 54,40

27,20
50,00 %

27,20
50,00 % 100,00 %

54,40

16.1.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 35,82

17,91
50,00 %

17,91
50,00 % 100,00 %

35,82

16.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 61,08

30,54
50,00 %

30,54
50,00 % 100,00 %

61,08

16.1.11 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40
MM, PARA ESGOTO PREDIAL 38,99

17,40
44,62 %

21,47
55,07 % 99,69 %

38,87

16.1.12 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN
50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 421,56

210,78
50,00 %

210,78
50,00 % 100,00 %

421,56

16.1.13 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 195,40

97,70
50,00 %

97,70
50,00 % 100,00 %

195,40

16.1.14 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC
SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 90,36

45,18
50,00 %

45,18
50,00 % 100,00 %

90,36

16.1.15 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 228,39

114,20
50,00 %

114,19
50,00 % 100,00 %

228,39

16.1.16 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 156,78

78,39
50,00 %

78,39
50,00 % 100,00 %

156,78

16.1.17 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 153,30

76,65
50,00 %

76,65
50,00 % 100,00 %

153,30

16.1.18 Válvula de Admissão de Ar (VAA) - 6UH -
Fornecimento e Instalação 1.292,13

1.292,13
100,00 % 100,00 %

1.292,13
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

16.2 REDE DE TRATAMENTO DE
ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO) 13.689,94

9.417,75
60,81 %

4.036,16
26,06 % 86,87 %

13.453,91

16.2.1 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 5.495,60

3.846,92
70,00 %

1.648,68
30,00 % 100,00 %

5.495,60

16.2.2 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A
30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM 6.396,62

4.477,63
70,00 %

1.918,99
30,00 % 100,00 %

6.396,62

16.2.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM 579,62

352,47
60,81 %

151,05
26,06 % 86,87 %

503,52

16.2.4 Grade de retenção de sólidos em ferro chato,
com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') 1.218,10

740,73
60,81 %

317,44
26,06 % 86,87 %

1.058,17

17 APARELHOS E METAIS 23.388,72
23.388,72

100,00 % 100,00 %

23.388,72

17.1 APARELHOS 15.898,92
15.898,92

100,00 % 100,00 %

15.898,92

17.1.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 2.894,25

2.894,25
100,00 % 100,00 %

2.894,25

17.1.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 246,20

246,20
100,00 % 100,00 %

246,20

17.1.3 BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE
SEMI ENCAIXE E ACESSÓRIOS 9.017,10

9.017,10
100,00 % 100,00 %

9.017,10

17.1.4 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM
COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 947,22

947,22
100,00 % 100,00 %

947,22

17.1.5 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM,
COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 1.292,28

1.292,28
100,00 % 100,00 %

1.292,28

17.1.6 SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 484,32

484,32
100,00 % 100,00 %

484,32

17.1.7 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER
PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 456,96

456,96
100,00 % 100,00 %

456,96

17.1.8 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 380,80

380,80
100,00 % 100,00 %

380,80
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

17.1.9 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA
JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, 179,79

179,79
100,00 % 100,00 %

179,79

17.2 METAIS 7.489,80
7.489,80

100,00 % 100,00 %

7.489,80

17.2.1 Registro de gaveta bruto, latão, roscável,
3/4", com acabamento e canopla cromados. 1.043,79

1.043,79
100,00 % 100,00 %

1.043,79

17.2.2 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 387,60

387,60
100,00 % 100,00 %

387,60

17.2.3 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX
POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 2.062,65

2.062,65
100,00 % 100,00 %

2.062,65

17.2.4 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA 2.231,34

2.231,34
100,00 % 100,00 %

2.231,34

17.2.5 BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC
AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 1.764,42

1.764,42
100,00 % 100,00 %

1.764,42

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 73.064,76
382,23

0,52 %

31.824,29
43,56 %

34.621,21
47,38 %

6.237,03
8,54 % 100,00 %

73.064,76

18.1 REDE ELÉTRICA 51.705,12
382,23

0,74 %

23.060,06
44,60 %

28.262,83
54,66 % 100,00 %

51.705,12

18.1.1 INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO 33.104,55
23.060,06

69,66 %

10.044,49
30,34 % 100,00 %

33.104,55

18.1.2 ILUMINAÇÃO 18.218,34
18.218,34

100,00 % 100,00 %

18.218,34

18.1.3 REDE DE ATERRAMENTO 382,23
382,23
100,00 % 100,00 %

382,23

18.2 REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV 12.474,08
6.237,05

50,00 %

6.237,03
50,00 % 100,00 %

12.474,08

18.2.1 BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA
PARA COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE 3.236,73

1.618,37
50,00 %

1.618,36
50,00 % 100,00 %

3.236,73

18.2.2 INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE
FIBRA 1.601,18

800,59
50,00 %

800,59
50,00 % 100,00 %

1.601,18
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

18.2.3 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES
TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA 1.222,30

611,15
50,00 %

611,15
50,00 % 100,00 %

1.222,30

18.2.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA
TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA 602,64

301,32
50,00 %

301,32
50,00 % 100,00 %

602,64

18.2.5 TOMADA DE REDE RJ45 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1.062,00

531,00
50,00 %

531,00
50,00 % 100,00 %

1.062,00

18.2.6 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45,
CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS 539,46

269,73
50,00 %

269,73
50,00 % 100,00 %

539,46

18.2.7 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6,
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 2.555,07

1.277,54
50,00 %

1.277,53
50,00 % 100,00 %

2.555,07

18.2.8 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM
AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E 357,84

178,92
50,00 %

178,92
50,00 % 100,00 %

357,84

18.2.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 1.128,20

564,10
50,00 %

564,10
50,00 % 100,00 %

1.128,20

18.2.10 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 168,66

84,33
50,00 %

84,33
50,00 % 100,00 %

168,66

18.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA) 8.885,56

8.764,23
98,63 %

121,33
1,37 % 100,00 %

8.885,56

18.3.1 Caixa de equalização de potenciais para uso
interno e externo com cinco (5) terminais 404,42

283,09
70,00 %

121,33
30,00 % 100,00 %

404,42

18.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 868,50

868,50
100,00 % 100,00 %

868,50

18.3.3 Curva 90º de barra chata em alumínio
7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, 234,50

234,50
100,00 % 100,00 %

234,50

18.3.4 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 288,60

288,60
100,00 % 100,00 %

288,60

18.3.5 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES
TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA 3.666,90

3.666,90
100,00 % 100,00 %

3.666,90

18.3.6 CONECTOR PARA MINICAPTOR COM
FURO VERTICAL 3/8 TEL5021 402,48

402,48
100,00 % 100,00 %

402,48
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

18.3.7 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²),
com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, 2.979,19

2.979,19
100,00 % 100,00 %

2.979,19

18.3.8 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 40,97

40,97
100,00 % 100,00 %

40,97

19 PINTURA 16.349,16
15.108,56

92,41 %

1.240,60
7,59 % 100,00 %

16.349,16

19.1 EDIFICAÇÃO 14.104,02
12.863,42

91,20 %

1.240,60
8,80 % 100,00 %

14.104,02

19.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 753,94

753,94
100,00 % 100,00 %

753,94

19.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 3.307,74

2.646,19
80,00 %

661,55
20,00 % 100,00 %

3.307,74

19.1.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 3.285,57

3.285,57
100,00 % 100,00 %

3.285,57

19.1.4 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO
SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 509,07

509,07
100,00 % 100,00 %

509,07

19.1.5 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 3.352,45

3.352,45
100,00 % 100,00 %

3.352,45

19.1.6 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 2.288,63

1.830,90
80,00 %

457,73
20,00 % 100,00 %

2.288,63

19.1.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 606,62

485,30
80,00 %

121,32
20,00 % 100,00 %

606,62

19.2 EXTERNO 2.245,14
2.245,14

100,00 % 100,00 %

2.245,14

19.2.1 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 319,55

319,55
100,00 % 100,00 %

319,55

19.2.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO
DUAS DEMAOS 1.925,59

1.925,59
100,00 % 100,00 %

1.925,59

20 DRENAGEM 45.304,17
23.338,93

38,95 %

17.247,27
28,78 % 67,73 %

40.586,20
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

20.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 1.277,42

1.277,42
100,00 % 100,00 %

1.277,42

20.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 6.348,47

6.348,47
100,00 % 100,00 %

6.348,47

20.3 CAIXA COM GRELHA SIMPLES
RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- 4.697,88

4.697,88
100,00 % 100,00 %

4.697,88

20.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 2.835,41

2.835,41
100,00 % 100,00 %

2.835,41

20.5 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA
PAREDE PARA REDE COLETORA DE 3.762,54

3.762,54
100,00 % 100,00 %

3.762,54

20.6 AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA
OU CISTERNA 2.675,15

2.675,15
100,00 % 100,00 %

2.675,15

20.7 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV
OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 1.682,32

1.682,32
100,00 % 100,00 %

1.682,32

20.8 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40
X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 4.386,56

4.386,56
100,00 % 100,00 %

4.386,56

20.9 Canaleta de drenagem em concreto armado,
dimensões internas 20 x 30 cm, com tampa 14.184,79

5.524,98
38,95 %

4.082,38
28,78 % 67,73 %

9.607,36

20.10 Sistema de reuso de água da chuva 3.018,09
3.018,09

100,00 % 100,00 %

3.018,09

20.11 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR- 367,64

143,20
38,95 %

105,81
28,78 % 67,73 %

249,01

20.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- 67,90

26,45
38,95 %

19,54
28,78 % 67,73 %

45,99

21 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 237.548,98
14.528,83

6,12 %

40.402,11
17,01 %

106.208,76
44,71 %

76.409,28
32,16 % 100,00 %

237.548,98

21.1 EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA 12.124,43
12.124,43

100,00 % 100,00 %

12.124,43

21.1.1 Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm
– Painel frontal de acrílico 3.834,41

3.834,41
100,00 % 100,00 %

3.834,41
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

21.1.2 Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias
internas – 8 tomadas 2.519,35

2.519,35
100,00 % 100,00 %

2.519,35

21.1.3 Switch Gigabit 24 Portas - 2,4 e 5 Ghz 2.219,03
2.219,03

100,00 % 100,00 %

2.219,03

21.1.4 Acess Point 3.551,64
3.551,64

100,00 % 100,00 %

3.551,64

21.2 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 46.252,57
46.252,57

100,00 % 100,00 %

46.252,57

21.2.1 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO 13.690,35

13.690,35
100,00 % 100,00 %

13.690,35

21.2.2 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO 6.226,60

6.226,60
100,00 % 100,00 %

6.226,60

21.2.3 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF,
CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO 17.129,24

17.129,24
100,00 % 100,00 %

17.129,24

21.2.4 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF,
CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO 9.206,38

9.206,38
100,00 % 100,00 %

9.206,38

21.3 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 102.390,06
11.344,44

11,08 %

30.898,52
30,18 %

60.147,10
58,74 % 100,00 %

102.390,06

21.3.1 Cabine eclusa com detector de metais –
Referência Mineoro EC2006C ou similar - 46.644,32

46.644,32
100,00 % 100,00 %

46.644,32

21.3.2 Fornecimento e instalação de sistema CFTV,
incluindo DVR com 32 Canais, 32 câmeras 27.005,57

13.502,79
50,00 %

13.502,78
50,00 % 100,00 %

27.005,57

21.3.3 CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO
GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, 14.180,55

11.344,44
80,00 %

2.836,11
20,00 % 100,00 %

14.180,55

21.3.4 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR,
RAIADA TRANVISION, LARGA COM 14.559,62

14.559,62
100,00 % 100,00 %

14.559,62

21.4 EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR 72.644,17
14.528,83

20,00 %

29.057,67
40,00 %

29.057,67
40,00 % 100,00 %

72.644,17

21.4.1 Sistema de geração de energia solar –
capacidade superior a 1370kwh - incluindo 72.644,17

14.528,83
20,00 %

29.057,67
40,00 %

29.057,67
40,00 % 100,00 %

72.644,17
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

21.5 EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A
INCÊNDIO 4.137,75

4.137,75
100,00 % 100,00 %

4.137,75

21.5.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM
CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 2.315,46

2.315,46
100,00 % 100,00 %

2.315,46

21.5.2 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR 38,94
38,94

100,00 % 100,00 %

38,94

21.5.3 PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE
SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0 346,50

346,50
100,00 % 100,00 %

346,50

21.5.4 Placa de sinalizacao, fotoluminescente,
38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 221,52

221,52
100,00 % 100,00 %

221,52

21.5.5 Placa de sinalização de segurança CODIGO
14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 140,52

140,52
100,00 % 100,00 %

140,52

21.5.6 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em
pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 56,73

56,73
100,00 % 100,00 %

56,73

21.5.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE
EMERGENCIA 25x10cm 71,61

71,61
100,00 % 100,00 %

71,61

21.5.8 Fita auto adesiva fotoluminescente "9m"
l=2,5cm ou similar 603,17

603,17
100,00 % 100,00 %

603,17

21.5.9 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 343,30

343,30
100,00 % 100,00 %

343,30

22 PAISAGISMO 7.722,75
7.722,75

100,00 % 100,00 %

7.722,75

22.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM
PLACAS. AF_05/2018 3.199,09

3.199,09
100,00 % 100,00 %

3.199,09

22.2 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50*
CM 608,54

608,54
100,00 % 100,00 %

608,54

22.3 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL
COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 3.915,12

3.915,12
100,00 % 100,00 %

3.915,12

23 COMUNICAÇÃO VISUAL 20.514,46
20.514,46

100,00 % 100,00 %

20.514,46
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

23.1 Logomarca do MPAM, confecionada em
ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em 6.545,85

6.545,85
100,00 % 100,00 %

6.545,85

23.2 PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE
*35X 50*CM 1.940,66

1.940,66
100,00 % 100,00 %

1.940,66

23.3 Placa de indicativa em acrílico e adesivo,
com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 862,20

862,20
100,00 % 100,00 %

862,20

23.4 Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado 4.078,55
4.078,55

100,00 % 100,00 %

4.078,55

23.5 Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado 7.087,20
7.087,20

100,00 % 100,00 %

7.087,20

24 DIVERSOS 11.021,54
11.021,54

100,00 % 100,00 %

11.021,54

24.1 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU
BRILHANTE C/ APLICAÇÃO 693,03

693,03
100,00 % 100,00 %

693,03

24.2 Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4
Mastros para bandeiras. 9.334,38

9.334,38
100,00 % 100,00 %

9.334,38

24.3 REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE
PAREDE 994,13

994,13
100,00 % 100,00 %

994,13

25 LIMPEZA 59,82
59,82

100,00 % 100,00 %

59,82

25.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU
PORCELANATO COM VASSOURA A 59,82

59,82
100,00 % 100,00 %

59,82

1.627.613,98
62.635,05
62.635,05

325.507,40
388.142,45

372.099,06
760.241,51

670.316,96
1.430.558,47

192.101,39
1.622.659,86

1.622.659,86

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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ANEXO IV

Anexo IV - Curva ABC (0921462)         SEI 2022.019046 / pg. 229



FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

m2S07763 Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada
de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em
alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, inclusive pintura

4,99 4,99 AORSE Serviço 636,95 81.192,02127,47

unCOM-
45871337

Sistema de geração de energia solar – capacidade superior a 1370kwh - incluindo módulo de
geração (placas), inversor, cabo, conector e demais insumos necessários para instalação
(10/22).

4,46 9,45 AComposiçõe Serviço 72.644,17 72.644,171,00

m2S05057 Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500
composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" -
fornecimento e montagem

3,07 12,52 AORSE Serviço 648,49 49.992,0977,09

m²COM-
12976888

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, PREENCHIMENTO
EM EPS, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,01 15,54 AComposiçõe Serviço 213,84 49.054,90229,40

unCOM-
82044402

Cabine eclusa com detector de metais – Referência Mineoro EC2006C ou similar - Fornecimento
e instalação (10/22).

2,87 18,40 AComposiçõe Serviço 46.644,32 46.644,321,00

m²COMP-
764689

Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granítica, 0,35 x
0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0
Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e pintura

2,53 20,93 AComposiçõe Geral 323,52 41.112,92127,08

H90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,31 23,24 ASINAPI Serviço 104,64 37.670,40360,00

M289978 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

2,30 25,55 ASINAPI Serviço 93,76 37.468,37399,62

M²COMP-
899269

FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X
0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

2,28 27,83 AComposiçõe Geral 168,27 37.155,70220,81

M287262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².
AF_06/2014

2,28 30,11 ASINAPI Serviço 228,50 37.112,97162,42

M3103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

2,02 32,13 ASINAPI Serviço 1.243,78 32.922,8626,47

M294998 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12
CM, ARMADO. AF_07/2016

1,84 33,97 ASINAPI Serviço 184,41 29.940,81162,36

M293212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

1,82 35,79 ASINAPI Serviço 1.181,77 29.544,2525,00

unCOMP-
571625

Fornecimento e instalação de sistema CFTV, incluindo DVR com 32 Canais, 32 câmeras
infravermelho Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, 1 fonte metálica
30 A, 02 caixas de cabos coaxial flexível bipolar (200m), 64 conectores BNC antirruído, 32
conectores P4 macho, caixas de passagem, eletrodutos, rasgo, quebra e chumbamento (10/22).

1,66 37,45 AComposiçõe Equipamento 27.005,57 27.005,571,00

MES93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,62 39,06 ASINAPI Serviço 6.578,49 26.313,964,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M289173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

1,61 40,67 ASINAPI Serviço 44,17 26.255,09594,41

H88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,45 42,12 ASINAPI Serviço 28,01 23.528,40840,00

M3101272 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE
10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

1,37 43,49 ASINAPI Serviço 38,11 22.230,71583,33

TXKM100948 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

1,37 44,85 ASINAPI Serviço 1,05 22.222,2021.164,00

M292270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 1,34 46,19 ASINAPI Serviço 157,90 21.837,57138,30

M292269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

1,26 47,45 ASINAPI Serviço 207,26 20.485,5898,84

UN92620 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015

1,16 48,61 ASINAPI Serviço 3.141,28 18.847,686,00

M292448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE
DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

1,14 49,75 ASINAPI Serviço 134,69 18.627,63138,30

M293210 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

1,11 50,87 ASINAPI Serviço 724,27 18.106,7525,00

M292397 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

1,06 51,93 ASINAPI Serviço 80,83 17.286,30213,86

KG92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

1,06 52,99 ASINAPI Serviço 20,20 17.285,14855,70

M292392 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X
25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

1,06 54,05 ASINAPI Serviço 173,21 17.182,4399,20

UN103268 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

1,05 55,10 ASINAPI Serviço 8.564,62 17.129,242,00

M292580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,04 56,14 ASINAPI Serviço 74,03 16.982,48229,40

MES101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,03 57,17 ASINAPI Serviço 4.181,09 16.724,364,00

UN90793 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA
PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,97 58,14 ASINAPI Serviço 1.436,98 15.806,7811,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M394965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

0,92 59,06 ASINAPI Serviço 768,39 14.945,1919,45

m2S071105 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento 0,90 59,96 AIOPES Serviço 427,61 14.688,4034,35

M2CP-6048-
74136/003

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA

0,89 60,86 AComposiçõe Serviço 1.386,63 14.559,6210,50

mCOM-
49271516

Canaleta de drenagem em concreto armado, dimensões internas 20 x 30 cm, com tampa tipo
grelha metálica, inclusive escavação manual.

0,87 61,73 AComposiçõe Serviço 720,04 14.184,7919,70

mlCOMP-
24345471

CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM
ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

0,87 62,60 AComposiçõe Geral 166,83 14.180,5585,00

UN103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

0,84 63,44 ASINAPI Serviço 4.563,45 13.690,353,00

M292267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

0,83 64,27 ASINAPI Serviço 85,30 13.471,43157,93

M287272 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

0,75 65,02 ASINAPI Serviço 95,35 12.227,68128,24

M287242 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA
5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM
VÃOS. AF_06/2014

0,73 65,75 ASINAPI Serviço 310,25 11.944,6238,50

KG92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,70 66,45 ASINAPI Serviço 18,84 11.322,84601,00

M91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,67 67,12 ASINAPI Serviço 6,06 10.974,181.810,92

M101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020

0,67 67,79 ASINAPI Serviço 169,67 10.935,2364,45

M287700 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

0,64 68,43 ASINAPI Serviço 62,60 10.401,62166,16

M292413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0,63 69,06 ASINAPI Serviço 103,26 10.206,2298,84

unCOMP-
76640435

Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras. 0,57 69,63 AComposiçõe Geral 9.334,38 9.334,381,00

UN103270 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

0,57 70,20 ASINAPI Serviço 9.206,38 9.206,381,00

M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018

0,56 70,76 ASINAPI Serviço 58,46 9.085,27155,41
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNCOMP-
049177

BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE E ACESSÓRIOS 0,55 71,31 AComposiçõe Geral 1.803,42 9.017,105,00

UnCOMP-
194107

Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V)
integrados à luminária. 30.000h de uso.

0,51 71,82 AComposiçõe Geral 260,15 8.324,8032,00

M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

0,46 72,28 ASINAPI Serviço 63,82 7.438,86116,56

M292522 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0,45 72,73 ASINAPI Serviço 45,91 7.250,57157,93

M396385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

0,44 73,17 ASINAPI Serviço 13,78 7.234,50525,00

unS12053 Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado 0,44 73,61 AORSE Serviço 88,59 7.087,2080,00

KG92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,43 74,04 ASINAPI Serviço 21,85 7.079,40324,00

M294573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,43 74,47 ASINAPI Serviço 447,27 7.013,1915,68

unCP-9493-
S11301

Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo
alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil
50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto.

0,43 74,90 AComposiçõe Serviço 1.749,56 6.998,244,00

M100435 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019

0,42 75,32 ASINAPI Serviço 156,92 6.794,6443,30

UN93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

0,41 75,72 ASINAPI Serviço 6.594,07 6.594,071,00

UNCOMP-
742606

Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada -
Fornecimento e instalação

0,40 76,13 AComposiçõe Geral 6.545,85 6.545,851,00

M2102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_P

0,40 76,53 ASINAPI Serviço 887,18 6.520,777,35

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

0,39 76,92 ASINAPI Serviço 48,61 6.348,47130,60

M293208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

0,38 77,30 ASINAPI Serviço 1.040,38 6.242,286,00

UN103253 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

0,38 77,68 ASINAPI Serviço 6.226,60 6.226,601,00

M396523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE
FÔRMA. AF_06/2017

0,37 78,05 ASINAPI Serviço 66,81 5.956,7889,16
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,37 78,42 ASINAPI Serviço 18,88 5.952,49315,28

unCOM-
56795438

Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para sondagem a percussão - dmt
maior que 100 Km de Manaus até Presidente Figueiredo

0,34 78,76 AComposiçõe Serviço 5.553,45 5.553,451,00

UN102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

0,34 79,09 ASINAPI Serviço 5.456,93 5.456,931,00

M293207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

0,33 79,42 ASINAPI Serviço 1.323,11 5.292,444,00

M3101213 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14
M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

0,31 79,72 ASINAPI Serviço 28,57 4.999,75175,00

UN101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020

0,30 80,02 ASINAPI Serviço 611,15 4.889,208,00

M394962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

0,29 80,32 ASINAPI Serviço 577,51 4.735,588,20

UN97933 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

0,29 80,60 ASINAPI Serviço 1.174,47 4.697,884,00

M2102175 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE
ESTRUTURAL. AF_01/2021

0,28 80,88 ASINAPI Serviço 3.358,70 4.534,241,35

M101563 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

0,28 81,16 ASINAPI Serviço 43,20 4.533,41104,94

M287550 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

0,28 81,44 ASINAPI Serviço 27,18 4.531,99166,74

M94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,27 81,71 ASINAPI Serviço 239,31 4.427,2418,50

M102690 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

0,27 81,98 ASINAPI Serviço 100,31 4.386,5643,73

M3103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

0,27 82,25 ASINAPI Serviço 1.233,07 4.365,073,54

M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,27 82,52 ASINAPI Serviço 723,56 4.355,836,02

M296535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

0,26 82,77 ASINAPI Serviço 119,72 4.151,8934,68

unS12054 Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado 0,25 83,02 AORSE Serviço 116,53 4.078,5535,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,24 83,26 ASINAPI Serviço 10,78 3.937,72365,28

UN98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
AF_05/2018

0,24 83,51 ASINAPI Serviço 163,13 3.915,1224,00

M031023 METRO LINEAR DE SONDAGEM 3" EM TERRA FIRME 0,24 83,74 ASBC Serviço 97,06 3.882,4040,00

unCOM-
58002632

Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm – Painel frontal de acrílico 0,24 83,98 AComposiçõe Serviço 3.834,41 3.834,411,00

M90702 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

0,23 84,21 ASINAPI Serviço 166,19 3.762,5422,64

M293583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

0,22 84,43 ASINAPI Serviço 603,41 3.620,466,00

unCOM-
65601583

Acess Point 0,22 84,65 AComposiçõe Serviço 1.775,82 3.551,642,00

KG92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,21 84,87 ASINAPI Serviço 16,07 3.487,19217,00

KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,21 85,08 ASINAPI Serviço 21,87 3.455,46158,00

M2000038 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL 0,21 85,29 ASBC Serviço 19,38 3.421,54176,55

M296130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA
DEMÃO. AF_05/2017

0,21 85,49 ASINAPI Serviço 15,41 3.352,45217,55

M99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

0,20 85,70 ASINAPI Serviço 48,00 3.316,8069,10

M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

0,20 85,90 ASINAPI Serviço 8,95 3.307,74369,58

M288495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 0,20 86,10 ASINAPI Serviço 8,89 3.285,57369,58

UnCOMP-
459739

BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE 0,20 86,30 AComposiçõe Geral 3.236,73 3.236,731,00

m²COMP-
066495

Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim,
com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento
giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda
nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas)

0,20 86,50 AComposiçõe Geral 148,69 3.205,7621,56

M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 0,20 86,70 ASINAPI Serviço 13,81 3.199,09231,65

UN97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

0,19 86,89 ASINAPI Serviço 445,48 3.118,367,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022
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85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unCOMP-
505544

Sistema de reuso de água da chuva 0,19 87,07 AComposiçõe Equipamento 3.018,09 3.018,091,00

M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,18 87,26 ASINAPI Serviço 34,36 2.990,6987,04

M88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

0,18 87,44 ASINAPI Serviço 23,00 2.987,70129,90

mS160326 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de
referência Termotécnica ou equivalente

0,18 87,62 AIOPES Serviço 43,60 2.979,1968,33

M392873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

0,18 87,81 ASINAPI Serviço 153,06 2.977,0219,45

M91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES
PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

0,18 87,99 ASINAPI Serviço 84,43 2.946,6134,90

M101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

0,18 88,17 ASINAPI Serviço 158,69 2.919,9018,40

UN86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,18 88,34 ASINAPI Serviço 578,85 2.894,255,00

M91791 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,17 88,52 ASINAPI Serviço 113,19 2.835,4125,05

M2102146 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-
ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021

0,17 88,69 ASINAPI Serviço 767,82 2.764,153,60

UN102184 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

0,17 88,86 ASINAPI Serviço 2.724,24 2.724,241,00

UN101508 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_P

0,16 89,02 ASINAPI Serviço 2.676,28 2.676,281,00

UnCOMP-
395537

AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA 0,16 89,18 AComposiçõe Geral 2.675,15 2.675,151,00

M2100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.
AF_12/2019

0,16 89,34 ASINAPI Serviço 603,28 2.563,944,25

M98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

0,16 89,50 ASINAPI Serviço 4,81 2.555,07531,20

unCOM-
98590005

Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias internas – 8 tomadas 0,15 89,65 AComposiçõe Serviço 2.519,35 2.519,351,00

M91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

0,15 89,81 ASINAPI Serviço 71,89 2.490,9934,65
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,15 89,96 ASINAPI Serviço 20,73 2.487,60120,00

M287879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

0,15 90,11 ASINAPI Serviço 4,56 2.479,91543,84

M91925 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,15 90,26 ASINAPI Serviço 4,47 2.429,00543,40

UN101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

0,14 90,40 ASINAPI Serviço 771,82 2.315,463,00

M295626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

0,14 90,54 ASINAPI Serviço 10,52 2.288,63217,55

UN97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,14 90,68 ASINAPI Serviço 125,68 2.262,2418,00

UN100869 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,14 90,82 ASINAPI Serviço 371,89 2.231,346,00

M298503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 0,14 90,96 ASINAPI Serviço 22,47 2.229,0299,20

M293582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

0,14 91,09 ASINAPI Serviço 370,35 2.222,106,00

unCOM-
37909465

Switch Gigabit 24 Portas - 2,4 e 5 Ghz 0,14 91,23 AComposiçõe Serviço 2.219,03 2.219,031,00

UN102623 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E
TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

0,13 91,36 ASINAPI Serviço 1.079,64 2.159,282,00

UN100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

0,13 91,49 ASINAPI Serviço 687,55 2.062,653,00

M274245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 0,12 91,61 ASINAPI Serviço 11,86 1.925,59162,36

M294569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

0,12 91,72 ASINAPI Serviço 745,35 1.878,282,52

M396527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.
AF_06/2017

0,11 91,83 ASINAPI Serviço 87,59 1.829,7620,89

KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,11 91,95 ASINAPI Serviço 19,83 1.824,3692,00

UN062048 BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 0,11 92,06 ASBC Serviço 588,14 1.764,423,00

KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,11 92,16 ASINAPI Serviço 21,47 1.739,0781,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,11 92,27 ASINAPI Serviço 10,58 1.735,33164,02

UN101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,11 92,37 ASINAPI Serviço 1.713,59 1.713,591,00

UN102113 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

0,10 92,48 ASINAPI Serviço 1.682,32 1.682,321,00

KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,10 92,58 ASINAPI Serviço 20,74 1.659,2080,00

M294570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,10 92,68 ASINAPI Serviço 391,40 1.643,884,20

UnCOMP-
849515

INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA 0,10 92,78 AComposiçõe Informática 1.601,18 1.601,181,00

M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,09 92,87 ASINAPI Serviço 126,05 1.484,8711,78

UN90791 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA
PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,08 92,95 ASINAPI Serviço 1.364,66 1.364,661,00

UN93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,08 93,03 ASINAPI Serviço 1.292,28 1.292,281,00

UNCOM--
43814563

Válvula de Admissão de Ar (VAA) - 6UH - Fornecimento e Instalação 0,08 93,11 AComposiçõe Serviço 184,59 1.292,137,00

UN102614 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

0,08 93,19 ASINAPI Serviço 1.277,42 1.277,421,00

M89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,08 93,27 ASINAPI Serviço 15,65 1.245,2779,57

m²COM-
72507935

Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com
espaçamento e=20mm

0,07 93,34 AComposiçõe Serviço 2.436,20 1.218,100,50

M91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,07 93,41 ASINAPI Serviço 10,36 1.128,20108,90

M94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,07 93,48 ASINAPI Serviço 19,24 1.117,0758,06

UN98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 0,07 93,55 ASINAPI Serviço 59,00 1.062,0018,00

unS89987S Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido
e instalado em ramal de água. af_12/2014

0,06 93,61 AORSE Serviço 94,89 1.043,7911,00

Página: 9Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

A
nexo IV

 - C
urva A

B
C

 (0921462)         S
E

I 2022.019046 / pg. 238



FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,06 93,67 ASINAPI Serviço 15,47 1.036,4967,00

M93192 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

0,06 93,74 ASINAPI Serviço 55,87 1.007,8918,04

M101562 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

0,06 93,80 ASINAPI Serviço 31,34 1.002,8832,00

M2C2221 REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE 0,06 93,86 ASEINFRA Serviço 62,84 994,1315,82

M287879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

0,06 93,92 ASINAPI Serviço 4,56 978,17214,51

KG96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

0,06 93,98 ASINAPI Serviço 16,17 970,2060,00

UN92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,06 94,04 ASINAPI Serviço 29,39 969,8733,00

M93191 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

0,06 94,10 ASINAPI Serviço 57,39 959,5616,72

UN86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,06 94,15 ASINAPI Serviço 947,22 947,221,00

M97238 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E
ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2016

0,05 94,21 ASINAPI Serviço 19,77 892,6245,15

UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

0,05 94,26 ASINAPI Serviço 144,75 868,506,00

UnS10719 Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm 0,05 94,32 AORSE Serviço 57,48 862,2015,00

M93190 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

0,05 94,37 ASINAPI Serviço 53,39 812,0615,21

M93199 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

0,05 94,41 ASINAPI Serviço 47,52 794,5316,72

UN100604 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M,
CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

0,05 94,46 ASINAPI Serviço 770,97 770,971,00

M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 0,05 94,51 ASINAPI Serviço 2,04 753,94369,58

M93198 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

0,04 94,55 ASINAPI Serviço 47,94 729,1715,21

Página: 10Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

A
nexo IV

 - C
urva A

B
C

 (0921462)         S
E

I 2022.019046 / pg. 239



FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,04 94,60 ASINAPI Serviço 703,55 703,551,00

M91869 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,04 94,64 ASINAPI Serviço 19,70 689,1134,98

M89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

0,04 94,68 ASINAPI Serviço 53,48 663,1512,40

UN93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,04 94,72 ASINAPI Serviço 78,64 629,128,00

M2100750 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA
(2 DEMÃOS).

0,04 94,76 ASINAPI Serviço 17,66 606,6234,35

mS11621 Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar 0,04 94,79 AORSE Serviço 27,06 603,1722,29

UNCP-8166-
83369

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA,
DE EMBUTIR, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAçÃO

0,04 94,83 AComposiçõe Serviço 602,64 602,641,00

UN89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES,
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

0,04 94,87 ASINAPI Serviço 42,46 594,4414,00

UN97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

0,04 94,90 ASINAPI Serviço 579,62 579,621,00

UN91979 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

0,03 94,94 ASINAPI Serviço 51,30 564,3011,00

M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS. AF_06/2014

0,03 94,97 ASINAPI Serviço 2,34 509,07217,55

unMPAM - 002 Taxas e Emolumentos 0,03 95,00 AComposiçõe Serviço 505,11 505,111,00

M91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,03 95,03 ASINAPI Serviço 51,62 495,049,59

UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

0,03 95,06 ASINAPI Serviço 80,72 484,326,00

UN99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,03 95,09 ASINAPI Serviço 238,17 476,342,00

M89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,03 95,12 ASINAPI Serviço 8,54 474,9955,62

KG96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,03 95,15 ASINAPI Serviço 15,61 468,3030,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,03 95,17 ASINAPI Serviço 42,45 466,9511,00

UN92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,03 95,20 ASINAPI Serviço 47,19 424,719,00

undS160324 Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para
aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou
equivalente

0,02 95,23 AIOPES Serviço 404,42 404,421,00

UN078369 CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021 0,02 95,25 ASBC Serviço 50,31 402,488,00

UN86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02 95,27 ASINAPI Serviço 129,20 387,603,00

M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

0,02 95,30 ASINAPI Serviço 4,47 382,0185,46

UN89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO
EM ALVENARIA. AF_12/2014

0,02 95,32 ASINAPI Serviço 122,84 368,523,00

M89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,02 95,34 ASINAPI Serviço 13,13 367,6428,00

M89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,02 95,37 ASINAPI Serviço 22,64 364,9616,12

UN97601 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO
DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

0,02 95,39 ASINAPI Serviço 348,50 348,501,00

UN97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,02 95,41 ASINAPI Serviço 34,33 343,3010,00

M284665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 0,02 95,43 ASINAPI Serviço 18,26 319,5517,50

UN96983 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 0,02 95,44 ASINAPI Serviço 24,05 288,6012,00

UN89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

0,02 95,46 ASINAPI Serviço 47,27 283,626,00

M2016500 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 0,02 95,48 ASBC Serviço 45,77 274,626,00

UN99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,02 95,50 ASINAPI Serviço 267,42 267,421,00

UN98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
AF_12/2020

0,02 95,51 ASINAPI Serviço 260,90 260,901,00

M93193 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

0,02 95,53 ASINAPI Serviço 58,25 253,394,35

UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 0,02 95,54 ASINAPI Serviço 49,24 246,205,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

undS160329 Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de
referência Termotécnica ou equivalente

0,01 95,56 AIOPES Serviço 23,45 234,5010,00

M3100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

0,01 95,57 ASINAPI Serviço 10,14 233,3223,01

UN89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

0,01 95,59 ASINAPI Serviço 9,93 228,3923,00

unS12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido
(esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

0,01 95,60 AORSE Serviço 27,69 221,528,00

UN101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01 95,61 ASINAPI Serviço 196,35 196,351,00

UN89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

0,01 95,62 ASINAPI Serviço 39,08 195,405,00

UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

0,01 95,63 ASINAPI Serviço 97,29 194,582,00

UN89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,01 95,65 ASINAPI Serviço 4,51 193,9343,00

UN92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01 95,66 ASINAPI Serviço 48,23 192,924,00

UN054046 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm 0,01 95,67 ASBC Serviço 95,24 190,482,00

UN89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

0,01 95,68 ASINAPI Serviço 18,64 186,4010,00

UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01 95,69 ASINAPI Serviço 15,75 173,2511,00

KG92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

0,01 95,70 ASINAPI Serviço 21,50 172,008,00

UN91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01 95,71 ASINAPI Serviço 24,54 171,787,00

UN91887 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,01 95,72 ASINAPI Serviço 9,37 168,6618,00

UN101537 APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

0,01 95,73 ASINAPI Serviço 161,36 161,361,00

UN93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01 95,74 ASINAPI Serviço 79,59 159,182,00

Página: 13Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

A
nexo IV

 - C
urva A

B
C

 (0921462)         S
E

I 2022.019046 / pg. 242



FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_12/2014

0,01 95,75 ASINAPI Serviço 17,42 156,789,00

UN89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,01 95,76 ASINAPI Serviço 5,15 154,5030,00

UN89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

0,01 95,77 ASINAPI Serviço 21,90 153,307,00

undS160612 Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT
14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)

0,01 95,78 AIOPES Serviço 23,42 140,526,00

UN103788 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

0,01 95,79 ASINAPI Serviço 12,32 123,2010,00

UN93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01 95,80 ASINAPI Serviço 111,25 111,251,00

UN89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,01 95,80 ASINAPI Serviço 17,12 102,726,00

M92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,01 95,81 ASINAPI Serviço 32,87 98,613,00

M2101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

0,01 95,81 ASINAPI Serviço 148,78 90,760,61

UN89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,01 95,82 ASINAPI Serviço 12,85 89,957,00

UN055035 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm 0,00 95,82 ASBC Serviço 23,87 71,613,00

UN89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00 95,83 ASINAPI Serviço 13,93 69,655,00

UN89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00 95,83 ASINAPI Serviço 4,85 67,9014,00

UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

0,00 95,84 ASINAPI Serviço 65,50 65,501,00

UN89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00 95,84 ASINAPI Serviço 7,79 62,328,00

UN89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0,00 95,84 ASINAPI Serviço 10,18 61,086,00

UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00 95,85 ASINAPI Serviço 15,27 61,084,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M299802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 0,00 95,85 ASINAPI Serviço 0,36 59,82166,16

unS12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"-
Placa E5

0,00 95,85 AORSE Serviço 18,91 56,733,00

UN89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0,00 95,86 ASINAPI Serviço 6,80 54,408,00

UN89419 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00 95,86 ASINAPI Serviço 4,94 54,3411,00

M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00 95,86 ASINAPI Serviço 11,58 52,114,50

UN89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00 95,87 ASINAPI Serviço 21,09 42,182,00

M91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00 95,87 ASINAPI Serviço 13,09 40,973,13

UN89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0,00 95,87 ASINAPI Serviço 19,55 39,102,00

UNMPAM - INC
- 001

SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR 0,00 95,87 AComposiçõe Serviço 12,98 38,943,00

UN89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

0,00 95,88 ASINAPI Serviço 11,94 35,823,00

UN94658 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00 95,88 ASINAPI Serviço 7,64 30,564,00

UN94693 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00 95,88 ASINAPI Serviço 29,67 29,671,00

UN94660 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00 95,88 ASINAPI Serviço 13,03 26,062,00

M89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00 95,88 ASINAPI Serviço 7,21 14,492,01

UN89426 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00 95,88 ASINAPI Serviço 9,52 9,521,00

UN89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

0,00 95,88 ASINAPI Serviço 6,61 6,611,00

1.560.607,03Subtotal até 95,88%
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

67.006,95Outros

Valor total do Orçamento 1.627.613,98

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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ANEXO V

Anexo V - BDI (0921463)         SEI 2022.019046 / pg. 246



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
S + G Garantia/seguros 0,80

L Lucro 7,40

TOTAL 8,20

Despesas Indiretas
AC Administração central 4,00
DF Despesas financeiras 1,23
R Riscos 1,27

TOTAL 6,50

I Impostos
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB 4,50

TOTAL 10,15

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

BDI = 28,35%
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
S+G Seguros + Garantia 0,30

L Lucro 3,50

TOTAL 3,80

DF Despesas Indiretas
AC Administração Central 1,50
DF Despesas Financeiras 0,85
R Risco 0,56

TOTAL 2,91

T Tributos
PIS 0,65
COFINS 3,00
CPRB 4,50

TOTAL 8,15

(((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-T))-1

BDI = 16,32%
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
S+G Seguros + Garantia 0,30

L Lucro 3,50

TOTAL 3,80

DF Despesas Indiretas
AC Administração Central 1,50
DF Despesas Financeiras 0,85
R Risco 0,56

TOTAL 2,91

T Tributos
PIS 0,65
COFINS 3,00
CPRB 4,50

TOTAL 8,15

(((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-T))-1

BDI = 16,32%

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00

17,80TOTAL 17,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,95 0,00
B2 Feriados 4,01 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,89 0,69
B4 13º Salário 10,76 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,84 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 14,29 11,07

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03
50,67TOTAL 20,83

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,10 3,18
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,07
C3 Férias Indenizadas 0,00 0,00
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,60 2,79
C5 Indenização Adicional 0,35 0,27

8,15TOTAL 6,31

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 9,02 3,71
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,35 0,27

9,37TOTAL 3,98
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

A + B + C + D

Horista = 85,99%
Mensalista = 48,92%

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1. Administração da Obra
1.1 - GENERALIDADES
O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condições que nortearão o desenvolvimento dos serviços
relativos à construção de edificação destinada a instalar as promotorias de justiça da comarca de Itacoatiara/AM,
em terreno localizado na Rua Borba, Itacoatiara, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços; Contendo
as indicações dos locais de aplicação de cada serviço, a especificações dos materiais bem como as normas de
execução dos serviços.

1.2 - RESUMO DO SERVIÇO
Consiste na construção do prédio destinado à instalação da Promotoria de Justiça da Comarca de Itacoatiara.

1.3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento dos serviços a CONTRATADA deverá manter
no local pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade
de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;
Para comunicação direta com a fiscalização a CONTRATADA deverá manter no local dos serviços um livro de
ocorrências, que será atualizado diariamente pelo responsável dos serviços. Este deve ser preenchido
manualmente com no mínimo as seguintes informações: 1) Nome e função de todos os funcionários e ou
prestadores de serviços que estão no local; 2) Condições climáticas do dia com descrição de intensidade de chuva,
horário do início e do fim da chuva; 3) Descrição sucinta dos serviços a serem realizados naquele dia; 4)
Observações e 5) Visto da fiscalização e do encarregado dos serviços. O Livro de ocorrências deve ser um caderno
tipo brochura de capa dura e folhas numeradas com um termo de abertura inicial.
Para os serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no local dos serviços, todos os equipamentos
mecânicos, ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, os materiais necessários, os
equipamentos de proteção individual e coletivos e mão-de-obra adequada à natureza dos serviços de modo a
assegurar a formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de operários, mestres e
encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatório dos serviços;
A CONTRATADA será responsável pela regularização dos serviços junto aos órgãos competentes, bem como pelas
diligências junto aos respectivos órgãos para a expedição de documentos referente à legalização da obra (Alvará,
Licenças, Taxas, Estudos e Outros).
As especificações e referências de materiais que por ventura não sejam discriminados neste caderno de encargos
serão apresentados posteriormente pela FISCALIZAÇÃO.

1.4 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução, serão demolidos e
reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA;
Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos do canteiro
de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal;

1.4.1 - Corpo Técnico da Obra.
Ter no quadro de funcionários da empresa, no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto que deverá estar
presente diariamente, ter um encarregado pelos serviços que deverá estar presente durante toda a execução dos
serviços.

1.4.2 – Ferramentas/ EPI´s.
Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora:

Norma Regulamentadora Nº 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, os EPI adequados ao risco do trabalho, eles
devem estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, a fim de resguardar a saúde, a segurança e a
integridade física dos trabalhadores. Todos os trabalhadores deve ter treinamento para o uso correto dos
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

equipamentos, e estes ao ser entregues ao empregado através de protocolo formal, devem possuir o CA
(Certificado de Aprovação) do MTE para que possam ser utilizados.

Norma Regulamentadora Nº 07 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
A Contratada deve apresentar o PCMSO, devidamente registrado e assinado por responsável legal em até 10 dias
úteis do inicio das atividades no canteiro de obra.

Norma Regulamentadora Nº 09 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;
O PPRA – item 9.1.1 – estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA).

Norma Regulamentadora Nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
Todo o pessoal envolvido na realização dos serviços elétrico deve ter treinamento na NR-10, inclusive as pessoas
que não estão envolvidas diretamente no serviço, mas também os que compartilham da mesma área de trabalho
onde os serviços elétricos estão sendo desenvolvidos. Somente poderá trabalhar em instalações elétricas os
trabalhadores que possuírem treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e
das principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no
Anexo III da NR-10 (Treinamento).

Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia;
A CONTRATADA deve estabelecer parâmetros de ergonomia e treinar seus funcionário na observação destes a fim
de garantir a saúde, segurança e conforto do funcionário.

Norma Regulamentadora Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
A CONTRATADA deve estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que
objetivam a realização de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições
e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção.

Norma Regulamentadora Nº 21 – Trabalho a Céu Aberto;
Durante a fase aberta da obra a CONTRATADA deve providenciar existência de abrigos, ainda que rústicos
capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries, sendo eles quaisquer condições climáticas que estejam
mais intensas; vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval etc.

Norma Regulamentadora Nº 23 – Proteção Contra Incêndios;
Visando á prevenção da saúde e integridade física dos trabalhadores e a CONTRATADA deve realizar treinamento
com seu pessoal e colocar a disposição no canteiro de obras equipamentos necessários para o combate a incêndio
em um eventual sinistro.

Norma Regulamentadora Nº 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
A CONTRADADA deve providenciar condições sanitárias e de conforto como instalações sanitárias, vestiários,
refeitórios e cozinhas compatíveis com as regulamentações existentes.

Norma Regulamentadora Nº 25 – Resíduos Industriais;
Refere-se a medidas preventivas relacionadas a resíduos industriais no que diz respeito ao destino final do mesmo.

A NR-25 destaca que é proibido o lançamento ou a liberação nos ambientes de trabalho de quaisquer
contaminantes gasosos sob a forma de matéria ou energia, direta ou indiretamente, de forma a serem
ultrapassados os limites de tolerância estabelecidos pela norma NR-15.

Norma Regulamentadora Nº 26 – Sinalização de Segurança;
A CONTRATADA deve providenciar segundo a norma regulamentadora Nº26 as áreas de trabalho e seus
respectivos e riscos, identificando os equipamentos de segurança e delimitando-as.

Norma Regulamentadora Nº 35 –  Trabalho em Altura;
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

A CONTRATADA deve estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura,
envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. O treinamento ou curso da NR-35 tem
validade de dois anos, sendo necessária a comprovação dos trabalhadores quanto ao curso desta norma.
Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de
evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.
As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção, observadas as especificações
estabelecidas.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e
estarem de acordo com as especificações.
A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão
providenciados pela CONTRATADA, sem ônus para o MPE/AM.
A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados
e, cada lote ou partida de material será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela
FISCALIZAÇÃO. Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de
sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.
Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras. Caberá à
CONTRATADA prover a obra de toda a segurança necessária aos seus funcionários, que sejam no tocante à
Proteção Individual e Coletiva, por meio do uso dos EPI´s/EPC, como também na eliminação das condições
inseguras com instalações apropriadas para execução dos serviços. Além disso, também fica a cargo da
CONTRATADA a responsabilidade sobre as condições de higiene no canteiro de obra conforme as Normas
Regulamentadoras estabelecem.
A proteção individual e coletiva constitui condição básica para início de qualquer obra, portanto será obrigatório a
todos os funcionários da CONTRATADA o uso de botas, capacetes, uniformes, luvas, crachás de identificação e
outros equipamentos de segurança pertinentes à atividade desenvolvida conforme indicado nas Normas
Regulamentadoras.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Definição:
Consiste na alocação da mão de obra, que administrará a obra e ou serviço.

1.1.1. 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
O engenheiro deverá acompanhar os serviços PRESENCIALMENTE durante 15 dias ÚTEIS ou 3 semanas do mês.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
O Engenheiro acompanhará e supervisionará todas as equipes de serviços. Ele também será responsável pela
garantia da qualidade e prazo do projeto.

III) APLICAÇÃO:
Durante toda a execução do contrato

1.1.2. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
O encarregado geral de obras, deverá acompanhar a execução dos serviços e o cronograma da obra diariamente
estando presente, no mínimo, 8 (oito) horas por dia.
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21/05/2021DATA :
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85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
O Encarregado de Obras acompanhará e supervisionará todas as equipes de serviços. Ele será responsável pelo
controle de pessoal, ferramentas e materiais necessários a realização de cada serviço, bem como deverá manter
registro físico no local das atividades de todas os eventos e informações pertinentes a cada serviço.

III) APLICAÇÃO:
Durante toda a execução da obra

1.1.3. 101460 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
O vigia diurno deverá estar presente durante 8 horas por dia, sobretudo nos horários onde não haja funcionários na
obra.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Controle de acesso de pessoas estranhas à obra.

III) APLICAÇÃO:
Durante toda a execução da obra

1.1.4. 88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
O vigia noturno deverá estar presente durante 7 horas por dia (22 às 05h), sobretudo nos horários onde não haja
funcionários na obra.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Controle de acesso de pessoas estranhas à obra.

III) APLICAÇÃO:
Durante toda a execução da obra

1.2. TAXAS E EMOLUMENTOS

Consiste no fornecimento de café, almoço vales transporte de ida e volta EPI's e ferramental a ser utilizados durante
toda a execução do contrato

1.2.1. MPAM - 002 - Taxas e Emolumentos (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Todas as taxas e licenças serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser feito dentro das
especificações da Lei.

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Mobilização
Conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. Incluem-se nesse serviço a localização,
o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos, mão-de-obra, materiais e instalações
necessários à execução dos serviços contratados.

Desmobilização
Consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construções e equipamentos do canteiro de obras.
Estão incluídos a desmobilização do pessoal, bem como limpeza geral e reconstituição da área à sua situação
original.

2.1. 100948 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO
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ORSE 2022/04 06/2022
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SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera-se a locação de um caminhão que irá transportar todos os insumos e ferramentas para a obra.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Todo os insumos e ferramentas necessários na obra devem ser transportados para para uso conforme cronograma
de execução da obra.

III) APLICAÇÃO:
Durante o tempo de obra.

3. CANTEIRO DE OBRAS

.

3.1. 93207 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

I)      Conteúdo do Serviço:

Os insumos e composições necessários à execução do escritório do canteiro de obra em chapa de
madeira compensada estão incluídos na composição principal e possuem código no SIPCI/SINAPI, com
exceção do mobiliário e da solução de esgotamento sanitário, que não foram considerados.

II)     Procedimento executivo:

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:
- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de
concreto, e reaterro da vala;
- Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação, e colocação de piso
cerâmico nos lavabos;
- Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada em toda a edificação, e alvenaria na
parede comum dos lavabos;
- Revestimento com material impermeável (barra lisa de cimento e areia) de 1,00 x 1,00 m nas paredes
internas dos lavabos sobre os lavatórios e de 1,20 x 1,00 na parede sobre a pia da copa;
- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e
assentamento de telhas de fibrocimento;
- Execução das instalações hidráulica e elétrica, com inserção das louças e dos acessórios;
- Instalação das esquadrias; e
- Execução do forro.

III)    Aplicação:
Local indicado pela fiscalização

3.2. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

I)      Conteúdo do Serviço:

Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução do refeitório do canteiro de obra em
chapa de madeira compensada estão incluídos na composição principal e possuem código no
SIPCI/SINAPI, com exceção do mobiliário, que não foi considerado.

II)     Procedimento executivo:

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:
- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de
concreto, e reaterro da vala;
- Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação;
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Composiçõe PROPRIA

- Levantamento das paredes até 1,10 m em chapa de madeira compensada e fechamento do restante
com tela plástica tecida fixada em pontaletes de 7,5 x 7,5 cm;
- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e
assentamento de telhas de fibrocimento;
- Execução das instalações hidráulica e elétrica, com inserção da bancada de mármore, lavatório e dos
acessórios;
- Instalação da esquadria; e
- Execução do forro.

III)    Aplicação:
Local indicado pela fiscalização.

Figura 1 – Layout de referência de refeitório em canteiro de obra, em chapa de madeira compensada, utilizado para
fins de especificação.

3.3. 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

I)      Conteúdo do Serviço:

Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução dos sanitários e vestiários do canteiro
de obra em chapa de madeira compensada estão incluídos na composição principal e possuem código
no SIPCI/SINAPI, com exceção do mobiliário, que não foi considerado.

II)     Procedimento executivo:

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:
- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de
concreto, e reaterro da vala;
- Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação, execução de piso
cimentado liso nos vestiários e colocação de piso cerâmico nos lavabos sobre contrapiso em concreto
não estrutural;
- Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada e alvenaria na área molhada);
- Revestimento com material impermeável (barra lisa de cimento e areia) nas paredes internas dos
chuveiros de 1,80 m e de 1,00 x 1,00 m sobre os lavatórios;
- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e
assentamento de telhas de fibrocimento;
- Execução das instalações hidráulica e elétrica, com inserção das louças e dos acessórios;
- Instalação das esquadrias; e
- Execução do forro.

III)    Aplicação:

Conforme metodologia de trabalho da empresa.
3.4. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (M2)

I)      Conteúdo do Serviço:
Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução do almoxarifado do canteiro de obra
em chapa de madeira compensada estão incluídos na composição principal e possuem código no
SIPCI/SINAPI, inclusive as prateleiras em madeira.

II)     Procedimento executivo:
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Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:
- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de
concreto, e reaterro da vala;
- Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação;
- Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada;
- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e
assentamento de telhas de fibrocimento;
- Execução das instalações elétricas;
- Instalação das esquadrias; e
- Execução do forro.

III)    Aplicação:
Local indicado pela fiscalização

3.5. 93214 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 (UN)

I) Conteúdo do serviço
 Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução do reservatório elevado de água
estão incluídos na composição principal e possuem código no SIPCI/SINAPI.

II) Execução
Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:
- Execução da base contraventada em madeira;
- Instalação do suporte de apoio para Caixa D’água;
- Instalação da Caixa D’água.

III) Aplicação
Conforme metodologia de trabalho da empresa.

3.6. 101508 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da entrada de energia
elétrica.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da entrada de
energia elétrica.
- Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 metros, carga nominal menor ou
igual a 1000 DAN, engastamento simples com 1,5 metros de solo.
- Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm, instalado no poste.
- Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm, instalada no poste.
- Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm, instalada no poste.
- Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm, instalada no poste.
- Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², antichama 0,6/1,0 KV, para o ramal de entrada do consumidor.
- Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador.
- Conector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas: para conectar a cordoalha e a haste
de aterramento.
- Haste de aterramento 3/4 para SPDA.
- Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A.
- Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios diâmetro = 300 mm.
- Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm.
- Armação vertical com haste e contra pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem
isolador.
- Arruela redonda de latão, diâmetro externo de 34 mm, espessura de 2,5 mm, diâmetro do furo de 17
mm: para fixação da armação vertical no poste.
- Vergalhão zincado rosca total, ¼” (6,3 mm): para fixação da armação no poste.
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

- Porca zincada, sextavada, diâmetro ¼”: para fixação da armação no poste.
- Fita metálica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf: para fixação do
eletroduto no poste.
- Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca e
arruela de pressão: para fixação da fita metálica no eletroduto.
- Caixa de proteção para 1 medidor trifásico, com visor, de sobrepor, em chapa de aço (padrão da
concessionária local) (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI).

II) Execução
- Verificar o local da instalação; - Com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido o poste,
considerando as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013;
- Com auxílio do guindauto, inserir o poste no solo; verificar o nível durante este procedimento; - Executar
o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o
nível do solo; - Posicionar e fixar com parafusos a caixa de medição na posição de instalação e verificar
prumo; - Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo
com orientações do fabricante; - Cortar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; -
Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; - Fazer um giro para direita e
¼ de volta para a esquerda; - Repetir a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; -
Encaixar as conexões à extremidade do eletroduto; - Rosqueiar as peças até o completo encaixe; - Fixar
o eletroduto no poste através de 3 abraçadeiras de fita perfurada; - Fazer a escavação no local onde será
inserida a caixa de inspeção para aterramento; - Posicionar a caixa de inspeção para aterramento no
solo; verificar o nível durante este procedimento; - Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de
aterramento; - Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade ideal; - Verificar o
comprimento do trecho de cordoalha na instalação; - Cortar o comprimento necessário de cordoalha; -
Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta; - Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do
conector; - Em seguida apertar as porcas do conector para a completa união; - Executar o reaterro da
caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado anteriormente; - Cortar o vergalhão rosca total
no tamanho adequado para a correta fixação da armação secundária; - Encaixar vergalhão com porca e
arruela na armação secundária; - Fixar armação secundária no poste através do vergalhão, arruela e
porca; - Encaixar o isolador roldana na armação secundária; - Após o eletroduto já estar instalado no local
definido, iniciar o processo de passagem dos cabos; - Verificar o comprimento do trecho de cabos; -
Cortar o comprimento necessário de cabos; - Com os cabos já preparados, iniciar o processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; - Já com os cabos passados de
um ponto a outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de medição; - Encaixar os terminais nas
extremidades dos cabos a serem ligados; - Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os
parafusos dos polos do disjuntor; - Colocar os terminais nos polos; - Recolocar os parafusos, fixando os
terminais ao disjuntor.

III) Aplicação
Local indicado pela fiscalização.

3.7. 00012366 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE
150 A 200 DAN, TIPO C-14 (UN)

I) Conteúdo do Serviço
Fornecimento de poste para realização do serviço.

III) Aplicação
Conforme orientação da fiscalização.

3.8. 100604 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA
NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do poste.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação de poste.

Página: 8Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo VII - Memorial Descritivo (0921465)         SEI 2022.019046 / pg. 261



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 m
(caminhão incluso): utilizado para o posicionamento e fixação do poste no local indicado pelo projeto.
- Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para posterior aterramento.
- Concreto magro: utilizado como parte do reaterro para engastamento do poste.

II) Execução
- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões
de engaste com base concretada especificadas na norma NBR 15688: 2012;
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;
- Posiciona-se a cordoalha;
- Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;
- Inicia-se o aterro com o lançamento de 0,5 m de concreto magro no engaste;
- Após, executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete
a cada 20 cm até 0,8 m abaixo do nível do solo;
- Lança-se a segunda camada de concreto magro de 0,5 m e, nos útimos 0,3 m, faz-se o reaterro com o
próprio solo.

III) Aplicação
Conforme indicação do projeto de instalações elétricas.

3.9. 93582 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)

I) Conteúdo do serviço
 Os insumos e composições necessários à execução da central de armadura do canteiro de obra em
chapa de madeira compensada estão incluídos na composição principal e possuem código no
SIPCI/SINAPI, com exceção do mobiliário.

II) Execução
Fundação composta por estacas de madeira (7,5x7,5cm);
- Fechamento de uma das laterais do barracão, até a altura de 1,10m em chapa de madeira compensada
resinada (E=10mm);
- Pé direito de 2,5m;
- Lastro de concreto até a projeção da cobertura (E=5cm);
- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
- Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias e interruptores).

III) Aplicação
Conforme metodologia de trabalho da empresa.

3.10. 93583 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO
DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)

I) Conteúdo do serviço
 Os insumos e composições necessários à execução da central de fôrmas e de produção de argamassa
e concreto do canteiro de obra em chapa de madeira compensada estão incluídos na composição
principal e possuem código no SIPCI/SINAPI, com exceção do mobiliário.

II) Execução
 Fundação composta por estacas de madeira (7,5x7,5cm);
- Fechamento de uma das laterais do barracão, até a altura de 1,10m em chapa de madeira compensada
resinada (E=10mm);
- Pé direito de 2,5m;
- Lastro de concreto até a projeção da cobertura (E=5cm);
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
- Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias e interruptores).

III) Aplicação
Conforme metodologia de trabalho da empresa.

4. SERVIÇOS PRELIMINARES

Todos os serviços a serem realizados nos primeiros momentos da obra, para garantir a segurança dos operários,
bem como dar condições ao local onde serão realizados os serviços para uma boa fruição da obra.

4.1. SERVIÇOS DE APOIO

Consiste nos serviços que identificarão do local onde será executado a obra, bem como serviços de detalhamento
de como será executado os serviços da obra.

4.1.1. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a montagem , transporte e instalação de uma placa com
as informações do responsável técnico e dados da obra.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Impressão digital em lona tipo back light conforme modelo a ser fornecido pela fiscalização.
2) montagem de suporte em madeira para exposição da lona;

III) APLICAÇÃO:
Durante toda a execução do contrato

4.1.2. COM-56795438 - Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para sondagem a percussão - dmt
maior que 100 Km de Manaus até Presidente Figueiredo (un)

I) Conteúdo do serviço
Todos os equipamentos e materiais necessários para realizar a carga, transporte e descarga dos materiais e
equipamentos necessários para a realização dos ensaios de sondagem.

II) Procedimento executivo
Transporte por via terrestre dos materiais e equipamentos necessários para a realização dos trabalhos e sua
desmobilização.

III) Aplicação
Antes do início da obra.

4.1.3. 031023 - METRO LINEAR DE SONDAGEM 3" EM TERRA FIRME (M)

I) Conteúdo do serviço
Todos os materiais e equipamentos necessários a realização do serviços.

II) Procedimento executivo
Deverão ser executados ensaios de sondagem à percussão, para reconhecimento de solo, com ensaios pelo
método Standard Penetration Test (SPT) conforme
especificações da NBR 6484/2020, NBR 8036/1983. A determinação dos pontos será in loco, com
o acompanhamento do Fiscal do MPE/AM.

2.2 – RELATÓRIO TÉCNICO: Cada serviço contará com seu respectivo relatório que deverá ser
apresentado em duas vias, conforme as normas técnicas pertinentes e vigentes, em forma de
perfis Geológico - Geotécnico, individuais indicando as características dos solos, índice de suporte
SPT, a posição dos níveis de água, entre outros. Devem constar relato das atividades
desenvolvidas e perfis individuais das investigações. Os mesmos devem ser entregues em duas
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

vias impressas, devidamente assinados e em via digital, contendo as seguintes informações
técnicas:
2.2.1. Planta do local da posição dos furos das sondagens;
2.2.2. Perfil individual de cada sondagem e/ou seções do subsolo, indicando a resistência do solo
a cada metro perfurado;
2.2.3. Tipo de espessura do material e as posições dos níveis d'água, quando encontrados
durante a perfuração;
2.2.4. Endereço do local da Sondagem do Solo;
2.2.5. Data e hora de início e fim dos testes;
2.2.6. Responsável Técnico;
2.2.7. Metodologia do trabalho;
2.2.8. Indicação das camadas de Solo com profundidades;
2.2.9. Número de Golpes;
2.2.10. Gráfico de resistência à penetração;
2.2.11. Perfil geológico/geotécnico de cada camada;
2.2.12. Classificação do material por camada;
2.2.13. Descrição geral dos resultados de cada furo;
2.2.14. Nível de água;
2.2.15. Outras informações colhidas durante a execução da sondagem, se julgadas de interesse;
2.2.16. Manifestação conclusiva sobre cada camada de solo.

III) Aplicação
Antes do início da obra

4.1.4. 000038 - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL (M2)

I) Conteúdo do Serviço
Todos os materiais e equipamentos necessários para a realização do serviço.

II) Procedimento executivo
Após a realização dos ensaios de sondagem, a contratada deverá realizar o projeto executivo estrutural da
edificação.
A geometria das peças e as características dos materiais utilizados deverá ser o mais próximo possível do
apresentado no projeto básico.

O projeto deverá ser disponibilizado em arquivo digital (dwg) e impresso (A2 ou A1).

III) Aplicação
Antes do início da obra.

4.1.5. I026313 - PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

I) Conteúdo do Serviço
Todos os materiais e equipamentos necessários para a realização do serviço.

II) Procedimento executivo
Após a realização dos ensaios de sondagem, a contratada deverá realizar o projeto executivo da estrutura metálica
que suportará as placas de energia solar.
A geometria das peças e as características dos materiais utilizados deverá ser o mais próximo possível do
apresentado no projeto básico.

O projeto deverá ser disponibilizado em arquivo digital (rvt) e impresso (A2 ou A1).

III) Aplicação
Antes do início da obra.
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

4.1.6. I026323 - PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

I) Conteúdo do Serviço
Todos os materiais e equipamentos necessários para a realização do serviço.

II) Procedimento executivo
Após a realização dos ensaios de sondagem, a contratada deverá realizar o projeto executivo do aterramento e do
sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) da edificação.
A geometria das peças e as características dos materiais utilizados deverá ser o mais próximo possível do
apresentado no projeto básico.

O projeto deverá ser disponibilizado em arquivo digital (rvt) e impresso (A2 ou A1).

III) Aplicação
Antes do início da obra.

4.1.7. I026317 - PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

I) Conteúdo do Serviço
Todos os materiais e equipamentos necessários para a realização do serviço.

II) Procedimento executivo
Após a realização dos ensaios de sondagem, a contratada deverá realizar o projeto executivo do circuito fechado de
tv (monitoramento) da edificação.
A geometria das peças e as características dos materiais utilizados deverá ser o mais próximo possível do
apresentado no projeto básico.

O projeto deverá ser disponibilizado em arquivo digital (rvt) e impresso (A2 ou A1).

III) Aplicação
Antes do início da obra.

4.1.8. 00020193 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR
PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO (M2XMES)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Consideram-se material e mão-de-obra para montagem/desmontagem do andaime.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A CONTRATADA de providenciará andaimes metálicos para todo trabalho que esteja situado a mais de 1,5 m de
altura.
Os andaimes serão compostos por peças novas não amassadas, enferrujadas ou com qualquer tipo de avaria que
possa a comprometer sua funcionalidade. O ponto de instalação de qualquer aparelho de içar materiais será
escolhido de modo a não comprometer a estabilidade e segurança do andaime. As torres de andaime não podem
exceder, em altura, quatro vezes a menor dimensão da base de apoio, quando não estaiadas.

III) APLICAÇÃO:
Em serviços de alvenaria, pintura, revestimentos e outros serviços que forem necessários.

4.1.9. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para realizar o serviço de locação da obra e execução de gabarito de madeira.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm,
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.
Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são marcados com
linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por
meio de fio de prumo.

III) APLICAÇÃO:
Inicio da construção da edificação.

4.2. SERVIÇOS EM TERRA

.

4.2.1. 101213 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ /
111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H.
AF_05/2020 (M3)

I) Conteúdo do Serviço
Todos os materiais e equipamentos necessários para a realização do serviço.

II) Procedimento executivo
Limpeza da camada vegetal do terreno (20cm) com maquinário disponível (Escavadeira e caminhão basculante).

III) Aplicação
No início da obra.

4.2.2. 101272 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ /
111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H.
AF_05/2020 (M3)

I) Conteúdo do Serviço
Todos os materiais e equipamentos necessários para a realização do serviço.

II) Procedimento executivo
Material de empréstimo para realização do aterro da obra.

Os trabalhos serão realizados em jazida indicada pela Prefeitura de Presidente Figueiredo.

III) Aplicação
No início da obra.

4.2.3. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

I) Conteúdo do Serviço
Todos os materiais e equipamentos necessários para a realização do serviço.

II) Procedimento executivo
Aterro e compactação do material no terreno em camadas não superiores a 30 cm. Utilizar rolo compactador
compatível com o tipo de solo.

Preferencialmente, adotar rolo vibratório, tomadas as devidas precauções com as edificações vizinhas.

III) Aplicação
No início da obra.

5. INFRAESTRUTURA

Serviço referente ao conjunto de elementos estruturais que enquadram e suportam toda a estrutura posterior. Para
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:
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MEMORIAL DESCRITIVO
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SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

executar corretamente a infraestrutura conta-se com um Engenheiro Civil e com profissionais competentes e com
uma equipe especializada e treinada para executar o trabalho de maneira rápida e eficiente para proporcionar ao
contratante segurança, qualidade e o melhor custo benefício na implantação da infraestrutura do projeto.

5.1. ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO

Item referente aos trabalhos em terra de aterro, reaterro de valas e demais escavações, principalmente quando para
sustentação de cargas que possam ocasionar recalques indesejáveis, deverá ser feito em camadas de no máximo
20cm, sofrendo apiloamento forte até que não mais ocorra redução no volume de terra. Poderão ser utilizados
"macos" ou adensadores mecânicos("sapos"), de acordo com a disponibilidade.
O solo deverá ser isento de pedregulhos, em camada única, até 10cm acima da geratriz superior do tubo,
compactado moderadamente.
Em hipótese alguma será aceito aterro e ou reaterro com solo contendo material orgânico.

5.1.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.
AF_06/2017 (M3)

I) CONTEÚDO
Escavação manual de Sapatas Isoladas para execução dos elementos de Fundação, obedecendo os alinhamentos
e dimensões indicadas em Projeto Estrutural.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
A escavação deverá sempre ser executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da
localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização.
Os materiais resultantes das escavações, inadequados para uso nas obras, a critério da Fiscalização, serão
depositados em bota-fora.
As Escavações gerais ou para fundações serão devidamente escoradas e executadas de modo a não comprometer
a estabilidade do terreno.
Após o término da escavação, deverá ser realizada toda uma limpeza no fundo, removendo-se todo material solto.

III) APLICAÇÃO
Conforme Projeto Estrutural.

5.1.2. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
(M3)

I) CONTEÚDO
Escavação manual de Valas isoladas para execução dos elementos de Fundação, obedecendo os alinhamentos e
dimensões indicadas em Projeto Estrutural.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
A escavação deverá sempre ser executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da
localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização.
Os materiais resultantes das escavações, inadequados para uso nas obras, a critério da Fiscalização, serão
depositados em bota-fora.
As Escavações gerais ou para fundações serão devidamente escoradas e executadas de modo a não comprometer
a estabilidade do terreno.
Após o término da escavação, deverá ser realizada toda uma limpeza no fundo, removendo-se todo material solto.

III) APLICAÇÃO
Conforme Projeto.

5.1.3. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera-se a locação de um caminhão que irá transportar todo o material desnecessário para fora da obra.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:
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MEMORIAL DESCRITIVO
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Composiçõe PROPRIA

Todo o entulho gerado na obra deve ser classificado e carregado no caminhão especifico ao fim do dia, mantendo a
obra sempre limpa.
Todo o entulho retirado da obra deve ser classificado e ter seu destino apropriado conforme Anexo que trata dos
Resíduos na Construção Civil.

III) APLICAÇÃO:
Área total do terreno.

5.1.4. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

I) Conteúdo do serviço
Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da vala e manipula o soquete de
apiloamento de solos.

II) Procedimento executivo
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de apiloamento manual com soquete.
O reaterro deve atender às exigências da NR 18.

III) Aplicação
Nas fundações.

5.1.5. 100975 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera-se a locação de um caminhão tipo basculante que irá transportar todo o material desnecessário para fora
da obra.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Todo o entulho gerado na obra deve ser retirado ao fim do dia mantendo a obra sempre limpa, minimizando o risco
de incidentes na obra.

III) APLICAÇÃO:
Área total do terreno.

5.2. FUNDAÇÃO (Sapatas, Vigas Baldrame e Arranques de Pilares)

Esta seção refere-se aos materiais, mão-de-obra e equipamentos para realização do serviço de lançamento do
concreto estrutural para fabricação das fundações.

5.2.1. FORMAS

ITEM REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES EM
CHAPA DE MADEIRA.

5.2.1.1. 96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

I) Conteúdo do serviço
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em
peças de 4m
- Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma
- Prego polido com cabeça 17x24 (comprimento 54,2mm, diâmetro 3mm)
- Prego polido com cabeça 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diâmetro 2,4mm)
- Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11)
- Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água – desmoldante
para fôrma de madeira hidrossolúvel
- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, para disco de diâmetro de 10” (250mm)
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Composiçõe PROPRIA

II) Procedimento executivo
 A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de
madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes,
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador
eletrônico de ângulo, etc;
- Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata;
- Pregar a tábua nas gravatas;
- Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação.
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
- Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça
dupla.
- Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno.
- Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide.

III) Aplicação
Durante a execução das fundações.

5.2.1.2. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

I) Conteúdo do serviço
Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em
peças de 4m
- Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma
- Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma
- Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11)
- Prego polido com cabeça 17x24 (comprimento 54,2mm, diâmetro 3mm)
- Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água – desmoldante
para fôrma de madeira hidrossolúvel
- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, para disco de diâmetro de 10” (250mm)

II) Procedimento executivo
- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de
madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes,
utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador
eletrônico de ângulo, etc;
- Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata;
- Pregar a tábua nas gravatas;
- Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação.
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
- Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no
terreno.
- Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

III) Aplicação
Durante a execução das fundações.

5.2.1.3. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

I) CONTEÚDO
- Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, corte e pré-montagem das peças de fôrmas;
- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricação das peças, seja distribuindo material
ou identificando as peças;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5 cm e largura de 30,0 cm, fornecida em
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peças de 4 m;
- Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, para fôrma;
- Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48 mm, diâmetro 3 mm).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das tábuas e peças
de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos
cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador
eletrônico de ângulo, etc;
- Para as faces dos pilares, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, que comporão a gravata, espaçados a
cada 45 cm, e pregar as tabuas nas gravatas, deixando 10 cm de sarrafo livres em ambos os lados para o
futuro travamento das peças;
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

5.2.1.4. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

I) CONTEÚDO
- Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, montagem e verificação das fôrmas;
- Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada;
- Fabricação de fôrma para pilares, com tábuas de madeira serrada não aparelhada, e = 25 mm - contém
as tábuas, gravatas, gastalho e demais dispositivos de travamento, escoramento e acoplagem, em
madeira, para auxiliar na montagem;
- Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante
para fôrma de madeira hidrossolúvel;
- Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés
dos pilares, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível
lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes;
- Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;
- Conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico;
- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma;
- Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma de pilar e
realizar a fixação entre as gravatas, de modo a garantir as dimensões durante o lançamento d o concreto;
- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos
previstos no projeto das fôrmas;
- Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o
concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;
- Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o
empenamento.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

5.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

I) DESCRIÇÃO DO ITEM
Material, mão de obra e equipamentos para execução da armação.
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II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
O aço a ser utilizado nos elementos de fundação, será CA-50 e CA-60 com bitola de 4,2 à 12,5 mm, incluindo corte,
dobra e colocação das barras de aço.
Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente verificados
quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.
Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo de limpeza
prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros.
As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto,
quando do lançamento e adensamento do concreto.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

5.2.2.1. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

I) Conteúdo do serviço
- Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

II) Procedimento executivo
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

III) Aplicação
Conforme projeto estrutural

5.2.2.2. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

I) Conteúdo do serviço
- Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

II) Procedimento executivo
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

III) Aplicação
Conforme projeto estrutural

5.2.2.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

I) Conteúdo do serviço
- Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado

II) Procedimento executivo
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

III) Aplicação
Conforme projeto estrutural

5.2.2.4. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

I) Conteúdo do serviço
Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

II) Procedimento executivo
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

III) Aplicação
Conforme projeto estrutural

5.2.2.5. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

I) Conteúdo do serviço
- Peças de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

II) Procedimento executivo
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

III) Aplicação
Conforme projeto estrutural

5.2.2.6. 96548 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

I) Conteúdo do serviço
- Peças de aço CA-50 com 16,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.

Página: 19Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo VII - Memorial Descritivo (0921465)         SEI 2022.019046 / pg. 272



21/05/2021DATA :
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85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

II) Procedimento executivo
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de
forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

III) Aplicação
Conforme projeto estrutural

5.2.2.7. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

5.2.2.8. 92776 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

5.2.2.9. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

5.2.2.10. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²
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IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

5.2.2.11. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

5.2.3. CONCRETO PARA FUNDAÇÃO

Esta seção refere-se aos materiais, mão-de-obra e equipamentos para realização do serviço de lançamento do
concreto estrutural para fabricação das fundações.

5.2.3.1. 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

I) Conteúdo do Serviço:
Consiste na aplicação de concreto com aditivo impermeabilizante, de resistência baixa com pouco cimento, muito
agregado e pouca água, para proteger as estruturas do contato direto com o solo além de nivelar os fundos de vala.

II) Procedimento executivo:
Prepara-se o concreto magro no traço 1:4,5:4,5 de cimento, areia e brita e aditivo impermeabilizante e lança-se sob
até a altura estabelecida em projeto. Espalha-se o concreto com a colher de pedreiro e nivela com a régua de
alumínio sarrafeando na altura do piquete.
Com um soquete, apiloa-se (soca-se) o concreto para que a camada se torne firme ao chão da vala.

III) Aplicação:
Base das sapatas.

5.2.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)
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DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
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SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

I) CONTEÚDO
Compreende o preparo em betoneira de concreto estrutural, com fck de acordo com o especificado no projeto
estrutural, incluindo todo o equipamento necessário.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
A dosagem do concreto deverá ser experimental, objetivando a determinação de traços que atendam
economicamente às resistências, bem como a trabalhabilidade necessária e a durabilidade, resguardadas as
indicações contidas no projeto estrutural.
A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais componentes do concreto, sendo compatível com
as condições de preparo, transporte, lançamento e adensamento, bem como as características dimensionais das
peças a serem concretadas.
O preparo do concreto poderá ser através da central de concreto instalada em canteiro, convenientemente
dimensionada para atendimento ao plano de concretagem estabelecido de acordo com o cronograma da obra.
A central de concreto deverá ser operada por pessoal especializado, para as correções que se fizerem necessárias
no traço do concreto.
Antes do início das operações de produção do concreto, deverão ser feitas as aferições dos dispositivos de
pesagem e as determinações da umidade dos agregados, para correção do fator água/cimento.
Para cada carga de concreto preparado, deverá ser preenchida uma ficha de controle que deverá constar: peso do
cimento, peso dos agregados miúdo e graúdo, fator água-cimento, hora do término da mistura e identificação do
equipamento de transporte.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

5.2.3.3. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

I) CONTEÚDO
Compreende o lançamento e adensamento com vibradores de imersão incluindo o transporte horizontal e vertical,
desempeno, cura hidráulica e preparo das juntas de concretagem. A altura de lançamento é especificada nas
planilhas de quantidades.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, tanto quanto possível, diretamente em sua posição final,
através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua segregação.
Qualquer dispositivo de lançamento que for causar segregação do concreto será recusado pela FISCALIZAÇÃO.
Não será permitido o lançamento do concreto cujas alturas de queda sejam superiores a 2,0 m.
Antes do lançamento do concreto, os locais deverão ser vistoriados e retirados quaisquer tipos de resíduos.
Nas operações de lançamento de concreto, deverão ser tomados cuidados especiais que evitem os deslocamentos
das armaduras e vibrações das formas.
Para o lançamento do concreto em camadas de grandes dimensões horizontais, deverão ser definidas formas
provisórias que possibilitem o confinamento do concreto durante o seu adensamento.
O lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às especificações da ACI-304 e o concreto
deverá ter um índice de consistência adequado às características do equipamento, sem prejuízo da obra.
O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta freqüência, com diâmetro
adequado às dimensões das formas.
Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e serão movimentados constantemente na
massa de concreto, até a caracterização do total adensamento, e os seus pontos de aplicação deverão ser
distantes entre si de cerca de uma vez e meia o seu raio de ação.
Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e armaduras.
As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma peça estrutural, não deverão sofrer
qualquer ação de movimento ou vibração antes que o concreto, onde se encontram engastadas, adquira suficiente
resistência para assegurar a eficiência da aderência.
Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no sentido de se evitar que
as formas e as armaduras possam ser deslocadas.
Toda a concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente serão
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

considerados:
·Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupção de aplicação do concreto, com
definição precisa do volume a ser lançado. Na delimitação destas áreas ficarão definidas as juntas de concretagem,
que deverão ser sempre verticais e atender às condições de menores solicitações das peças.
·Planejamento dos recursos de equipamentos de mão-de-obra necessários à concretização dos serviços.
·Verificação dos sistemas de formas e se as condições do cimbramento estão adequadas às sobrecargas previstas
·Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de concretagem.
Todo o concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação entre o local de aplicação e o
número do lote do concreto lançado, para possibilidade de um adequado controle de qualidade.

Cura do concreto:
• Deverão ser tomadas medidas prévias para evitar a perda prematura da água necessária à hidratação do
concreto.
Poderão ser utilizados os seguintes processos:
- irrigação contínua das superfícies expostas;
- cobertura das superfícies expostas com panos, sacaria molhada ou areia molhada;
- cobertura com produtos impermeáveis.
• Qualquer dos processos a serem utilizados deverão obedecer à prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.
• A cura deverá ser iniciada no máximo duas horas após o lançamento do concreto e se estender durante quatorze
dias.
• Nas paredes verticais a cura deverá ser efetuada mediante irrigação ou outro processo aprovado pela
FISCALIZAÇÃO, que deverá prolongar-se por no mínimo quatorze dias.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

5.3. IMPERMEABILIZAÇÃO

Refere-se aos materiais, mão-de-obra e equipamentos para execução do serviço de impermeabilização.

5.3.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

I) Conteúdo do serviço
Emulsão asfáltica com elastômeros para impermeabilização.

II) Procedimento executivo
A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;
• Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha;
• Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão;
• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de
estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para
verificar se há algum vazamento

III) Aplicação
Nas estruturas de fundação.

6. SUPRAESTRUTURA

Serviço referente à estrutura que foi projetada e será executada sobre a linha do solo, apoiada na infraestrutura.

6.1. VIGAS

I) Definição
são “elementos lineares em que a flexão é preponderante”. Portanto, os esforços predominantes são: momento
fletor e força cortante. Nos edifícios, em geral, as vigas servem de apoio para lajes e paredes
II) Conteúdo
FORMAS
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

INCLUSIVE 10 % DE PERDAS
CONCRETO SUPERESTRUTURA

6.1.1. FORMAS

ITEM REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS EM CHAPA
DE MADEIRA.

6.1.1.1. 92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

I) CONTEÚDO
Material, mão de obra e equipamentos para fabricação das formas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Conforme as as dimensões do projeto.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

6.1.1.2. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

I) CONTEÚDO
As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria.
O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar possíveis deformações devido a
fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. Na retirada das fôrmas, devem ser
tomados os cuidados necessários a fim de impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto.
É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros produtos que,
posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do concreto aparente.
A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:
- faces laterais: 3 dias;
- faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espaçados;
- faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Cortar as formas seguindo rigorosamente o projeto estrutural e de formas, sabendo-se que a precisão de colocação
das mesmas será de mais ou menos, 5 mm.
Colocar as formas, verificando constantemente o prumo e o nível dos seus elementos, especialmente durante o
processo de lançamento do concreto, fazendo-se as devidas correções com emprego de cunhas, escoras ou outro
tipo de travamento.
Para garantir a estanqueidade das juntas usar calafetadores de elastômero do tipo silicone. Para obter superfícies
lisas, rebater os pregos de modo a ficarem embutidos nas formas, sendo o rebaixo calafetado com o elastômero.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

6.1.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

I) DESCRIÇÃO DO ITEM
Material, mão de obra e equipamentos para execução da armação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
O aço a ser utilizado nos elementos de fundação, será CA-50 e CA-60 com bitola de 4,2 à 12,5 mm, incluindo corte,
dobra e colocação das barras de aço.
Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente verificados
quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.
Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo de limpeza
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85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022
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SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros.
As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto,
quando do lançamento e adensamento do concreto.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto

6.1.2.1. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados.
No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

6.1.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados.
No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.
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DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM
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Composiçõe PROPRIA

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

6.1.2.3. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados.
No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

6.1.2.4. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados.
No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.
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6.1.2.5. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados.
No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

6.1.2.6. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

6.1.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L.
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SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

6.1.3.1. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

I) Conteúdo do Serviço
Concreto usinado bombeável, classe de resistencia C25, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm,
excluindo o servico de bombeamento;
-Pedreiro: responsável pelo lançamento, adensamento e acabamento do concreto;
-Carpinteiro: responsável por verificar a integridade das fôrmas durante a concretagem;
-Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem.

II) Procedimento Executivo
- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
- Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade
etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de
pasta de cimento;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do
concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;
- Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para
controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com baldes içados por polias e
adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;
- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem
ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do
material;
- Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;
- O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável.

III) Aplicação
Conforme projeto estrutural

6.2. PILARES

I) Definição
coluna sem ornamentos que constitui elemento vertical da estrutura de uma construção.

II) Conteúdo
Montagem e desmontagem de fôrmas, preparo de armadura e concretagem.

6.2.1. FORMAS

ITEM REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES EM CHAPA
DE MADEIRA.

6.2.1.1. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

I) CONTEÚDO
Material, mão de obra e equipamentos para fabricação das formas.
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Conforme as as dimensões do projeto.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

6.2.1.2. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

I) CONTEÚDO
As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria.
O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar possíveis deformações devido a
fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. Na retirada das fôrmas, devem ser
tomados os cuidados necessários a fim de impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto.
É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros produtos que,
posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do concreto aparente.
A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:
- faces laterais: 3 dias;
- faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espaçados;
- faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Cortar as formas seguindo rigorosamente o projeto estrutural e de formas, sabendo-se que a precisão de colocação
das mesmas será de mais ou menos, 5 mm.
Colocar as formas, verificando constantemente o prumo e o nível dos seus elementos, especialmente durante o
processo de lançamento do concreto, fazendo-se as devidas correções com emprego de cunhas, escoras ou outro
tipo de travamento.
Para garantir a estanqueidade das juntas usar calafetadores de elastômero do tipo silicone. Para obter superfícies
lisas, rebater os pregos de modo a ficarem embutidos nas formas, sendo o rebaixo calafetado com o elastômero.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

6.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

I) DESCRIÇÃO DO ITEM
Material, mão de obra e equipamentos para execução da armação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
O aço a ser utilizado nos elementos de fundação, será CA-50 e CA-60 com bitola de 5,0 à 12,5 mm, incluindo corte,
dobra e colocação das barras de aço.
Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente verificados
quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.
Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo de limpeza
prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros.
As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto,
quando do lançamento e adensamento do concreto.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

6.2.2.1. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

6.2.2.2. 92776 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

6.2.2.3. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

6.2.2.4. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas. O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro,
antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se
fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das armaduras devem ser
feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e afastadas dos trabalhadores. A dobragem e o corte das
armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural. A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes,
usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será
feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as
posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

6.2.2.5. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

6.2.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L.

6.2.3.1. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

I) CONTEÚDO
Concreto usinado bombeável, classe de resistencia C25, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm,
excluindo o servico de bombeamento;
-Pedreiro: responsável pelo lançamento, adensamento e acabamento do concreto;
-Carpinteiro: responsável por verificar a integridade das fôrmas durante a concretagem;
-Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
- Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade
etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de
pasta de cimento;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do
concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;
- Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para
controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil e
adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;
- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem
ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do
material;
- Conferir o prumo dos pilares ao final da execução

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural

6.3. LAJES

I) Conteúdo
a) Formas
b) ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS
FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS
c)  CONCRETO SUPERESTRUTURA

6.3.1. FORMAS
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:
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MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJES EM CHAPA
DE MADEIRA.

6.3.1.1. 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020 (M2)

I) CONTEÚDO
Material, mão de obra e equipamentos para fabricação das formas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Conforme as as dimensões do projeto.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

6.3.1.2. 92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

I) CONTEÚDO
As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria.
O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar possíveis deformações devido a
fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. Na retirada das fôrmas, devem ser
tomados os cuidados necessários a fim de impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto.
É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros produtos que,
posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do concreto aparente.
A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:
- faces laterais: 3 dias;
- faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espaçados;
- faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Cortar as formas seguindo rigorosamente o projeto estrutural e de formas, sabendo-se que a precisão de colocação
das mesmas será de mais ou menos, 5 mm.
Colocar as formas, verificando constantemente o prumo e o nível dos seus elementos, especialmente durante o
processo de lançamento do concreto, fazendo-se as devidas correções com emprego de cunhas, escoras ou outro
tipo de travamento.
Para garantir a estanqueidade das juntas usar calafetadores de elastômero do tipo silicone. Para obter superfícies
lisas, rebater os pregos de modo a ficarem embutidos nas formas, sendo o rebaixo calafetado com o elastômero.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

6.3.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

I) DESCRIÇÃO DO ITEM
Material, mão de obra e equipamentos para execução da armação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
O aço a ser utilizado nos elementos de fundação, será CA-50 e CA-60 com bitola de 5,0 à 10,0 mm, incluindo corte,
dobra e colocação das barras de aço. Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.
Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo de limpeza
prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros. As armaduras deverão ser adequadamente
amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do
concreto.

III) APLICAÇÃO
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

Conforme projeto estrutural.

6.3.2.1. 92784 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

I) CONTEÚDO
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro
diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os
desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados.
No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados,
mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto estrutural.

6.3.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES E CAMINHÃO BETONEIRA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

6.3.3.1. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

I) Conteúdo do Serviço
Concreto usinado bombeável, classe de resistencia C25, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm,
excluindo o servico de bombeamento;
-Pedreiro: responsável pelo lançamento, adensamento e acabamento do concreto;
-Carpinteiro: responsável por verificar a integridade das fôrmas durante a concretagem;
-Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem.

II) Procedimento Executivo
- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
- Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade
etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de
pasta de cimento;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do
concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;
- Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para
controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com baldes içados por polias e
adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²
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SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem
ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do
material;
- Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;
- O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável.

III) Aplicação
Conforme projeto estrutural

7. COBERTURA

Os sistemas de cobertura são os conjuntos de elementos e componentes dispostos no topo da edificação. É a eles
que se refere a quinta parte da Norma de Desempenho (ABNT NBR 15.575-5:2013). Os sistemas de cobertura
agregam lajes, telhados, forros e outros elementos como calhas e rufos. Têm como função assegurar
estanqueidade às águas pluviais, protegendo os demais sistemas da edificação contra a deterioração por agentes
naturais, além de contribuir para melhor conforto termoacústico do edifício. As coberturas devem, ainda, ter suporte
mínimo de cargas - considerando a sobrecarga de equipamentos -, resistência à ação do vento e ao fogo.

7.1. ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

Consiste na estrutura de sustentação das telhas da cobertura.

7.1.1. 92620 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
(UN)

I) Conteúdo do serviço
- Montador de estrutura metálica com encargos complementares;
- Servente com encargos complementares;
- Perfil de aço comum ASTM A36 tipo “U” 127 x 50 x 3,0 mm para composição dos banzos superiores e
inferiores da tesoura, fornecido em peças de 6 m;
- Cantoneira de abas iguais, espessura 1/8”;
- Eletrodo AWS E-7018 (OK 48,04; WI 718) d = 4 mm (solda elétrica);
- Serviço de instalação da tesoura (composição auxiliar).

II) Procedimento executivo
- Verificar as dimensões das peças que compõem a tesoura;
- Realizar os cortes das peças;
- Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente os banzos da tesoura e posteriormente os
montantes e as diagonais. As ligações entre as peças deverão ser executadas por meio de soldas com
eletrodo E7018;
- Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e meio da tesoura. Estes perfis serão
soldados nas abas do banzo inferior (uma cantoneira de cada lado);
- Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, paralelismo,
nivelamento e prumo de cada uma delas;
- Fixar a tesoura com o auxílio de cantoneiras de aço já previstas na tesoura (uma em cada lado da linha
da tesoura, na parte central e nas extremidades), conforme e chumbadores Parabolt dispostos no apoio
central e em cada apoio das extremidades, conforme projeto;
- Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido previstas),
com o emprego de cantoneiras de aço.

III) Aplicações
Conforme o projeto de cobertura.

7.1.2. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
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ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

I) CONTEÚDO
Trata-se do fornecimento de material e mão de obra para execução de trama metálica que sustentará a cobertura.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
A montagem da trama deverá ser feita por faixas, no sentido do beiral para a cumeeira e no sentido contrário dos
ventos predominantes da região. Os perfis metálicas deverão ser soldados e fixadas na estrutura de concreto. após
fixados e montadas a estrutura metálica deve ser protegida contra intempéries através de tinta apropriada.

III) APLICAÇÃO
 Conforme projeto executivo de cobertura.

7.2. TELHAMENTO

Referente aos equipamentos, mão-de-obra e materiais para execução de telhamento da cobertura.

7.2.1. 100435 - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 (M)

I) Conteúdo do serviço
- Telhadista com encargos complementares;
- Servente com encargos complementares;
- Rufo externo de fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 260 mm, comprimento de 1100
mm;
- Guincho Elétrico de Coluna.

II) Procedimento executivo
- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que
os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos
vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);
- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas
providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento
especificado para os rufos;
- Fixar a peça, em conjunto com a telha, na útima terça.

III) Aplicações
Conforme projeto da cobertura.

7.2.2. COM-12976888 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, PREENCHIMENTO EM
EPS, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m²)

I) Conteúdo do serviço
- Telhadista com encargos complementares;
- Servente com encargos complementares;
- Telha de aço zincado, trapezoidal, e = 0,43 mm, sem pintura;
- Eps 30mm
- Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" para fixação de telha metálica, incluindo
porca e arruelas de vedação;
-Guincho elétrico de coluna.

II) Procedimento executivo
 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de
segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura;
- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de
dispositivos que impeçam seu escorregamento;
- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-
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tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças,
de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto
e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;
- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas).
A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no
sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);
- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante
(terça em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira);
- Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha
metálica.

III) Aplicações
Conforme projeto de cobertura.

7.3. DREANAGEM PLUVIAL

Consiste nos serviços de montagem da rede de captação das águas de chuva que caem sobre a cobertura.

7.3.1. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

I) CONTEÚDO
Consiste na instalação de calha de chapa metálica galvanizada na terminação do painel do telhado ou no encontro
de duas águas de telhado.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
As telhas de beiral deverão ter cobrimento mínimo de 8 cm sobre a calha afim de evitar infiltrações por retorno da
água.
Deverá ser executada antes da cobertura tendo o caimento de no mínimo 1,0% com a sobreposição das emendas
no sentido do caimento. As emendas deverão ser impermeabilizadas.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto de Cobertura.

7.3.2. 00001114 - RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM (M)

I) CONTEÚDO
 Realizar o serviço em chapa de aço galvanizado utilizado no arremate dos encontros do telhado com o paramento
vertical paralelo à extremidade superior da telha, com fornecimento total de material, ferramental e mão de obra
para montagem e instalação de rufo. As peças devem fazer paralelismo com a inclinação da coberta e distar das
telhas, no máximo, de 5cm. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual
(EPI)

 II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Em toda concordância de telhado com parede, a 5cm do plano da telha em metálica, fixar-se-á, através de um
caibro, uma tábua em madeira de 25cm de largura como guia para execução do rufo. O rufo será engastado em
rasgo na parede e sobre ele será realizada a impermeabilização. ABNT NBR 6118:2014 Projeto de estruturas de
concreto – Procedimento

III) APLICAÇÃO
Conforme projeto de cobertura

7.3.3. 00038423 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
(UN)

I) Conteúdo do serviço
Fornecimento de curva de PVC, 90 graus, para canaleta da cobertura.
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II) Procedimento executivo
Remoção de impurezas nas extremidades antes da aplicação da peça.

III) Aplicações
Conforme o projeto de drenagem.

7.3.4. 89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (M)

I) Conteúdo de Serviços
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Tubo PVC, série R, DN 100 mm: tubo para água pluvial predial.

II) Procedimentos executivos
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsável também
pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
- Foram consideradas perdas por resíduo;
- As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos/quebras, chumbamentos,
abraçadeiras/fixações/suportes, instalações subterrâneas/enterradas, calhas, ligação predial de água pluvial (trecho
de tubulação que conecta a concessionária com o empreendimento) e o sistema de esgoto . Para tais atividades,
utilizar composição específica de cada serviço;
- Para os diâmetros iguais ou superiores a 50 milímetros foi considerada junta elástica (exceto em luvas simples
onde foi considerada junta soldável em um encaixe e junta elástica no outro encaixe) e para os diâmetros inferiores
a
50 milímetros foi considerada junta soldável.

III) Aplicações
Conforme projeto de cobertura.

7.3.5. 054046 - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Telhadista com encargos complementares;
- Servente com encargos complementares;
- Rufo externo de fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 260 mm, comprimento de 1100
mm;
- Guincho Elétrico de Coluna.

II) Procedimento executivo
- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que
os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos
vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);
- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas
providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento
especificado para os rufos;
- Fixar a peça, em conjunto com a telha, na útima terça.

III) Aplicações
Conforme projeto da cobertura.

8. PAREDES E PAINÉIS

Compreende o fornecimento e a execução dos serviços referentes à instalação de paredes em alvenarias, divisórias
e de todo e qualquer tipo de material, para executar fechamento de ambientes, conforme especificações e
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Composiçõe PROPRIA

coordenadas do Projeto.

8.1. ALVENARIA - VEDAÇÃO

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria.
Perda adotada para os tijolos cerâmicos: 5%.
Perda considerada para a argamassa: 30%

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos, em seguida, fazer a
marcação da primeira fiada com tijolos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida,
alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e
espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.
Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
Verificar o prumo de cada tijolo assentado.
As juntas entre os tijolos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm.
As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos tijolos.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicado no Projeto Arquitetônico.

8.1.1. 89978 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

I) Conteúdo do serviço
- Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e verificação de alinhamento e
nível das paredes;
- Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo abastecimento de argamassa no
andar;
- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, conforme composição
auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm;
- Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 12x50cm;
- Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta);
- Bloco vazado de concreto de 14x19x39cm para alvenaria de vedação.

II) Procedimento executivo
- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e fixálos com
uso de resina epóxi;
- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a
partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas,
execução da primeira fiada;
- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta
ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;
- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.

III) Aplicação
Conforme o projeto arquitetônico.

8.1.2. 93190 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

I) Conteúdo do serviço
 Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR
6136);
• Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de
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alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme
composições auxiliares de argamassa;
• Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados miúdos e
graúdos em proporção definida pelo projetista para preenchimento de espaços
vazios dos blocos de alvenaria estrutural. Traço em massa sugerido para fins
de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 (cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa.
Relação a/c=0,60;
• Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 6,3 mm.
O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado
um diâmetro característico para fins de orçamento;
• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com espessura de 2,5cm e
largura de 20,0cm, fornecida em peças de 4m
• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma

II) Procedimento executivo
Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua que
sustentará os blocos canaleta;
• Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas,
conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários;
• Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois vergalhões
de aço com distância de 1,5cm entre eles;
• Completar com graute.

III) Aplicação
Conforme projeto arquitetônico

8.1.3. 93191 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

I) Conteúdo do serviço
Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR
6136);
• Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de
alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme
composições auxiliares de argamassa;
• Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados miúdos e
graúdos em proporção definida pelo projetista para preenchimento de espaços
vazios dos blocos de alvenaria estrutural. Traço em massa sugerido para fins
de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 (cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa.
Relação a/c=0,60;
• Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 8,0 mm.
O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado
um diâmetro característico para fins de orçamento;
• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com espessura de 2,5cm e
largura de 20,0cm, fornecida em peças de 4m;
• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma.

II) Procedimento executivo
Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua que
sustentará os blocos canaleta;
• Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas,
conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários;
• Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois vergalhões
de aço com distância de 1,5cm entre eles;
• Completar com graute.

Página: 41Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo VII - Memorial Descritivo (0921465)         SEI 2022.019046 / pg. 294



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

III) Aplicação
Conforme projeto arquitetônico

8.1.4. 93192 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR
6136);
• Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de
alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme
composições auxiliares de argamassa;
• Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados miúdos e
graúdos em proporção definida pelo projetista para preenchimento de espaços
vazios dos blocos de alvenaria estrutural. Traço em massa sugerido para fins
de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 (cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa.
Relação a/c=0,60;
• Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 8,0 mm.
O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado
um diâmetro característico para fins de orçamento;
• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com espessura de 2,5cm e
largura de 20,0cm, fornecida em peças de 4m;
• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma.

II) Procedimento executivo
Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua que
sustentará os blocos canaleta;
• Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas,
conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários;
• Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois vergalhões
de aço com distância de 1,5cm entre eles;
• Completar com graute.

8.1.5. 93193 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR
6136);
• Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de
alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme
composições auxiliares de argamassa;
• Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados miúdos e
graúdos em proporção definida pelo projetista para preenchimento de espaços
vazios dos blocos de alvenaria estrutural. Traço em massa sugerido para fins
de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 (cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa.
Relação a/c=0,60;
• Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 8,0 mm.
O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado
um diâmetro característico para fins de orçamento;
• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com espessura de 2,5cm e
largura de 20,0cm, fornecida em peças de 4m;
• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma.

II) Procedimento executivo
Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua que
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sustentará os blocos canaleta;
• Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas,
conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários;
• Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois vergalhões
de aço com distância de 1,5cm entre eles;
• Completar com graute.

8.1.6. 93198 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

I) Conteúdo do serviço
• Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR
6136);
• Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de
alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme
composições auxiliares de argamassa;
• Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados miúdos e
graúdos em proporção definida pelo projetista para preenchimento de espaços
vazios dos blocos de alvenaria estrutural. Traço em massa sugerido para fins
de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 (cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa.
Relação a/c=0,60;
• Vergalhão de aço CA-50, para armação de contravergas, com diâmetro de 6,3
mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui
indicado um diâmetro característico para fins de orçamento.

II) Procedimento executivo
Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua que
sustentará os blocos canaleta;
• Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas,
conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários;
• Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois vergalhões
de aço com distância de 1,5cm entre eles;
• Completar com graute.

III) Aplicação
Conforme o projeto arquitetônico

8.1.7. 93199 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

I) Conteúdo do serviço
• Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR
6136);
• Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de
alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme
composições auxiliares de argamassa;
• Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados miúdos e
graúdos em proporção definida pelo projetista para preenchimento de espaços
vazios dos blocos de alvenaria estrutural. Traço em massa sugerido para fins
de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 (cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa.
Relação a/c=0,60;
• Vergalhão de aço CA-50, para armação de contravergas, com diâmetro de 6,3
mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui
indicado um diâmetro característico para fins de orçamento.

II) Procedimento executivo
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Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua que
sustentará os blocos canaleta;
• Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas,
conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários;
• Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois vergalhões
de aço com distância de 1,5cm entre eles;
• Completar com graute.

III) Aplicação
Conforme o projeto arquitetônico

8.2. ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO

Tem a finalidade exclusiva de fechar o espaço compreendido entre vigas e pilares de uma estrutura de concreto
armado;  é o método construtivo mais utilizado para vedar e separar ambientes de casas e edifícios no Brasil, sendo
composta por blocos cerâmicos ou blocos de concreto sobrepostos com o uso de argamassa (mistura de água,
cimento e areia).

8.2.1. S07763 - Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1"
vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm,
chapiscada e rebocada, inclusive pintura (m2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento de Material e mão-de-obra para a fabricação e instalação de gradil, incluindo pintura esmalte com
uma demão de zarcão.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) O gradil deverá seguir o padrão do MPE/AM;
2) Pintado com tinta esmalte e uma demão de zarcão.

III) APLICAÇÃO:
Muro frontal da edificação, conforme projeto.

8.2.2. COMP-764689 - Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granítica, 0,35 x
0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m,
chapisco, reboco e pintura (m²)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Consideram-se material e mão-de-obra para a execução de um muro de divisa contendo fundação, pilares e cintas
inferior e superior com preparo de concreto, ferragem, da argamassa, marcação e execução da alvenaria Chapisco,
Reboco e Pintura.
Perda adotada para os tijolos cerâmicos: 5%.
Perda considerada para a argamassa: 30%.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Executar a escavação para fundação dos pilares;
Executar a montagem das formas e ferragens da cinta inferior e dos pilares para concretagem;
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos, em seguida, fazer a
marcação da primeira fiada com tijolos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida,
Executar as formas, ferragens e concretagem da cinta superior;
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e
espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.
Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
Verificar o prumo de cada tijolo assentado.
As juntas entre os tijolos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm.
As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos tijolos.
Aplicar Chapisco;
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

Aplicar Reboco;
Aplicar pintura conforme padrão a ser descrito pela fiscalização.

III) APLICAÇÃO:
Muro de divisa.

8.2.3. 101162 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

I) Conteúdo do serviço
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela marcação e elevação da alvenaria;
- Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas as atividades;
- Elemento vazado cerâmico 7x20x20cm;
- Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento, areia média úmida), preparo mecânico com betoneira de
600 litros

II) Procedimento executivo
- Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a
partir dos eixos ortogonais, distribuir as peças no vão de forma a criar um gabarito das juntas, executar a
primeira fiada;
- Elevação da alvenaria - assentar as peças com juntas a prumo, utilizando argamassa aplicada com
colher de pedreiro:
- Conferir que a inclinação das aletas conduza as àguas pluviais para o exterior do edifício;
- Rejuntar as peças utilizando um molde sulcador para assegurar a uniformidade do rejuntamento.

III) Aplicação
Conforme o projeto arquitetônico

9. REVESTIMENTO DE PAREDE

Na construção civil, o revestimento é a camada externa que cobre a alvenaria para dar-lhe acabamento e aspecto
visual agradável. O revestimento pode ser formados por diferentes camada e diferentes tipos de material.
O revestimento tradicional de argamassa se compõe de três camadas:
Chapisco - camada inicial para aumentar a aderência ao substrato.
Emboço - camada intermediária que ajuda a cobrir as irregularidades do substrato.
Reboco - camada final de acabamento.
Atualmente, existem argamassas pré-misturadas que permitem a diminuição do número de camadas.
Já os revestimentos do tipo cerâmico, além de proporcionar acabamento e aspecto visual agradáveis também
proporciona outras características  ao elementos de separação de ambiente, como isolamento térmico acústico,
estanqueidade à água e gases entre outras funções.
Existem também novos tipos de revestimentos que além das funções estéticas também proporcionam
características especiais com segurança ao fogo, grande resistência e outras.

9.1. REVESTIMENTO INTERNO

Considerar o Material e a Mão de Obra para realizar o revestimento das paredes internas com argamassa e
revestimento cerâmico.

9.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.
O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco
aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Para aplicação do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos,
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.
Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.
A aplicação do chapisco devera ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre
toda área da base que se pretende revestir.

III) APLICAÇÃO:
Todas as alvenarias serão chapiscadas pelos dois lados, incluindo alvenaria da cobertura, platibandas
compartimento da caixa d'água.(nenhum tijolo deverá  ficar aparente).

9.1.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

I) CONTEÚDO
Aplicação de camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento e areia média sem peneirar, água e,
eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final.
O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e
tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção.

II)PROCEDIMENTO EXECUTIVO
O emboço deverá ser iniciado somente após concluído os serviços a seguir indicados, obedecidos seus prazos
mínimos:
- 24 horas após a aplicação do chapisco;
- 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de
concreto, para início dos serviços de revestimento, excluído o chapisco;
- 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso o emboço seja a camada única.
A espessura mínima admitida para o emboço é de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada
única.
A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação (manual
ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima < 2,4 mm.
Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20 mm, deverão ser fixadas telas metálicas
galvanizadas, de abertura mínima de malha igual a 6 mm, na altura intermediária da camada.
O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição
uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a qualidade da
superfície final deverá corresponder à finalidade de aplicação.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referência, dispostos de forma tal, que a distância
entre eles seja compatível com o tamanho da régua a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de
madeiras ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada
no revestimento.
Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas,
empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras.
Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a
superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área
desejada.
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície,
pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos
lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e
homogênea.

III) APLICAÇÃO
Paredes internas, conforme projeto de arquitetura.
NBR 13281 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos.
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

9.1.3. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

I) CONTEÚDO
Aplicação de camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento e areia média sem peneirar, água e,
eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, preparando-a para recebimento de revestimento
cerâmico.
O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e
tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção.

II)PROCEDIMENTO EXECUTIVO
O emboço deverá ser iniciado somente após concluído os serviços a seguir indicados, obedecidos seus prazos
mínimos:
- 24 horas após a aplicação do chapisco;
- 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de
concreto, para início dos serviços de revestimento, excluído o chapisco;
- 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso o emboço seja a camada única.
A espessura mínima admitida para o emboço é de 15 mm.
A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação manual,
constituída de areia média, com dimensão máxima < 2,4 mm.
O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição
uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual. O aspecto e a qualidade da superfície final deverá
corresponder à finalidade de aplicação.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referência, dispostos de forma tal, que a distância
entre eles seja compatível com o tamanho da régua a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de
madeiras ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada
no revestimento.
Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas,
empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras.
Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a
superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área
desejada.
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície,
pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos
lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e
homogênea.

III) APLICAÇÃO
Paredes internas, conforme projeto de arquitetura.
NBR 13281 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos.

9.1.4. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Cerâmica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm;
- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada
conforme indicação do fabricante;
- Argamassa para rejunte.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada,
com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que

Página: 47Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo VII - Memorial Descritivo (0921465)         SEI 2022.019046 / pg. 300



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo
com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.
- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.
- Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada
podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados.
- Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio
de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.
- Limpar a área com pano umedecido.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico.

9.2. REVESTIMENTO EXTERNO

Os revestimentos externos são fundamentais estruturalmente e esteticamente, ou seja, para proteger e dar
acabamento.

9.2.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.
O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco
aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Para aplicação do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos,
ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.
Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.
A aplicação do chapisco devera ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre
toda área da base que se pretende revestir.

III) APLICAÇÃO:
Todas as alvenarias serão chapiscadas pelos dois lados, incluindo alvenaria da cobertura, platibandas
compartimento da caixa d'água (nenhum tijolo deverá  ficar aparente).

9.2.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

I) CONTEÚDO
Aplicação de camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento e areia média sem peneirar, água e,
eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final.
O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e
tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção.

II)PROCEDIMENTO EXECUTIVO
O emboço deverá ser iniciado somente após concluído os serviços a seguir indicados, obedecidos seus prazos
mínimos:
- 24 horas após a aplicação do chapisco;
- 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de
concreto, para início dos serviços de revestimento, excluído o chapisco;
- 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso o emboço seja a camada única.
A espessura mínima admitida para o emboço é de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada
única.
A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação (manual
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Composiçõe PROPRIA

ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima < 2,4 mm.
Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20 mm, deverão ser fixadas telas metálicas
galvanizadas, de abertura mínima de malha igual a 6 mm, na altura intermediária da camada.
O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição
uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a qualidade da
superfície final deverá corresponder à finalidade de aplicação.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referência, dispostos de forma tal, que a distância
entre eles seja compatível com o tamanho da régua a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de
madeiras ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada
no revestimento.
Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas,
empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras.
Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a
superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área
desejada.
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície,
pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos
lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e
homogênea.

III) APLICAÇÃO
Paredes internas, conforme projeto de arquitetura.
NBR 13281 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos

9.2.3. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

I) CONTEÚDO
Aplicação de camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento e areia média sem peneirar, água e,
eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, preparando-a para recebimento de revestimento
cerâmico.
O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e
tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção.

II)PROCEDIMENTO EXECUTIVO
O emboço deverá ser iniciado somente após concluído os serviços a seguir indicados, obedecidos seus prazos
mínimos:
- 24 horas após a aplicação do chapisco;
- 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de
concreto, para início dos serviços de revestimento, excluído o chapisco;
- 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso o emboço seja a camada única.
A espessura mínima admitida para o emboço é de 15 mm.
A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação manual,
constituída de areia média, com dimensão máxima < 2,4 mm.
O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição
uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual. O aspecto e a qualidade da superfície final deverá
corresponder à finalidade de aplicação.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referência, dispostos de forma tal, que a distância
entre eles seja compatível com o tamanho da régua a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de
madeiras ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada
no revestimento.
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Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas,
empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras.
Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a
superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área
desejada.
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície,
pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos
lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e
homogênea.

III) APLICAÇÃO
Paredes internas, conforme projeto de arquitetura.
NBR 13281 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos.

9.2.4. 87242 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Pastilhas de porcelana 5 x 5 cm, placa 30 x 30 cm (vide Figura 1), alinhadas a prumo, unidas por pontos
de PVC;
- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC III-E, preparada
conforme indicação do fabricante

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre base totalmente limpa, seca e curada, com o
lado liso da desempenadeira, formando camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área, tal que facilite a
colocação das placas e possibilite respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;
- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos;
- Aplicar camada de argamassa colante no tardoz das peças;
- Assentar as placas, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de
borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada, podendo ser
obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados;
- Logo após o assentamento, rejuntar com a mesma argamassa colante, com auxílio de desempenadeira
de borracha em movimentos contínuos de vai e vem;
- Limpar a área com pano umedecido.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico.

9.2.5. S05057 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta
por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (m2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Consideram-se material e mão-de-obra especializada para colocação dos painéis, inclusive sistema de fixação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
O procedimento de execução do revestimento em painéis de alumínio composto deve seguir as orientações de
instalação do fabricante. Uso de mão-de-obra
habilitada.
a) Definir a posição da placa - horizontal ou vertical -, para evitar a diferença de tonalidade na fachada;
b) Nunca instalar painéis de alumínio composto diretamente sobre outros metais. Na interface da subestrutura
de alumínio com a estrutura principal metálica deverá ser aplicado material isolante;
c) A subestrutura metálica deve ter perfis de alumínio de viga “U” de 2”;
d) A liga de alumínio dos perfis utilizados na subestrutura deve ser do tipo destinado à construção civil;
e) As cantoneiras precisam ter pelo menos 1,5 milímetro de espessura, pois com medidas menores
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dificilmente suportarão o peso de um painel de 2,5 metros;
f) A utilização de fita VHB requer mão-de-obra especializada para garantir a aderência do material.

III) APLICAÇÃO:
Nas fachadas da edificação conforme Projeto Arquitetônico.

10. PAVIMENTAÇÃO

Definição:
Pavimento é todo serviço e/ou revestimento, aplicado sobre o terreno natural, constituído por materiais capazes de
resistir ao trânsito constante de pessoas, animais e veículos.

10.1. PISO - INTERNO

Definição:
Serviço de aplicação revestimentos aplicado sobre pisos internos, constituído por materiais capazes de resistir ao
trânsito constante de pessoas.

10.1.1. 87700 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 (M2)

I) Conteúdo
-Pedreiro, responsável pela execução de todas as etapas do contrapiso;
- Servente, responsável pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxílio nas tarefas executadas
pelo oficial;
- Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) em volume de material úmido para contrapiso e preparo mecânico
com betoneira 400 litros.

II) Procedimento Executivo
- Limpar a base, incluindo lavar e molhar;
- Definir os níveis do contrapiso;
- Assentar taliscas;
- Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar
de mestras e posterior atuação no resto do ambiente;
- Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado

III) Aplicação
De acordo com projeto arquitetônico.

10.1.2. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)

I) Conteúdo
Aplicação e fornecimento de porcelanato para piso 60x60cm

II) Procedimento Executivo
 -Verificar se a superfície de aplicação está regular, limpa, seca e livre de óleos ou tintas; -Após a aplicação do
contrapiso em argamassa -Consultar em projeto o início da paginação de piso -Aplicar sobre o contrapiso curado há
14 dias

III) Aplicação
De acordo com projeto arquitetônico.

10.1.3. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60CM. AF_06/2014 (M)

I) Conteúdo
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Aplicação e fornecimento de rodapé cerâmico.

II) Procedimento Executivo
- Verificar a comprimento de aplicação;
- Cortar o rodapé no tamanho correto e com ângulos de 45°;
- Limpar a superfície da parede;
- Aplicar a argamassa no rodapé cerâmico;
- Assentar o rodapé e checar o alinhamento.

III) Aplicação
De acordo com projeto arquitetônico.

10.2. PISO - EXTERNO

Definição:
Serviço de aplicação revestimentos sobre pisos externos, constituído por materiais capazes de resistir ao trânsito
constante de veículos e pessoas.

10.2.1. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para preparo, aplicação e regularização da argamassa.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A superfície deve ser dividida em painéis, formando quadriculados de 2m a 2,5 m, formando antes com ripas ou, se
for executado junto com o lastro, com sarrafos.
Prever nos pisos externos, uma declividade de no mínimo 1% para o escoamento de água.
A argamassa deve ser lançada sobre a base ou lastro previamente molhado por 24 horas, porém sem água livre
quando iniciada.
A superfície final deve ser desempenada simultaneamente ao endurecimento da argamassa.
A armação deve ser montada com os devidos cuidados para ficar na posição adequada.
As juntas devem ficar aparentes, lixando quaisquer irregularidades.

III) APLICAÇÃO:
Calçada em torno do prédio.

10.2.2. 92397 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

I) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
 Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção
do pavimento intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e
nivelamento da camada de assentamento; assentamento, arremate,
rejuntamento e compactação dos blocos de concreto para
pavimentação.
 Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para
a execução do pavimento intertravado.
 Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a
compactação dos blocos de concreto para pavimentação.
 Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de
concreto, fazer os ajustes e os arremates de canto.
 Areia: utilizado na execução da camada de assentamento seguindo
as especificações da norma quanto à granulometria do material.
 Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as
especificações da norma quanto à granulometria do material.
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 Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações
conforme descrito na composição, utilizado na camada de
assentamento e constitui o leito transitável do pavimento.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou subbase e base (atividades não contempladas
nesta composição), inicia-se
a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento,
que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:
 Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;
 Execução das mestras paralelamente a contenção principal
nivelando-as na espessura da camada conforme especificação de
projeto;
 Nivelamento do material da camada de assentamento com régua
metálica;
Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a
camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades:
 Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da
frente de serviço;
 Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no
projeto;

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico

10.2.3. 92392 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)

I) Conteúdo do serviço
 Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção
do pavimento intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e
nivelamento da camada de assentamento; assentamento, arremate,
rejuntamento e compactação dos blocos de concreto para
pavimentação.
 Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para
a execução do pavimento intertravado.
 Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a
compactação dos blocos de concreto para pavimentação.
 Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de
concreto, fazer os ajustes e os arremates de canto.
 Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo
as especificações da norma quanto à granulometria do material.
 Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as
especificações da norma quanto à granulometria do material.
 Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações
conforme descrito na composição, utilizado na camada de
assentamento e constitui o leito transitável do pavimento

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou subbase e base (atividades não contempladas
nesta composição), inicia-se
a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento,
que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:
 Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;
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 Execução das mestras paralelamente a contenção principal
nivelando-as na espessura da camada conforme especificação de
projeto;
 Nivelamento do material da camada de assentamento com régua
metálica;
Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a
camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades:
 Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da
frente de serviço;
 Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no
projeto;
 Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;
 Rejuntamento, utilizando pó de pedra;
 Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na
camada de assentamento.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico

10.2.4. 98503 - PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (M2)

I) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Mão-de-obra e fornecimento de materiais (terra, adubo e grama) para plantio.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A distribuição da terra adubada será executada de forma a obter -se uma superfície nivelada, em obediência às
indicações do projeto. Após o preparo da superfície, procede -se ao plantio da grama pelo sistema de leivas. As
leivas, após dispostas sobre a terra adubada, serão umedecidas e compactadas com emprego de ferramenta
própria para a finalidade.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico

10.2.5. 101094 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

I) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
- Piso tátíl de alerta ou direcional de borracha colorida, placas de 25 x 25 cm e espessura de 12mm, para
assentamento com argamassa;
- Argamassa colante tipo AC III;
- Cimento Portland composto CP-II-32

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante com
desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa;
- Assentar as placas de piso podotátil, batenda-os com martelo de borracha;
- Após conferência do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico

11. FORRO

Considerar como forro todo material que reveste o teto, promove o isolamento térmico e acústico, entre o telhado e
o piso, bem como proporcionar acabamentos e efeitos visuais sob o telhado. Pode ser de madeira, gesso, estuque,
placas fibrosas, tecidos, etc.

11.1. FORRO DE PVC
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Este item tem por objetivo fornecer as instruções, informações e especificações técnicas necessárias à contratação
de empresa especializada em construção civil, sob regime de empreitada por preço unitário, para fornecer e instalar
forro em PVC modular.
Fornecimento e instalação de forro PVC cor branco, o sistema de placa modular deverá ser composto por chapas
do mesmo material, na cor especificada, com espessura de 12mm, seguindo as dimensões 681x1.243mm.
Serão exigidas para a execução do forro, nivelamento e alinhamento perfeitos, sem ressaltos, reentrâncias,
diferenças nas juntas.

11.1.1. COMP-899269 - FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X
0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (M²)

I) Conteúdo do serviço
 Placa de pvc para forro, de 60cm x 60cm e espessura de 12mm;
 Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
 Conector de perfil F-47;
 Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
 Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);
 Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);
 Parafuso TA-25.

II) Procedimento executivo
 Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica
(paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a laser;
 Marcar nas paredes a posição exata onde serão fixadas as guias, cantoneiras
ou tabicas, com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante;
 Fixar as guias, cantoneiras ou tabicas, nas paredes;
 Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição
dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes);
 Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes);
 Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;
 Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);
 Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que
fiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto;
Fixar as placas de pvc na estrutura.

III) Aplicação
Conforme o projeto arquitetônico

12. SOLEIRAS E PEITORIS

Este serviço consiste na instalação adequada de pedras de tamanho, tipo, marca e espessura previstas em projeto
enquanto soleiras e peitoris para as esquadrias.

12.1. SOLEIRAS

Este serviço consiste na instalação adequada de pedras de tamanho, tipo, marca e espessura previstas em projeto
enquanto soleiras e peitoris para as esquadrias.

12.1.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera-se a soleira de granito colocada por empresa especializada, ficando a cargo da obra o fornecimento das
argamassas de assentamento, bem como serventia para auxiliar a empresa contratada.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da
NBR 9050 - Acessibilidade e edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos.
O revestimento da soleira deverá ser executado garantindo o nivelamento com os ambientes.
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DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

III) APLICAÇÃO:
Entre ambientes com piso diferentes. Conforme Projeto Arquitetônico.

12.2. PEITORIS

O peitoril é parte essencial do acabamento das janelas na fase da construção de uma casa. Instalado diretamente
abaixo da janela, em sua base, o peitoril deve ser levado em consideração desde a época do planejamento e do
projeto dos cômodos, já que ele geralmente é alguns centímetros maior do que a janela.

12.2.1. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Marmorista/graniteiro: responsável pela marcação, corte, assentamento e controle do peitoril de
mármore ou granito;
- Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em todas as
tarefas;
- Peitoril em mármore, polido, branco comum, largura de 15cm, espessura de 2cm, com pingadeira, corte
reto;
- Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume de cimento e areia úmida: para
aumentar a aderência ao substrato, preparo mecânico em betoneira de 400 litros.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril;
- Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros
materiais que dificultam a aderência da argamassa;
- Molhar toda a superfície utilizando broxa;
- Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar desempenadeira dentada;
- Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo;
- Esticar a linha guia para assentamento das demais peças;
- Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o peitoril;
- Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores e granitos;
- Conferir alinhamento e nível;
- Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;
- Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução da fachada.

III) APLICAÇÃO:
Nas janelas e Basculantes. Conforme Projeto Arquitetônico.

13. ESQUADRIAS

As esquadrias são utilizadas na construção civil como elemento de fechamento de vãos, principalmente através das
janelas, portas e venezianas. Estes componentes da edificação asseguram a proteção quando a penetração de
intrusos, da luz natural e da água. Com a sua evolução, as esquadrias deixaram apenas de proteger e adquiriram
também o lugar de decoração de fachadas. As esquadrias devem atender as especificações e detalhes
estabelecidos em normas técnicas, as exigências do usuário, adequadas à composição arquitetônica quanto a sua
utilização, dimensão, forma, textura, cor e desempenho.

Considerando as questões de desempenho (ABCIC, 1991), as esquadrias devem possuir condições principais de:
 a) estanqueidade ao ar: característica de proteção dos ambientes interiores da edificação, contra infiltrações de ar
que possam causar prejuízo ao conforto do usuário e/ ou gastos adicionais de energia a climatização do ambiente,
tanto no calor como no frio;
 b) estanqueidade à água: característica de proteção dos ambientes interiores da edificação, contra infiltrações de
água provenientes de chuvas, acompanhadas ou não de ventos;
 c) resistência a cargas: característica em suportar pressões de vento estabelecidas nas normas técnicas e que têm
de ser compatibilizadas pelo projetista, segundo o seu local de uso;
 d) resistência à operação de manuseio: característica em suportar os esforços provenientes de operações e
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manuseio prescrita nas normas;
 e) comportamento acústico: característica em atenuar, quando fechadas, os sons provenientes de ambientes
externos, compatibilizado com as condições de uso e as normas técnicas.

13.1. PORTAS

Refere-se aos materiais, mão-de-obra e equipamentos para implantação de portas de diferentes matérias-primas.

13.1.1. PORTAS DE MADEIRA

Fornecimento de mão-de-obra e materiais para realizar a montagem e instalação das portas de madeira.

13.1.1.1. 90793 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA
OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

I) Conteúdo do serviço

- Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de portas;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas;
- Kit porta-pronta: Kit de porta de madeira composta por folha de 90x210cm, classificada, segundo ABNT NBR
15930-1:2011, como pesada ou superpesada (massa acima de 20 kg/m²), marco / batente de madeira com largura
de 14cm e dobradiças;
- Espuma expansiva de poliuretano (PU): utilizada para fixação do kit ao vão. Embalagem aerossol com
bico aplicador (500ml).

II) Procedimento executivo
- O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os serviços de revestimento e pintura
de paredes e tetos, execução de pisos etc;
- Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões externas do marco / batente, com a
previsão de folga de 1 cm tanto no topo como nas laterais do vão;
- Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a
largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;
- Encaixar o marco / batente no vão, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas laterais (posição das
dobradiças); verificar se está correto o sentido de abertura da folha de porta;
- Colocar travas no interior do batente para garantir o vão após aplicação da espuma expansiva;
- Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se o kit está alinhado com as faces da parede,
nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessários com as cunhas;
- Para potencializar a expansão e aderência do PU, borrifar levemente com água as superfícies da madeira e do
requadramento do vão;
- Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;
- Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do vão, na parte superior e
em toda lateral do vão;
- Aplicar posicionando a válvula / bico de aplicação da espuma de PU sempre para baixo;
- Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete.

III) Aplicação
Conforme o projeto arquitetônico

13.1.1.2. 90791 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA
OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

- Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de portas;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas;
- Kit porta-pronta: Kit de porta de madeira composta por folha de 80x210cm, classificada, segundo ABNT NBR
15930-1:2011, como pesada ou superpesada (massa acima de 20 kg/m²), marco / batente de madeira com largura
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de 14cm e dobradiças;
- Espuma expansiva de poliuretano (PU): utilizada para fixação do kit ao vão. Embalagem aerossol com
bico aplicador (500ml).

II) Procedimento executivo
- O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os serviços de revestimento e pintura
de paredes e tetos, execução de pisos etc;
- Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões externas do marco / batente, com a
previsão de folga de 1 cm tanto no topo como nas laterais do vão;
- Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a
largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;
- Encaixar o marco / batente no vão, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas laterais (posição das
dobradiças); verificar se está correto o sentido de abertura da folha de porta;
- Colocar travas no interior do batente para garantir o vão após aplicação da espuma expansiva;
- Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se o kit está alinhado com as faces da parede,
nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessários com as cunhas;
- Para potencializar a expansão e aderência do PU, borrifar levemente com água as superfícies da madeira e do
requadramento do vão;
- Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;
- Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do vão, na parte superior e
em toda lateral do vão;
- Aplicar posicionando a válvula / bico de aplicação da espuma de PU sempre para baixo;
- Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete.

III) Aplicação
Conforme o projeto arquitetônico

13.1.2. PORTAS DE VIDRO

Fornecimento de mão-de-obra e materiais para realizar a montagem e instalação das Portas de Vidro e Fechamento
da entrada para detector de metal.

13.1.2.1. 102185 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Material e mão-de-obra para a instalação da porta, incluindo: Vidro temperado (cor: CINZA /espessura: 10,00 mm /
textura: LISA), Trinco inferior, Fechadura central com 2 cilindros, Dobradiças, Mola hidráulica, Puxadores, suporte
de centro, cantos e outros materiais necessário a perfeita execução.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Os vidros a serem empregados nas obras não devem apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros
defeitos; 2) Assentamento com ferragens cromadas, conforme recomendações dos fabricantes; 3) As chapas de
vidro devem sempre ser manipuladas de maneira a não entrar em contato com materiais duros que venham a
produzir defeitos em suas superfícies ou bordas; 4) Para colocações auto-portantes, recomenda-se as seguintes
distâncias entre os bordos e as chapas de vidro: a) entre portas, 2 mm b) entre porta e vidro fixo, 3mm c) entre porta
e bandeira, 3 mm d) entre porta e piso, 7mm e) entre chapas fixas, 1,5mm.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicações do Projeto Arquitetônico.

13.1.2.2. 102181 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Material e mão de obra para instalação de vidro temperado em folha fixa.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Os vidros a serem empregados nas obras não devem apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros
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defeitos;
2) Assentamento com ferragens cromadas, conforme recomendações dos fabricantes;
3) As chapas de vidro devem sempre ser manipuladas de maneira a não entrar em contato com materiais duros que
venham a produzir defeitos em suas superfícies ou bordas; 4) Para colocações auto-portantes, recomenda-se as
seguintes distâncias entre os bordos e as chapas de vidro: a) entre portas, 2 mm b) entre porta e vidro fixo, 3mm c)
entre porta e bandeira, 3 mm d) entre porta e piso, 7mm e) entre chapas fixas, 1,5mm.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicações do Projeto Arquitetônico.

13.1.2.3. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Material e mão-de-obra para a instalação da porta, incluindo: Vidro temperado (cor: CINZA /espessura: 10,00 mm/
textura: LISA), Trinco inferior, Fechadura central com 2 cilindros, Dobradiças, Mola hidráulica, Puxadores, suporte
de centro, cantos e outros materiais necessário a perfeita execução.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Os vidros a serem empregados nas obras não devem apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros
defeitos; 2) Assentamento com ferragens cromadas, conforme recomendações dos fabricantes; 3) As chapas de
vidro devem sempre ser manipuladas de maneira a não entrar em contato com materiais duros que venham a
produzir defeitos em suas superfícies ou bordas; 4) Para colocações auto-portantes, recomenda-se as seguintes
distâncias entre os bordos e as chapas de vidro: a) entre portas, 2 mm b) entre porta e vidro fixo, 3mm c) entre porta
e bandeira, 3 mm d) entre porta e piso, 7mm e) entre chapas fixas, 1,5mm.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicações do Projeto Arquitetônico.

13.1.3. PORTAS DE FERRO

Fornecimento de mão-de-obra e materiais para realizar a montagem e instalação das portas de ferro.

13.1.3.1. 00037562 - PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Material e mão-de-obra para a instalação da porta de de ferro de abrir tipo barra chata, 0,90x2,10cm com ferragem
completa (3xDobradiças e Fechadura).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Pedreiro será responsável pela fixação da aduela/ batente/ marco no vão revestido e fixação dos alizares /
guarnições de acabamento;
- Servente será ajudante nas atividades do pedreiro e carpinteiro;
- Porta de ferro de abrir em gradil, com barra chata 3 CM x ¼’’, com requadro e guarnição, acabamento natural;
- Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual.
- Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3cm
tanto no topo como nas laterais do vão;
- Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o chumbamento com a argamassa;
- Colocar calços de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado; intercalar papelão entre os calços
e a folha de porta para que a mesma não seja danificada;
- Posicionar a porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da
porta com a face da parede;
- Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 1:0,5:4,5; a argamassa deve ser
aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão,
envolvendo cada grapa cerca de 15cm para cada lado;
- Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após o chumbamento das grapas, retirar os
calços de madeira e o papelão e preencher todo o restante do vão entre o batente/marco e a parede; evitar
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DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

argamassa muito úmida, que redundaria em acentuada retração e pontos de destacamento.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicações do Projeto Arquitetônico.

13.1.3.2. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Material e mão-de-obra para a instalação da porta de de ferro de abrir tipo grade com barra chata, 0,90x2,10cm com
ferragem completa (3xDobradiças e Fechadura)

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Pedreiro será responsável pela fixação da aduela/ batente/ marco no vão revestido e fixação dos alizares /
guarnições de acabamento;
- Servente será ajudante nas atividades do pedreiro e carpinteiro;
- Porta de ferro de abrir em grade, com barra chata 3 CM x ¼’’, com requadro e guarnição, acabamento natural com
fechamento em chapa;
- Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo
manual.
- Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3cm
tanto no topo como nas laterais do vão;
- Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o chumbamento com a argamassa;
- Colocar calços de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado; intercalar papelão entre os calços
e a folha de porta para que a mesma não seja danificada;
- Posicionar a porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da
porta com a face da parede;
- Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 1:0,5:4,5; a argamassa deve ser
aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão,
envolvendo cada grapa cerca de 15cm para cada lado;
- Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após o chumbamento das grapas,
retirar os calços de madeira e o papelão e preencher todo o restante do vão entre o batente/marco e a parede;
evitar argamassa muito úmida, que redundaria em acentuada retração e pontos de destacamento.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicações do Projeto Arquitetônico.

13.1.4. PORTAS EM ALUMÍNIO

Fornecimento de mão-de-obra e materiais para realizar a montagem e instalação das portas de alumínio.

13.1.4.1. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Material e mão-de-obra para PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Sua instalação deve ser feita com materiais apropriados, a fim de garantir seu funcionamento pleno e prevenir
defeitos. Dimensões definidas em projeto.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicações do Projeto Arquitetônico.

13.2. JANELAS

Refere-se aos materiais, mão-de-obra e equipamentos para implantação de janelas de diferentes matérias-primas.
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Composiçõe PROPRIA

13.2.1. JANELAS DE ALUMÍNIO

Fornecimento de mão-de-obra e materiais para realizar a montagem e instalação das janelas de alumínio.

13.2.1.1. 94590 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de contramarcos;
- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de contramarcos;
- Contramarco de alumínio, tipo convencional, largura 60 mm, incluso conexões, grapas e travamentos;
- Bucha nylon S-6 com parafuso de aço zincado, cabeça chata e rosca soberba, 4,2 x 40mm;
- Selante de silicone neutro monocomponente.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Conferir o requadramento do vão (dimensões livres, esquadro, nível e prumo), que deve ter sido
realizado com auxílio de gabarito de aço;
- Posicionar o contramarco no vão de acordo com o projeto (normalmente faceando o revestimento pelo
lado interno da parede);
- Marcar as posições dos furos no contorno do vão, para alojamento das buchas de nylon;
- Retirar o contramarco, proceder às furações necessárias e à instalação das buchas de nylon, que
deverão resultar faceadas com o requadramento do vão;
- Fixar o contramarco com os parafusos de rosca soberba, sem apertar em excesso (evitando assim,
entortamento dos perfis);
- Rejuntar com selante de silicone em todo o perímetro do contramarco no encontro com a argamassa de
requadramento do vão.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico.

13.2.1.2. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Fornecimento e montagem de janela de alumínio de correr conforme modelo de projeto.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3.
Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar cunhas.
2) Acertar o prumo e o nível da peça.
3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa 4) Depois que
o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa.
5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura.
6) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que é parafusada no contramarco.
7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de
infiltração de água que acabará dificultando o abertura e fechamento.
8) Fixar os vidros

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico.

13.2.1.3. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Fornecimento e montagem de janela de alumínio de correr conforme modelo de projeto.
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II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3.
Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar cunhas.
2) Acertar o prumo e o nível da peça.
3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa 4) Depois que
o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa.
5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura.
6) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que é parafusada no contramarco.
7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de
infiltração de água que acabará dificultando o abertura e fechamento.
8) Fixar os vidros

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico.

13.2.1.4. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Fornecimento e montagem de janela de alumínio tipo Maxim-Ar conforme projeto.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3.
Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar cunhas;
2) Acertar o prumo e o nível da peça;
3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa
4) Depois que
o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa;
5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura;
6) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que é parafusada no contramarco;
7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de
infiltração de água que acabará dificultando o abertura e fechamento;
8) Fixar os vidros (modelo semelhante ao existente).

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico.

13.2.1.5. COMP-066495 - Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor
Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório
em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de
polipropileno (para conexão inferior das lâminas) (m²)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Fornecimento e montagem de persianas para as janela.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
 1) Coloque o trilho onde deseja instalá-lo e marque o local com um lápis;
 2) Monte os grampos de fixação nos suportes sem parafusá-los por completo;
 3) Posicione o trilho novamente no local onde será instalado e marque os pontos onde os suportes serão fixados;
 4) Fure e coloque as buchas;
 5) Prenda os suportes e termine de parafusar os grampos de fixação;
 6) Encaixe o trilho;
 7) Separe as hastes onde as lâminas serão encaixadas de forma uniforme;
 8) Deixe as hastes em 90º para conseguir ver as fendas de encaixe;
 9) Prenda as lâminas uma a uma às suas respectivas hastes;
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10) Coloque o bandô.

III) APLICAÇÃO:
Nas Janelas.

13.3. GRADES

Refere-se aos materiais, mão-de-obra e equipamentos para implantação de grades com fim de segurança.

13.3.1. 00004944 - PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO
GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Material e mão de obra para execução do serviço.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Conferir o requadramento do vão (dimensões livres, esquadro, nível e prumo), que deve ter sido realizado com
auxílio de gabarito de aço;

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico.

13.3.2. S071105 - Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento (m2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Material e mão de obra para execução do serviço.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Instalação da grade nas esquadrias (portas e janelas) externas.

A estrutura deverá recobrir cada extremidade da esquadria em 10 cm.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico.

14. VIDRO

Referente ao fornecimento de mão-de-obra e materiais para realizar a montagem e instalação de elementos vítreos.

14.1. 102146 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E
FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Material e mão de obra para instalação de espelho de cristal em banheiros.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Os vidros a serem empregados nas obras não devem apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros
defeitos;
2) Assentamento com ferragens cromadas, conforme recomendações dos fabricantes;

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicações do Projeto Arquitetônico.

14.2. 102175 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL.
AF_01/2021 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Material e mão de obra para instalação de vidro temperado em folha fixa.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
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1) Os vidros a serem empregados nas obras não devem apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros
defeitos;
2) Assentamento com ferragens cromadas, conforme recomendações dos fabricantes;
3) As chapas de vidro devem sempre ser manipuladas de maneira a não entrar em contato com materiais duros que
venham a produzir defeitos em suas superfícies ou bordas; 4) Para colocações auto-portantes, recomenda-se as
seguintes distâncias entre os bordos e as chapas de vidro: a) entre portas, 2 mm b) entre porta e vidro fixo, 3mm c)
entre porta e bandeira, 3 mm d) entre porta e piso, 7mm e) entre chapas fixas, 1,5mm.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicações do Projeto Arquitetônico.

15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço referente às instalações de água fria que serão realizadas de acordo com projeto.

15.1. REDES DE ALIMENTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO

Considerar os serviços com o fornecimento de material e mão-de-obra para realizar alimentação da rede de
distribuição de água fria da unidade.

15.1.1. 102623 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 25 mm;
- Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 40 mm;
- Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 25 mm x 3/4, instalado em reservação de
água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação;
- Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 40 mm x 1 1/4, instalado em reservação de
água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação;
- Torneira de boia, roscável, ¾”, fornecida e instalada em reservação de água;
- Tubo, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua
reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação;
- Tubo, pvc, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua
reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação;
- Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 25 mm, x ¾” instalado em reservação de água de edificação que
possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação;
- Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua
reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação;
- Registro de esfera, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que
possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação;
- Registro de esfera, pvc, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que
possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação;
- Tê, pvc, soldável, DN 25 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório
de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação;
- Tê, pvc, soldável, DN 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório
de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação;
- Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Verificar o local da instalação;
- Marcar os pontos da furação e furar caixa d’água com serra copo;
- Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor e
rosquear a boia no local final até a completa vedação;
- Encaixar adaptadores flange na caixa d’água;
- Cortar tubos PVC;
- Lixar e limpar com solução limpadora, as superfícies a serem soldadas;
- Para garantir melhor vedação, aplicar o adesivo conforme a recomendação do fornecedor e encaixar as
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peças;
- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Não
movimentar as conexões por aproximadamente 5 minutos;
- Encaixar e pressionar a tampa na caixa d’água;
- Posicionar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada em
projeto.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico

15.1.2. 89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, exceto as conexões.
2) Cor marrom ( tubos e conexões ).
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d''água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Tubos (barras) de 6m com ponta e bolsa soldável.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico

15.1.3. 89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, exceto as conexões.
2) Cor marrom ( tubos e conexões ).
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d''água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Tubos (barras) de 6m com ponta e bolsa soldável.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico

15.1.4. 89447 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, exceto as conexões.
2) Cor marrom ( tubos e conexões ).
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d''água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Tubos (barras) de 6m com ponta e bolsa soldável.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico

15.1.5. 89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, exceto as conexões.
2) Cor marrom ( tubos e conexões ).
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d''água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Tubos (barras) de 6m com ponta e bolsa soldável.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico

15.1.6. 89376 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) Conteúdo dos serviços
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Adaptador curto PVC bolsa e rosca 20 mm x 1/2": conexão para água fria predial em PVC;
- Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em PVC;
- Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;
- Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

II) Procedimento executivo
- Lixar as superfícies a serem soldadas;
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos.

III) Aplicação
Conforme projeto hidráulico.

15.1.7. 99621 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Válvula de retenção horizontal
- Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em PVC;
- Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;
- Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

II) Procedimento executivo
- Lixar as superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos.

15.1.8. 99622 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Válvula de retenção horizontal
- Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em PVC;
- Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;
- Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

II) Procedimento executivo
- Lixar as superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos.

15.1.9. 94658 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

I) Conteúdo dos serviços
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Adaptador curto PVC bolsa e rosca 32mm conexão para água fria predial em PVC;
- Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em PVC;
- Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;
- Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

II) Procedimento executivo
- Lixar as superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

remover o excesso de adesivos.

III) Aplicação
Conforme projeto hidráulico.

15.1.10. 94660 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4
, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

I) Conteúdo dos serviços
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Adaptador curto PVC bolsa e rosca 40 mm: conexão para água fria predial em PVC;
- Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em PVC;
- Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;
- Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

II) Procedimento executivo
- Lixar as superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos.

III) Aplicação
Conforme projeto hidráulico.

15.1.11. 89415 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Curva 90° PVC 32 mm: conexão para água fria predial em PVC;
- Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em PVC;
- Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;
- Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

II) Procedimento executivo
- Lixar as superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos.

15.1.12. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Conexões azuis com bucha de latão ( saídas de 1/2" e 3/4" ) para pontos de consumo onde pretende-se instalar
peças metálicas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico

15.1.13. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação. Cor marrom ( tubos e conexões ).
Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa). Temperatura da
água: 20ºC.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico

15.1.14. 89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Conexões azuis com bucha de latão ( saídas de 1/2" e 3/4" ) para pontos de consumo onde pretende-se instalar
peças metálicas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico

15.1.15. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação. Cor marrom ( tubos e conexões ).
Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa). Temperatura da
água: 20ºC.
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico

15.1.16. 00003533 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Conexões azuis com bucha de latão ( saídas de 1/2" e 3/4" ) para pontos de consumo onde pretende-se instalar
peças metálicas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico

15.1.17. 00003538 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Conexões azuis com bucha de latão ( saídas de 1/2" e 3/4" ) para pontos de consumo onde pretende-se instalar
peças metálicas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

Conforme projeto hidráulico

15.1.18. 89419 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Luva redução PVC 25 x 20 mm: conexão para água fria predial em PVC;
- Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em PVC;
- Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;
- Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

II) Procedimento executivo
- Lixar as superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos.

15.1.19. 94693 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Tê 90° PVC redução 40 x 32 mm: conexão para água fria predial em PVC;
- Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em PVC;
- Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;
- Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Lixar as superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico.

15.1.20. 89426 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Luva redução PVC 32 x 25 mm: conexão para água fria predial em PVC;
- Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em PVC;
- Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;
- Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

II) Procedimento executivo
- Lixar as superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos.

15.1.21. 89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) Conteúdo do serviço
• Base para registro de gaveta com entrada e saída roscáveis com
diâmetro de 3/4” para aplicação em instalações hidráulicas de água;
• Adaptadores curtos com bolsa e rosca em PVC soldável, DN 25mm x ¾”.

II) Procedimento executivo
• Observar o sentido do fluxo de água indicado por uma seta no corpo do
registro;
• Observar a faixa de embutimento conforme gabarito de instalação;
• Observar posicionamento do registro em relação à superfície da parede
(perpendicular);
• O fornecimento e instalação da manopla e canopla do registro deve
utilizar composição específica do grupo aferido de Louças e Metais
(86917).

15.1.22. 89438 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Tê 90° PVC 20 mm: conexão para água fria predial em PVC;
- Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em PVC;
- Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;
- Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Lixar as superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico.

15.1.23. 89620 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Tê 90° PVC 32 mm: conexão para água fria predial em PVC;
- Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em PVC;
- Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;
- Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Lixar as superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico.

15.1.24. 89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;
- Tê 90° PVC redução 32 x 25 mm: conexão para água fria predial em PVC;
- Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em PVC;
- Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;
- Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Lixar as superfícies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico.

15.1.25. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
• Tubo PVC soldável DN 25 mm;
• Joelho 90º em PVC soldável, DN 25 mm;
• Tê em PVC soldável, DN 25 mm;
• Joelho 90º em PVC soldável com Bucha de Latão, DN 25mm x ¾”;
• Rasgo em alvenaria para embutimento de tubulação de
ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm;
• Chumbamento linear em alvenaria para fixação de tubulação de
ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
• Verificação do projeto;
• Execução de marcação para rasgo;
• Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia
utilizando marreta e talhadeira. Os cortes devem ser gabaritados tanto no
traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam
forçados a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou
inclinados, recomenda-se que o diâmetro de qualquer tubulação não seja
maior do que um terço da largura do bloco;
• Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após
lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas;
• Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora;
• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na
ponta ou extremidade do tubo (camada mais espessa).
• Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta.
Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos;
• Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5
minutos;
• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às
pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
• Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até
sua total cobertura;
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

• Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação;
• Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos.

III) APLICAÇÃO:
Área externa (jardim).

16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As instalações sanitárias, determinadas em projeto, visam um despejo adequado das águas servidas das áreas
molhadas da edificação, bem como a ventilação apropriada, obrigatoriamente feita de forma direta e permanente
para o exterior da edificação (através de janela ou ventoinha de extração - ventax). Nunca será permitido ventilar
este compartimento para o interior do estabelecimento.

16.1. REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Considerar os serviços com o fornecimento de material e mão de obra para realizar uma rede de coleta coleta das
águas servidas e conduzi-las até o sistema de tratamento da unidade.

16.1.1. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para fornecimento e montagem de tubos de esgoto sanitário em PVC rígido
destinado a esgoto sanitário.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A CONTRATADA deve fornecer e montar toda a rede do esgoto sanitário conforme projeto.
A canalização e as peças serão responsáveis pela coleta das descargas nos pontos de utilização (pias, lavatórios e
outros) e condução dos efluentes até as caixas, ralos, sifões e demais desconectores.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto sanitário.

16.1.2. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para fornecimento e montagem de tubos de esgoto sanitário em PVC rígido
destinado a esgoto sanitário.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A CONTRATADA deve fornecer e montar toda a rede do esgoto sanitário conforme projeto.
A canalização e as peças serão responsáveis pela coleta das descargas nos pontos de utilização (pias, lavatórios e
outros) e condução dos efluentes até as caixas, ralos, sifões e demais desconectores

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto sanitário.

16.1.3. 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

I) Conteúdo
Serviço de instalação de tubos PVC, soldável de esgotamento sanitário DN 100mm.
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

II) Procedimento Executivo
A execução das instalações prediais de esgotamento sanitário deve ser realizada em conformidade com o
respectivo projeto. Eventuais alterações que se mostrem necessárias durante a execução devem ser aprovadas
pelo engenheiro responsável pelo projeto referente, devidamente registradas em documento competente.
Devem ser estabelecidos procedimentos técnicos que garantam a execução da tubulação conforme projetado. No
estabelecimento de tais procedimentos, devem ser consideradas as recomendações do fabricante, assim como as
normas técnicas e as informações existentes no manual do material utilizado.
Na execução da junta soldável devem ser adotados os seguintes procedimentos:
-Verificar as recomendações dos fabricantes sobra os tipos de adesivos a serem utilizados na soldagem das juntas
de acordo com o tipo e diâmetro dos tubos;
-Verificar o prazo de validade do adesivo plástico;
-Cortar a ponta do tubo, mantendo o esquadro, utilizando ferramentas em boas condições de uso, obtendo assim
uma superfície de corte bem acabada, de modo a permitir seu alojamento completo dentro da bolsa;
-Eliminar as rebarbas internas e externas com lixa, rebarbador, rasqueta ou estilete;
Lixar as superfícies a serem soldadas até que as mesmas não apresentem brilho, com o objetivo de melhorar a
aderência do adesivo;
-Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo, para garantir que no momento da soldagem o tubo seja
introduzido até o fundo da bolsa;
-Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem;
-Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora recomendada pelo fabricante, eliminando as impurezas e
gorduras que podem impedir a ação do adesivo, esta etapa também é essencial para a realização da solda;
-Distribuir uniformemente o adesivo, com um pincel ou com o bico da própria bisnaga, na bolsa e no tubo;
Não utilizar adesivo plástico em excesso e não deixar escorrer para o interior do tubo ou conexão, pois poderá
comprometer instalação;
-Encaixar as extremidades a serem soldadas até que atinjam a posição definida e em seguida girar o tupo 1/4 de
volta para espalhar e homogeneizar o adesivo, observando se a marca previamente feita na ponta do tubo está
próxima da conexão;
-Remover o excesso de adesivo, caso seja necessário;
-Evitar que a junta sofra solicitações mecânicas por um perímetro mínimo de 5 minutos;
-Esperar 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para fazer o teste de pressão;
-Nunca esquentar ou curvar as extremidades do tubo para a realização da solda ou para substituir alguma conexão;
Recomenda-se que as conexões não tenha ângulos forçados além de sua geometria, tais alterações podem causar
rupturas e vazamentos.

III) Aplicação
Conforme projeto.

16.1.4. 97906 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

I - Conteúdo do serviço
- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais
de 50kg;
- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;
- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição utilizada para execução
da tampa da caixa;
- Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensões internas de 0,6 x 0,6 x 0,5 m;
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais
de 50kg.

II) Procedimento executivo
- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com
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lastro de brita;
- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira conforme projeto;
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

16.1.5. 98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

I - Conteúdo do serviço
- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais
de 50kg;
- Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de areia no fundo da
cava;
- Caixa gordura simples em concreto pré-moldado, circular, com tampa, com diâmetro interno de 20 cm.

II) Procedimento executivo
- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com
lastro de brita;
- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira conforme projeto;
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

16.1.6. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

I) Conteúdo do serviço
• Caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas soldáveis e uma
saída de 50 mm com junta elástica. Dimensões: 100 x 100 x 50 mm;
• Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm;
• Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;
• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
• Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

II) Procedimento executivo
• Limpar o local de instalação da caixa;
• Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa
ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da
circunferência interna;
• Fazer o acabamento final com lima meia-cana;
• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
• As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para
limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo);
• A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de
borracha e pasta lubrificante.

16.1.7. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

I) Conteúdo do serviço
• Corpo de ralo sifonado PVC com saída de 40 mm. Dimensões: 100 x 40 mm;
• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
• Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

II) Procedimento executivo
• Limpar o local de instalação do ralo;
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• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento
com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem
soldadas;
• Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
• O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais
espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às
pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

16.1.8. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para fornecimento e montagem de peças de esgoto sanitário em PVC rígido
destinado a esgoto sanitário.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A CONTRATADA deve fornecer e montar toda a rede do esgoto sanitário conforme projeto.
A canalização e as peças serão responsáveis pela coleta das descargas nos pontos de utilização (pias, lavatórios e
outros) e condução dos efluentes até as caixas, ralos, sifões e demais desconectores

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto sanitário.

16.1.9. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para fornecimento e montagem de peças de esgoto sanitário em PVC rígido
destinado a esgoto sanitário.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A CONTRATADA deve fornecer e montar toda a rede do esgoto sanitário conforme projeto.
A canalização e as peças serão responsáveis pela coleta das descargas nos pontos de utilização (pias, lavatórios e
outros) e condução dos efluentes até as caixas, ralos, sifões e demais desconectores

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto sanitário.

16.1.10. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Conexões azuis com bucha de latão ( saídas de 1/2" e 3/4" ) para pontos de consumo onde pretende-se instalar
peças metálicas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
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4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico

16.1.11. 00001933 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

I) Conteúdo do serviço
 Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm
para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta
elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 400mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de
500 gramas).

II) Procedimento executivo
Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
 Marcar a profundidade da bolsa na ponta;
 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;
 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e
movimentação da junta;
 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do
sifonamento (teste de fumaça).

16.1.12. 00038421 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS (UN)

I) Conteúdo do serviço
 Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm
para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta
elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de
500 gramas).

II) Procedimento executivo
Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
 Marcar a profundidade da bolsa na ponta;
 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;
 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e
movimentação da junta;
 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do
sifonamento (teste de fumaça).

16.1.13. 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) Conteúdo do serviço
 Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm
para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta
elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;
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 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de
500 gramas).

II) Procedimento executivo
Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
 Marcar a profundidade da bolsa na ponta;
 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;
 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e
movimentação da junta;
 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do
sifonamento (teste de fumaça).

16.1.14. 00010908 - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL (UN)

I) Conteúdo do serviço
 Junção de redução invertida 100x50;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de
500 gramas).

II) Procedimento executivo
 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
 Marcar a profundidade da bolsa na ponta;
 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;
 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e
movimentação da junta;
 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de fumaça).

16.1.15. 89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

I) Conteúdo do serviço
 Luva Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação
em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de
500 gramas).

II) Procedimento executivo
 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
 Marcar a profundidade da bolsa na ponta;
 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;
 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e
movimentação da junta;
 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de fumaça).
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16.1.16. 89821 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) Conteúdo do serviço
 Luva Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de
500 gramas).

II) Procedimento executivo
 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
 Marcar a profundidade da bolsa na ponta;
 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;
 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e
movimentação da junta;
 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de fumaça).

16.1.17. 89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

I) Conteúdo do serviço
Tê em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 x 50 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de
500 gramas).

II) Procedimento executivo
 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
 Marcar a profundidade da bolsa na ponta;
 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;
 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e
movimentação da junta;
 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do
sifonamento (teste de fumaça).

16.1.18. COM--43814563 - Válvula de Admissão de Ar (VAA) - 6UH - Fornecimento e Instalação (UN)

I) Conteúdo do serviço
Válvula de admissão de ar para os ramais de ventilação;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de
500 gramas).

II) Procedimento executivo
 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
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 Marcar a profundidade da bolsa na ponta;
 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;
 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de
tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e
movimentação da junta;
 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de fumaça).

16.2. REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)

Considerar os serviços com o fornecimento de material e mão-de-obra para realizar uma rede de tratamento
preliminar e primário das águas descartadas na unidade.

16.2.1. 00039367 - FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000*
LITROS (NBR 13969) (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para fornecimento e montagem de um sistema tipo fossa.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A CONTRATADA deve fornecer e montar toda a rede do esgoto sanitário conforme projeto.
Transportar os anéis no ponto destinado ao filtro, cavar internamente e fazer a devida ligação dos mesmos com
argamassa. Fazer a devida secagem do fundo da escavação, fundir o fundo interior de concreto, na base de 1 x 3 x
4 ou seja: Cimento, areia e pedra n.º 2 com espessura indicada pelo menos de 100mm. Feita a cura do fundo serão
instalados os pilaretes de sustentação espaçadamente e logo após o elemento filtrante sobrepondo em seguida. O
enchimento de pedra nº4 até a altura de 1.200mm. O instalador tem a opção de instalar a tubulação de descida
internamente, bastando para isso fazer a furação no elemento filtrante. Caso faça esta opção deverá ser executada
antes da colocação da pedra nº4, na realidade a opção mais indicada é a tubulação ser instalada externamente dos
anéis. Fixar a calha vertedoura nivelando-a.
O conjunto filtrante (elemento filtrante mais material filtrante), deverá ter altura igual à í.200mm a qual será uma
constante para qualquer volume. O material filtrante deverá ter a granulametria a quanto mais uniforme possível,
indicando-se a pedra n.º 4. A profundidade útil do filtra é 1.800mm para qualquer volume dimensionado. O nível da
saída do efluente do filtro deverá estar 100mm abaixo do nível da fossa séptica. O dispositivo de passagem da
fossa séptica para o filtro poderá ser composto de Tê, tubo e curva de no mínimo DN 100 e caixa de distribuição
quando houver mais de um filtro. O vertedor tipo calha deverá passar pela centro da seção e situar-se em cota que
mantenha a nível do afluente a 300mm do leito filtrante.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto sanitário.

16.2.2. 00039363 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) (UN)

I) Conteúdo
Instalação de fossa séptica com 5500l de capacidade.

II) Procedimento Executivo
Deverá ser executado em anéis pré-moldados de concreto armado, com lajes de fundo, intermediária e tampa em
concreto armado. Na laje intermediária (fundo falso), deverão ser executados furos com diâmetros de
aproximadamente 2,5cm. O acabamento interno do filtro deverá ser revestido com argamassa impermeável, para
que impeça infiltrações e vazamentos. Ao término da construção devem ser realizados testes de estanqueidade.
A laje de cobertura do filtro deverá dispor de aberturas de inspeção que deverão ficar ao nível do terreno e
posicionar-se sobre os tubos de entrada e tubos-guia. O leito filtrante deverá ter altura limitada a 1,20 m, já incluindo
a altura do fundo falso. A altura do fundo falso deve ser limitada a 0,60 m, já incluindo a espessura da laje, conforme
projeto.
Para o leito filtrante será usado enchimento com brita nº5, com as dimensões mais uniformes possíveis, não sendo
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permitida a mistura de pedras com dimensões distintas para não causar a obstrução precoce do filtro.

III) Aplicação
Conforme projeto.

16.2.3. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

I - Conteúdo do serviço
- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais
de 50kg;
- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;
- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição utilizada para execução
da tampa da caixa;
- Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensões internas de 0,6 x 0,6 x 0,6 m;
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais
de 50kg.

II) Procedimento executivo
- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com
lastro de brita;
- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira conforme projeto;
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

16.2.4. COM-72507935 - Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com
espaçamento e=20mm (m²)

I - Conteúdo do serviço
- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais
de 50kg;
- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;
- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição utilizada para execução
da tampa da caixa;
- Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensões internas de 0,6 x 0,6 x 0,6 m;
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais
de 50kg.

II) Procedimento executivo
- Após a conclusão da caixa enterrada, far-se-á a instalação das barras inclinadas para gradeamento do afluente.
- o local deverá estar limpo de impurezas antes do chumbamento.

17. APARELHOS E METAIS

O item referente-se à instalação dos aparelhos e metais diversos propostos em projeto, como vasos sanitários, pias,
cubas, suporte para papel higiênico e sabão, bancadas, espelhos e todos acessórios referentes às áreas molhadas
projetadas.

17.1. APARELHOS

I) Conteúdo
Fornecimento e instalação de bancada de granito com cuba de semi-encaixe.
II) Procedimento Executivo
-Marcar a parede com a altura determinada em projeto, onde será instalada bancada especificada
-Cortar/serrar parede de forma manual ou com ajuda de talhadeira, em cima da marcação previamente feita
-Chumbar mão francesa com argamassa
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-Posicionar base, prestando atenção para o prumo e o alinhamento da peça
-Posicionar tampp, prestando atenção para o prumo e o alinhamento da peça
-Manter escoras por 48h
-> NBR 15.45:2010 - rochas para revestimentos - métodos de ensaio
-> NBR 15844:2010 - rochas para revestimentos - requisitos granitos
III) Aplicação
Conforme projeto.

TORNEIRA PARA CUBA DE SEMI-ENCAIXE - Docol, Deca ou similar, altura 22 cm, cor cromada.
17.1.1. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;
- Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na
instalação da peça;
- Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada;
- Anel de vedação: utilizado para vedação da peça;
- Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de arruelas de material
sintético: utilizado para instalação da peça;
- Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para fixação da peça.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;
- Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante;
- Marcar os pontos para furação no piso;
- Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar;
- Instalar a caixa acoplada;
- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto sanitário.

17.1.2. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;
- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;
- Assento sanitário convencional.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Posicionar os parafusos no local adequado;
- Encaixar o assento sobre o vaso sanitário;
- Apertar as porcas.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto sanitário.

17.1.3. COMP-049177 - BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE E ACESSÓRIOS (UN)

Considerar a testeira e a roda bancada.

17.1.4. 86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

I) Conteúdo
Instalação e fornecimento de louça branca mais acessórios hidráulicos com volume 30L.
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II) Procedimento Executivo
-Posicionar a coluna de fornecimento de água na posição de instalação, centralizando-a em relação ao ponto de
esgoto.
-Posicionar a face frontal da coluna a uma distância de 250mm da parede
-Marcar o ponto de fixação da coluna no piso.
-Remover a coluna. furar o piso com uma broca de 8mm.
-Colocar a bucha plástica e monte a coluna com o parafuso, a arruela e a respectiva porca sem apertar o parafuso
definitivamente.
-Colocar o tanque na posição de instalação e nivelar, marcando os pontos de fixação na parede.
-Remover o tanque, furar a parede com uma broca apropriada.
-Fixar o kit de instalação e em seguida encaixar o tanque, colocando os acabamentos de fixação.

III) Aplicação
De acordo com projeto.

17.1.5. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

I) Conteúdo
Fornecimento e instalação de bancada de granito com pia de aço inox pra cozinha

II) Procedimento Executivo
-Marcar a parede com a altura determinada em projeto, onde será instalada bancada especificada
-Cortar/serrar parede de forma manual ou com ajuda de talhadeira, em cima da marcação previamente feita
-Chumbar mão francesa com argamassa
-Posicionar base, prestando atenção para o prumo e o alinhamento da peça
-Posicionar tampp, prestando atenção para o prumo e o alinhamento da peça
-Manter escoras por 48h
-Fixar cuba de aço inox com válvula;
-Montar e instalar sifão;
-> NBR 15.45:2010 - rochas para revestimentos - métodos de ensaio
-> NBR 15844:2010 - rochas para revestimentos - requisitos granitos

III) Aplicação
Conforme projeto.

17.1.6. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

I) CONTEÚDO DE SERVIÇO
Fornecimento e instalação de saboneteira plástica sobre revestimento de banheiro.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
Fixar objeto sobre revestimento de banheiro.

III) APLICAÇÕES
De acordo com projeto arquitetônico.

17.1.7. 00037401 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

I) CONTEÚDO DE SERVIÇO
Fornecimento e instalação de toalheiro plástico (dispenser).

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
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- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;
- Marcar os pontos para furação;
- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

III) APLICAÇÕES
De acordo com projeto arquitetônico.

17.1.8. 00037400 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

I) CONTEÚDO DE SERVIÇO
Fornecimento e instalação de papeleira plástica (dispenser)

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;
- Marcar os pontos para furação;
- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

III) APLICAÇÕES
De acordo com projeto arquitetônico.

17.1.9. 00011762 - TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO
LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) (UN)

I) CONTEÚDO DE SERVIÇO
Fornecimento e instalação de torneira metálica.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;
- Marcar os pontos para furação;
- Instalar, de maneira nivelada.

III) APLICAÇÕES
Área externa (jardim).

17.2. METAIS

O item refere-se à instalação dos metais diversos propostos em projeto, como registros, barras de apoio, botoeiras
e todos acessórios referentes às áreas molhadas projetadas.

17.2.1. S89987S - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e
instalado em ramal de água. af_12/2014 (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Incluso material e mão-de-obra para instalação do registro.
2) Deve ser utilizado totalmente aberto ou fechado, nunca semiaberto, pois isso danifica as vedações.
3) Uso externo, não utilizar o registro embutido em paredes.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Manter a tubulação alinhada.
2) Limpar as partes, lixar as superfícies a serem soldadas e passar solução limpadora. Distribuir uniformemente
adesivo para PVC nas bolsas soldáveis e pontas dos tubos, aplicando primeiro na bolsa e depois na ponta do tubo.
3) Soldar a bolsa do registro, obedecendo o sentido do fluxo indicado no corpo. Cuidado ao aplicar adesivo na bolsa
do corpo do registro, para evitar que o adesivo danifique a esfera.
4) Deslizar a porca no outro segmento de tubo, encaixar a extremidade bolsa na ponta do tubo de PVC e remover o
excesso de adesivo. Não executar a soldagem da extremidade bolsa montada no registro, principalmente em
instalações verticais, evitando que os eventuais excessos de adesivo de PVC escorram e soldem os seus
componentes.
5) Rosquear a porca manualmente e ajustar o torque do registro através do aperto da porca, com o registro na
posição fechada.
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DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²
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SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico.

17.2.2. 86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

I) Conteúdo
- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;
- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;
- Torneira cromada tubo móvel para pia de cozinha, de parede, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, padrão
médio;
- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça.

II) Procedimento Executivo
- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seu
encaixe;
- Fixar por baixo da bancada com a porca.

III) Aplicação
Conforme projeto.

17.2.3. 100864 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

I) Conteúdo
- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;
- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;
- Barra de apoio em “L”, em aço inox polido 80 x 80 cm;
- Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça

II) Procedimento Executivo
- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;
- Marcar os pontos para furação;
- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

III) Aplicação
Conforme projeto.

17.2.4. 100869 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

I) Conteúdo
- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;
- Servente com encargos complementares: auxiliar o oficial na instalação da peça;
- Barra de apoio reta 90cm;
- Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça.

II) Procedimento Executivo
- Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;
- Marcar os pontos para furação;
- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

III) Aplicação
Conforme projeto.

17.2.5. 062048 - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 (UN)
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Composiçõe PROPRIA

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento de material e mão de obra para montagem de Botoeira anti pânico e alarme audio-visual de suporte
para PNE.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Todos os equipamentos e seus acessórios, serão instalados com maior esmero e em observância às indicações do
projeto e a NBR 9050, e às recomendações do fabricante.
Antes de iniciar os serviços, a contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização os materiais a serem
utilizados.
Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas as peças deverão ser fixadas com a utilização de
parafusos com buchas.
Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico Banheiro de PNE.

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

São instalações responsáveis por toda a distribuição e controle e medição de energia elétrica desde o recebimento
desta, até seu consumo final.
Todos os materiais empregados neste serviços são de certificação compulsória pelo IMETRO, portanto a utilização
de produtos não certificados e ou de segunda qualidade e expressamente proibida.
Todos os técnicos envolvidos neste serviço devem ser capacitados, treinados e certificados para sua realização.

18.1. REDE ELÉTRICA

São instalações responsáveis por toda a distribuição e controle e medição de energia elétrica desde o recebimento
desta, até seu consumo final.
Todos os materiais empregados neste serviços são de certificação compulsória pelo IMETRO, portanto a utilização
de produtos não certificados e ou de segunda qualidade e expressamente proibida.
Todos os técnicos envolvidos neste serviço devem ser capacitados, treinados e certificados para sua realização.

18.1.1. INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO

.

18.1.1.1. 101881 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
(UN)

I) Conteúdo do serviço
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro.
- Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 40
disjuntores DIN, 100 A.
- Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de
alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação do quadro.

II) Procedimento Executivo
- Verifica-se o local da instalação;
- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;
- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

18.1.1.2. 101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
(UN)

I) Conteúdo do serviço
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro.
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Composiçõe PROPRIA

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro.
- Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 12
disjuntores DIN, 100 A.
- Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de
alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação do quadro.

II) Procedimento Executivo
- Verifica-se o local da instalação;
- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;
- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

18.1.1.3. 101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.
- Disjuntor tripolar 60 a 100 A tripolar

II) Procedimento Executivo
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no polo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

18.1.1.4. 00039470 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE
*30* KA (TIPO AC) (UN)

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.
- DPS monopolar de 30KA

II) Procedimento Executivo
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no polo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao dispositivo.

18.1.1.5. INS-071899 - Interruptor Diferencial Residual - 4p 100a - 30ma (un)

I) Conteúdo
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.
_ Interruptor Diferencial Residual (IDR) tetrapolar de 100A

II) Procedimento Executivo
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no polo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

18.1.1.6. 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

I) Conteúdo
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.
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- Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao
M5.
- Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A.

II) Procedimento Executivo
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;

- Coloca-se o terminal no polo;

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
18.1.1.7. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

I) Conteúdo
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.
- Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao
M5.
- Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A.

II) Procedimento Executivo
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no pólo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

18.1.1.8. 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.
- Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso
de fixacao M6.
- Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 10 ate 50A.

II) Procedimento Executivo
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no pólo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

18.1.1.9. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

I) Conteúdo
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.
- Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao
M5.
- Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A.

II) Procedimento Executivo
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
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- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no pólo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor

18.1.1.10. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

I) Conteúdo
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.
- Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao
M5.
- Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A.

II) Procedimento Executivo
- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no pólo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

18.1.1.11. 97238 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA
50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (M)

I - CONTEÚDO DO SERVIÇO

- Eletrocalha lisa ou perfurada, com tampa ou sem tampa, em chapa de aço galvanizado, largura 100 mm e altura
de 50mm.

II - EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Se necessário, corta-se a peça de eletrocalha para ajustar ao comprimento a ser utilizado;
- Encaixa-se a eletrocalha no local definido;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.1.1.12. 91869 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

I) Conteúdo do serviço

- Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 40 MM;
- Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm.

II) Procedimento executivo
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;
- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;
- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;
- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;
- Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com
arame recozido;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.1.1.13. 91867 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

I) Conteúdo do serviço
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- Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 25 MM (3/4”);
- Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm.

II) Procedimento executivo
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;
- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;
- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;
- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;
- Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com
arame recozido;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.1.1.14. 91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

I) Conteúdo do serviço
- Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4”), instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).

II) Procedimento executivo
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
- Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras
não estão contemplados nesta composição);
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.1.1.15. 101563 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

I) Conteúdo do serviço

- Cabo de cobre, 35 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou
pontos de iluminação);
- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

II) Procedimento executivo

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligação.

18.1.1.16. 101562 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

I) Conteúdo do serviço
- Cabo de cobre, 25 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou
pontos de iluminação);
- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

II) Procedimento executivo
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
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Composiçõe PROPRIA

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligação.

18.1.1.17. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

I) Conteúdo do serviço

- Cabo de cobre, 6 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou
pontos de iluminação);
- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

II) Procedimento executivo

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligação.

18.1.1.18. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

I) Conteúdo do serviço

- Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou
pontos de iluminação);
- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m

II) Procedimento executivo
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos
para facilitar a futura ligação.

18.1.1.19. 91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

I) Conteúdo do serviço

- Cabo de cobre, 1,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou
pontos de iluminação);
- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

II) Procedimento executivo

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos
para facilitar a futura ligação.

18.1.1.20. 00011250 - CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)
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I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Caixa de passagem de luz

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
 Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local;
- Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto;
- Conecta-se o eletroduto à caixa;
- Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com argamassa (para parede de alvenaria
de vedação ou alvenaria estrutural).

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto elétrico

18.1.1.21. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Caixa retangular em PVC, 4” x 2”.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
 Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local;
- Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto;
- Conecta-se o eletroduto à caixa;
- Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com argamassa (para parede de alvenaria
de vedação ou alvenaria estrutural).

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto elétrico

18.1.1.22. 91979 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Interruptor intermediário, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos
aos interruptores (módulos);
- Em seguida fixa-se o módulo ao suporte.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto elétrico

18.1.1.23. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Interruptor simples com tomada, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos
aos interruptores e às tomadas (módulo);
- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto elétrico

18.1.1.24. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Tomada completa e mão-de-obra para instalação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A montagem é feita através da fixação da tomada na caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.
3) Os eletrodutos quando aparentes na subestação serão de ferro galvanizado, quando embutidos ou enterrados
serão de PVC rígido antichama, rosqueáveis e fixos às caixas com buchas e arruelas galvanizadas. A bitola mínima
a ser utilizada será de 20mm (3/4”).
4) Nas paredes, as caixas para interruptores e tomadas serão de 100x50mm.
Caixas aparentes sujeitas a umidade e respingos d´água deverão ser de PVC, ABS ou metálicas, IP-56, caso típico
de laboratórios, esperas de força externas e cozinhas.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto elétrico

18.1.1.25. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Tomada completa e mão-de-obra para instalação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A montagem é feita através da fixação da tomada na caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.
3) Os eletrodutos quando aparentes na subestação serão de ferro galvanizado, quando embutidos ou enterrados
serão de PVC rígido antichama, rosqueáveis e fixos às caixas com buchas e arruelas galvanizadas. A bitola mínima
a ser utilizada será de 20mm (3/4”).
4) Nas paredes, as caixas para interruptores e tomadas serão de 100x50mm.
Caixas aparentes sujeitas a umidade e respingos d´água deverão ser de PVC, ABS ou metálicas, IP-56, caso típico
de laboratórios, esperas de força externas e cozinhas.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto elétrico

18.1.1.26. 92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V

. EXECUÇÃO

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo);

- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).
18.1.2. ILUMINAÇÃO

O item refere-se à instalação dos elementos que compõem a rede de iluminação, como lâmpadas, luminárias e
todos acessórios relacionados às áreas designadas em projeto.

18.1.2.1. CP-9493-S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo
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alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light
(PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. (un)

I) Conteúdo
Instalação e fornecimento de luminárias externas, lampadas LED slim, estrutura em alumínio.

II) Procedimento Executivo
Conforme projeto elétrico.

III) Aplicação
Área externa.

18.1.2.2. 103788 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

I) Conteúdo do serviço

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária;
- Luminária painel plafon de embutir, slim, quadrada *30 x 30* cm, em alumÍnio acabamento branco, com acrÍlico,
com lâmpadas LED 24W, bivolt.

II) Procedimento executivo
- Para a instalação da luminária de embutir é necessário fazer o corte no forro de onde ela será posicionada;
- Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao plafon;
- Por fim, fixa-se a luminária ao teto.

18.1.2.3. COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V)
integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)

I) Conteúdo
Fornecimento e instalação de luminária tipo placa de LED 60x60cm, 48w - temperatura de trabalho 6.500k.

II) Procedimento Executivo
De acordo com disposição e especificações previstos em projeto elétrico.

III) Aplicações
Área Interna conforme projeto elétrico.

18.1.2.4. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE
36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária.
- Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes de 36W, incluso reator e lâmpadas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;
 - Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos.

III) APLICAÇÃO:
Conforme o projeto elétrico.

18.1.2.5. 97601 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250
W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do refletor.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do refletor.
- Refletor redondo em alumínio com pintura epoxi, com suporte redondo e alça regulável para fixação,
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para lâmpada de vapor de mercúrio/sódio.
- Lâmpada vapor de mercúrio 250 W.
- Reator interno para lâmpada vapor metálico de 400 W com alto fator de potência.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
- Verifica-se o local da instalação;
 - Encaixa-se a lâmpada ao refletor;
 - Com os cabos da rede elétrica já instalados, conectá-los ao reator;
 - Em seguida, conecta-se o reator ao refletor;
 - Parafusa-se o refletor no local definido.

III) APLICAÇÃO:
Conforme o projeto elétrico.

18.1.2.6. 101537 - APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e instalação de aparelho sinalizador de entrada e saída de veículo.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Deverá obedecer rigorosamente a localização e altura especificadas pelo fabricante e o projeto e as Normas
referente;
O aparelho sinalizador deverá ser fixadas, através de bucha e parafuso.

III) APLICAÇÃO:
No portão de saída de veículos.

18.1.3. REDE DE ATERRAMENTO

O item refere-se à instalação dos elementos que compõem uma rede aterramento para proteção quanto a
descargas atmosféricas, como malha de aterramento, hastes e todos acessórios referentes às áreas projetadas.

18.1.3.1. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento de material com haste de aterramento com conector tipo grampo, e mão-de-obra para instalação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Dentro de cada caixa de inspeção de aterramento deverá ser cravada uma haste de aterramento com dimensões
mínimas de 5/8” x 3,00 m, com camada de cobre de 254 microns.
Nos pontos indicados no projeto do Pavimento térreo deverá ser cravada haste de aterramento ao solo além das
instaladas dentro da caixa de passagem. Todas das conexões entre cabos de haste de aterramento devem ser
feitas através de solda exotérmica apropriada para a conexão.
Para comprovar que as hastes foram cravadas nos locais indicados, evitando escavação do solo para comprovar a
sua instalação, deverão ser tiradas fotografias de cada haste de aterramento que identifique que as mesmas foram
instaladas nos locais especificados.
Também deverão ser tiradas fotografias das descidas que serão cobertas por reboco, de modo a identificar que as
descidas foram corretamente instaladas.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicação do Projeto de Instalações Elétricas.

18.1.3.2. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO
= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e instalar a caixa;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
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Composiçõe PROPRIA

- Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de areia no fundo da
cava;
- Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios, diâmetro = 300 mm.

II) Procedimento executivo
- Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de areia;
- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.

18.1.3.3. I004729 - CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" (UN)

I) Conteúdo do serviço
Materiais e equipamentos para realização do serviço

II) Procedimento executivo
Instalação do conector conforme orientação do fabricante.

18.1.3.4. 92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

I) Conteúdo do serviço
- Cabo de cobre, 25 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou
pontos de iluminação);
- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

II) Procedimento executivo
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligação.

18.2. REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV

São instalações responsáveis por toda a distribuição e controle da rede de lógica da edificação.
Todos os equipamentos e materiais empregados nestes serviços devem obedecer as especificações técnicas a ser
fornecida pela fiscalização.
Todos os técnicos envolvidos neste serviço devem ser capacitados, treinados e certificados para sua realização.

18.2.1. COMP-459739 - BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE (Un)

I) Conteúdo do serviço
Fornecimento de mão de obra, material e equipamentos para instalação de base para antena.

II) Procedimento executivo
- Limpeza do terreno;
- Apiloamento da área;
- Locação da forma;
- Inserção da armação;
- Concretagem da base.

III) Aplicação
Conforme projeto de lógica.

18.2.2. COMP-849515 - INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA (Un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para limpeza e preparo da área, instalação de cabo guia e passagem.
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II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A instalação consiste na instalação de infraestrutura para a passagem do cabo de fibra ótica, incluindo conexões,
caixas de passagem existentes entre os pontos de ligação. Deverá ser respeitado as tensões de tracionamento e os
raios de curvatura admissíveis.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto.

18.2.3. 101795 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais
de 50kg;
- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;
- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição utilizada para execução
da tampa da caixa;
- Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensões internas de 0,35 x 0,6 x 0,5 m;
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais
de 50kg.

II) Procedimento executivo
- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com
lastro de brita;
- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira conforme projeto;
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

18.2.4. CP-8166-83369 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE
EMBUTIR, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAçÃO (UN)

I) Conteúdo
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de linha telefônicas de embutir em chapa metálica, padrão
telebras.

II) Procedimento Executivo
1- Marcar e quebra a alvenaria e fixar o quadro;
2- Posicionar o quadro e montar o bloco;

III) Aplicações
De acordo com especificações de projeto.

18.2.5. 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Eletricista com encargos complementares: profissional responsável pela instalação de tomadas;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares;
- Tomada de rede RJ45, 8 fios.

II) Procedimento executivo
- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento, ligam-se os cabos à tomada
(módulo);
- Em seguida fixa-se o módulo ao suporte e encaixa-se a placa.

18.2.6. 00039601 - CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Eletricista com encargos complementares: profissional responsável pela instalação de tomadas;
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- Auxiliar de eletricista com encargos complementares;
- Conector para tomada RJ45, transformando simples em dupla.

II) Procedimento executivo
- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento, ligam-se os cabos à tomada (módulo);
- Em seguida fixa-se o módulo ao suporte e encaixa-se a placa.

18.2.7. 98297 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)

I) Conteúdo do serviço
- Eletricista com encargos complementares: profissional responsável por instalações de rede de lógica;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares;
- Cabo eletrônico categoria 6.

II) Procedimento executivo
- Os cabos são passados por dentro dos eletrodutos ou eletrocalhas previamente instalados.

III) Aplicação
Conforme projeto de lógica.

18.2.8. 97238 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM,
INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (M)

I - CONTEÚDO DO SERVIÇO

- Eletrocalha lisa ou perfurada, com tampa ou sem tampa, em chapa de aço galvanizado, largura 100 mm e altura
de 50mm.

II - EXECUÇÃO

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Se necessário, corta-se a peça de eletrocalha para ajustar ao comprimento a ser utilizado;
- Encaixa-se a eletrocalha no local definido;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.2.9. 91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

) Conteúdo do serviço

- Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 20 MM (3/4”);
- Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm.

II) Procedimento executivo
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;
- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;
- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;
- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;
- Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com
arame recozido;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.2.10. 91887 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Curva 90 graus, longa, em PVC soldável, DN 20 MM (1/2”) (*insumo a ser cadastrado no SINAPI).
- Adesivo plástico PVC para juntas soldáveis.
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II) Procedimento executivo
- Aplica-se adesivo plástico para tubos e conexões de PVC rígido uniformemente na bolsa da conexão e
na ponta do eletroduto;
- Encaixá-las e manter a junta sob pressão manual;
- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos

18.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA)

Consiste no fornecimento de material e mão de obra para montagem do sistema de proteção contra descargas
atmosféricas

18.3.1. S160324 - Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para
aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente (und)

I) Conteúdo do serviço
Fornecimento de materiais e equipamentos para realização dos serviços.

II) Procedimento executivo
- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com
lastro de brita;
- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa de equalização;
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

18.3.2. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para fornecimento e instalação das hastes de aterramento

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A instalação consiste na montagem das hastes de aterramento conforme projeto de SPDA

Observar a perfeita conexão do cabo à haste de aterramento, para garantir a continuidade elétrica.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto SPDA

18.3.3. S160329 - Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência
Termotécnica ou equivalente (und)

I) Conteúdo do serviço
- Curva 90 graus, em barra chata de alumínio.
- Adesivo plástico PVC para juntas soldáveis.

II) Procedimento executivo
- Aplica-se adesivo plástico para tubos e conexões de PVC rígido uniformemente na bolsa da conexão e
na ponta do eletroduto;
- Encaixá-las e manter a junta sob pressão manual;
- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos

18.3.4. 96983 - SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

I) Conteúdo do serviço
• Pó exotérmico de ignição, com palito, para solda.

II) Procedimento executivo
• O molde é aberto e no seu fundo coloca-se um disco de retenção;
• Encaixam-se os cabos nos orifícios de passagem do molde;
• Despeja-se no interior do molde o pó exotérmico e fecha-se a tampa;
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• Acende-se o palito ignitor e coloca-se rapidamente na abertura do molde sobre o pó exotérmico;
• Após o resfriamento o molde é retirado do local soldado.

III) Aplicação
Conforme o projeto de SPDA.

18.3.5. 101795 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais
de 50kg;
- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;
- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição utilizada para execução
da tampa da caixa;
- Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensões internas de 0,35 x 0,6 x 0,5 m;
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais
de 50kg.

II) Procedimento executivo
- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com
lastro de brita;
- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira conforme projeto;
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

18.3.6. 078369 - CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021 (UN)

I) Conteúdo do serviço
• Conector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas tipo Split-bolt.

II) Procedimento executivo
• O conector é utilizado para unir hastes, barras e cordoalhas;
• Juntam-se os materiais a serem unidos e faz-se o encaixe do conector;
• Em seguida apertam-se as porcas do conector para a completa união.

III) Aplicação
Conforme o projeto de SPDA.

18.3.7. S160326 - Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de
referência Termotécnica ou equivalente (m)

I) Conteúdo do serviço
• Barra chata em alumínio, 70 mm², sem furos.
• Bucha nylon S-8 c/ parafuso 4,8x50mm.
• Arruela em alumínio 5/16”.

II) Procedimento executivo
• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
• Corta-se o comprimento necessário;
• Faz-se a marcação do posicionamento da barra;
• Executam-se furos na estrutura para a fixação da barra de alumínio;
• Encaixam-se as buchas nos furos;
• Em seguida são feitos furos na barra de alumínio;
• Posiciona-se a barra e fixa-se à estrutura através de parafusos.
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SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

III) Aplicação
Conforme o projeto de SPDA.

18.3.8. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

I) Conteúdo do serviço
- Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 25 MM (3/4”);
- Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm.

II) Procedimento executivo
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;
- Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;
- Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;
- Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;
- Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com
arame recozido;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

19. PINTURA

Definição:
Pintura refere-se genericamente à técnica de aplicar pigmento em forma pastosa, líquida ou em pó a uma
superfície, a fim de colori-la, atribuindo-lhe matizes, tons e texturas.

19.1. EDIFICAÇÃO

.

19.1.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para aplicação de fundo selador.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. Aplicar sobre o reboco selador
e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias. Concreto, gesso ou tijolos cerâmicos aplicar previamente
fundo preparador. Aplicar com rolo de lã. Intervalo entre as demãos 4 horas.

III) APLICAÇÃO:
Todas as paredes a serem pintadas.

19.1.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para lixar a superfície e aplicar a pintura das parede internas com látex 100%
acrílico primeira linha.
 Látex acrílico: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de
alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. Aplicar sobre a massa acrílica
aguardar a cura e secagem por no mínimo 07 dias. Aplicar com rolo de lã. Intervalo entre as demãos 6 horas.

III) APLICAÇÃO:
Paredes de alvenaria internas do prédio, conforme orientação da fiscalização.
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022
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SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

IV) ESPECIFICAÇÃO:
Tinta látex 100% acrílico primeira linha semi-brilho, nas cores indicadas no projeto.
Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou similares, nas cores definidas pela fiscalização.

19.1.3. 88495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para lixar a superfície e aplicar massa 100% acrílica de primeira linha nas parede
internas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
Aplicar sobre o selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 15 dias.
Aplicar com desempenadeira de aço em espaços de tempo não inferior a 6 horas por demãos.
Lixar as paredes tomando os cuidados para na deixar marcas, buraco ou imperfeições nas paredes.

III) APLICAÇÃO:
Paredes de alvenaria internas, conforme orientação da fiscalização.

IV) ESPECIFICAÇÃO:
Massa Acrílica primeira linha 100% acrílico
Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou similares.

19.1.4. 88415 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para lixar a superfície e pintura de parede internas com selador 100% acrílico.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. Aplicar sobre o reboco o
selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 7 dias. Aplicar com rolo de lã em intervalos não inferior a 4
horas por demãos.

III) APLICAÇÃO:
Paredes de alvenaria internas, conforme orientação da fiscalização.

IV) ESPECIFICAÇÃO:
Selador primeira linha 100% acrílico
Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou similares.

19.1.5. 96130 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.
AF_05/2017 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para aplicação de massa acrílica em parede externa.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. 2)Após 24 horas de
secagem em clima quente e seco iniciar os procedimentos para aplicação de massa acrílica. 4)Aplicar massa
acrílica com espátula de aço. Intervalo entre as demãos 6 horas, depois a superfície será lixada dando as paredes
internas acabamento liso, nivelado e sem imperfeições.
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III) APLICAÇÃO:
Paredes de alvenaria externas do prédio, conforme orientação da fiscalização. IV) ESPECIFICAÇÃO: Coral, Suvinil,
Sherwin Williams ou similares.

19.1.6. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para lixar a superfície e aplicar a pintura das parede externa com látex 100%
acrílico primeira linha.
 Látex acrílico: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de
alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. Aplicar sobre a massa acrílica
aguardar a cura e secagem por no mínimo 07 dias. Aplicar com rolo de lã. Intervalo entre as demãos 6 horas.

III) APLICAÇÃO:
Paredes de alvenaria externas do prédio, conforme orientação da fiscalização.

IV) ESPECIFICAÇÃO:
Tinta látex 100% acrílico primeira linha semi-brilho, nas cores indicadas no projeto.
Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou similares, nas cores definidas pela fiscalização.

19.1.7. 100750 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para  pintura de estruturas metálica, com esmalte sintético fosco.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) A superfície deve estar firme, lixada, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa, poeiras e ou mofo.
2) Aplicar com rolo de espuma ou pincel macio.
3) Intervalo de 4 horas entre as demãos.

III) APLICAÇÃO:
Portas de ferro e Grades de proteção.

IV) ESPECIFICAÇÃO:
Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou similares, nas cores definidas pela fiscalização.

19.2. EXTERNO

.

19.2.1. 84665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a realizar a pintura de demarcação de segurança para
extintores.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Confecção de pintura de demarcação nas cores brancas para direcionamento de acesso ao Prédio

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicação do fiscalização.

19.2.2. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)
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Pintura acrílica em piso cimentado, duas demaos (m2).
I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para limpar a superfície e pintura do piso com tinta acrílico  própria.
Látex acrílico: Indicado para piso (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1-Limpeza/preparo superficie concreto p/pintura (m2).
De maneira geral, a remoção de sujeira, pó e materiais soltos pode ser efetuada por escovação, lavagem com água
ou aplicação de jato de água. Quando necessário, empregar raspagem com espátula, escova de fios de aço ou jato
de areia.
Os processos de limpeza a seco têm de ser seguidos por lavagem com água ou aplicação de ar comprimido, para a
remoção da poeira remanescente na superfície. No caso de eflorescência, a limpeza será efetuada por meio de
escovação da superfície seca, utilizando escova de cerdas macias. A remoção de eflorescência, a limpeza será em
grandes áreas será realizada por meio de jateamento de areia; não sendo possível, utilizar escova de fios de aço.
Em caso de grande quantidade de eflorescência, executar a limpeza da superfície com solução de ácido muriático
de 5% a 10%.
A utilização dessa solução deve ser repetida até que toda eflorescência seja removida.
Para essa aplicação, a superfície tem de ser umedecida previamente com água, e a solução ácida aplicada em
seguida, mantendo-a durante 5 minutos. Após, a superfície precisa ser limpa com escova com solução ácida, a
superfície tem de ser neutralizada com solução de fosfato  trissódico, enxugando-a em seguida com água em
abundância.
Ocorrendo manchas de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos, a remoção pode ser efetuada
por limpeza com solução ácida ou alcalina, de fosfato trissódico (30 g de Na3PO4 em 1 Litro de água) ou soda
cáustica, e em alguns casos até processos mecânicos. A remoção também pode ser efetuada aplicando solventes à
base de hidrocarbonetos. Na limpeza com solução alcalina, a superfície deve ser levada com água em abundância.
Esse procedimento será utilizado no caso de uso de tintas látex à base de resinas acrílicas ou estirenobutadieno; no
entanto em caso de emprego de tintas a óleo ou alquídicas, ele precisa ser evitado.
A remoção de sujeira pode ser efetuada por água, ou por lavagem com solução de fosfato trissódico e a seguir
enxaguada com água, evitando molhar excessivamente a base.
Em caso de manchas de bolor, a remoção pode ser efetuada por meio de escova de fios duros, com solução de
fosfato trissódico ou com solução de hipoclorito de sódio (4% a 6% de cloro ativo), e em seguida lavada com água
em abundância.

III) APLICAÇÃO:
Calçadas e pisos externos.

IV) ESPECIFICAÇÃO:
Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou similares, nas cores definidas pela fiscalização.

20. DRENAGEM

O item refere-se aos serviços de tratamento das águas pluviais previsto em projeto complementares de drenagem.

20.1. 102614 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

I) Conteúdo dos serviços
- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação
da caixa d’água;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalação da caixa d’água;
- Caixa d’água em poliéster reforçado com fibra de vidro 1500 litros.

II) Procedimento executivo
- Verificar o local da instalação;
- Instalar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada em
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projeto.

III) Aplicação
Conforme projeto hidráulico.

20.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

I) Conteúdo do serviço
 Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento
das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos
entre as guias e escoramento da guia.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o
assentamento das guias pré-fabricadas.
 Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em
concreto com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas
para delimitar uma área de outra
 Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas
conferindo acabamento e continuidade às guias.
 Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

II) Procedimentos executivos
 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas
e linha.
 Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em
areia.
 Assentamento das guias pré-fabricadas.
 Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

III) Aplicação
Conforme o projeto de drenagem.

20.3. 97933 - CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Pedreiro: profissional responsável por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria e fazer
o revestimento;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do fundo da cava para a execução da
caixa;
- Montagem e desmontagem de fôrma de viga baldrame em madeira serrada: composição utilizada para
a execução da cinta horizontal;
- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composição utilizada para a
execução da cinta horizontal;
- Armação de cinta de alvenaria estrutural: composição utilizada para a armação da cinta horizontal;
- Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução da alvenaria da caixa;
- Argamassa para o assentamento da alvenaria;
- Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;
- Instalação de grelha em ferro fundido: composição da instalação e fornecimento da grelha;
- Concreto: utilizado para a concretagem da laje de fundo;
- Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo.

II) Procedimento executivo
- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo para a
execução da caixa;
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- Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua concretagem;
- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se
para o posicionamento do tubo de saída, até a altura da cinta horizontal;
- Executar a cinta de concreto, armadura e graute;
-Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente
somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o
caimento necessário para o adequado escoamento das águas pluviais;
-Por fim, posicionar e assentar o quadro da grelha com argamassa e colocar a grelha.

III) Aplicação
Conforme projeto de drenagem.

20.4. 91791 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

I) Conteúdo do Serviço
Material, mão de obra e equipamento para instalação da tubulação de drenagem

II) Procedimento Executivo
A canalização pluvial será executada com a utilização de tubos de pvc de seção circular nos diâmetros indicados
em planta, tipo ponta e bolsa, salvo se houver indicação em projeto.
A operação de assentamento da tubulação compreende as seguintes etapas:
Colocação do primeiro tubo respeitando o alinhamento e a declividade proposta, e a sua fixação lateral;
Colocação do segundo tubo e sua fixação.
Controle tecnológico: Será executada uma aferição visual do alinhamento e rejunte dos
tubos

III)Aplicação
Conforme projeto

20.5. 90702 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

I) Conteúdo
 Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 200 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento
sanitário;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas.

II) Processo Executivo
 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;
 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a
junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos.
 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

III) Aplicações
Conforme projeto.

20.6. COMP-395537 - AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA (Un)
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DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM
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SBC 2022/05 - Manaus 05/2022
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SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

I) Conteúdo
Fornecimento e instalação de sistema de controle do nível de água da cisterna.

II) Processo Executivo
O sistema será composto por um conjunto de boias para controlar o nível da cisterna.

III) Aplicações
Conforme projeto.

20.7. 102113 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela
instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalação da bomba.
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos cabos de ligação
da bomba ao quadro elétrico.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos cabos de
ligação da bomba ao quadro elétrico.
- Bomba centrifuga motor elétrico trifásico 0,99hp diâmetro de sucção x elevação 1" x 1", diâmetro do
rotor 145 mm, hm/q: 14 m / 8,4 m3/h a 40 m / 0,60 m3/h
- Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, diâmetro do furo = 17
mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

II) Procedimento executivo
- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Instalar cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico.

III) Aplicação
Conforme o projeto de drenagem.

20.8. 102690 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE
CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

I) Conteúdo do serviço
- Pedreiro: profissional responsável por instalar o tubo, lançar o material de enchimento e instalar a manta
geotêxtil;
- Servente: profissional responsável por auxiliar o pedreiro na execução do dreno;
- Tubo dreno, PEAD corrugado, flexível, perfurado, DN 100 mm: tubo que compõe o sistema de dreno;
- Junção simples: utilizada para ramificação do tubo dreno em diferentes direções;
- Pedra britada n. 2: material drenante de enchimento que compõe o dreno;
- Geotêxtil não tecido: manta com a finalidade de reter o solo e drenar a água;
- Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira: composição utilizada para a execução da
escavação do solo para a execução do dreno.

II) Procedimento executivo
- Iniciar com a escavação da vala e, caso seja necessário, a regularização do fundo da vala
(regularização não inclusa nesta composição);
 - Estender a manta geotêxtil ao longo do comprimento do trecho e acomodá-la na vala;
- Lançar e espalhar uma camada do material de enchimento (drenante), formando um lastro com
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Composiçõe PROPRIA

aproximadamente 10 cm de espessura;
- Proceder com a instalação das conexões e o assentamento dos tubos;
- Lançar e espalhar o restante do material de enchimento (drenante), com cautela a fim de evitar a quebra
da tubulação;
- Finalizar com o fechamento da manta geotêxtil por sobreposição, envolvendo o sistema de dreno.

III) Aplicação
Conforme o projeto de drenagem.

20.9. COM-49271516 - Canaleta de drenagem em concreto armado, dimensões internas 20 x 30 cm, com tampa tipo
grelha metálica, inclusive escavação manual. (m)

I) Conteúdo do serviço
 - Pedreiro: profissional responsável por executar o serviço de instalação das canaletas;
 - Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Canal de drenagem em concreto polímero classe C250 + grelha galvanizada + kit de fixação com
parafuso (largura exterior 13 cm, altura exterior 95 cm, comprimento de 100 cm);
 - Argamassa colante tipo ACIII: material para fixação e rejunte.

II) Procedimento executivo
- Preparar a vala estabelecendo um nivelamento de acordo com a inclinação indicada em projeto;
- Colocar uma linha de referência para o alinhamento e preparar os canais ao longo da vala;
- Preparar a massa de argamassa colante, aplicar ao longo da vala e assentar a canaleta;
- Após o assentamento, realizar o rejunte na lateral da canaleta, com a argamassa colante;
- Por fim, fixar a grelha com o parafuso.

III) Aplicação
Conforme o projeto de drenagem.

20.10. COMP-505544 - Sistema de reuso de água da chuva (un)

I) Conteúdo
Fornecimento de materiais e equipamentos para instalação de sistema de reuso de águas pluviais.

II) Processo Executivo
Conforme orientação do fabricante.

III) Aplicações
Conforme projeto de drenagem.

20.11. 89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, exceto as conexões.
2) Cor marrom ( tubos e conexões ).
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d''água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Tubos (barras) de 6m com ponta e bolsa soldável.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
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Composiçõe PROPRIA

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de climatização

20.12. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação. Cor marrom ( tubos e conexões ).
Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa). Temperatura da
água: 20ºC.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico

21. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Máquinas e equipamentos a serem utilizados na construção da unidade.

21.1. EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA

Fornecimento e montagem dos equipamentos de lógica e telefonia.

21.1.1. COM-58002632 - Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm – Painel frontal de acrílico (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e instalação de rack para sala técnica.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Conforme orientação do fabricante.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de lógica.

21.1.2. COM-98590005 - Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias internas – 8 tomadas (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar material e mão-de-obra para o fornecimento e a montagem do equipamento conforme especificação:
No-Break, 2,2 Kva
a. Capacidade: 1500VA/1050W;
b. Tensão de entrada: 127/220V;
c. Tensão de saída: 120/120V;
d. Para servidores/networking;
e. Senoidal;
f. On-Line Dupla conversão;
g. Estabilizado;
h. Autonomia plena carga 8.6 min, meia carga 22.2 min;
i. Nº de tomadas de saída: 04 tomadas c/ software de gerenciamento via porta serial (DB-9, RS-232) e;
j. 1 ano de garantia;
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k. Inclui: CD com software, Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break, Cabo USB, Manual do usuário;
l. Possuir largura de 19”;
m. Possuir altura de 1U;
n. Deverá ser entregue com os acessórios pertinentes como parafusos, arruelas e braçadeiras para fixação ao rack
e fixação dos cabos.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A montagem do equipamento deverá ser realizada sob orientação do pessoal de TI da CONTRATANTE.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicação da fiscalização.

21.1.3. COM-37909465 - Switch Gigabit 24 Portas - 2,4 e 5 Ghz (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e instalação de switch para rack.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Conforme orientação do fabricante.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de lógica.

21.1.4. COM-65601583 - Acess Point (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e instalação de acess point para edificação.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Conforme orientação do fabricante.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de lógica.

21.2. EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

Fornecimento e instalação dos equipamentos de refrigeração.

21.2.1. 103250 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)

I) Conteúdo do serviço
Considera-se o fornecimento de equipamento, material e mão-de-obra para a instalação e montagem do
equipamento de ar condicionado tipo split.

II) Procedimento executivo: A instalação deverá seguir recomendações do fabricante. Aposição de instalação dos
aparelhos deverá ser realizada com a presença da fiscalização.

III) Aplicação:
Conforme o Projeto de Instalações Elétricas.

21.2.2. 103253 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)

I) Conteúdo do serviço
Considera-se o fornecimento de equipamento, material e mão-de-obra para a instalação e montagem do
equipamento de ar condicionado tipo split.

II) Procedimento executivo: A instalação deverá seguir recomendações do fabricante. Aposição de instalação dos
aparelhos deverá ser realizada com a presença da fiscalização.
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III) Aplicação:
Conforme o Projeto de Instalações Elétricas.

21.2.3. 103268 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)

I) Conteúdo do serviço
Considera-se o fornecimento de equipamento, material e mão-de-obra para a instalação e montagem do
equipamento de ar condicionado tipo cassete.

II) Procedimento executivo:
A instalação deverá seguir recomendações do fabricante. Aposição de instalação dos aparelhos deverá ser
realizada com a presença da fiscalização.

III) Aplicação:
Conforme o Projeto de Instalações Elétricas.

21.2.4. 103270 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)

I) Conteúdo do serviço
Considera-se o fornecimento de equipamento, material e mão-de-obra para a instalação e montagem do
equipamento de ar condicionado tipo cassete.

II) Procedimento executivo:
A instalação deverá seguir recomendações do fabricante. Aposição de instalação dos aparelhos deverá ser
realizada com a presença da fiscalização.

III) Aplicação:
Conforme o Projeto de Instalações Elétricas.

21.3. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

I) Conteúdo
Instalação e fornecimento dos equipamentos referentes à segurança do edifício.

II) Procedimento Executivo
Instalação de acordo com projeto.

III) Aplicação
De acordo com projeto referente.

21.3.1. COM-82044402 - Cabine eclusa com detector de metais – Referência Mineoro EC2006C ou similar -
Fornecimento e instalação (10/22). (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera material e mão-de-obra para o fornecimento e instalação do Detector tipo porta giratória e ou eclusa de
alta sensibilidade
conforme características técnicas e orientação do fabricante.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A instalação consiste na fixação montagem e alimentação do portal conforme orientação da fiscalização e do
fabricante.

III) CARACTERÍSTICAS:
Conforme projeto e orientação da fiscalização.
Especificações técnicas mínimas
Possibilidade de ajuste dos ajustes, programação, e configuração do equipamento por controle remoto;
Gabinete com proteção contra intempéries, localizado na parte superior do pórtico com acesso por chave exclusiva;
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Possui 10 programas de detecção pré-configurados;
Software com registro dos eventos de configurações, indicando intervalos de tempo para rastreabilidade;
Toda a programação em português;
Alarme aleatório;
Possuir contador de entrantes com acréscimo de decrécimo;
Possui contador bi-direcional com acréscimo e decréscimo;
Sistema de gerenciamento remoto com emissão de relatórios;
Detector multi-zonas com no mínimo 8 (oito) zonas (com a possibilidade de desabilitá-las se necessário), indicando
a posição do metal das raias do chão ate o limite superior e via bargraph com display iluminado;
Bargraph com sistema de 3 cores, as 3 primeiras barras na cor verde (baixa massa metálica), a quarta barra na cor
amarela (média massa metálica) e as demais vermelhas (grande massa metálica);
Possui monitoramento de falha e sistema anti-sabotagem o qual emitirá aviso sonoro e luminoso no caso de falha
de comunicação com as bobinas transmissoras e receptoras;
Possui sistema de comunicação com ethernet compatível com rede de dados IEEE 802.3 e protocolo TCP/IP, USB
2.0 e cartão de memória Micro SD;
A detecção possibilita, em média, a inspeção de 15 pessoas por minuto;
Índice de proteção : IP55 e EN 60529;
Níveis de detecção pré-programadas;
Temperatura do ambiente: compatível com o ambiente operacional(de -10º a 60º);
Umidade: compatível com o ambiente operacional ( de 0 a 95%) ;
Fonte de alimentação 90 à 240 Vac;
No Break com autonomia de até 6 horas;
Possui proteção contra curto circuito e sobrecarga;
Possui chave geral para desligamento do equipamento;
Consumo de energia: 60W;
Imune a interferências de sinal;
Conformidade com Normas Internacionais de Segurança Elétrica e EMC;

IV) APLICAÇÃO
Acesso principal da Unidade.

21.3.2. COMP-571625 - Fornecimento e instalação de sistema CFTV, incluindo DVR com 32 Canais, 32 câmeras
infravermelho Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, 1 fonte metálica 30 A, 02 caixas de
cabos coaxial flexível bipolar (200m), 64 conectores BNC antirruído, 32 conectores P4 macho, caixas de passagem,
eletrodutos, rasgo, quebra e chumbamento (10/22). (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento do equipamento, material e mão-de-obra para a instalação de sistema CFTV com 32
câmeras instaladas conforme características técnicas e orientação do fabricante.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A instalação consiste na fixação, montagem e ativação do sistema conforme orientação da fiscalização e do
fabricante.

III) CARACTERÍSTICAS:
-Especificações técnicas mínimas
Kit CFTV  DVR Intelbras 32 Canais  HDVCI 1032 Tribido  + 32 Câmeras 1200 linhas 30 mts bosscan infravermelho
+ 2 fonte + bnc + p4 + HD 2T
O DVR 32 canais deve aceitar os 3 tipos de câmeras ip, analógica e hdcvi;
O equipamento deve gravar e transmitir imagens em HD utilizando os mesmos cabos e acessórios do sistema
analógico;
Permitir acesso remoto por dispositivo móvel com restrição de acesso controlada por senha;
-As câmeras terão configuração mínima de 1200Linhas 30 metros com infravermelho lente 3.6mm 1/3 visão total no
escuro, podendo ficar no tempo resistente a sol e chuva;
garantia mínima de 1 ano;
-Sistema
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Processador principal: Microprocessador embutido de alto desempenho
Sistema Operacional: LINUX embarcado
-Vídeo
Entradas: 32 canais, BNC
-Padrão
Analógico: NTSC, PAL
HDCVI: 720P
IP: 720P
-Áudio
Entrada: 1 canal, RCA
Saída: 1 canal, RCA
Áudio bidirecional: Utilizar canal de entrada/saída de áudio
-Display
Saída de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV (BNC)
Resolução: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Mosaico: 1/4/8/9/16/25/36
Máscara de privacidade: 4 zonas retangulares (por câmera)
OSD: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera,
Detecção de movimento, Gravação
-Gravação
Compressão de vídeo/áudio: H.264/G.711
Taxa de gravação - Stream principal: 720P(1~12/15fps)/960H/D1 (1~25/30fps) - *Até 2 canais 720P(1~25/30FPS)
dependendo do modo de operação
Bit Rate (Canal Analógico): 96~1536Kb/s - *Até 2 canais 96~4096Kb/s dependendo do modo de operação
Bit Rate (Canal IP): 96~4048Kb/s
Bit Rate Total: O trafego de rede não deve ultrapassar 60 Mb/s, somando os dados enviados e recebidos, para não
afetar seu correto funcionamento
Modos de gravação: Manual, Agenda (Regular, Detecção de movimento por alarme), Parar
Intervalo de gravação: 1~60 min (Padrão: 30 min), Pré-gravação: 1~4 seg, Pós-gravação: 10~300 seg
-Modo de operação
Modo 1: HDCVI/Analógico - 2 canais 720P@30FPS/960H@30FPS + 30 canais 720P@15FPS/960H@30FPS
IP: -
Modo 2: Analógico/HDCVI - 31 a 28 canais 720P@15FPS/960H@30FPS
IP: 1 a 4 canais 720P@30FPS
-Detecção de vídeo
Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, FTP, Foto, Buzzer e Pop-up em tela.
Detecção de vídeo: Detecção de movimento com 330 zonas (22×15) configuráveis por canal, Perda de vídeo e
Mascaramento de câmera
-Reprodução e Backup
Reprodução síncrona: 1/4
Modo de busca: Hora/Data com precisão de segundos, Busca inteligente (detecção de movimento)
Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo
arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital
Modo de backup: Dispositivo USB/HD/Rede
-Rede
Ethernet: RJ-45 (10/100M/1000M)
Intelbras Cloud: Sim
Funções de rede: H T T P, I P v 4/ I P v 6 , TC P/ I P, U P N P, R T S P, U D P, S M T P, N T P, DHCP, DNS, DDNS,
FTP, Filtro IP, SNMP
Conexões simultâneas: 10 usuários
Acessos por aplicativos: iPhone, iPad, Android, Windows Phone
-Armazenamento
HD: 2 SATA
Interfaces auxiliares
USB: 2 portas(1 traseira), USB2.0
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RS485: 1 porta, para controle PTZ
-Geral
Fonte de alimentação: DC12V/5A
Potência: 10W(sem HD)
Ambiente de funcionamento: 0°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Dimensões (L×C×A): 1U, 375mm×285mm×55mm
Peso: 2.35kg(sem HD)
modelo de referência: DVR Stand Alone Tríbrido HDCVI Intelbras HDCVI 1032 32 Canais

IV) APLICAÇÃO:
Conforme projeto e orientação da fiscalização.

21.3.3. COMP-24345471 - CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM
ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM (ml)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar material e mão-de-obra para o fornecimento e a montagem do equipamento conforme especificação:
Concertina
Materiais e ferramentas necessários para a instalação estão: rolo da concertina, hastes, cabo ovalado de aço de
alta resistência, parafusos 5/16’’, buchas, arames ou grampos para amarração, placa de advertência, furadeira,
broca de 12 mm, chave 13’’, alicate, torquês, trena, escada, luvas, óculos de proteção e capacete.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1 - Prende-se a primeira das voltas com uma presilha na superfície a ser instalada e repete-se a fixação a cada
60cm ou a cada emenda dos blocos (80 cm).
2 - Fixar as hastes com os parafusos a 4m de distância uma da outra, no máximo.
3 - Passe o cabo ovalado pelo furo inferior da haste e, com a ajuda de um torquês, estique bem o arame para
prendê-lo na haste da extremidade.
4 - A emenda dos rolos é feita com os “clips”. Atenção para manter o alinhamento da carreira de clips ao longo da
instalação.
5 - Posicione e encaixe o rolo de concertina sobre o cabo inferior.
6 - Repita a operação anterior, passando o cabo ovalado pelos furos superiores das hastes. Não se esqueça de
atravessar o cabo por dentro do rolo de concertina.
7 - Prenda o cabo ovalado, esticando-o bem, agora na parte superior da haste. Corte a sobra do cabo.
8 - Faça o grampeamento da primeira espira no cabo ovalado. Procure deixar os grampos (ou clipes) todos voltados
para o mesmo lado.
9 - Meça 25 cm de distância para grampear as próximas espiras no cabo superior. Para isso, utilize uma trena ou
uma peça com a medida exata. ATENÇÃO: Para a fixação da parte inferior das espiras, meça 12,5 cm a partir da
haste e prossiga o grampeamento a cada 25 cm.
10 - Para atravessar o rolo de concertina por uma haste intermediária, abra o “lacre” que prende o cabo ovalado
superior e suspenda-o para passar a concertina. Em seguida, recoloque o cabo no furo e feche o lacre.
11 - Por fim, faça a instalação da placa de advertência no cabo superior. O trabalho está completo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicação da fiscalização.

21.3.4. CP-6048-74136/003 - PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA (M2)

I) Conteúdo do serviço
Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos para realizar o fechamento com porta de enrolar
automática.

II)Procedimento Executivo
1) Porta de enrolar feita em lâminas de aço galvanizado transvision, Eixo em aço carbono, trilhos laterais, sistema
de engrenagem e soleira;
2) Sistema automatizado composto por motor, central receptora, controle remoto;
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3) A estrutura deverá estar alinhada a fachada de vidro.

III) Local de Aplicação
Na recepção do prédio, conforme o projeto.

21.4. EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR

Equipamento para geração de energia com funcionamento em paralelo a rede de energia existente.
O equipamento gerará energia a partir de painéis solares e realizará compensação financeira em relação
consumido/produzido.

21.4.1. COM-45871337 - Sistema de geração de energia solar – capacidade superior a 1370kwh - incluindo módulo de
geração (placas), inversor, cabo, conector e demais insumos necessários para instalação (10/22). (un)

I) Conteúdo do Serviço:
Estão inclusos no gerador solar os módulos fotovoltaicos (certificados pelo INMETRO), inversor com qualidade
internacional e o quadro elétrico de proteção (String Box). Estes equipamentos são comuns a qualquer instalação
fotovoltaica para conexão à rede pública – residencial, comercial ou industrial e asseguram que o "coração" do
sistema fotovoltaico seja composto por alguns dos melhores equipamentos do mercado internacional.

Inclusos: 14 Módulos Fotovoltaicos de 260W(p), marca Jinko, modelo JKM260P; 01 Inversor com potência de
3,6KW, marca ABB, modelo PVI 3.6-TL-OUTD-S; 01 String box CC, marca ABB, modelo 1SL0605A00.

Não Inclusos: Estruturas e suportes - Para fixação dos painéis fotovoltaicos, Cabos elétricos fotovoltaicos - Próprios
para ambientes quentes e expostos ao sol, Conectores e terminais - Para uma conexão elétrica segura e durável.

II) Procedimento executivo:
A instalação deverá seguir as recomendações do fabricante (memorial anexo).

III) Aplicação:
Conforme o Projeto de elétrico.

21.5. EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e instalação de placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Deverá obedecer rigorosamente a localização e altura definidas em Norma e indicadas em projeto.
Fixar com dispositivos apropriados, a fim de garantir sua firmeza.
Deve exercer parâmetros de padronização, visibilidade e comunicar a mensagem indicativa.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de combate a incêndio.

21.5.1. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e instalação de extintor com a placa de sinalização.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Deverá obedecer rigorosamente a localização e altura especificadas no projeto. Fixar o suporte para extintor na
parede, através de buchas plásticas (nylon). Quando a inspeção, manutenção ou recarga forem efetuadas, estas
deverão ser efetuadas por pessoal habilitado com equipamentos apropriados.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de combate a incêndio
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21.5.2. MPAM - INC - 001 - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e instalação de SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Deverá obedecer rigorosamente a localização e altura especificadas no projeto e Norma. Fixar o suporte para
extintor na parede, através de parafusos com bucha para garantir firmeza adequada.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de combate a incêndio.

21.5.3. I031851 - PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e instalação de placas de sinalização para extintores de incêndio.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Deverá obedecer rigorosamente a localização e altura especificadas no projeto.
As placas devem obedecer a ABNT 13434.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de combate a incêndio

21.5.4. S12884 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido
(esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e instalação de placas de sinalização foto-luminescente.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Deverá obedecer rigorosamente a localização e altura especificadas no projeto.
As placas devem obedecer a ABNT 13434.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de combate a incêndio

21.5.5. S160612 - Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES)
("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) (und)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e instalação de placas de sinalização foto-luminescente.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Deverá obedecer rigorosamente a localização e altura especificadas no projeto.
As placas devem obedecer a ABNT 13434.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de combate a incêndio

21.5.6. S12888 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa
E5 (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e instalação de seta de sinalização de extintor.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Deverá obedecer rigorosamente a localização e altura definidas em Norma e indicadas em projeto.
Fixar com dispositivos apropriados, a fim de garantir sua firmeza.
Deve exercer parâmetros de padronização, visibilidade e comunicar a mensagem indicativa.
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III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de combate a incêndio.

21.5.7. 055035 - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e instalação de placas de sinalização foto-luminescente.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Deverá obedecer rigorosamente a localização e altura especificadas no projeto.
As placas devem obedecer a ABNT 13434.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de combate a incêndio

21.5.8. S11621 - Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar (m)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e aplicação de Fita de demarcação PVC 15mmx50m.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Deverá obedecer rigorosamente a localização definida em Norma e indicada em projeto.
Deve exercer parâmetros de padronização, visibilidade e comunicar a mensagem indicativa.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de combate a incêndio.

21.5.9. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Material e mão-de-obra para instalação da luminária de emergência, com 30 lâmpadas de led de 2W.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Os pontos deverão ser executados conforme projeto elétrico.

III) APLICAÇÃO:
Conforme Projeto Elétrico.

22. PAISAGISMO

O projeto de paisagismo proposto leva em consideração os desnivelamentos do terreno, utilizando-se de árvores de
grande porte para uma melhor ambientação e conforto térmico do edifício e seu entorno, como estacionamentos.
Baseado no Plano Diretor de Manaus, é previsto uma porcentagem mínima igual a 15% de área permeável dentro
dos lotes projetados.

22.1. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

I) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
Mão-de-obra e fornecimento de materiais (terra, adubo e grama) para plantio.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A distribuição da terra adubada será executada de forma a obter -se uma superfície
nivelada, em obediência às indicações do projeto. Após o preparo da superfície, procede -se ao plantio da grama
pelo sistema de leivas ou placas. As leivas ou placas terão as dimensões de 30 x 30 x 40 x 40 ou, ainda, 60 x 60 cm
e, após dispostas sobre a terra adubada, serão umedecidas e compactadas com emprego de ferramenta própria
para a finalidade.

III) APLICAÇÃO:
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

Conforme projeto arquitetônico

22.2. 00038641 - MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar material e mão-de-obra para o fornecimento e plantio de muda de palmeira.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Cave um buraco de duas a três vezes mais largo e com mais ou menos a mesma profundidade do torrão para dar
ao arbusto espaço suficiente para se encaixar e permitir que as raízes novas cresçam sem estresse.
Tente escavar deixando um pequeno "pedestal" de terra no centro do buraco, onde a árvore descansará. O buraco
deverá ser um pouco mais profundo ao redor das bordas, mas com um pedestal de terra no centro, onde o torrão
ficará. Esse pedestal evita que as raízes fiquem constantemente na água.
Deixe a planta tão ereta quanto possível. O modo como você a posicionar afetará o crescimento dela mais tarde e
por anos.
Use um nível para ver se a árvore está reta.
Preencha três quartos do buraco com a terra existente e um quarto com adubo ou esterco desidratado, conforme a
necessidade.
É importante se certificar de que não haja bolsões de ar ao redor das raízes ao preencher o buraco. Para se livrar
dos que surgirem, preencha somente parte da cova e então compacte levemente o solo usando as mãos ou a pá.
Repita nas próximas camadas.
Ao compactar a terra, seja cuidadoso e não use os pés, ou pode acabar esmagando as raízes.
Regue conforme as condições da sua região exigirem. Leve em conta a umidade, as chuvas e o sol para decidir
quando regar a árvore.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto.

22.3. 98510 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
AF_05/2018 (UN)

I) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
• Árvore ornamental da espécie oiti, aroeira salsa, angico, ipê, jacarandá
ou equivalente.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
• Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;
• Em seguida a árvore ornamental é posicionada no furo;
• É feito o reaterro do furo com o solo local.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico

23. COMUNICAÇÃO VISUAL

.

23.1. COMP-742606 - Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada -
Fornecimento e instalação (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a montagem , transporte e instalação de um brasão com
a logomarca do MP.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Após a instalação do ACM, a estrutura deverá ser fixada na fachada da edificação.

III) APLICAÇÃO:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

Local a ser definido pela fiscalização

23.2. 00010849 - PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a montagem , transporte e instalação de uma placa com
as informações e dados da obra.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Placa em bronze fundida com as informações, dados e símbolo do MPAM conforme modelo a ser fornecido pelo
DEAC-MPAM.

III) APLICAÇÃO:
Local a ser definido pela fiscalização

23.3. S10719 - Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a confecção e instalação de uma placa com as
informações do setor com inscrições em braile.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Confecção de placa de indicação do local com informação em braile.
2) A montagem deve ser conforme indicação da fiscalização;

III) APLICAÇÃO:
Depois dos serviços de pintura, nos locais indicados pela fiscalização.

23.4. S12054 - Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a montagem , transporte e instalação de letras na
fachada da edificação;

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Letras em alumínio aplicadas sobre o revestimento em ACM, conforme espaçamento do projeto arquitetônico.
"Ministério Público do Estado do Amazonas"

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico.

23.5. S12053 - Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a montagem , transporte e instalação de letras na
fachada da edificação;

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Letras em alumínio aplicadas sobre o revestimento em ACM, conforme espaçamento do projeto arquitetônico.
"Promotorias de Justiça de Presidente Figueiredo"
e nome da edificação.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico.

24. DIVERSOS
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

Serviços complementares que dão entre outros a identificação da edificação.

24.1. I8629 - VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a confecção e instalação de adesivo  padrão MPAM.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Confecção de adesivos conforme padrão MPAM.
2) Serão confeccionados duas faixas a serem fixadas por toda a extensão da porta de vidro conforme padrão
MPAM.
3) Será confeccionada um Adesivo translucido na forma do brasão do MPAM e fixadas por toda a extensão da porta
de vidro conforme determinação da fiscalização;

III) APLICAÇÃO:
os adesivos serão aplicados na porta principal de vidro.

24.2. COMP-76640435 - Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras. (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a confecção e instalação de mastro

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Limpeza da área;
Confecção de base em concreto;
Chumbamento dos mastros conforme o espaçamento de projeto.

III) APLICAÇÃO:
Área externa.

24.3. C2221 - REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a confecção e instalação de papel de parede.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
O material deverá ser aplicado sobre superfície limpa e regular;
O material será aplicado em etapas, conforme a largura do rolo;
O aplicador deverá atentar-se às sobreposições de materiais e à continuidade dos desenhos.

III) APLICAÇÃO:
Brinquedoteca.

25. LIMPEZA

Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para realizar a limpeza de todas as áreas da realização dos
serviços.
Todos os cômodos do prédio deverão ser entregues completamente limpos. Serão aqui considerados como limpeza
os serviços de lavar e retirar os detritos que ficarem aderidos às louças, aos materiais cerâmicos, vidros, aos
aparelhos de iluminação, polir metais e ferragens, retirada de entulhos, etc.

25.1. 99802 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente com encargos complementares.
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

EXECUÇÃO

- Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula;
- Varrer toda a área com vassoura adequada para pisos internos.

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1. 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

QTD

Engenheiro para
Acompanhamento (15 dias úteis
ou 3 semanas) * meses

+(15*6)*4 360,00000000 360,00

360,00

1.1.2. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

QTD

Meses de Obra 4 4,00000000 4,00

4,00

1.1.3. 101460 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

QTD

Meses de Obra 4 4,00000000 4,00

4,00

1.1.4. 88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

QTD

Horas trabalhadas x dias x
meses

7*30*4 840,00000000 840,00

840,00

1.2. TAXAS E EMOLUMENTOS

1.2.1. MPAM - 002 - Taxas e Emolumentos (un)

QTD

Taxa de serviço única 1 1,00000000 1,00

1,00

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1. 100948 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

QTD

Transporte de Insumos e
ferramental para obra (Peso dos
materiais x Distância)

(100+62,8)*130 21.164,000000
00

21.164,00

21.164,00

3. CANTEIRO DE OBRAS

3.1. 93207 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

QTD

Dimensões 2*2 4,00000000 4,00

4,00

3.2. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

QTD

Refeitório 5*5 25,00000000 25,00

25,00

3.3. 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

QTD

Vestiário 3*5 15,00000000 15,00

Sanitário 2*5 10,00000000 10,00

25,00

3.4. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (M2)

QTD

Dimensões 3*2 6,00000000 6,00

6,00

3.5. 93214 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 (UN)

QTD

Instalações Iniciais 1 1,00000000 1,00

1,00

3.6. 101508 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (UN)

QTD

Entrada de Energia 1 1,00000000 1,00

1,00

3.7. 00012366 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE
150 A 200 DAN, TIPO C-14 (UN)

QTD

Entrada de energia 1 1,00000000 1,00

1,00

3.8. 100604 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA
NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

QTD

Entrada de energia 1 1,00000000 1,00

1,00

3.9. 93582 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)

QTD

Dimensões 2*3 6,00000000 6,00

6,00

3.10. 93583 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO
DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Dimensões 2*3 6,00000000 6,00

6,00

4. SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1. SERVIÇOS DE APOIO

4.1.1. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)

QTD

Placa da Obra 2*3 6,00000000 6,00

6,00

4.1.2. COM-56795438 - Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para sondagem a percussão - dmt maior
que 100 Km de Manaus até Presidente Figueiredo (un)

QTD

Fazer a composição para
Manaus - PF

1 1,00000000 1,00

1,00

4.1.3. 031023 - METRO LINEAR DE SONDAGEM 3" EM TERRA FIRME (M)

QTD

Quantidade de furos (edificação)
x Profundidade

2*10 20,00000000 20,00

Quantidade de furos
(estacionamento) x Profundidade

2*10 20,00000000 20,00

40,00

4.1.4. 000038 - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL (M2)

QTD

Área da Edificação 16,5*10,70 176,55000000 176,55

176,55

4.1.5. I026313 - PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

QTD

Área da cobertura da edificação 18,5*12,40 229,40000000 229,40

Área da cobertura do
estacionamento em (Placa Solar)

15*4,95 74,25000000 74,25

303,65

4.1.6. I026323 - PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

QTD

Área das edificações
(coberturas)

229,40+74,25 303,65000000 303,65

303,65

4.1.7. I026317 - PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

QTD

Projeção da Edificação 229,40 229,40000000 229,40

229,40

4.1.8. 00020193 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA
DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO (M2XMES)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

(Duas torres com 4 metros de
altura) x tempo de uso

8*3 24,00000000 24,00

24,00

4.1.9. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

QTD

Perímetro da obra incluído
afastamentos

((18,5+2,0)+(12,05+2,0
))*2

69,10000000 69,10

69,10

4.2. SERVIÇOS EM TERRA

4.2.1. 101213 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ /
111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H.
AF_05/2020 (M3)

QTD

Limpeza da Camada Vegetal 25*35*0,20 175,00000000 175,00

175,00

4.2.2. 101272 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ /
111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H.
AF_05/2020 (M3)

QTD

Material argiloso retirado de
Jazida indicada pela Prefeitura -
Fator de Contração (0,90)

(25*35*0,60)/(0,90) 583,33000000 583,33

583,33

4.2.3. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

QTD

Área da Edificação x altura do
aterro

25*35*0,60 525,00000000 525,00

525,00

5. INFRAESTRUTURA

5.1. ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO

5.1.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.
AF_06/2017 (M3)

QTD

Sapatas (conforme Projeto) - H=
1,50+h

89,16 89,16000000 89,16

89,16

5.1.2. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

QTD

Vigas Baldrame- EDIFICAÇÃO -
Acréscimo de 15 cm para os
lados e 10 cm no fundo

84,40*0,45*0,55 20,89000000 20,89
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

20,89

5.1.3. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 (M2)

QTD

Referente às Fundações -
aberturas 30cm maiores para os
lados

47,48 47,48000000 47,48

Viga Badrame 84,40*0,45 37,98000000 37,98

85,46

5.1.4. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

QTD

Sapatas - conforme o projeto 75,65 75,65000000 75,65

Viga Badrame - conforme o
projeto

11,39 11,39000000 11,39

87,04

5.1.5. 100975 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

QTD

Sapatas - conforme o projeto 89,16-75,65 13,51000000 13,51

Viga Baldrame - conforme o
projeto

9,50 9,50000000 9,50

23,01

5.2. FUNDAÇÃO (Sapatas, Vigas Baldrame e Arranques de Pilares)

5.2.1. FORMAS

5.2.1.1. 96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

QTD

Área de Fôrmas laterais -
Conforme o Projeto

34,68 34,68000000 34,68

34,68

5.2.1.2. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

QTD

Fôrmas laterais - conforme o
projeto

2*(129,51*0,45) 116,56000000 116,56

116,56

5.2.1.3. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM. AF_09/2020 (M2)

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
o projeto

21,84 21,84000000 21,84

21,84

5.2.1.4. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Página: 5Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo VIII - Memória de Cálculo (0921466)         SEI 2022.019046 / pg. 381



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
o projeto

21,84 21,84000000 21,84

21,84

5.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

5.2.2.1. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

QTD

Viga Baldrame - conforme o
projeto

158 158,00000000 158,00

158,00

5.2.2.2. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

QTD

Viga Baldrame - conforme o
projeto

81 81,00000000 81,00

81,00

5.2.2.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

QTD

Viga Baldrame - conforme o
projeto

80 80,00000000 80,00

80,00

5.2.2.4. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

QTD

Sapatas - conforme o projeto 221,28 221,28000000 221,28

Viga Badrame - conforme o
projeto

94 94,00000000 94,00

315,28

5.2.2.5. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

QTD

Viga Baldrame - conforme o
projeto

60 60,00000000 60,00

60,00

5.2.2.6. 96548 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

QTD

Viga Baldrame - conforme o
projeto

30 30,00000000 30,00

30,00

5.2.2.7. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
projeto

50,33 50,33000000 50,33

50,33
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

5.2.2.8. 92776 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
projeto

3,91 3,91000000 3,91

3,91

5.2.2.9. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
projeto

215,60 215,60000000 215,60

215,60

5.2.2.10. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
projeto

52,33 52,33000000 52,33

52,33

5.2.2.11. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
projeto

22,91 22,91000000 22,91

22,91

5.2.3. CONCRETO PARA FUNDAÇÃO

5.2.3.1. 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

QTD

Sapata - 30 cm maior para os
lados - h=5cm

47,48*0,05 2,37000000 2,37

Viga Badrame - 15 cm maior
para os lados - h=10cm

129,51*0,45*0,10 5,83000000 5,83

8,20

5.2.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

QTD

Sapatas - conforme o projeto 9,67 9,67000000 9,67

Viga Badrame - conforme o
projeto

129,51*0,15*0,45 8,74000000 8,74

Arranque dos pilares - conforme
o projeto

1,04 1,04000000 1,04

19,45

5.2.3.3. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

QTD

Sapatas, Pilares e Viga
Baldrame

19,45 19,45000000 19,45

19,45

5.3. IMPERMEABILIZAÇÃO
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

5.3.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

QTD

Paredes Laterais (129,51*0,45)*2 116,56000000 116,56

Topo e fundo (129,51*0,15)*2 38,85000000 38,85

155,41

6. SUPRAESTRUTURA

6.1. VIGAS

6.1.1. FORMAS

6.1.1.1. 92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

QTD

Cobertura - conforme projeto 17,65+88,04 105,69000000 105,69

Platibanda - conforme projeto 7,51+25,10 32,61000000 32,61

138,30

6.1.1.2. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QTD

Cobertura - conforme projeto 17,65+88,04 105,69000000 105,69

Platibanda - conforme projeto 7,51+25,10 32,61000000 32,61

138,30

6.1.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

6.1.2.1. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Cobertura - conforme projeto 114 114,00000000 114,00

Platibanda - conforme projeto 55 55,00000000 55,00

169,00

6.1.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Cobertura - conforme projeto 38 38,00000000 38,00

Platibanda - conforme projeto 54 54,00000000 54,00

92,00

6.1.2.3. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Cobertura - conforme projeto 120 120,00000000 120,00

120,00

6.1.2.4. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Cobertura - conforme projeto 79 79,00000000 79,00

79,00

6.1.2.5. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Cobertura - conforme projeto 78 78,00000000 78,00

78,00

6.1.2.6. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Cobertura - conforme projeto 15 15,00000000 15,00

15,00

6.1.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

6.1.3.1. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES
EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

QTD

Cobertura 8,64 8,64000000 8,64

Platibanda 2,04 2,04000000 2,04

10,68

6.2. PILARES

6.2.1. FORMAS

6.2.1.1. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM. AF_09/2020 (M2)

QTD

Térreo - conforme o projeto 61,36 61,36000000 61,36

Cobertura - conforme o projeto 15,64 15,64000000 15,64

77,00

6.2.1.2. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QTD

Térreo - conforme o projeto 61,36 61,36000000 61,36

Cobertura - conforme o projeto 15,64 15,64000000 15,64

77,00

6.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

6.2.2.1. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Conforme Projeto +155-50,33 104,67000000 104,67

104,67

6.2.2.2. 92776 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Conforme Projeto 8-3,91 4,09000000 4,09

4,09

6.2.2.3. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Conforme Projeto 522-215,60 306,40000000 306,40

306,40

6.2.2.4. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Conforme Projeto 139-52,33 86,67000000 86,67

86,67

6.2.2.5. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Conforme Projeto 52-22,91 29,09000000 29,09

29,09

6.2.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

6.2.3.1. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

QTD

Térreo - conforme projeto 2,86 2,86000000 2,86

Cobertura - conforme projeto 0,68 0,68000000 0,68

3,54

6.3. LAJES

6.3.1. FORMAS

6.3.1.1. 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020 (M2)

QTD

Cobertura - conforme projeto 157,93 157,93000000 157,93

157,93

6.3.1.2. 92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QTD

Cobertura - conforme projeto 157,93 157,93000000 157,93

157,93

6.3.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

6.3.2.1. 92784 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

QTD

Armadura longitudinal inferior 229,50 229,50000000 229,50

Armadura transversal inferior 245,60 245,60000000 245,60

Armadura longitudinal superior 186,30 186,30000000 186,30

Armadura transversal superior 194,30 194,30000000 194,30

855,70

6.3.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

6.3.3.1. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES
EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

QTD

Cobertura - conforme projeto 15,79 15,79000000 15,79

15,79

7. COBERTURA

7.1. ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

7.1.1. 92620 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Conforme projeto de cobertura
(3,30m espaçamento)

6,0 6,00000000 6,00

6,00

7.1.2. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

QTD

Área da Cobertura (1 água) 18,50*12,40 229,40000000 229,40

229,40

7.2. TELHAMENTO

7.2.1. 100435 - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 (M)

QTD

Perímetro 18,50+12,40+12,40 43,30000000 43,30

43,30

7.2.2. COM-12976888 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, PREENCHIMENTO EM
EPS, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m²)

QTD

Cobertura 18,50*12,40 229,40000000 229,40

229,40

7.3. DREANAGEM PLUVIAL

7.3.1. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Calha (40cm x 30cm) 18,50 18,50000000 18,50

18,50

7.3.2. 00001114 - RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM (M)

QTD

Perímetro da Cobertura 18,46+(12,44*2) 43,34000000 43,34

43,34

7.3.3. 00038423 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
(UN)

QTD

Descidas do Telhado 2*3 6,00000000 6,00

6,00

7.3.4. 89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (M)

QTD

Descidas do Telhado 2*(1+4,20+1) 12,40000000 12,40

12,40

7.3.5. 054046 - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm (UN)

QTD

Conforme projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

8. PAREDES E PAINÉIS

8.1. ALVENARIA - VEDAÇÃO

8.1.1. 89978 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS
DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

QTD

Térreo (135,15*3,0)-64,39 341,06000000 341,06

Platibanda Frontal (16,50-0,25)*1,40 22,75000000 22,75

Platibanda Lateral (21,40-0,25)-1,15 20,00000000 20,00

Platibanda Posterior (16,50-0,25)*0,85 13,81000000 13,81

Mureta de energia 2,0*1,0 2,00000000 2,00

399,62

8.1.2. 93190 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016 (M)

QTD

Parede Externa - Posterior 3,12+1,45 4,57000000 4,57

Parede Externa - Frontal 3,14 3,14000000 3,14

Parede Lateral - Esquerda (3*1,1)+2,10 5,40000000 5,40

Protocolo 2,10 2,10000000 2,10

15,21

8.1.3. 93191 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

QTD

Parede Externa - Posterior 4,80+4,78 9,58000000 9,58

Parede Externa - Frontal 3,14 3,14000000 3,14

Parede Lateral - Direita 4,00 4,00000000 4,00

16,72

8.1.4. 93192 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016 (M)

QTD

Parede Externa - Posterior 1,15 1,15000000 1,15

Parede Lateral - Esquerda 0,90+1,98 2,88000000 2,88

Internas 14,01 14,01000000 14,01

18,04

8.1.5. 93193 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

QTD

Parede Externa - Frontal 4,35 4,35000000 4,35

4,35

8.1.6. 93198 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

QTD

Semelhante à verga 15,21 15,21000000 15,21

15,21

8.1.7. 93199 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

QTD

Semelhante à verga 16,72 16,72000000 16,72

16,72

8.2. ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO

8.2.1. S07763 - Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical
espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada,
inclusive pintura (m2)

QTD

Fachada Frontal (6,00*3,20)+(17,90*2,5
0)

63,95000000 63,95

Fachada Lateral 19,85*3,20 63,52000000 63,52

127,47

8.2.2. COMP-764689 - Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granítica, 0,35 x 0,60m,
colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e
pintura (m²)

QTD

Muro do Fundo 35,0*3,00 105,00000000 105,00

Lixeira ((2,80+1,80)*2)*2,40 22,08000000 22,08

127,08
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

8.2.3. 101162 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

QTD

Lixeira 0,61 0,61000000 0,61

0,61

9. REVESTIMENTO DE PAREDE

9.1. REVESTIMENTO INTERNO

9.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

QTD

Área da Alvenaria - Interna (206,90*3,00)-91,85 528,85000000 528,85

Lixeira ((perímetro x altura) -
esquadrias)

(8,00*2,50)-5,01 14,99000000 14,99

543,84

9.1.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

QTD

Área de chapisco - área de
revestimento cerâmico

528,85-128,24 400,61000000 400,61

Lixeira 17,79 17,79000000 17,79

418,40

9.1.3. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

QTD

Revestimento Cerâmico - interno 128,24 128,24000000 128,24

128,24

9.1.4. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014 (M2)

QTD

Revestimento Cerâmico - Áreas
Molhadas

128,24 128,24000000 128,24

128,24

9.2. REVESTIMENTO EXTERNO

9.2.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

QTD

Conforme projeto (49,50+49,50+71,77+8
0,85)-
(15,89+13,79+3,49+3,9

214,51000000 214,51

214,51

9.2.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Chapisco -Revestimento 214,51-38,50 176,01000000 176,01

176,01

9.2.3. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

QTD

Paredes extrnas 38,50 38,50000000 38,50

38,50

9.2.4. 87242 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 (M2)

QTD

Perímetro da Edificação 38,50 38,50000000 38,50

38,50

9.2.5. S05057 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis
camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (m2)

QTD

Cobertura 62,40*0,90 56,16000000 56,16

Fachada Frontal 4,65*4,50 20,93000000 20,93

77,09

10. PAVIMENTAÇÃO

10.1. PISO - INTERNO

10.1.1. 87700 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 (M2)

QTD

Semelhante à área de piso 162,41 162,41000000 162,41

Lixeira 3,75 3,75000000 3,75

166,16

10.1.2. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)

QTD

Áreas Gerais 137,06 137,06000000 137,06

Áreas Molhadas 25,36 25,36000000 25,36

162,42

10.1.3. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60CM. AF_06/2014 (M)

QTD

Perímetro - conforme o projeto 129,90 129,90000000 129,90

129,90

10.2. PISO - EXTERNO

10.2.1. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

QTD

Estacionamento Externo 95,26 95,26000000 95,26

Calçada (beiral) 67,10 67,10000000 67,10

162,36

10.2.2. 92397 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

QTD

Estacionamento 213,86 213,86000000 213,86

213,86

10.2.3. 92392 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)

QTD

Estacionamento + Lixeira 86,90+12,30 99,20000000 99,20

99,20

10.2.4. 98503 - PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (M2)

QTD

Estacionamento + Lixeira 86,90+12,30 99,20000000 99,20

99,20

10.2.5. 101094 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

QTD

Comprimento 23,25+0,50+3,07+7,33
+21,38+8,92

64,45000000 64,45

64,45

11. FORRO

11.1. FORRO DE PVC

11.1.1. COMP-899269 - FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X
0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (M²)

QTD

Conforme projeto 220,81 220,81000000 220,81

220,81

12. SOLEIRAS E PEITORIS

12.1. SOLEIRAS

12.1.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

QTD

Transição de piso 11,78 11,78000000 11,78

11,78

12.2. PEITORIS

12.2.1. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Abertura das Janelas 18,40 18,40000000 18,40

18,40

13. ESQUADRIAS

13.1. PORTAS

13.1.1. PORTAS DE MADEIRA

13.1.1.1. 90793 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA
OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

Portas de Madeira (P2) 11 11,00000000 11,00

11,00

13.1.1.2. 90791 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA
OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

Cozinha 1 1,00000000 1,00

1,00

13.1.2. PORTAS DE VIDRO

13.1.2.1. 102185 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

QTD

Porta da entrada (P5) 1 1,00000000 1,00

1,00

13.1.2.2. 102181 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P (M2)

QTD

Painel fixo de vidro na entrada
(J4)

((0,80*2,40)*3)+(0,3*1,
80)

6,30000000 6,30

Porta Corredor (P3) (0,50*2,10) 1,05000000 1,05

7,35

13.1.2.3. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

QTD

Porta do Corredor (P3) 1 1,00000000 1,00

1,00

13.1.3. PORTAS DE FERRO

13.1.3.1. 00037562 - PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL,
SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

QTD

Portão do estacionamento 5,10*2,85 14,54000000 14,54

14,54
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

13.1.3.2. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

QTD

Portão de acesso ao prédio 1,70*2,50 4,25000000 4,25

4,25

13.1.4. PORTAS EM ALUMÍNIO

13.1.4.1. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

Porta Veneziana (P1) (2,40*0,90)*2 4,32000000 4,32

Porta da Caixa d'água (P6) 1,40*1,00 1,40000000 1,40

Porta do Gás (P7) 0,50*0,60 0,30000000 0,30

6,02

13.2. JANELAS

13.2.1. JANELAS DE ALUMÍNIO

13.2.1.1. 94590 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M)

QTD

Janelas (J1 e J2) (((2,80*1,40)*2)*4)+(((1
,50*1,40)*2)*2)

39,76000000 39,76

Basculante (B1) ((0,7+0,6)*2)*6 15,60000000 15,60

Protocolo (1,50*0,90)*2 2,70000000 2,70

58,06

13.2.1.2. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

Jenela J1 (2,80*1,40)*4 15,68000000 15,68

15,68

13.2.1.3. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

Janela J2 (1,50*1,40)*2 4,20000000 4,20

4,20

13.2.1.4. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

Basculante (B1) (0.7*0.60)*6 2,52000000 2,52

2,52

13.2.1.5. COMP-066495 - Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim,
com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com
trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior
das lâminas) (m²)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Janelas J1 e J2 (folga de 10cm) ((3,0*1.4)*4)+((1,7*1.4)
*2)

21,56000000 21,56

21,56

13.3. GRADES

13.3.1. 00004944 - PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO
GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) (M2)

QTD

Porta (P4) (4,10*2,40) 9,84000000 9,84

9,84

13.3.2. S071105 - Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento (m2)

QTD

Janelas (J1, J2) - folga de 10 cm ((3,00*1,60)*4)+((1,70*
1,60)*2)

24,64000000 24,64

Basculante (B1) - folga de 10 cm (0,9*0,8)*6 4,32000000 4,32

Portas (P1) - folga de 10 cm (1,10*2,45)*2 5,39000000 5,39

34,35

14. VIDRO

14.1. 102146 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E
FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 (M2)

QTD

Área de espelho (banheiros) (0,80*0,90)*5 3,60000000 3,60

3,60

14.2. 102175 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL.
AF_01/2021 (M2)

QTD

Protocolo 1,35 1,35000000 1,35

1,35

15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15.1. REDES DE ALIMENTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO

15.1.1. 102623 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

15.1.2. 89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

QTD

Conforme projeto 55,62 55,62000000 55,62

55,62

15.1.3. 89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Conforme projeto 2,01 2,01000000 2,01

2,01

15.1.4. 89447 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

QTD

Conforme projeto 58,84 58,84000000 58,84

Extravasor 20,73 20,73000000 20,73

79,57

15.1.5. 89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

QTD

Conforme projeto 16,12 16,12000000 16,12

16,12

15.1.6. 89376 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 30 30,00000000 30,00

30,00

15.1.7. 99621 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QTD

Conforme projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

15.1.8. 99622 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QTD

Conforme projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

15.1.9. 94658 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

QTD

Conforme projeto 4 4,00000000 4,00

4,00

15.1.10. 94660 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

QTD

Conforme projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

15.1.11. 89415 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Conforme projeto 6 6,00000000 6,00

6,00

15.1.12. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 43 43,00000000 43,00

43,00

15.1.13. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 10 10,00000000 10,00

10,00

15.1.14. 89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 8 8,00000000 8,00

8,00

15.1.15. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 5 5,00000000 5,00

5,00

15.1.16. 00003533 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(UN)

QTD

Conforme projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

15.1.17. 00003538 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(UN)

QTD

Conforme projeto 9 9,00000000 9,00

9,00

15.1.18. 89419 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 10 10,00000000 10,00

Lixeira 1 1,00000000 1,00

11,00

15.1.19. 94693 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016 (UN)

QTD

Conforme projeto 1 1,00000000 1,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

1,00

15.1.20. 89426 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

15.1.21. 89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 14 14,00000000 14,00

14,00

15.1.22. 89438 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

15.1.23. 89620 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 7 7,00000000 7,00

7,00

15.1.24. 89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

15.1.25. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

QTD

Jardim 3 3,00000000 3,00

3,00

16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16.1. REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

16.1.1. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

QTD

Conforme Projeto 9,59 9,59000000 9,59

9,59

16.1.2. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

QTD

Conforme o Projeto 34,90 34,90000000 34,90

34,90

16.1.3. 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

QTD

Conforme o Projeto 34,65 34,65000000 34,65

34,65

16.1.4. 97906 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 7 7,00000000 7,00

7,00

16.1.5. 98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

QTD

Cozinha 1 1,00000000 1,00

1,00

16.1.6. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 6 6,00000000 6,00

6,00

16.1.7. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

16.1.8. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 6 6,00000000 6,00

Curva longa de 45 2 2,00000000 2,00

8,00

16.1.9. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 3 3,00000000 3,00

3,00

16.1.10. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Conforme o Projeto 6 6,00000000 6,00

6,00

16.1.11. 00001933 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

QTD

Conforme projeto 7 7,00000000 7,00

7,00

16.1.12. 00038421 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
(UN)

QTD

Conforme o Projeto 12 12,00000000 12,00

12,00

16.1.13. 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 5 5,00000000 5,00

5,00

16.1.14. 00010908 - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL (UN)

QTD

Conforme o Projeto 4 4,00000000 4,00

4,00

16.1.15. 89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 23 23,00000000 23,00

23,00

16.1.16. 89821 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 9 9,00000000 9,00

9,00

16.1.17. 89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 7 7,00000000 7,00

7,00

16.1.18. COM--43814563 - Válvula de Admissão de Ar (VAA) - 6UH - Fornecimento e Instalação (UN)

QTD

Ramais de ventilação 7 7,00000000 7,00

7,00

16.2. REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

16.2.1. 00039367 - FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000*
LITROS (NBR 13969) (UN)

QTD

Conforme Projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

16.2.2. 00039363 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) (UN)

QTD

Conforme Projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

16.2.3. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QTD

Caixa de gradeamento 1 1,00000000 1,00

1,00

16.2.4. COM-72507935 - Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com
espaçamento e=20mm (m²)

QTD

Gradeamento (0,84*0,60) 0,50000000 0,50

0,50

17. APARELHOS E METAIS

17.1. APARELHOS

17.1.1. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 5 5,00000000 5,00

5,00

17.1.2. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Banheiros 5 5,00000000 5,00

5,00

17.1.3. COMP-049177 - BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE E ACESSÓRIOS (UN)

QTD

Banheiros 5 5,00000000 5,00

5,00

17.1.4. 86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

QTD

Área de serviço 1 1,00000000 1,00

1,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

17.1.5. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Cozinha 1 1,00000000 1,00

1,00

17.1.6. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Banheiro 5 5,00000000 5,00

Cozinha 1 1,00000000 1,00

6,00

17.1.7. 00037401 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

QTD

Banheiros 5 5,00000000 5,00

Cozinha 1 1,00000000 1,00

6,00

17.1.8. 00037400 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

QTD

Banheiro 5 5,00000000 5,00

5,00

17.1.9. 00011762 - TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO,
DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) (UN)

QTD

Conforme projeto 3 3,00000000 3,00

3,00

17.2. METAIS

17.2.1. S89987S - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e
instalado em ramal de água. af_12/2014 (un)

QTD

Conforme Projeto 11 11,00000000 11,00

11,00

17.2.2. 86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Lixeira 1 1,00000000 1,00

Jardim 2 2,00000000 2,00

3,00

17.2.3. 100864 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Lavatório 3 3,00000000 3,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

3,00

17.2.4. 100869 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Banheiro 2*3 6,00000000 6,00

6,00

17.2.5. 062048 - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 (UN)

QTD

Conforme Projeto - 3 cabines
PCD

3*1 3,00000000 3,00

3,00

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.1. REDE ELÉTRICA

18.1.1. INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO

18.1.1.1. 101881 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

Quadro geral 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.1.2. 101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

Quadro Ar condicionado 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.1.3. 101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

Entrada 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.1.4. 00039470 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*
KA (TIPO AC) (UN)

QTD

Conforme o Projeto 3 3,00000000 3,00

3,00

18.1.1.5. INS-071899 - Interruptor Diferencial Residual - 4p 100a - 30ma (un)

QTD

Conforme o Projeto 1 1,00000000 1,00

1,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

18.1.1.6. 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 8 8,00000000 8,00

8,00

18.1.1.7. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

18.1.1.8. 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.1.9. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 4 4,00000000 4,00

4,00

18.1.1.10. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 11 11,00000000 11,00

11,00

18.1.1.11. 97238 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA
50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (M)

QTD

Conforme o Projeto 27,05 27,05000000 27,05

27,05

18.1.1.12. 91869 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Conforme o Projeto 34,98 34,98000000 34,98

34,98

18.1.1.13. 91867 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Conforme o Projeto 164,02 164,02000000 164,02

164,02

18.1.1.14. 91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Conforme o Projeto 365,28 365,28000000 365,28

365,28

18.1.1.15. 101563 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

QTD

Conforme o Projeto 104,94 104,94000000 104,94

104,94

18.1.1.16. 101562 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

QTD

Conforme o Projeto 32 32,00000000 32,00

32,00

18.1.1.17. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Ligação com o Quadro do Ar
Condicionado

4,50 4,50000000 4,50

4,50

18.1.1.18. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Conforme o Projeto 1810,92 1.810,9200000
0

1.810,92

1.810,92

18.1.1.19. 91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Conforme o Projeto 543,4 543,40000000 543,40

543,40

18.1.1.20. 00011250 - CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)

QTD

Conforme o Projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.1.21. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 7 7,00000000 7,00

7,00

18.1.1.22. 91979 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 11 11,00000000 11,00

11,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

18.1.1.23. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 4 4,00000000 4,00

4,00

18.1.1.24. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 33 33,00000000 33,00

33,00

18.1.1.25. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 11 11,00000000 11,00

11,00

18.1.1.26. 92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 9 9,00000000 9,00

9,00

18.1.2. ILUMINAÇÃO

18.1.2.1. CP-9493-S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo
alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light
(PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. (un)

QTD

Conforme Projeto 4 4,00000000 4,00

4,00

18.1.2.2. 103788 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 10 10,00000000 10,00

10,00

18.1.2.3. COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V)
integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)

QTD

Conforme o Projeto 32 32,00000000 32,00

32,00

18.1.2.4. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36
W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 18 18,00000000 18,00

18,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

18.1.2.5. 97601 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W,
COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

QTD

Iluminação da fachada 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.2.6. 101537 - APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

QTD

Saída da Garagem 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.3. REDE DE ATERRAMENTO

18.1.3.1. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

QTD

Conforme o projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

18.1.3.2. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_12/2020 (UN)

QTD

Entrada 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.3.3. I004729 - CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" (UN)

QTD

Conforme o projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

18.1.3.4. 92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

QTD

Conforme o projeto 3 3,00000000 3,00

3,00

18.2. REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV

18.2.2. COMP-849515 - INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA (Un)

QTD

Infra Estrutura para Entrada de
Fibra

1 1,00000000 1,00

1,00

18.2.3. 101795 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

QTD

Conforme o projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

18.2.5. 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Conforme o projeto 18 18,00000000 18,00

18,00

18.2.6. 00039601 - CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS (UN)

QTD

Conforme o projeto (ponto duplo) 18 18,00000000 18,00

18,00

18.2.7. 98297 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)

QTD

Conforme o projeto 531,2 531,20000000 531,20

531,20

18.2.8. 97238 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM,
INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (M)

QTD

Conforme o projeto 18,10 18,10000000 18,10

18,10

18.2.9. 91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Pontos duplos x distância média (2,55+3,5)*18 108,90000000 108,90

108,90

18.2.10. 91887 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Conforme o projeto 18 18,00000000 18,00

18,00

18.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA)

18.3.1. S160324 - Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento
(BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente (und)

QTD

Conforme o Projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

18.3.2. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 6 6,00000000 6,00

6,00

18.3.3. S160329 - Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência
Termotécnica ou equivalente (und)

QTD

Conforme o projeto 6 6,00000000 6,00

Cobre (conforme o projeto) 4 4,00000000 4,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

10,00

18.3.4. 96983 - SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 12 12,00000000 12,00

12,00

18.3.5. 101795 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 6 6,00000000 6,00

6,00

18.3.6. 078369 - CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021 (UN)

QTD

Conforme o projeto 8 8,00000000 8,00

8,00

18.3.7. S160326 - Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência
Termotécnica ou equivalente (m)

QTD

Conforme o projeto 68,33 68,33000000 68,33

68,33

18.3.8. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Conforme o projeto 3,13 3,13000000 3,13

3,13

19. PINTURA

19.1. EDIFICAÇÃO

19.1.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

QTD

Paredes Internas - Conforme
Projeto

(153,80*2,85)-(68,75) 369,58000000 369,58

369,58

19.1.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

QTD

Paredes Internas - Conforme
Projeto

(153,80*2,85)-(68,75) 369,58000000 369,58

369,58

19.1.3. 88495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

QTD

Paredes Internas - Conforme
Projeto

(153,80*2,85)-(68,75) 369,58000000 369,58
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

369,58

19.1.4. 88415 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014 (M2)

QTD

Conforme Projeto Arquitetônico 217,55 217,55000000 217,55

217,55

19.1.5. 96130 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.
AF_05/2017 (M2)

QTD

Edificação 165,05 165,05000000 165,05

Muro com TRE e Fundos 17,5*3 52,50000000 52,50

217,55

19.1.6. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

QTD

Conforme Projeto Arquitetônico 217,55 217,55000000 217,55

217,55

19.1.7. 100750 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). (M2)

QTD

Área das grades de proteção 34,35 34,35000000 34,35

34,35

19.2. EXTERNO

19.2.1. 84665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

QTD

PCD 3,5*5 17,50000000 17,50

17,50

19.2.2. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

QTD

Estacionamento 95,26 95,26000000 95,26

Calçada (beiral) 67,10 67,10000000 67,10

162,36

20. DRENAGEM

20.1. 102614 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

QTD

Cisterna 1 1,00000000 1,00

1,00

20.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Contorno do Estacionamento e
calçada

130,60 130,60000000 130,60

130,60

20.3. 97933 - CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 (UN)

QTD

Caixa de Passagem 4 4,00000000 4,00

4,00

20.4. 91791 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

QTD

Conforme projeto (instalado em
terreno)

16,44 16,44000000 16,44

Efluente de esgoto 8,61 8,61000000 8,61

25,05

20.5. 90702 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

QTD

Drenagem (caixa de retenção) 11,71+10,93 22,64000000 22,64

22,64

20.6. COMP-395537 - AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA (Un)

QTD

Cisterna de reuso de água 1 1,00000000 1,00

1,00

20.7. 102113 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

QTD

Conforme projeto (Cisterna) 1 1,00000000 1,00

1,00

20.8. 102690 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE
CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

QTD

Área com grama lateral 43,73 43,73000000 43,73

43,73

20.9. COM-49271516 - Canaleta de drenagem em concreto armado, dimensões internas 20 x 30 cm, com tampa tipo grelha
metálica, inclusive escavação manual. (m)

QTD

Estacionamento 19,70 19,70000000 19,70

19,70

20.10. COMP-505544 - Sistema de reuso de água da chuva (un)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Sistema de reutilização de água 1 1,00000000 1,00

1,00

20.11. 89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

QTD

Dreno de ar condicionado (4m x
quantidade)

4*7 28,00000000 28,00

28,00

20.12. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Dreno do ar condicionado (2
peças x quantidade de
aparelhos)

2*7 14,00000000 14,00

14,00

21. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

21.1. EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA

21.1.1. COM-58002632 - Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm – Painel frontal de acrílico (un)

QTD

Sala técnica 1 1,00000000 1,00

1,00

21.1.2. COM-98590005 - Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias internas – 8 tomadas (un)

QTD

Sala técnica 1 1,00000000 1,00

1,00

21.1.3. COM-37909465 - Switch Gigabit 24 Portas - 2,4 e 5 Ghz (un)

QTD

Sala técnica 1 1,00000000 1,00

1,00

21.1.4. COM-65601583 - Acess Point (un)

QTD

Conforme o Projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

21.2. EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

21.2.1. 103250 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)

QTD

Sala técnica 1 1,00000000 1,00

Promotoria 1 1 1,00000000 1,00

Promotoria 2 1 1,00000000 1,00

3,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

21.2.2. 103253 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)

QTD

Sala dos servidores 1 1,00000000 1,00

1,00

21.2.3. 103268 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)

QTD

Audiência 1 1,00000000 1,00

Protocolo 1 1,00000000 1,00

2,00

21.2.4. 103270 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)

QTD

Recepção 1 1,00000000 1,00

1,00

21.3. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

21.3.1. COM-82044402 - Cabine eclusa com detector de metais – Referência Mineoro EC2006C ou similar - Fornecimento e
instalação (10/22). (un)

QTD

Cabine detectora 1 1,00000000 1,00

1,00

21.3.2. COMP-571625 - Fornecimento e instalação de sistema CFTV, incluindo DVR com 32 Canais, 32 câmeras
infravermelho Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, 1 fonte metálica 30 A, 02 caixas de cabos
coaxial flexível bipolar (200m), 64 conectores BNC antirruído, 32 conectores P4 macho, caixas de passagem, eletrodutos,
rasgo, quebra e chumbamento (10/22). (un)

QTD

Sistema de monitoramento 1 1,00000000 1,00

1,00

21.3.3. COMP-24345471 - CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM
ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM (ml)

QTD

Perímetro +25+35+25 85,00000000 85,00

85,00

21.3.4. CP-6048-74136/003 - PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA (M2)

QTD

Porta de entrada ((1,6+0,10)+(2,40+0,10
))*(2,40+0,10)

10,50000000 10,50

10,50

21.4. EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR

21.4.1. COM-45871337 - Sistema de geração de energia solar – capacidade superior a 1370kwh - incluindo módulo de
geração (placas), inversor, cabo, conector e demais insumos necessários para instalação (10/22). (un)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Gerador 1 1,00000000 1,00

1,00

21.5. EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

21.5.1. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)

QTD

Conforme o projeto (BC ou ABC) 3 3,00000000 3,00

3,00

21.5.2. MPAM - INC - 001 - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)

QTD

Conforme projeto - 3 ABC 3 3,00000000 3,00

3,00

21.5.3. I031851 - PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m (UN)

QTD

Conforme projeto de incêndio 3 3,00000000 3,00

3,00

21.5.4. S12884 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou
direita) de saída de emergência- Placa S2 (un)

QTD

Conforme projeto de incêndio 8 8,00000000 8,00

8,00

21.5.5. S160612 - Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES)
("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) (und)

QTD

Conforme projeto de incêndio 6 6,00000000 6,00

6,00

21.5.6. S12888 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (un)

QTD

Conforme projeto de incêndio 3 3,00000000 3,00

3,00

21.5.7. 055035 - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm (UN)

QTD

Conforme o projeto 3 3,00000000 3,00

3,00

21.5.8. S11621 - Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar (m)

QTD

Conforme o projeto 5,68+11,74+4,87 22,29000000 22,29

22,29

21.5.9. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 10 10,00000000 10,00

10,00

22. PAISAGISMO

22.1. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

QTD

Área interna 138,10 138,10000000 138,10

Área Externa 93,55 93,55000000 93,55

231,65

22.2. 00038641 - MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM (UN)

QTD

Conforme Projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

22.3. 98510 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
(UN)

QTD

Capim palmeira 24 24,00000000 24,00

24,00

23. COMUNICAÇÃO VISUAL

23.1. COMP-742606 - Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada -
Fornecimento e instalação (UN)

QTD

Fachada 1 1,00000000 1,00

1,00

23.2. 00010849 - PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM (UN)

QTD

Placa de Inaguração 1 1,00000000 1,00

1,00

23.3. S10719 - Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)

QTD

Ambientes 15 15,00000000 15,00

15,00

23.4. S12054 - Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado (un)

QTD

Conforme o projeto de
comunicação visual

35 35,00000000 35,00

35,00

23.5. S12053 - Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado (un)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.079,86

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/04 06/2022

SBC 2022/05 - Manaus 05/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 04/2022

SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 06/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Conforme o projeto de
comunicação visual

53 53,00000000 53,00

Nome do Edifício 27 27,00000000 27,00

80,00

24. DIVERSOS

24.1. I8629 - VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (M2)

QTD

Adesivo Porta de vidro Brasão
translucido (P7 (3Brasões) + P4)

4 4,00000000 4,00

Faixa Vermelha padrão MP
(P7+P4+Cabine Detectora)

(4,85+0,90+(0,90+1,70
+0,90))*0,05

0,46250000 0,46

Faixa amarela padrão MP
(P7+P4+Cabine Detectora)

(4,85+0,90+(0,90+1,70
+0,90))*0,05

0,46250000 0,46

4,92

24.2. COMP-76640435 - Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras. (un)

QTD

Entrada 1 1,00000000 1,00

1,00

24.3. C2221 - REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE (M2)

QTD

Papel de parede infantil
(brinquedoteca)

15,82 15,82000000 15,82

15,82

25. LIMPEZA

25.1. 99802 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)

QTD

Área da edificação 166,16 166,16000000 166,16

166,16

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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ANEXO X
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D i v i s ã o  d e  E n g e n h a r i a ,  A r q u i t e t u r a  e  C á l c u l o  -  D E A C

ESCLARECIMENTOS

SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para Construção da Promotoria de Justiça

de Presidente Figueiredo do Ministério Público do Estado do Amazonas, localizada na Praça

Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol – Presidente Figueiredo, com fornecimento total de mão

de  obra,  ferramentas,  equipamentos,  materiais  de  consumo,  e  materiais  de  reposição

necessários para execução dos serviços.

LOCAL: Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol – Presidente Figueiredo

DATA: 21/10/2022

Esclarecimentos acerca da elaboração dos projetos, cronograma e orçamento da construção da

Promotoria  de  Justiça  de  Presidente  Figueiredo do  Ministério  Público  do  Estado  do

Amazonas.  Na  elaboração  do  orçamento  foram  utilizados  os  preços  dos  insumos  e

composições: 

IOPES(2022/02);

ORSE (2022/04); 

SBC (2022/05 – AM/Manaus);

SEINFRA (027.1 – Com Desoneração);

SICRO (2016/11 -  Com Desoneração); 

SICRO NOVO (2022/01 -  Com Desoneração); 

SINAPI (2022/05 – Com desoneração);

Composições próprias

Foram considerados os seguintes encargos sociais e BDI (planilha anexa):

Horista = 85,99%;

Mensalista = 48,92%; 

BDI = 28,35%, 

BDI de Equipamentos = 16,32%

Os valores da Mão de Obra foram ajustados em função da Convenção Coletiva 2022.

Declaro ainda que os quantitativos estão de acordo com o projetos e desenhos em anexo.
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D i v i s ã o  d e  E n g e n h a r i a ,  A r q u i t e t u r a  e  C á l c u l o  -  D E A C

MPAM- BDI EQUIPAMENTOS
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1

Manaus/AM, 21 de outubro de 2022.

Henrique Mendes Da Rocha Lopes

Agente Técnico – Engº. Civil

Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo – DEAC
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

PARECER Nº 97.2022.03AJ-SUBADM.0923174.2022.019046

PROCESSO: 2022.019046
ASSUNTO: Projeto Básico destinado ao serviço de construção da edificação destinada a instalar as
Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, em terreno localizado na Praça
Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM, com fornecimento total de mão de
obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para
execução dos serviços.

____________________________________________________________

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA. ANÁLISE DE
MINUTA DE PROJETO BÁSICO. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO.
No caso em análise, das informações constantes no Projeto Básico nº
11.2022.DEAC (0905669), observa-se que todos os requisitos exigíveis
estão presentes, a exemplo do objeto a ser contratado e seu
detalhamento, com indicação do valor estimado, condições mínimas
para participar do certame, vistoria, prazos e condições de entrega e
recebimento, obrigações da contratada e contratante, normas de
fiscalização, além da projeção orçamentária e do cronograma físico-
financeiro. 

 

Tratam os presentes autos de Projeto Básico apresentado pela Divisão de Engenharia,
Arquitetura e Cálculo - DEAC, por intermédio do Memorando nº 276.2022.DEAC (0921431), visando à
contratação de empresa para "(...) Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de
Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente
Figueiredo/AM com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de
consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços.".

O setor demandante procedeu à juntada do Projeto Básico nº 11.2022.DEAC (0905669),
no qual justifica a aquisição:

 
(...) pelo fato de que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, para consecução dos seus
objetivos institucionais, quais sejam, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição Federal, faz-se premente a estruturação das as
suas unidades organizacionais para o desenvolvimento das atividades institucionais, levando em conta a
construção de edificações que atendam aos preceitos regulamentares de sustentabilidade, acessibilidade,
eficiência energética e reaproveitamento de água e visando proporcionar maior segurança e condições
dignas do ambiente de trabalho para o desempenho eficiente da missão constitucional cometida
ao Parquet amazonense.
 

Vieram os autos a esta Assessoria. É o relato no essencial. Passo a considerar.
 
Como é cediço, a Administração Pública deverá sempre observar o cumprimento

do regime jurídico-administrativo, que consiste em um conjunto harmônico de preceitos e regras que
moldam a atuação dos entes estatais, impondo limitações e prerrogativas. No âmbito do procedimento de
licitação, destacam-se, dentre os princípios que regem o Direito Administrativo, os princípios da
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impessoalidade e da indisponibilidade do interesse público.
Acerca do princípio da impessoalidade, de acordo com as lições de Celso Antônio

Bandeira de Mello (2009), “[…] A Administração Pública deve tratar a todos sem favoritismos, nem
perseguições, simpatia ou animosidades políticas ou ideológicas [...]”. Já quanto ao princípio
da indisponibilidade do interesse público, Matheus Carvalho (2018, p. 65) assevera que se trata de
preceito que impõe: "[…] limites da atuação administrativa e decorre o fato de que a impossibilidade de
abrir mão do interesse público deve estabelecer ao administrador os seus critérios de conduta. De fato,
o agente estatal não pode deixar de atuar quando as necessidades da coletividade assim exigirem, uma
vez que suas atividades são necessárias à satisfação dos interesses do povo [...]".

 

Nessa esteira, dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37,
inciso XXI, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
 

Dessa forma, para garantir justamente a impessoalidade e a supremacia do interesse
público, bem como para a manutenção do equilíbrio social e uma boa gestão da máquina pública, é
necessária, por regra, a realização do processo de licitação que, como procedimento prévio ao contrato em
que se escolhe a proposta mais vantajosa à persecução de seus fins, impede que seja desvirtuado, a critério do
administrador, o regime jurídico-administrativo. Excepcionalmente, como sabido, poderão ser identificadas
situações em que serão aplicados os regramentos legais para as hipóteses de dispensa e/ou inexigibilidade de
licitação. Em qualquer caso, o Projeto Básico/Termo de Referência é o balizador e o limitador da atuação da
Administração Pública na procedimentalização da contratação.

Feitas tais considerações, cumpre esclarecer que o presente Parecer cinge-se tão somente à
análise do destacado Projeto Básico, à luz da legislação, doutrina e jurisprudência pertinentes; questões de
oportunidade e conveniência, bem como juízo de valor acerca da contratação, fogem à alçada do parecerista.

Assim, a licitação é um procedimento formal e obrigatório para os órgãos e entidades da
administração pública, tanto para aquisição de bens quanto para contratação de serviços, em obediência à
norma constitucional, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Carta de 1988, e infraconstitucional, nos termos
do art. 2º da Lei nº 8.666/1993.

Nesse sentido, cumpre assestar que o Projeto Básico é peça técnica indispensável na fase
interna da licitação, traduzindo a justificativa e a necessidade de realização de determinado objeto a ser
contratado pela Administração Pública. Sobre o tema, a Lei nº 8.666/93 assim dispõe:

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: [...]
IX – Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado,
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação
ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos t ipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas
especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competit ivo para a sua
execução; 
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d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competit ivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente
avaliados;

 
Art. 7º. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste
artigo e, em particular, à seguinte sequência:
I - projeto básico;
II - projeto executivo; [...]

 

Sobre o tema, leciona Jessé Torres Pereira Júnior:
[…] Durante o estudo preliminar, avaliam-se questões que possibilitarão a elaboração de anteprojeto em
conformidade com as necessidades administrativas e as características do objeto a licitar, ou a contratar de
forma direta. Tal estudo leva em conta aspectos como:
a) adequação técnica;
b) funcionalidade;
c) requisitos ambientais;
d) adequação às normas vigentes (requisitos de limites e áreas de ocupação, normas de urbanização, leis de
proteção ambiental etc.);
e) possível movimento de terra decorrente da implantação, necessidade de estabilizar taludes, construir
muros de arrimo ou fundações especiais;
f) processo construtivo a ser empregado;
g) possibilidade de racionalização do processo construtivo;
h) existência de fornecedores que deem respostas às soluções sob consideração;
i) estimativa preliminar de custo e viabilidade econômico-financeira do objeto. [...]

 
Destarte, imperioso verificar se os elementos constitutivos deste Projeto Básico e seus

respectivos anexos (memorial descritivo; orçamento; planilha de composição do BDI e BDI
equipamentos; planilha de encargos sociais; cronograma físico-financeiro; projetos e desenhos;
esclarecimentos; resíduos da construção civil e  modelos de credenciamento para vistoria técnica, de
atestado de vistoria técnica e de dispensa de vistoria técnica) se encontram todos presentes. Faz-se
necessário, em primeiro lugar, especificar o objeto a ser licitado, ainda que possa haver alguma
complementação posterior. Deve-se, no mínimo, definir do que a Administração Pública necessita e com o que
pretende com a futura contratação. E, também, já se deve determinar como o objeto da licitação deve ser
executado, com a definição de métodos, estratégias de suprimentos e prazo de execução.

Estabelecidas essas premissas, quanto ao objeto contido no citado Projeto Básico nº
11.2022.DEAC, tem-se que o Ministério Público do Estado do Amazonas - MP/AM pretende
contratar empresa especializada para prestação de serviços de  serviço de "(...) Construção da Edificação
das Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/
n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM com fornecimento total de mão de obra,
ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução
dos serviços.".

Doravante, da análise das demais informações constantes do Projeto Básico destacado,
verifica-se que se encontram presentes os requisitos mínimos como, por exemplo, detalhamento do objeto com
indicação do valor estimado, condições mínimas para participar do certame, vistoria, prazos e condições de
entrega e recebimento, obrigações da contratada e contratante, normas de fiscalização, além da projeção
orçamentária e do cronograma físico-financeiro.

Ex positis, considerando os fundamentos expostos, OPINO pela aprovação do Projeto
Básico nº 11.2022.DEAC ​ e seus respectivos anexos.
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É o parecer que submento à apreciação de Vossa Excelência.
 
ASSESSORIA DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus/AM, 27 de outubro de 2022.

 

Rodrigo Otávio Lobo da silva Costa
Assessor Jurídico

ATO/PGJ nº 296/2022

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Otávio Lobo da Silva Costa, Assessor(a)
Jurídico(a) de Subprocurador-Geral de Justiça, em 27/10/2022, às 13:22, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0923174
e o código CRC CC3B6FAF.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

DESPACHO Nº 588.2022.03AJ-SUBADM.0923347.2022.019046

Tratam os presentes autos de Projeto Básico apresentado pela Divisão de Engenharia,
Arquitetura e Cálculo - DEAC visando à contratação de empresa para "(...) Construção da Edificação das
Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º,
Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM com fornecimento total de mão de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços."

Instada a Assessoria Jurídica desta SUBADM, exarou-se o Parecer nº 97.2022.03AJ-
SUBADM (0923174), em que restou opinado favoravelmente pela aprovação do Projeto Básico nº
11.2022.DEAC (0905669) e seus anexos.

Ante o exposto, considerando os fundamentos contidos na peça opinativa, ACOLHO-A na
íntegra e APROVO o Projeto Básico nº 11.2022.DEAC e seus respectivos anexos.

Ao Setor de Compras e Serviços - SCOMS para providências.
 
Cumpra-se.
 
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS, Manaus/AM, 27 de outubro de 2022.

 

GEORGE PESTANA VIEIRA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Documento assinado eletronicamente por George Pestana Vieira, Subprocurador(a)-Geral de
Justiça para Assuntos Administrativos , em 27/10/2022, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0923347
e o código CRC BF2F02DA.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

PROJETO BÁSICO Nº 15.2022.DEAC.0925082.2022.019046

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Construção da Edificação
das Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça
Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM com fornecimento total de mão de
obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários
para execução dos serviços. 

 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

 

ÓRGÃO/ ENTIDADE PROPONENTE

Ministério Público do Estado do Amazonas – MP/AM.

CNPJ: 04.153.748/0001-85

ENDEREÇO: Avenida Coronel Teixeira, 7995 – Nova Esperança.

CIDADE: Manaus                UF: AM                       CEP: 69.037-473

DDD/FONE: (92) 3655-0500       DDD/FAX: (92) 3655-0763

 

2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

2.1. A contratação objeto deste Projeto Básico justifica-se pelo fato de que o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, para consecução dos seus objetivos institucionais,
quais sejam, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais
indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição Federal, faz-se premente a estruturação das as
suas unidades organizacionais para o desenvolvimento das atividades institucionais, levando em
conta a construção de edificações que atendam aos preceitos regulamentares de
sustentabilidade, acessibilidade, eficiência energética e reaproveitamento de água e visando
proporcionar maior segurança e condições dignas do ambiente de trabalho para o desempenho
eficiente da missão constitucional cometida ao Parquet amazonense.

2.2. Alinhado com Planejamento Estratégico da instituição, na ação de Modernizar e Expandir a
Estrutura Física na Iniciativas Estratégicas do Item 3 - Perspectiva Pessoas, Tecnologia e
Infraestrutura nos seus subitens 3.01.1 - Estratégia: Adequar a infraestrutura física, no decênio
2017-2027.
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3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Este Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada em arquitetura e
engenharia para Construção da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de
Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente
Figueiredo/AM, órgão integrante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

3.2. O valor estimado da contratação é de R$ 1.792.883,16 (Um milhão Setecentos e Noventa e
Dois mil Oitocentos e Oitenta e Três reais e Dezesseis centavos).

3.3. O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência à Resolução n.º 81,
de 31 de janeiro de 2012 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, publicada no
Diário Oficial da União, Seção 1, de 24/02/2012, pág. 113 e 114, que dispõe sobre a adequação
das edificações e serviços do Ministério Público da União e dos Estados às normas de
acessibilidade e dá outras providências.

3.4. O objeto previsto nesta contratação também considerou os dispostos: na Lei nº 10.295, de 17
de outubro de 2001, e na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que versam
sobre a sustentabilidade dos prédios públicos.

3.5. As condições e especificações de execução do objeto a ser contratado estão dispostas nos
seguintes Cadernos/Anexos, que integram este Projeto Básico:

 

Anexo I – Orçamento;

Anexo II – Composições de custos unitário - CCU;

Anexo III -  Conograma Físico-Financeiro;

Anexo IV - Curva ABC;

Anexo V - Composição do BDI;

Anexo VI - Composição de Encargos Sociais;

Anexo VII– Memorial Descritivo;

Anexo VIII - Memórias de Cálculo; 

Anexo IX – Projetos, composto por:

 

PROJETO DESCRIÇÃO

ARQ-01 IMPLANTAÇÃO

ARQ-02 PAISAGISMO

ARQ-03 ESQUADRIAS E REVESTIMENTOS
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ARQ-04 PLANTA COTADA

ARQ-05 COBERTURA

ARQ-06 LAYOUT

ARQ-07 CORTES

ARQ-08 ELEVAÇÃO 1 E LETREIRO

ARQ-09 ELEVAÇÃO 2, 3 E 4

ESG-01 ISOMETRIA

ESG-02 TÉRREO

ESG-03 DETALHE WC, WC MAS, WC FEM, COPA E ÁREA DE SV

ESG-04 DETALHE WC PROM 1 E 2, DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO E GORDURA

ESG-05 FILTRO ANAERÓBIO E QUANTITATIVOS

PCI-01 COMBATE A INCÊNDIO

PLU-01 ESQUEMA GERAL NA COBERTURA

PLU-02 ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO E NO TÉRREO

PLU-03 ÁGUAS PLUVIAIS: DETALHES

AR-01 CONDICIONADORES DE AR

ELE-01 3D ELÉTRICO

ELE-02 IMPLANTAÇÃO

ELE-03 PLANTA BAIXA, DETALHE AUDITÓRIO, PROMOTORIA E SERVIDORES
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ELE-04 LUMINÁRIAS, DETALHE CAIXA DE ATERRAMENTO, DETALHE MED

ELE-05 DIAGRAMA UNIFILAR

ELE-06 MED, QDC, QDC AR E LISTA DE MATERIAIS

HID-01 DETALHAMENTO E ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO E NO TÉRREO

HID-02 PERSPECTIVAS E MATERIAIS

HID-03 PERSPECTIVAS E MATERIAIS

HID-04 DETALHE DA BOMBA SUBMERSA E CISTERNA

CAB-01 IMPLANTAÇÃO

CAB-02 CAIXA DE ENTRADA E DE TELEFONIA

SPDA-01 DESENHO 3D

SPDA-02 IMPLANTAÇÃO

SPDA-03 PLANTA BAIXA

SPDA-04 DETALHES

EST-01 FÔRMAS

EST-02 FÔRMAS

EST-03 FÔRMAS

EST-04 FÔRMAS

EST-05 FUNDAÇÕES

EST-06 FUNDAÇÕES
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EST-07 FUNDAÇÕES

EST-08 LAJES

EST-09 LAJES

EST-10 PILARES

EST-11 PILARES

EST-12 PILARES

EST-13 VIGAS

EST-14 VIGAS

EST-15 VIGAS

EST-16 VIGAS

EST-17 VIGAS

EST-18 VIGAS

 

Anexo X- Esclarecimentos;

 

3.5.1 Ao desenvolvimento dos projetos executivos completo será dado prazo de 30 (trinta) dias
corridos para sua elaboração, independente do prazo de execução das obras e serviços deste
Projeto Básico.

3.5.2 A elaboração dos projetos executivos completos serão acompanhados pela Fiscalização
contratual, para ciência, observações e melhorias, visando o melhor desenvolvimentos dos
trabalhos técnicos. Caberá à Contratada a emissão das respectivas Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos projetos
executivos, que deverão apresentar conjunto de elementos necessários e suficientes à execução
completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação
de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas
especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

3.5.3 A contratada deverá providenciar o alvará de construção e suas aprovações pelos órgãos
competentes, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, concessionárias de serviços
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públicos (energia, telefonia, saneamento, etc.) e entidades de proteção sanitária e do meio
ambiente. Mesmo que o encaminhamento para aprovação formal nas diversas instituições de
fiscalização e controle não seja realizado diretamente pelo autor (s) do (s) projeto (s), serão de sua
responsabilidade as eventuais modificações necessárias à sua aprovação. A aprovação do
projeto não exime seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos
e legislação pertinentes às atividades profissionais.

3.6 Todos os materiais e equipamentos empregados, bem como peças e componentes
substituídos/aplicados, deverão ser de primeira qualidade ou qualidade extra, de primeiro uso,
novos, apropriados a sua aplicação, estar em fase normal de fabricação e observar às
especificações deste documento e seus Cadernos e às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação.

3.6.1  Entende-se por primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da
linha do material ou equipamento a ser utilizado;

3.6.2 Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução,
serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA;

3.6.3 Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação do
Engenheiro Fiscal.

3.7 Os BDI's, Benefícios e Despesas Indiretas, conforme anexo, adotado pelo Ministério Público
levam em conta todo o material, ferramentas e mão de obra para a execução dos serviços e
média de preços pesquisados junto ao mercado.

3.8 Os valores propostos deverão incluir todos os custos relativos à mão de obra, equipamentos,
materiais, ferramentas e dispositivos, transporte, alimentação, encargos sociais e BDI, bem como
todo e qualquer custo que porventura vier a incidir na execução dos serviços, salvo aqueles
decorrentes de fatos supervenientes definidos em lei.

3.9. A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos
competentes, bem como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação
municipal exija, arcando com todas as licenças e taxas necessárias à execução dos serviços.

3.10 Na peça Memorial Descritivo há as indicações dos locais de aplicação de cada serviço, já as
especificações dos materiais será apresentado pelo projeto executivo, bem como as normas de
execução dos serviços.

3.11 As especificações e referências de materiais que por ventura não sejam discriminados neste
caderno de encargos serão apresentados posteriormente pela contratada junto com o projeto
executivo.

3.12 Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento dos serviços a
CONTRATADA deverá manter no local pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda
assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário
ao cumprimento dos prazos contratuais.

3.13 Para os serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no local dos serviços, os
equipamentos mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos
os materiais necessários e mão de obra adequada à natureza dos serviços de modo a assegurar
a formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de operários,
mestres e encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatório dos serviços;

3.14 O início dos serviços fica condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

3.14.1 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis técnicos pelo
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empreendimento, recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/AM,
nos termos dos art. 1o. e art. 2°. da Lei n.º 6.496/77;

3.14.2 Apresentação da Relação de Funcionários, identificados pelo nome completo, identidade e
CPF;

3.14.3 Montagem e instalação da Placa de Responsabilidade Técnica da Obra;

3.14.4 Projeto Executivo Completo 30 (trinta) dias após autorização de fornecimento.

3.15 O contrato administrativo terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da sua
assinatura. Este prazo se destina a cobrir todos os atos administrativos que estão inclusos no
contrato.

3.16 O prazo para realização dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos contados
a partir da emissão da Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento de Materiais e Serviço.

 

4. DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

4.1 Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica,
s/ n.º, Bairro Morada do Sol, município de Presidente Figueiredo, estado do Amazonas.

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

5.1 Somente serão admitidas a participarem do certame, na qualidade de licitantes, as empresas
que:

5.1.1 Comprovarem de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições
para o cumprimento das obrigações, constando de:

5.1.1.1 Atestado de Vistoria Técnica e ou;

5.1.1.2 Declaração de Dispensa de Vistoria.

5.2 Para que possam ser habilitados a executarem os serviços pertinentes ao objeto, os licitantes
deverão apresentar:

5.2.1 Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA (Lei nº 5.194/66), em cuja jurisdição se encontre sua sede;

5.2.1.1 Caso a Certidão não seja da jurisdição do CREA-AM, o licitante deverá apresentar, à
época da contratação, o registro devidamente visado pelo mesmo, conforme art. 1º, da Resolução
nº 413, de 27/6/1997;

5.2.2 Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA da jurisdição do domicílio do
profissional, em nome do integrante da Equipe Técnica responsável pelos serviços, segundo as
atribuições estipuladas pela Resolução CONFEA n.º 218/1973, com validade na data de
realização da sessão pública do certame, onde conste atribuição compatível com a área de
atuação indicada pelo licitante.

5.2.2.1 Antes da assinatura do contrato, o licitante declarado vencedor do certame deverá
apresentar “visto ou inscrição ou qualquer outro documento obtido perante o CREA” que se fizer
necessário para a execução do serviço em questão, em nome do(s) profissional(is), por ele
indicado para execução do(s) projeto(s);
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5.2.2.2 O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta
licitação;

5.2.2.3 A regularidade dos registros deverá ser mantida durante todo o período de execução dos
serviços;

5.2.3 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, da seguinte forma:

5.2.3.1 Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado contratante de serviço, em que fique comprovado que o LICITANTE
executou obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior ao objeto do presente cotejo, e com fornecimento de todo o material e de mão de obra,
sendo original ou cópia autenticada da Certidão De Registro de Pessoa Jurídica, dentro de seu
prazo de validade, registrada junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia;

5.2.3.2 Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente
registrado(s) no órgão competente CREA, nos quais se indiquem a instalação/execução de, no
mínimo:

250,00 m³ de aterro/reaterro;

190,00 m² de serviço de alvenaria de vedação;

250,00 m² de revestimento em pintura de paredes;

100,00 m² cobertura metálica com telha metálica termoacustica;

30,00 m² de revestimento em ACM com estrutura (Alumínio Composto Material);

80,00 m² de piso tipo Porcelanato;

100,00 m² de forro de pvc/lã de vidro;

200,00 m² de emboço;

20,00 m³ de concreto de 25 MPa;

250,00 m² de fôrmas para estruturas de concreto armado.

3,00 unidade de refrigeração (ar condicionado), tipo split com potência igual ou superior a
18.000,00 Btus;

900,00 m cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² (fornecimento e instalação);

250,00 m cabo eletrônico, categoria 6, instalado em edificação institucional (fornecimento e
instalação);

80,00 m² calçada de concreto moldado in loco;

100,00 m² de pavimento intertravado com bloco retangular 20 x 10, espessura igual ou
superior a 6 cm e fck igual ou superior a 35 Mpa.

5.2.3.3 Atestado(s) de Qualificação Técnico-Profissional, do responsável técnico, de nível superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, em que fique comprovada a
capacidade técnica por execução de objeto com características semelhantes ao presente objeto,
que atenda(m) às características de porte e tecnologia e tenha compatibilidade com as parcelas
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de maior relevância e valor significativo do objeto, devidamente registrado(s) no conselho
profissional correspondente.

5.2.3.3.1 O Responsável Técnico deverá possuir vínculo com a licitante, na data fixada para
entrega dos envelopes Documentação de Habilitação e Propostas de Preços, entendendo-se
como tal, para fins deste Edital:

1. O sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

2. O administrador ou o diretor devidamente registrado no quadro de funcionários da empresa;

3. O responsável técnico não sócio da empresa, que conste do quadro de Responsáveis
Técnicos das Certidões de Registro, ou detentor de ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) validada pelo respectivo conselho
profissional para a data da licitação;

4. Empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS
assinada pela licitante ou no Livro de Registro de Empregados; ou

5. O prestador de serviços com contrato escrito vigente firmado com a licitante, cuja duração
seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado,

6. Declaração de contratação futura de profissional, desde que acompanhada de declaração
de anuência do profissional;

5.2.3.4 O(s) atestado(s) Técnico(s)-Profissional(is) deverá(ão) ser apresentado(s) com o visto da
Entidade Profissional correspondente ou na forma de Certidão de Acervo Técnico – CAT;

5.2.3.5 Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação,
experiência e qualificação técnica tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no
processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por outro com capacitação, experiência e
qualificação técnica equivalente ou superior a do profissional substituído, devidamente
comprovadas;

5.2.3.6 No caso do subitem anterior, a CONTRATADA submeterá à aprovação da
CONTRATANTE proposta de substituição de profissional, feita por escrito, fundamentada e
instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá
indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico. Para a sua efetivação, a proposta
de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela PGJ/AM;

5.2.3.7. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
como comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas.

5.2.4 Declaração de responsabilidade técnica, devidamente assinada pelo profissional técnico
indicado.

5.2.5 Não estejam em processo de liquidação, falência, concordata, recuperação judicial e
extrajudicial;

5.2.6 Não estejam impedidas de contratar com a Administração Pública ou qualquer dos seus
Órgãos Descentralizados, conforme estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93;

5.2.7 Não tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 10 da
Lei nº 9.605/98, durante o prazo da contratação.

5.2.8 Não estejam apenadas por Improbidade, nos termos da Lei nº. 8.429, de 2 de junho de
1992.
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5.3   Não poderão participar, direta ou indiretamente, como licitante ou executor dos serviços:

5.3.1 Empresa que se apresentar na licitação como subcontratada de outra empresa;

5.3.2 Consórcio de empresas;

5.3.3 Empresa que esteja cumprindo penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações;

5.3.4 O servidor ou membro do Ministério Público do Estado do Amazonas;

5.3.5 Empresas prestadoras de serviços que tenham como sócios, gerentes ou diretores as
pessoas referidas na Resolução n.º 37, de 28.04.09, do Conselho Nacional do Ministério Público.

5.3.6 Pessoas físicas ou jurídicas relacionadas no art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/93.

5.3.7 A regularidade dos registros deverá ser mantida durante todo o período de execução dos
serviços.

 

6.   DA VISTORIA

6.1 A realização de vistoria é facultativa, e objetiva visitar o local de execução dos serviços e
tomar conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações.

6.2 Na hipótese de optar pela realização da vistoria, o interessado deverá obedecer às seguintes
condições:

6.2.1 A vistoria deverá ser realizada pelo representante da empresa, devidamente credenciado
pela interessada.

6.2.1.1 Essa condição deverá ser comprovada através de carteira de identidade e Carta de
Credenciamento emitida em papel timbrado da empresa como prova de vínculo com a
interessada, emitida pelo representante legal da empresa, apresentando a pessoa que realizará a
vistoria;

6.2.1.2 Por ocasião da visita, as empresas licitantes deverão apresentar documento,
denominado Atestado de Vistoria Técnica, modelo anexo a este termo de referência, que será
assinado por servidor designado pela DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO
– DEAC - desta PGJ-AM, onde o servidor declarará ter acompanhado o representante
apresentado pela empresa durante a vistoria técnica realizada.

6.2.2 O referido Atestado deverá ser apresentado posteriormente, na fase licitatória, nos termos
definidos no edital do certame;

6.2.3 A vistoria poderá ser realizada até cinco dias úteis anteriores à data estipulada para
abertura da licitação;

6.2.4 As visitas deverão ser agendadas até três dias úteis de antecedência à data limite de
vistoria, com a Divisão de Engenharia Arquitetura e Cálculo, pelos telefones (92) 3655-0739, no
período das 8h às 14h.

6.2.5 O tempo de antecedência para agendamento é necessário para que a Administração
planejar o deslocamento da equipe para acompanhamento da vistoria e ou indicar servidor para
este serviço.

6.2.6 A visita será realizada pelo representante da interessada, que se apresentará municiado de
documento de Credenciamento para Vistoria, emitido pelo Representante Legal da interessada.
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6.2.7 Por ocasião da visita, a interessada deverá apresentar à PGJ sua Declaração de Vistoria.

6.3 Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, o interessado deverá juntar as
documentações da proposta no processo licitatório, em substituição à Declaração de Vistoria,
uma Declaração de Dispensa de Vistoria assinada pelo responsável legal, informando sua opção
dela não realização desta visita.

6.4 Não serão admitidas quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por
parte da futura contratada, para a execução dos serviços propostos.

 

7. DA MEDIÇÃO/PAGAMENTO

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

7.1 Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, os
serviços efetivamente executados pela CONTRATADA, e aprovados pela Fiscalização,
respeitada a rigorosa correspondência com o cronograma/plano de execução previamente
aprovado pelo CONTRATANTE, acompanhada de relatório dos serviços realizados no período,
registrando os elementos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos
serviços efetivamente executados, nos termos do subitem 8.1 deste Projeto Básico.

7.1.1  A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão respeitar
rigorosamente as planilhas de orçamento e cronograma de execução anexas pela CONTRATADA
durante o certame.

7.1.2  Os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA serão baseados nas medições
de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

7.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

7.3 Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça
os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei.

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS.

c) Prova de inexistência de débito trabalhista.

d) Requerimento solicitando o pagamento.

e) Faturas/Notas Fiscais emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), as
quais deverão ser atestadas pela Fiscalização.

f) Recibo.

g) Outros documentos para comprovação de regularidade poderão ser solicitados.

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Alocar aos serviços toda a mão de obra, inclusive qualificada, e direção administrativa, bem
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como equipamentos, ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos de segurança e
proteção coletiva e individual, necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas
condições de uso, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de solicitar a substituição daqueles
que julgar inadequados.

8.1.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, os documentos que
indiquem as instalações, os equipamentos, aparelhamento e material, adequados, suficientes e
disponíveis para a realização do objeto do contrato;

8.1.2 A CONTRATADA deverá ter no quadro de funcionários da Administração da Obra, no
mínimo:

1 (um) Engenheiro Civil que deverá estar todo dia na obra;
1 (um) Mestre de obras que deverá estar presente em tempo integral durante toda a
execução dos serviços;
2 (dois) Vigias/Seguranças no período integral em que a obra ocorrer.

8.1.3 Disponibilizar também relação do pessoal técnico que atuará na execução dos serviços,
bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos, informando sempre que houver qualquer alteração na mesma.

8.2 Manter quadro de pessoal competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem-
feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo de execução dos serviços,
de modo que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca, conforme previsto
neste Termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta
ao serviço e demissão de empregados.

8.2.1 Todos aqueles que prestarem serviços à CONTRATADA, temporariamente ou durante toda
a obra, deverão estar devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá.

8.2.2 Selecionar e preparar rigorosamente, inclusive quanto à prevenção de acidentes e incêndios
nas áreas de trabalho, os empregados que executarão os serviços, os quais serão de sua
responsabilidade única e exclusiva, sem qualquer vínculo empregatício com a PGJ/AM.

8.2.3 Afastar do local de serviços qualquer empregado cuja atuação, permanência ou
comportamento seja, a juízo da CONTRATANTE, considerada prejudicial ao bom andamento,
regularidade e perfeição dos mesmos, ou ainda, à disciplina ou o interesse da instituição,
substituindo-o no prazo máximo de 24 horas a partir da notificação expedida pela
CONTRATANTE.

8.2.4 Responder pela idoneidade moral e técnica dos seus empregados, sendo única, integral e
exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer
natureza, causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da
execução dos serviços, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas,
respondendo por si e seus procuradores;

8.2.5 Responsabilizar-se pelas condições de higiene no canteiro de obras, conforme o
estabelecido pelas normas regulamentadoras;

8.2.6 Prover transporte e alimentação ao pessoal da obra, dentro das especificações da lei e da
convenção coletiva do sindicato;

8.2.7 Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina do trabalho,
especialmente a Norma Regulamentadora NR-18, eliminando as condições inseguras por meio de
instalações apropriadas à execução dos serviços e provendo seus empregados de equipamentos
de proteção individual e coletiva – EPIs e EPCs - adequados a cada tipo de serviço desenvolvido,
responsabilizando-se por seu uso obrigatório.
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8.3 Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE
o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessários, rejeitando aqueles que julgar de má
qualidade ou inadequados, debitando à CONTRATADA todas as despesas consequentes.

8.3.1 Todo material de origem mineral deverá ser fornecido por pessoa física ou jurídica licenciada
junto aos órgãos competentes.

8.3.2 Os materiais, ferramentas e equipamentos deverão ser armazenados em locais
apropriados, cobertos ou não, conforme sua natureza, sendo a CONTRATADA responsável por
sua guarda, segurança e proteção, até a conclusão dos serviços.

8.3.3 Todos os materiais fornecidos ou aplicados pela CONTRATADA deverão ser de qualidade,
modelo, marcas e tipos especificados no projeto e sua aplicação estará condicionada ao aceite
prévio da CONTRATANTE, o que ocorrerá por escrito, mediante amostras apresentadas à
FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do material ou equipamento.

8.3.3.1 Apresentar, ainda, a indicação da marca e o modelo/referência, conforme especificações
fornecidas, para aprovação da CONTRATANTE.

8.3.3.2 Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.

8.3.3.3 Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no
canteiro de obras.

8.3.3.4 Caso o material ou equipamento especificado encontre-se fora de linha ou obsoleto,
deverá ser substituído pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e
atendimento às condições estabelecidas nos projetos e especificações. A substituição deverá ser
submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

8.3.4 Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as
mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenha idêntica função e
se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado.

8.3.5 É vedada a utilização de materiais e equipamentos improvisados, usados ou danificados,
em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será
tolerada a adaptação de peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em
substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas.

8.3.6 Quando não houver descrição do material ou equipamento a ser utilizado, ou do tipo de
serviço a ser executado, ou houver discrepância, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO.

8.3.7 Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material ou equipamento
especificado por outro equivalente, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará à
FISCALIZAÇÃO, por escrito, a proposta de substituição, motivada, acompanhada de
levantamento de custos, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos
acordados.

8.3.8 A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais,
equipamentos, ferramentas e outros, para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos,
especificações, prazos de validade etc.

8.3.9  Apresentar, por escrito, se solicitado pela CONTRATANTE, informações dos locais de
origem dos materiais ou seus certificados de ensaios.

8.3.9.1 Os ensaios e as verificações serão providenciados sem ônus para a CONTRATANTE.
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8.4 Substituir, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, no prazo de 48 horas a partir da
comunicação, os materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela FISCALIZAÇÃO como
inadequados à execução dos serviços, ou que, por qualquer motivo, tenham sido adquiridos sem
sua aprovação.

8.5 Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as normas e padrões
adotados pelo CONTRATANTE e demais órgãos/entidades competentes e apontados nas
especificações técnicas e/ou pela ABNT.

8.6 Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo a
orientação da Fiscalização do CONTRATANTE.

8.7  Executar os serviços dentro do prazo contratado.

8.7.1 Para o cumprimento do prazo estabelecido, os serviços deverão ser executados durante o
horário normal do expediente, aos finais de semana, feriados e eventualmente no período noturno,
podendo a critério do Ministério Público ser estendido o horário, caso seja comprovada a
necessidade e seja ainda autorizado pelo agente fiscalizador da Contratante.

8.8 Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares e de
segurança do CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários da
CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente.

8.9 Cumprir, na execução do presente contrato, todas as exigências impostas pela Lei nº 6.514 de
22/12/77 e Portaria nº 3.214 de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, às suas exclusivas expensas.

8.10 Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal que sejam
relacionadas com a execução do objeto contratual.

8.11 Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou
estatuto.

8.12 Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem, dados ou
informações a que venham ter acesso, referentes às obras e serviços realizados, salvo se
expressamente autorizados pelo CONTRATANTE.

8.13 Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento físico da força de trabalho da
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os
efeitos, as informações coletadas e os resultados apurados.

8.14 As obras e/ou serviços porventura com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão
voluntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, serão demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE e sem implicar alteração do prazo contratual.

8.15 Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer
informações a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por
ele, e que por este forem previamente credenciados.

8.16 Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de
Trabalho e Previdência Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das
obrigações perante a Previdência Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situação
perante o FGTS.

8.17 Além das despesas relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de Previdência
Social, a CONTRATADA arcará, também, com as despesas relativas à assistência médica.

8.18 Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o
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CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a
CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e
exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em
qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações;

8.19 Se houver necessidade de ocupação de terrenos fora da área do CONTRATANTE, para
instalação de acampamentos, escritórios e/ou depósitos, estes serão alugados pela
CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

8.20 A CONTRATADA deve providenciar a aprovação dos projetos junto às autoridades
competentes e concessionárias de serviços públicos, e o licenciamento e outros requisitos para a
instalação do canteiro e execução das obras e serviços, bem como, ligações elétricas,
hidráulicas, de acordo com o previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras
despesas necessárias, sem ônus ao CONTRATANTE.

8.21 A CONTRATADA manterá sempre cobertos por apólices regulares os riscos de acidentes e
outros seguros exigidos por lei, bem como promoverá o seguro de danos físicos, sendo
beneficiário o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado.

8.22 A CONTRATADA obriga-se a providenciar, junto ao CREA/AM, no prazo máximo de cinco
dias úteis, contados a partir da celebração do Contrato, a respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART (art. 1º da Lei 6496/1977).

8.22.1 A ART deverá ser encaminhada à CONTRATANTE, em uma cópia autenticada da
documentação, com o objetivo de comprovar o registro.

8.23 Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação,
experiência e qualificação técnica tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no
processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por outro com capacitação, experiência e
qualificação técnica equivalente ou superior à do profissional substituído, devidamente
comprovadas;

8.23.1. A CONTRATADA submeterá à aprovação da CONTRATANTE proposta de substituição
de profissional, feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à
comprovação da situação que se apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o
respectivo acervo técnico.

8.23.1.1. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela
PGJ/AM.

8.23.1.2. O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta
licitação.

8.24 A CONTRATADA deverá manter, em Manacapuru, AM, sede, filial ou representação dotada
de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e
suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, caso
vencedora, esta condição.

8.25 A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos
competentes, bem como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação
municipal exija.

8.26 Aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e
controle adotados pelo Ministério Público, acatando as observações da FISCALIZAÇÃO quanto à
execução dos serviços e à qualidade dos materiais empregados, obrigando-se a fornecer todos
os dados, elementos e explicações que a CONTRATANTE julgar necessários.

8.27 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer anormalidade que
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dificulte ou impossibilite a execução dos serviços e apresentar justificativa escrita, devidamente
comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho
à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para a execução, total ou parcial, dos serviços.

8.27.1. Caso ocorra atraso por culpa da CONTRATANTE, o prazo do cronograma será
aumentado na mesma proporção.

8.28 Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações sociais,
trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias que resultem ou venham
resultar da execução deste objeto, incluindo as obrigações relativas a acidentes de trabalho, bem
como por todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários
extraordinários (diurno e noturno), e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mão de
obra necessários à completa realização dos serviços.

8.28.1 A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos decorrentes da execução do
objeto não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento.

8.29 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo sem prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE.

8.30 Manter-se, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações
assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo.

8.31 Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, os serviços, peças ou materiais que não atendam às especificações exigidas, em que se
verifiquem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, ou rejeitados pela FISCALIZAÇÃO.

8.31.1 A ação de fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

8.32 Realizar limpeza geral após a conclusão dos serviços, de forma a retirar todas as impurezas
e resíduos gerados durante a execução das atividades, recolhendo todos os materiais
reaproveitáveis em locais designados pela FISCALIZAÇÃO, a fim de que o espaço seja entregue
em perfeitas condições de ocupação e uso.

8.32.1 Os materiais considerados como não aproveitáveis e o entulho serão recolhidos em
recipientes apropriados e descartados em locais indicados, sem criar constrangimentos para a
CONTRATANTE.

8.32.2 A CONTRATADA deverá adotar procedimentos ambientais quanto à destinação dos
resíduos provenientes da execução dos serviços, obedecendo, em especial, à Resolução
CONAMA nº 307/02, ou outra que venha a substitui-lá.

8.33 Responsabilizar-se por falhas na execução dos serviços que venham a tornar-se aparentes
em data posterior à sua entrega, ainda que tenha havido aceitação do mesmo.

8.34 Fornecer garantia contra defeitos ou falhas de execução dos serviços pelo prazo mínimo de
cinco anos, contados da data do recebimento, sem custos adicionais para a CONTRATANTE.

8.35 Apresentar todos os documentos exigidos no contrato, tais como Documentos Técnicos,
Garantia, projetos As Built, etc.

8.36 A CONTRATADA deverá, ainda, apresentar o Certificado de Garantia, devidamente
acompanhado da Nota Fiscal de compra, Manuais e Documentações Técnicas de todos os
equipamentos constante no Memorial Descritivo, Anexo I deste Projeto Básico.
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9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria Geral de
Justiça – PGJ-AM:

9.1 Designar, conforme dispõe o artigo 67 e §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e alterações
posteriores, representante(s) da PGJ-AM a ser(em) responsável(is) pelo acompanhamento e
fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

9.2  Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na forma prevista na
Lei nº 8.666/93, o exato cumprimento das condições estipuladas.

9.2.1 Essa fiscalização não exime a CONTRATADA das responsabilidades oriundas de suas
falhas e/ou omissões.

9.3 Aprovar previamente, através da FISCALIZAÇÃO, os equipamentos e materiais a serem
aplicados na execução dos serviços, eventuais alterações de projeto e demais procedimentos.

9.4 Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução do objeto, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo
hábil, fixando prazo para a sua correção e exigindo as medidas reparadoras devidas.

9.5 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento realizado em desacordo com o Projeto
Básico.

9.6 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos serviços.

9.7 Exigir da CONTRATADA o cumprimento da garantia, segurança e qualidade dos serviços
prestados.

9.8 Efetuar regularmente o pagamento da CONTRATADA quanto aos serviços devidamente
realizados, na sua totalidade ou parcialidade, dentro dos critérios estabelecidos neste documento,
por meio de Ordem Bancária, após o atesto das notas fiscais pela FISCALIZAÇÃO e da
apresentação dos documentos exigidos conforme este Projeto Básico.

 

10. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

10.1 O Ministério Público exigirá, para a contratação resultante desta licitação, a prestação de
garantia, em conformidade com o disposto no artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93, no percentual
de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação.

10.1.1 Será ainda exigida prestação de garantia adicional de valor igual à diferença entre o valor
limite de exequibilidade obtido durante o certame e o valor da proposta vencedora, desde que
este seja inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética calculada, nos termos do § 2º, do
artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93.

10.2 No caso de acréscimo no valor contratual, a licitante vencedora obriga-se a depositar junto ao
Ministério Público, na mesma modalidade, o valor referente à diferença da garantia. Mesma
providência deverá ser tomada no caso de prorrogação no prazo contratual para adequar o
vencimento da garantia ao disposto no subitem abaixo.

10.3 As garantias prestadas serão liberadas após a assinatura do Termo de Encerramento do
contrato, e quando em dinheiro atualizadas monetariamente, conforme dispões o § 4º, do artigo 56
da Lei n. 8.666/93.
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11. DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

11.1 A Contratada deverá comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a conclusão dos serviços,
para que proceda à VISTORIA DO RECEBIMENTO, apresentando a atualização dos projetos as
built, notas fiscais e manuais de máquina e equipamentos instalados, e indicar com clareza as
eventuais modificações havidas na obra;

11.2 O Recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA será efetivado em duas
etapas sucessivas:

11.2.1 Recebimento Provisório: após vistoria, que deverá ser realizada pelo servidor fiscal
indicado pelo CONTRATANTE no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que a
CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto deste contrato, desde que a
respectiva medição final tenha sido aprovada;

11.2.1.1 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do relatório de execução dos serviços
previstos no Plano de Execução previamente aprovado pela Fiscalização;

11.2.1.2 O prazo de Recebimento Provisório será de até 15 (quinze) dias úteis a partir do
recebimento da comunicação escrita da CONTRATADA da conclusão dos serviços;

11.2.1.3 O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento
Provisório, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo Agente
Fiscalizador, o qual deverá expressar a concordância em receber o objeto provisoriamente, com o
conhecimento e assinatura do representante da CONTRATADA.

11.2.1.4 Os serviços que, a critério do Agente Fiscalizador, não estejam em conformidade com as
condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e
anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo a CONTRATADA tomar as providências
para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração
contratual e sem prejuízo da aplicação, pelo CONTRATANTE, das penalidades previstas
contratualmente.

11.2.1.5 Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado no Termo de Recebimento
Provisório, o CONTRATANTE poderá entrar em juízo com a competente ação de perdas e danos,
sem prejuízo das penalidades previstas.

11.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO: em segunda etapa, pelos membros da comissão designada
pelo Contratante e ou servidor designado, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
até 90 (noventa) dias após o prazo findado os prazos estabelecidos no Termo de Recebimento
Provisório, este prazo será para a observação e para verificação da adequação do objeto aos
termos contratuais.

11.3 1 O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais
será de 90 (noventa) dias, após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, após verificação
da conformidade do mesmo com as condições pactuadas;

11.3.2 Aberto o prazo de 90 (noventa) dias, para a realização das observações e verificações da
adequação do objeto aos termos contratuais, este será interrompido quando for detectada alguma
inconformidade, só sendo retomado após a resolução do problema detectado;

11.3.3 O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por parte da
Contratada, dos documentos abaixo relacionados, definitivamente aprovados pelo Ministério
Público, desde que o(s) Agente(s) Fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa
adequação do objeto aos termos contratuais.
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Apresentação de todos os elementos exigidos para entrega dos serviços de acordo com o projeto
básico e anexos;

1. Projetos “as built”, definitivamente aprovados pela Fiscalização, bem como os demais
documentos que componham o histórico da obra;

2. Certificado de Garantia da obra, bem como todas as autorizações e documentos técnicos
pertinentes;

3. Fornecer todas as documentações técnicas, manuais, certificados de garantia e notas
fiscais de todos os equipamentos instalados;

4. Fornecimento do manual de uso, operação e manutenção;
5. Fornecimento da(s) licença(s) ambiental(is) de operação se couber;

11.4  Apresentada toda a documentação será lavrado um Termo de Encerramento das
obrigações contratuais, desde que não haja pendências a solucionar, após a emissão do Termo
de Recebimento Definitivo e mediante a apresentação, pela CONTRATADA, de:

1. Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS, em seu original;
2. Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do ISS, específicas da obra;
3. Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.

11.5 Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, através do Agente
Fiscalizador, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deverá:

1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição/correção;

2. Na hipótese de substituição/correção, a Contratada deverá fazê-lo em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem
que isso implique em quaisquer ônus para a Contratante;

3. Se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação;
4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a

indicação do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação por escrito,
mantidos os preços inicialmente contratados;

11.6 O Recebimento Definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por
vícios de qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital
e anexos, verificados posteriormente.

 

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a
terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização do
CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.

12.2 O CONTRATANTE far-se-á representar no local das obras e serviços por seu Agente
Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as
mesmas atribuições e poderes.

12.3 O CONTRATANTE, sem prejuízo das suas atribuições de fiscalização, poderá contratar
profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo
das obras e serviços, assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da execução, à vista
dos projetos.

12.4 À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução das obras e serviços,
as avaliações e medições dos serviços, até sua conclusão, observadas todas as condições
expressas nos documentos que compõem o Contrato.
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12.5 A Fiscalização lançará no Livro de Ocorrência de Obra todas as observações dignas de
registro para controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA.

12.6 Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e CONTRATANTE,
bem como todas as instruções da Fiscalização à CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo
o seu registro no Livro de Ocorrências de Obra. Todos os expedientes escritos da
CONTRATADA, após seu registro, serão encaminhados ao CONTRATANTE, para decisão,
acompanhados de parecer da Fiscalização.

12.7 Compete à Fiscalização ter prévio conhecimento da ocorrência operacional das frentes e
fases das obras e serviços, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem prejuízo da boa
execução dos trabalhos.

12.8 A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a CONTRATADA a fazer
comunicação escrita dos fatos, cabendo à Fiscalização a decisão sobre as ocorrências.

12.9 A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato
desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da
CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

12.10 Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver
as dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e
adequadas.

12.11 Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria
CONTRATADA, obrigando-a, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das
partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos.

12.12 A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na
aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no
desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou
omissão.

12.13 A Fiscalização poderá determinar a paralisação das obras e serviços, por razão relevante
de ordem técnica, de segurança ou motivo de inobservância e/ou desobediência às suas ordens e
instruções, cabendo à CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de
Encargos, todos os ônus e encargos decorrentes da paralisação.

12.14 A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto persistirem as
razões da decisão, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensão.

12.15 No prazo de observação das obras e serviços, a CONTRATADA deverá executar, sob sua
inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e
restauração de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de
Recebimento Provisório.

 

13. RESPONSABILIDADE

13.1 As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados
de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, não cobertas por seguro, correrão por conta da
CONTRATADA.

13.2 Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de:

sua negligência, imperícia e/ou omissão;
infiltração de qualquer espécie ou natureza;
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ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à obra;
acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de
terceiros, na obra ou em decorrência dela.

13.3 Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da
CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24
horas, a partir da notificação do CONTRATANTE, para dar início à reparação ou reconstrução das
partes atingidas.

13.4   A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer
perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer.

 

14. DA ELABORAÇÃO

O presente Projeto Básico foi elaborado pela Divisão Engenharia Arquitetura e Cálculo – DEAC
em conformidade com as atribuições legais e regimentais, estando em consonância com as
disposições legais e normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração e
integra o procedimento interno.

 

DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

Declaro que este Projeto Básico está de acordo com as Leis nº 8.666/93, nº 5.194/66, nº
6.496/77, nº 8.078/90, nº 10.406/02, Resolução n.º 81/12 do Conselho Nacional do Ministério
Público e às demais legislações e normas pertinentes.

 

Manaus – AM,         de             de 2022.

 

 

Henrique Mendes da Rocha Lopes

Agente Técnico – Engº. Civil

CREA/AM 22.580-D PI

Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC

 

APROVAÇÃO

Despacho de Ciência.

 

Despacho de Aprovação.

(   ) Aprovado    (   ) Não aprovado
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Manaus – AM,        de                de
2022.

 

 

 

 

 

Ivanete de Oliveira Nascimento

Diretor – Geral

 

Manaus – AM,        de                          de 2022.

 

 

 

 

 

George Pestana Vieira 

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos

Documento assinado eletronicamente por Henrique Mendes da Rocha Lopes , Agente
Técnico - Engenheiro Civil, em 31/10/2022, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0925082
e o código CRC F45F18AC.
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL

1 214.984,39ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2 23.068,76MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

3 80.220,62CANTEIRO DE OBRAS

4 91.107,12SERVIÇOS PRELIMINARES

5 83.288,94INFRAESTRUTURA

6 166.904,14SUPRAESTRUTURA

7 100.425,95COBERTURA

8 167.282,30PAREDES E PAINÉIS

9 110.020,59REVESTIMENTO DE PAREDE

10 123.419,67PAVIMENTAÇÃO

11 39.160,65FORRO

12 4.427,90SOLEIRAS E PEITORIS

13 102.465,74ESQUADRIAS

14 9.363,19VIDRO

15 7.686,65INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

16 27.277,08INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

17 23.676,78APARELHOS E METAIS

18 73.273,52INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19 18.124,11PINTURA

20 49.018,94DRENAGEM

21 236.619,64MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

22 8.328,96PAISAGISMO

23 21.563,22COMUNICAÇÃO VISUAL

24 11.114,48DIVERSOS

25 59,82LIMPEZA

VALOR SEM ENCARGOS: 1.304.366,54

VALOR ENCARGOS: 110.328,37

VALOR BDI: 347.133,04

VALOR BDI DIFERENCIADO: 31.055,21

VALOR TOTAL: 1.792.883,16
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 214.984,391

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 112.480,921.1

1.1.1 360,00H90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 115,09 41.432,40SINAPI

1.1.2 4,00MES93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 7.200,45 28.801,80SINAPI

1.1.3 4,00MES101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4.370,88 17.483,52SINAPI

1.1.4 840,00H88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,48 24.763,20SINAPI

TAXAS E EMOLUMENTOS 505,111.2

1.2.1 1,00unMPAM 05/2016 Taxas e Emolumentos 505,11 505,11Composições

ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E FERRAMENTAS 101.998,361.3

1.3.1 12.596,00H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 5,10 64.239,60SINAPI

1.3.2 12.596,00H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,33 16.752,68SINAPI

1.3.3 12.596,00H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,04 13.099,84SINAPI

1.3.4 12.596,00H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,08 1.007,68SINAPI

1.3.5 4,00MES013003 (EPI)FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO PARA 40
OPERARIOS 1.724,64 6.898,56SBC

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 23.068,762

2.1 21.164,00TXKM100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

1,09 23.068,76SINAPI

CANTEIRO DE OBRAS 80.220,623

3.1 4,00M293207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

1.374,33 5.497,32SINAPI

3.2 25,00M293210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

765,88 19.147,00SINAPI

3.3 25,00M293212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

1.235,92 30.898,00SINAPI

3.4 6,00M293208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016

1.099,15 6.594,90SINAPI

3.5 1,00UN93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000
LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_02/2016

7.136,50 7.136,50SINAPI

3.6 1,00UN101508
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

2.796,73 2.796,73SINAPI

3.7 1,00UN00012366
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR,
EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO
C-14

1.317,05 1.317,05SINAPI

3.8 1,00UN100604

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2019

793,52 793,52SINAPI

3.9 6,00M293582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_04/2016

383,65 2.301,90SINAPI

3.10 6,00M293583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE
ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

622,95 3.737,70SINAPI

SERVIÇOS PRELIMINARES 91.107,124

SERVIÇOS DE APOIO 55.698,924.1

4.1.1 6,00M2016500 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 45,77 274,62SBC

4.1.2 1,00unCOM-56795438
Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para
sondagem a percussão - dmt maior que 100 Km de Manaus até
Presidente Figueiredo

5.553,45 5.553,45Composições

4.1.3 40,00M031023 METRO LINEAR DE SONDAGEM 3" EM TERRA FIRME 97,06 3.882,40SBC
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

4.1.4 176,55M2000038 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL 19,38 3.421,54SBC

4.1.5 303,65M2I026313 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM
REVIT PARA PROCESSOS BIM 23,87 7.248,13SBC

4.1.6 303,65M2I026323 PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM
REVIT PARA PROCESSOS BIM 13,86 4.208,59SBC

4.1.7 229,40M2I026317 PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA
PROCESSOS BIM 13,41 3.076,25SBC

4.1.8 24,00M2XMES00020193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO) - BDI = 16,32

6,68 160,32SINAPI

4.1.9 69,10M99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

49,20 3.399,72SINAPI

4.1.10 190,00M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 128,81 24.473,90SINAPI

SERVIÇOS EM TERRA 35.408,204.2

4.2.1 175,00M3101213

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE
EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP),
FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4
KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

29,32 5.131,00SINAPI

4.2.2 583,33M3101272

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),
FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6
KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

39,16 22.843,20SINAPI

4.2.3 525,00M396385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

14,16 7.434,00SINAPI

INFRAESTRUTURA 83.288,945

ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO 11.399,375.1

5.1.1 89,16M396523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 66,81 5.956,78SINAPI

5.1.2 20,89M396527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 87,59 1.829,76SINAPI

5.1.3 85,46M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 4,45 380,30SINAPI

5.1.4 87,04M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 34,36 2.990,69SINAPI

5.1.5 23,01M3100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

10,51 241,84SINAPI

FUNDAÇÃO (Sapatas, Vigas Baldrame e Arranques de Pilares) 63.572,035.2

FORMAS 19.068,835.2.1

5.2.1.1 34,68M296535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

121,24 4.204,60SINAPI

5.2.1.2 116,56M296536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

65,63 7.649,83SINAPI

5.2.1.3 21,84M292269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 222,73 4.864,42SINAPI

5.2.1.4 21,84M292413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

107,60 2.349,98SINAPI

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE
PERDAS 20.301,305.2.2

5.2.2.1 158,00KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 21,70 3.428,60SINAPI

5.2.2.2 81,00KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 21,49 1.740,69SINAPI

5.2.2.3 80,00KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 20,84 1.667,20SINAPI

5.2.2.4 315,28KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 19,03 5.999,78SINAPI
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21/05/2021DATA :
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

5.2.2.5 60,00KG96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 16,33 979,80SINAPI

5.2.2.6 30,00KG96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 15,79 473,70SINAPI

5.2.2.7 50,33KG92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,14 963,32SINAPI

5.2.2.8 3,91KG92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,50 76,25SINAPI

5.2.2.9 215,60KG92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

17,76 3.829,06SINAPI

5.2.2.10 52,33KG92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,26 798,56SINAPI

5.2.2.11 22,91KG92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,03 344,34SINAPI

CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 24.201,905.2.3

5.2.3.1 8,20M394962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

595,89 4.886,30SINAPI

5.2.3.2 19,45M394965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

789,04 15.346,83SINAPI

5.2.3.3 19,45M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 204,05 3.968,77SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO 8.317,545.3

5.3.1 155,41M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 53,52 8.317,54SINAPI

SUPRAESTRUTURA 166.904,146

VIGAS 67.471,936.1

FORMAS 42.151,076.1.1

6.1.1.1 138,30M292270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 168,04 23.239,93SINAPI

6.1.1.2 138,30M292448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

136,74 18.911,14SINAPI

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE
PERDAS 10.161,036.1.2

6.1.2.1 169,00KG92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,14 3.234,66SINAPI

6.1.2.2 92,00KG92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,50 1.794,00SINAPI

6.1.2.3 120,00KG92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,28 2.313,60SINAPI

6.1.2.4 79,00KG92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

17,76 1.403,04SINAPI

6.1.2.5 78,00KG92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,26 1.190,28SINAPI

6.1.2.6 15,00KG92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,03 225,45SINAPI

CONCRETO SUPERESTRUTURA 15.159,836.1.3

6.1.3.1 10,68M3103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

1.419,46 15.159,83SINAPI

PILARES 39.707,026.2

FORMAS 25.435,416.2.1

6.2.1.1 77,00M292269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 222,73 17.150,21SINAPI
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
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SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

6.2.1.2 77,00M292413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

107,60 8.285,20SINAPI

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE
PERDAS 9.284,606.2.2

6.2.2.1 104,67KG92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,14 2.003,38SINAPI

6.2.2.2 4,09KG92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,50 79,76SINAPI

6.2.2.3 306,40KG92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

17,76 5.441,66SINAPI

6.2.2.4 86,67KG92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,26 1.322,58SINAPI

6.2.2.5 29,09KG92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,03 437,22SINAPI

CONCRETO SUPERESTRUTURA 4.987,016.2.3

6.2.3.1 3,54M3103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

1.408,76 4.987,01SINAPI

LAJES 59.725,196.3

FORMAS 21.156,306.3.1

6.3.1.1 157,93M292267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 87,10 13.755,70SINAPI

6.3.1.2 157,93M292522
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

46,86 7.400,60SINAPI

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE
PERDAS 16.155,626.3.2

6.3.2.1 855,70KG92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

18,88 16.155,62SINAPI

CONCRETO SUPERESTRUTURA 22.413,276.3.3

6.3.3.1 15,79M3103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

1.419,46 22.413,27SINAPI

COBERTURA 100.425,957

ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA 35.917,187.1

7.1.1 6,00UN92620

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO,
VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015

3.166,87 19.001,22SINAPI

7.1.2 229,40M292580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

73,74 16.915,96SINAPI

TELHAMENTO 56.891,247.2

7.2.1 43,30M100435
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM,
ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO
CONTRARRUFO. AF_07/2019

152,74 6.613,64SINAPI

7.2.2 229,40m²COM-12976888
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E =
30 MM, PREENCHIMENTO EM EPS, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

219,17 50.277,60Composições

DREANAGEM PLUVIAL 7.617,537.3

7.3.1 18,50M94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

213,01 3.940,69SINAPI

7.3.2 43,34M00001114 RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26,
CORTE 50 CM 54,20 2.349,03SINAPI

7.3.3 6,00UN00038423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 77,50 465,00SINAPI

7.3.4 12,40M89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

54,22 672,33SINAPI
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PREÇO
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7.3.5 2,00UN054046 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm 95,24 190,48SBC

PAREDES E PAINÉIS 167.282,308

ALVENARIA - VEDAÇÃO 41.668,058.1

8.1.1 399,62M2103318

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

92,23 36.856,95SINAPI

8.1.2 15,21M93190
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

56,50 859,37SINAPI

8.1.3 16,72M93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

60,72 1.015,24SINAPI

8.1.4 18,04M93192
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

57,81 1.042,89SINAPI

8.1.5 4,35M93193
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

61,40 267,09SINAPI

8.1.6 15,21M93198
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

51,16 778,14SINAPI

8.1.7 16,72M93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

50,74 848,37SINAPI

ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO 125.614,258.2

8.2.1 127,47m2S07763

Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm,
montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras
paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em
alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, inclusive pintura

638,64 81.407,44ORSE

8.2.2 127,08m²COMP-764689

Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv.
de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento
(9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada
3,00m, chapisco, reboco e pintura

347,14 44.114,55Composições

8.2.3 0,61M2101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

151,25 92,26SINAPI

REVESTIMENTO DE PAREDE 110.020,599

REVESTIMENTO INTERNO 37.571,559.1

9.1.1 543,84M287879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

4,66 2.534,29SINAPI

9.1.2 418,40M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

45,03 18.840,55SINAPI

9.1.3 128,24M287550

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

27,66 3.547,12SINAPI

9.1.4 128,24M287272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

98,64 12.649,59SINAPI

REVESTIMENTO EXTERNO 72.449,049.2

9.2.1 214,51M287879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

4,66 999,62SINAPI

9.2.2 176,01M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

45,03 7.925,73SINAPI
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9.2.3 38,50M287550

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

27,66 1.064,91SINAPI

9.2.4 38,50M287242

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30
CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.
AF_06/2014

323,81 12.466,69SINAPI

9.2.5 77,09m2S05057

Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond),
e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas,
inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" -
fornecimento e montagem

648,49 49.992,09ORSE

PAVIMENTAÇÃO 123.419,6710

PISO - INTERNO 50.207,0210.1

10.1.1 166,16M287700

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM.
AF_07/2021

64,77 10.762,18SINAPI

10.1.2 162,42M287262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

224,87 36.523,39SINAPI

10.1.3 129,90M88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 22,49 2.921,45SINAPI

PISO - EXTERNO 73.212,6510.2

10.2.1 162,36M294994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

135,38 21.980,30SINAPI

10.2.2 213,86M292397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

87,36 18.682,81SINAPI

10.2.3 99,20M292392
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

187,55 18.604,96SINAPI

10.2.4 99,20M298503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA.
AF_05/2018 26,36 2.614,91SINAPI

10.2.5 64,45M101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 175,79 11.329,67SINAPI

FORRO 39.160,6511

FORRO DE PVC 39.160,6511.1

11.1.1 220,81M²COMP-899269
FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA
AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

177,35 39.160,65Composições

SOLEIRAS E PEITORIS 4.427,9012

SOLEIRAS 1.591,3612.1

12.1.1 11,78M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020 135,09 1.591,36SINAPI

PEITORIS 2.836,5412.2

12.2.1 18,40M101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

154,16 2.836,54SINAPI

ESQUADRIAS 102.465,7413

PORTAS 56.543,5313.1

PORTAS DE MADEIRA 17.279,4813.1.1

13.1.1.1 11,00UN90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1.446,32 15.909,52SINAPI

13.1.1.2 1,00UN90791

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1.369,96 1.369,96SINAPI
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FONTE VERSÃO REF.
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SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
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SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

PORTAS DE VIDRO 17.446,3313.1.2

13.1.2.1 1,00UN102185
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO
TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

6.380,61 6.380,61SINAPI

13.1.2.2 7,35M2102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 1.072,06 7.879,64SINAPI

13.1.2.3 1,00UN102184
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO
TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021

3.186,08 3.186,08SINAPI

PORTAS DE FERRO 17.251,7913.1.3

13.1.3.1 14,54M200037562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO
CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

944,13 13.727,65SINAPI

13.1.3.2 4,25M2100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/2019 829,21 3.524,14SINAPI

PORTAS EM ALUMÍNIO 4.565,9313.1.4

13.1.4.1 6,02M291341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

758,46 4.565,93SINAPI

JANELAS 14.872,4613.2

JANELAS DE ALUMÍNIO 14.872,4613.2.1

13.2.1.1 58,06M94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 19,64 1.140,30SINAPI

13.2.1.2 15,68M294573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

447,36 7.014,60SINAPI

13.2.1.3 4,20M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

391,88 1.645,90SINAPI

13.2.1.4 2,52M294569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

746,60 1.881,43SINAPI

13.2.1.5 21,56m²COMP-066495

Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no
modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura,
acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento
giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado,
recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de
polipropileno (para conexão inferior das lâminas)

147,97 3.190,23Composições

GRADES 31.049,7513.3

13.3.1 9,84M200004944
PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL
TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL
(SEM INSTALACAO)

1.662,25 16.356,54SINAPI

13.3.2 34,35m2S071105 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento 427,75 14.693,21IOPES

VIDRO 9.363,1914

14.1 3,60M2102146
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA,
ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE.
AF_01/2021

983,66 3.541,18SINAPI

14.2 1,35M2102175 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5),
FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021 4.312,60 5.822,01SINAPI

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.686,6515

REDES DE ALIMENTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO 7.686,6515.1

15.1.1 2,00UN102623
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS
TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

1.140,63 2.281,26SINAPI

15.1.2 55,62M89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

10,01 556,76SINAPI

15.1.3 2,01M89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 7,50 15,08SINAPI

15.1.4 79,57M89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 16,13 1.283,46SINAPI

15.1.5 16,12M89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 23,28 375,27SINAPI
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15.1.6 30,00UN89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

4,92 147,60SINAPI

15.1.7 2,00UN99621
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

301,92 603,84SINAPI

15.1.8 1,00UN99622
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

338,66 338,66SINAPI

15.1.9 4,00UN94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

7,79 31,16SINAPI

15.1.10 2,00UN94660

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

13,32 26,64SINAPI

15.1.11 6,00UN89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

19,50 117,00SINAPI

15.1.12 43,00UN89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

5,83 250,69SINAPI

15.1.13 10,00UN89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

18,64 186,40SINAPI

15.1.14 8,00UN89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

8,45 67,60SINAPI

15.1.15 5,00UN89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

14,80 74,00SINAPI

15.1.16 1,00UN00003533 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X
20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 3,99 3,99SINAPI

15.1.17 9,00UN00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 6,89 62,01SINAPI

15.1.18 11,00UN89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

6,24 68,64SINAPI

15.1.19 1,00UN94693

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

30,39 30,39SINAPI

15.1.20 1,00UN89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11,33 11,33SINAPI

15.1.21 14,00UN89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾",
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

45,42 635,88SINAPI

15.1.22 1,00UN89438
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

8,34 8,34SINAPI

15.1.23 7,00UN89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 13,72 96,04SINAPI

15.1.24 2,00UN89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

20,60 41,20SINAPI

15.1.25 3,00UN89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

124,47 373,41SINAPI

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 27.277,0816

REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 12.920,8116.1

16.1.1 9,59M91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

54,11 518,91SINAPI
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16.1.2 34,90M91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

91,09 3.179,04SINAPI

16.1.3 34,65M91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

73,10 2.532,92SINAPI

16.1.4 7,00UN97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

458,99 3.212,93SINAPI

16.1.5 1,00UN98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
AF_12/2020

270,54 270,54SINAPI

16.1.6 6,00UN89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

51,58 309,48SINAPI

16.1.7 2,00UN89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

22,74 45,48SINAPI

16.1.8 8,00UN89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

7,79 62,32SINAPI

16.1.9 3,00UN89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

16,07 48,21SINAPI

16.1.10 6,00UN89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

11,32 67,92SINAPI

16.1.11 7,00UN00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL 5,80 40,60SINAPI

16.1.12 12,00UN00038421 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 36,58 438,96SINAPI

16.1.13 5,00UN89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

50,61 253,05SINAPI

16.1.14 4,00UN00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 23,53 94,12SINAPI

16.1.15 23,00UN89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

8,63 198,49SINAPI

16.1.16 9,00UN89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

18,85 169,65SINAPI

16.1.17 7,00UN89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

26,56 185,92SINAPI

16.1.18 7,00UNCOM--
43814563

Válvula de Admissão de Ar (VAA) - 6UH - Fornecimento e
Instalação 184,61 1.292,27Composições

REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO) 14.356,2716.2

16.2.1 1,00UN00039367 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) 5.826,72 5.826,72SINAPI

16.2.2 1,00UN00039363

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30
CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE
5500 LITROS (NBR 7229)

6.782,01 6.782,01SINAPI

16.2.3 1,00UN97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

588,36 588,36SINAPI

16.2.4 0,50m²COM-72507935 Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de
10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com espaçamento e=20mm 2.318,36 1.159,18Composições

APARELHOS E METAIS 23.676,7817
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

APARELHOS 16.367,2917.1

17.1.1 5,00UN86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

597,92 2.989,60SINAPI

17.1.2 5,00UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 46,35 231,75SINAPI

17.1.3 5,00UNCOMP-049177 BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE E
ACESSÓRIOS 1.852,50 9.262,50Composições

17.1.4 1,00UN86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

990,40 990,40SINAPI

17.1.5 1,00UN93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1.384,67 1.384,67SINAPI

17.1.6 6,00UN95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

79,63 477,78SINAPI

17.1.7 6,00UN00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO 75,03 450,18SINAPI

17.1.8 5,00UN00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO 75,03 375,15SINAPI

17.1.9 3,00UN00011762
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE,
COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

68,42 205,26SINAPI

METAIS 7.309,4917.2

17.2.1 11,00unS89987S
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e
canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água.
af_12/2014

84,43 928,73ORSE

17.2.2 3,00UN86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4,
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

147,11 441,33SINAPI

17.2.3 3,00UN100864
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

665,49 1.996,47SINAPI

17.2.4 6,00UN100869
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

363,09 2.178,54SINAPI

17.2.5 3,00UN062048 BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD
NBR9050 588,14 1.764,42SBC

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 73.273,5218

REDE ELÉTRICA 50.485,6018.1

INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO 31.692,8718.1.1

18.1.1.1 1,00UN101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1.442,36 1.442,36SINAPI

18.1.1.2 1,00UN101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

594,22 594,22SINAPI

18.1.1.3 1,00UN101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE
60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 202,92 202,92SINAPI

18.1.1.4 3,00UN00039470 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE
275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) 128,16 384,48SINAPI

18.1.1.5 1,00unINS-071899 Interruptor Diferencial Residual - 4p 100a - 30ma 192,53 192,53Composições

18.1.1.6 8,00UN93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 81,59 652,72SINAPI

18.1.1.7 2,00UN93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 82,54 165,08SINAPI

18.1.1.8 1,00UN93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 115,04 115,04SINAPI

18.1.1.9 4,00UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,83 63,32SINAPI

18.1.1.10 11,00UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 16,30 179,30SINAPI

18.1.1.11 27,05M97238
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

20,93 566,16SINAPI
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

18.1.1.12 34,98M91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

19,80 692,60SINAPI

18.1.1.13 164,02M91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10,61 1.740,25SINAPI

18.1.1.14 365,28M91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10,82 3.952,33SINAPI

18.1.1.15 104,94M101563

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

46,57 4.887,06SINAPI

18.1.1.16 32,00M101562

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

32,96 1.054,72SINAPI

18.1.1.17 4,50M91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11,33 50,99SINAPI

18.1.1.18 1.810,92M91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5,35 9.688,42SINAPI

18.1.1.19 543,40M91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3,94 2.141,00SINAPI

18.1.1.20 1,00UN00011250
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12*
CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

96,63 96,63SINAPI

18.1.1.21 7,00UN91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

24,17 169,19SINAPI

18.1.1.22 11,00UN91979
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2017

52,23 574,53SINAPI

18.1.1.23 4,00UN92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

48,99 195,96SINAPI

18.1.1.24 33,00UN92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

29,88 986,04SINAPI

18.1.1.25 11,00UN91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

43,01 473,11SINAPI

18.1.1.26 9,00UN92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

47,99 431,91SINAPI

ILUMINAÇÃO 18.412,4718.1.2

18.1.2.1 4,00unS11301

Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes
policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot.
IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha
Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de
concreto.

1.733,85 6.935,40ORSE

18.1.2.2 10,00UN103788 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 12,32 123,20SINAPI

18.1.2.3 32,00UnCOMP-194107 Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver
multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. 260,15 8.324,80Composições

18.1.2.4 18,00UN97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

140,00 2.520,00SINAPI

18.1.2.5 1,00UN97601

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR
ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

354,81 354,81SINAPI

18.1.2.6 1,00UN101537
APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM
CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

154,26 154,26SINAPI

REDE DE ATERRAMENTO 380,2618.1.3

18.1.3.1 2,00UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 93,99 187,98SINAPI

18.1.3.2 1,00UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 65,36 65,36SINAPI

18.1.3.3 2,00UNI004729 CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" 11,77 23,54SBC
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18.1.3.4 3,00M92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

34,46 103,38SINAPI

REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV 13.788,0518.2

18.2.1 1,00UnCOMP-459739 BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO
VIA SATÉLITE 2.519,22 2.519,22Composições

18.2.2 1,00UnCOMP-849515 INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA 715,95 715,95Composições

18.2.3 2,00UN101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO
R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020

635,05 1.270,10SINAPI

18.2.4 1,00UN83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4,
60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PADRÃO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAçÃO

524,82 524,82SINAPI

18.2.5 18,00UN98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019 60,40 1.087,20SINAPI

18.2.6 18,00UN00039601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6)
PARA CABOS 38,83 698,94SINAPI

18.2.7 531,20M98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

9,93 5.274,82SINAPI

18.2.8 18,10M97238
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

20,93 378,83SINAPI

18.2.9 108,90M91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10,63 1.157,61SINAPI

18.2.10 18,00UN91887
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8,92 160,56SINAPI

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA) 8.999,8718.3

18.3.1 1,00undS160324
Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com
cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref.
TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente

404,42 404,42IOPES

18.3.2 6,00UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 139,88 839,28SINAPI

18.3.3 10,00undS160329 Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm²,
ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente 23,45 234,50IOPES

18.3.4 12,00UN96983 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 24,05 288,60SINAPI

18.3.5 6,00UN101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO
R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020

635,05 3.810,30SINAPI

18.3.6 8,00UN078369 CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8
TEL5021 50,31 402,48SBC

18.3.7 68,33mS160326 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7
mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente 43,60 2.979,19IOPES

18.3.8 3,13M91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13,13 41,10SINAPI

PINTURA 18.124,1119

EDIFICAÇÃO 15.100,4019.1

19.1.1 369,58M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 2,25 831,56SINAPI

19.1.2 369,58M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 9,96 3.681,02SINAPI

19.1.3 369,58M288495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 9,36 3.459,27SINAPI

19.1.4 217,55M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 2,54 552,58SINAPI

19.1.5 217,55M296130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 16,25 3.535,19SINAPI

19.1.6 217,55M295626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 11,14 2.423,51SINAPI

19.1.7 34,35M2100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2
DEMÃOS).

17,97 617,27SINAPI

EXTERNO 3.023,7119.2
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

19.2.1 17,50M2102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA,
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.
AF_05/2021

30,37 531,48SINAPI

19.2.2 162,36M2102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

15,35 2.492,23SINAPI

DRENAGEM 49.018,9420

20.1 1,00UN102614
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE
VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

1.317,47 1.317,47SINAPI

20.2 130,60M94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

48,77 6.369,36SINAPI

20.3 4,00UN97933
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M.
AF_12/2020

1.261,40 5.045,60SINAPI

20.4 25,05M91791

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

116,67 2.922,58SINAPI

20.5 22,64M90702
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

160,23 3.627,61SINAPI

20.6 1,00UnCOMP-395537 AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA 5.039,41 5.039,41Composições

20.7 1,00UN102113
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A
40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020

1.858,37 1.858,37SINAPI

20.8 43,73M102690

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

102,47 4.481,01SINAPI

20.9 19,70mCOM-49271516
Canaleta de drenagem em concreto armado, dimensões internas
20 x 30 cm, com tampa tipo grelha metálica, inclusive escavação
manual.

752,13 14.816,96Composições

20.10 1,00unCOMP-505544 Sistema de reuso de água da chuva - BDI = 16,32 3.018,09 3.018,09Composições

20.11 28,00M89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022

15,52 434,56SINAPI

20.12 14,00UN89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

6,28 87,92SINAPI

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 236.619,6421

EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA 12.124,4321.1

21.1.1 1,00unCOM-58002632 Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm – Painel frontal de
acrílico - BDI = 16,32 3.834,41 3.834,41Composições

21.1.2 1,00unCOM-98590005 Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias internas – 8 tomadas - BDI =
16,32 2.519,35 2.519,35Composições

21.1.3 1,00unCOM-37909465 Switch Gigabit 24 Portas - 2,4 e 5 Ghz - BDI = 16,32 2.219,03 2.219,03Composições

21.1.4 2,00unCOM-65601583 Acess Point - BDI = 16,32 1.775,82 3.551,64Composições

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 46.857,0721.2

21.2.1 3,00UN103250
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P - BDI = 16,32

4.617,38 13.852,14SINAPI

21.2.2 1,00UN103253
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P - BDI = 16,32

6.310,59 6.310,59SINAPI

21.2.3 2,00UN103268
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000
BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P - BDI = 16,32

8.680,73 17.361,46SINAPI

21.2.4 1,00UN103270
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000
BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P - BDI = 16,32

9.332,88 9.332,88SINAPI

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 100.518,3021.3

21.3.1 1,00unCOM-82044402
Cabine eclusa com detector de metais – Referência Mineoro
EC2006C ou similar - Fornecimento e instalação (10/22). - BDI =
16,32

46.644,32 46.644,32Composições

Página: 13Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo I - Orçamento (rev) (0925442)         SEI 2022.019046 / pg. 462



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

21.3.2 1,00unMPAM-
INFO002

Fornecimento e instalação de sistema CFTV, incluindo DVR com
32 Canais, 32 câmeras infravermelho Full HD 20m, Monitores ,
armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, 1 fonte metálica 30 A, 02
caixas de cabos coaxial flexível bipolar (200m), 64 conectores BNC
antirruído, 32 conectores P4 macho, caixas de passagem,
eletrodutos, rasgo, quebra e chumbamento (10/22). - BDI = 16,32

26.531,75 26.531,75Composições

21.3.3 85,00mlCOMP-
24345471

CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE
ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM 164,45 13.978,25Composições

21.3.4 10,50M274136/003
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA
TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA - BDI = 16,32

1.272,76 13.363,98SINAPI

EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR 72.644,1721.4

21.4.1 1,00unCOM-45871337

Sistema de geração de energia solar – capacidade superior a
1370kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor, cabo,
conector e demais insumos necessários para instalação (10/22). -
BDI = 16,32

72.644,17 72.644,17Composições

EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO 4.475,6721.5

21.5.1 3,00UN101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_P

814,25 2.442,75SINAPI

21.5.2 3,00UNMPAM - INC -
001 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR 11,69 35,07SBC

21.5.3 3,00UNI031851 PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA
EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m 192,33 576,99SBC

21.5.4 8,00unS12884
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com
seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de
emergência- Placa S2

28,78 230,24ORSE

21.5.5 6,00undS160612
Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR
13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA"
- seta vertical)

23,42 140,52IOPES

21.5.6 3,00unS12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo
"Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 19,61 58,83ORSE

21.5.7 3,00UN055035 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA
25x10cm 18,74 56,22SBC

21.5.8 22,29mS11621 Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar 27,27 607,85ORSE

21.5.9 10,00UN97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

32,72 327,20SINAPI

PAISAGISMO 8.328,9622

22.1 231,65M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 17,88 4.141,90SINAPI

22.2 2,00UN00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M 276,61 553,22SINAPI

22.3 24,00UN98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 151,41 3.633,84SINAPI

COMUNICAÇÃO VISUAL 21.563,2223

23.1 1,00UNCOMP-742606 Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm
para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação 6.545,85 6.545,85Composições

23.2 1,00UN00010849 PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM 2.618,37 2.618,37SINAPI

23.3 15,00UnS10719 Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para
deficientes, dim.: 12 x 30 cm 57,95 869,25ORSE

23.4 35,00unS12054 Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado 120,37 4.212,95ORSE

23.5 80,00unS12053 Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado 91,46 7.316,80ORSE

DIVERSOS 11.114,4824

24.1 4,92M2I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO 140,86 693,03SEINFRA

24.2 1,00unCOMP-
76640435

Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para
bandeiras. 9.427,32 9.427,32Composições

24.3 15,82M2C2221 REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE 62,84 994,13SEINFRA

LIMPEZA 59,8225

25.1 166,16M299802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM
VASSOURA A SECO. AF_04/2019 0,36 59,82SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS: 1.304.366,54

VALOR ENCARGOS: 110.328,37

VALOR BDI: 347.133,04
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 31.055,21

VALOR TOTAL: 1.792.883,16

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

1.1.1. 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,66 0,661,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

1,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 87,08 87,081,00000000SINAPI

87,08TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,05 1,051,00000000SINAPI

1,05TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 48,92

VALOR ENCARGOS (85.99%): 40,75

VALOR BDI (28.35%): 25,42

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 360,00

VALOR TOTAL: 32.281,20

VALOR TOTAL COM BDI: 41.432,40

1.1.2. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 202,94 202,941,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 152,35 152,351,00000000SINAPI

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 18,58 18,581,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 11,80 11,801,00000000SINAPI

385,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 5.156,79 5.156,791,00000000SINAPI

5.156,79TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 67,55 67,551,00000000SINAPI

67,55TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 3.893,82

VALOR ENCARGOS (48.92%): 1.716,19
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (28.35%): 1.590,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 22.440,04

VALOR TOTAL COM BDI: 28.801,80

1.1.3. 101460 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 747,83 747,831,00000000SINAPI

00043503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 216,60 216,601,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 152,35 152,351,00000000SINAPI

00043479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 106,33 106,331,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 11,80 11,801,00000000SINAPI

00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 195,42 195,421,00000000SINAPI

1.430,33TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00041096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA) MES 1.969,01 1.969,011,00000000SINAPI

1.969,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 6,10 6,101,00000000SINAPI

6,10TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.756,61

VALOR ENCARGOS (48.92%): 648,83

VALOR BDI (28.35%): 965,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 13.621,76

VALOR TOTAL COM BDI: 17.483,52

1.1.4. 88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,97 3,971,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,15 1,151,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,56 0,561,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,04 1,041,00000000SINAPI

7,59TOTAL Encargos Complementares:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00041776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5
H (COM ADICIONAL NOTURNO)

H 15,32 15,321,00000000SINAPI

15,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

0,06TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,85

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,12

VALOR BDI (28.35%): 6,51

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 840,00

VALOR TOTAL: 19.294,80

VALOR TOTAL COM BDI: 24.763,20

1.2.1. MPAM 05/2016 - Taxas e Emolumentos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

MPAM
05/2160

Registro de Obra No CREA
Valor do Contrato acima de R$15.000,00

un 233,94 233,941,00000000Composições

MPAM
05/2016

Registro e Taxas na Prefeitura un 159,60 159,601,00000000Composições

393,54TOTAL Geral:

VALOR SEM ENCARGOS: 393,54

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 111,57

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 393,54

VALOR TOTAL COM BDI: 505,11

1.3.1. 00037370 - ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,97 3,971,00000000SINAPI

3,97TOTAL Encargos Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,97

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1,13

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12.596,00

VALOR TOTAL: 50.006,12

VALOR TOTAL COM BDI: 64.239,60
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

1.3.2. 00037371 - TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,04 1,041,00000000SINAPI

1,04TOTAL Encargos Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,04

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,29

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12.596,00

VALOR TOTAL: 13.099,84

VALOR TOTAL COM BDI: 16.752,68

1.3.3. 00037372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

0,81TOTAL Encargos Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,81

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,23

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12.596,00

VALOR TOTAL: 10.202,76

VALOR TOTAL COM BDI: 13.099,84

1.3.4. 00037373 - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

0,06TOTAL Encargos Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,02

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12.596,00

VALOR TOTAL: 755,76

VALOR TOTAL COM BDI: 1.007,68

1.3.5. 013003 - (EPI)FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO PARA 40 OPERARIOS (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

I007245 CORDA DE SISAL 10mm (220 m) UN 25,67 51,031,98800000SBC

I004106 CORDA/CABO POLIETILENO TORCIDA 10mm PRETO/BRANCO M 7,50 1,020,13600000SBC

I007405 EPI - BOTA DE PVC CANO MEDIO SEM FORRO PAR 49,89 99,181,98800000SBC

I007256 EPI - CAPA VINIL COM MANGA MORCEGO (DIVERSAS CORES) UN 30,86 66,602,15800000SBC

I072500 EPI - CAPACETE DE IDENTIFICACAO COR AMARELO UN 15,22 26,061,71200000SBC

I007258 EPI - CAPACETE DE IDENTIFICACAO COR AZUL UN 49,99 93,081,86200000SBC

I007259 EPI - CAPACETE DE IDENTIFICACAO COR BRANCO UN 14,51 1,770,12200000SBC

I004101 EPI - CAPACETE DE IDENTIFICACAO COR LARANJA UN 19,89 41,232,07300000SBC

I004102 EPI - CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA/ALPINISTA UN 95,40 7,540,07900000SBC

I004104 EPI - LUVA DE PROTECAO EM LONA COM PUNHO DE MALHA PAR 8,08 1,880,23300000SBC

I004125 FERRAMENTA - CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE
65 LITROS CINZA

UN 442,98 368,560,83200000SBC

I012757 FERRAMENTA - CAVADEIRA ARTICULADA COM 2 CABOS UN 36,40 14,780,40600000SBC

I007214 FERRAMENTA - CHAVE DE FENDA 1/8"x 5" UN 11,08 0,950,08600000SBC

I012759 FERRAMENTA - DESEMPENADEIRA DE ACO LISA/DENTADA
270x120mm RAYCO

UN 31,90 23,000,72100000SBC

I012760 FERRAMENTA - ENXADA 2.1/2" TARZA COM CABO UN 55,90 38,740,69300000SBC

I007218 FERRAMENTA - ENXADAO LARGO 2 LIBRAS COM CABO VONDER UN 63,22 55,950,88500000SBC

I013110 FERRAMENTA - ESCADA PINTOR MADEIRA 6 DEGRAUS 170M
WBERTOLO

UN 117,42 7,280,06200000SBC

I012765 FERRAMENTA - FIO DE PRUMO 400gr - THOMPSON-679 UN 28,34 15,450,54500000SBC

I007222 FERRAMENTA - FOICE DE ACO COM CABO 110cm UN 58,51 6,200,10600000SBC

I012761 FERRAMENTA - GARFO (FORCADO) 10 DENTES COM CABO UN 94,90 64,250,67700000SBC

I012762 FERRAMENTA - MARRETA ACO OITAVADO COM CABO 1 QUILO
TRAMONTINA

UN 130,98 131,371,00300000SBC

I000019 FERRAMENTA - MARTELO TIPO UNHA 25mm UN 37,77 35,500,94000000SBC

I031050 FERRAMENTA - METRO ARTICULADO 2,0m com 6 REGUAS DE
MADEIRA TRAMONTINA

UN 61,00 1,950,03200000SBC

I004128 FERRAMENTA - PA DE BICO 3 EM Y COM CABO - VONDER UN 66,56 66,761,00300000SBC

I012764 FERRAMENTA - PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA 90cm
VERMELHA

UN 107,56 45,500,42300000SBC

I007229 FERRAMENTA - PONTEIRO DE ACO PARA DESBASTE COM
EMPUNHADURA 10"x3/4"

UN 32,11 30,630,95400000SBC

I000024 FERRAMENTA - SERROTE DE ACO 18" RAMADA DIAMANTE 1318 UN 17,52 10,230,58400000SBC

I004129 FERRAMENTA - TALHADEIRA DE ACO 25cm UN 11,81 23,481,98800000SBC

I000015 FERRAMENTA - VASSOURA PIACAVA QUADRADA GRANDE 120cm UN 37,50 13,730,36600000SBC

1.343,70TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.343,70

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 380,94

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 5.374,80

VALOR TOTAL COM BDI: 6.898,56

2.1. 100948 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 42,07 0,070,00160000SINAPI

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 209,90 0,780,00370000SINAPI

0,85TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,80

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,05

VALOR BDI (28.35%): 0,24

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 21.164,00

VALOR TOTAL: 17.989,40

VALOR TOTAL COM BDI: 23.068,76

3.1. 93207 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 181,12 3,500,01930000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 175,15 3,380,01930000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 58,36 3,370,05780000SINAPI

00003097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
TRANQUETA

CJ 65,34 2,520,03850000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 102,53 101,890,99380000SINAPI

114,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 35,08 7,180,20470000SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2 54,52 4,390,08060000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 771,65 18,440,02390000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 63,04 6,450,10230000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,76 34,904,49760000SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 341,45 6,590,01930000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,48 3,511,41650000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 15,78 3,040,19270000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,66 12,703,46890000SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 5,76 11,662,02350000SINAPI

98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO
EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 6,44 3,970,61670000SINAPI

100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 37,93 0,730,01930000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 134,31 5,170,03850000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 357,61 6,900,01930000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,32 1,620,17340000SINAPI

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

UN 38,77 1,490,03850000SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 11,06 2,260,20470000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 8,59 0,860,10020000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,97 6,060,28910000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 15,98 2,160,13490000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,62 1,850,19270000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 38,79 2,240,05780000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,11 4,870,17340000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,28 4,390,53000000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,67 15,041,73440000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 1,030,02330000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 1,160,53000000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,12 1,941,73440000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 73,23 2,820,03850000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38,17 5,150,13490000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 745,46 21,540,02890000SINAPI

100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2
GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 972,88 93,790,09640000SINAPI

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,07 0,350,05780000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,82 0,680,07710000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,87 0,230,01930000SINAPI

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19,34 0,740,03850000SINAPI

97612 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 21,21 0,820,03850000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 18,73 0,100,00540000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 31,21 42,321,35590000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 224,74 8,650,03850000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 109,08 12,610,11560000SINAPI

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 101,84 7,850,07710000SINAPI

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 22,31 0,860,03850000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 151,72 70,610,46540000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 129,10 38,460,29790000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 188,12 68,270,36290000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 130,90 44,890,34290000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 134,18 33,140,24700000SINAPI

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 116,60 18,430,15810000SINAPI

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 162,84 31,360,19260000SINAPI

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 117,87 21,450,18200000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 96,98 9,350,09640000SINAPI

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 363,66 14,000,03850000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 392,37 22,680,05780000SINAPI

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 590,93 19,150,03240000SINAPI

101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 462,97 8,940,01930000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,57 0,760,10020000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,77 0,160,00600000SINAPI

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,43 0,490,05780000SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 39,41 1,520,03850000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,69 1,200,05780000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 90,15 122,791,36210000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,28 1,790,07710000SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37,39 5,770,15420000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,12 24,681,36210000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,95 4,110,14720000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,57 1,880,13880000SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,35 2,300,12530000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 436,79 16,820,03850000SINAPI

956,11TOTAL Serviço:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 997,77

VALOR ENCARGOS (85.99%): 73,00

VALOR BDI (28.35%): 303,56

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 4.283,08

VALOR TOTAL COM BDI: 5.497,32

3.2. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 181,12 4,850,02680000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 175,15 4,690,02680000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 58,36 1,560,02680000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 102,53 102,531,00000000SINAPI

00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO
GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50
M (L X C)

M 3,86 4,931,27820000SINAPI

118,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 16,871,11550000SINAPI

16,87TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 771,65 30,870,04000000SINAPI

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,76 11,091,42930000SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 341,45 9,150,02680000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,48 2,130,85910000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,66 9,332,55030000SINAPI

98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

UN 158,04 4,240,02680000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 357,61 9,580,02680000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,32 1,500,16110000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,97 3,940,18790000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 15,98 0,430,02680000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,62 1,030,10740000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,11 3,020,10740000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,28 2,670,32210000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,67 4,650,53690000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 1,720,03900000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 0,700,32210000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,12 0,600,53690000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38,17 1,020,02680000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,82 0,470,05370000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 18,73 0,170,00900000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 31,21 45,291,45100000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 224,74 6,020,02680000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 109,08 17,570,16110000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 151,72 34,350,22640000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 129,10 18,710,14490000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 188,12 33,200,17650000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 130,90 21,830,16680000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 96,98 5,210,05370000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 392,37 10,520,02680000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 77,52 2,080,02680000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,77 0,270,01000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 90,15 130,811,45100000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,28 0,620,02680000SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37,39 5,020,13420000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,12 26,291,45100000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,95 3,980,14230000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,57 1,200,08860000SINAPI

461,28TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 552,03

VALOR ENCARGOS (85.99%): 44,68

VALOR BDI (28.35%): 169,17

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 25,00

VALOR TOTAL: 14.917,75

VALOR TOTAL COM BDI: 19.147,00

3.3. 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN 46,64 1,620,03480000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 58,36 2,030,03480000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 102,53 100,090,97620000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 22,75 0,790,03480000SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 17,10 0,300,01740000SINAPI

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40
X 30* CM (C X A X P)

UN 632,62 11,010,01740000SINAPI

00043777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM,
E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 264,72 11,850,04476180SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 232,33 4,040,01740000SINAPI

131,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 35,08 26,940,76790000SINAPI
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2 54,52 25,230,46280000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 771,65 22,070,02860000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 63,04 29,470,46750000SINAPI

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,76 18,972,44420000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,48 3,111,25300000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 15,78 4,120,26110000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,66 1,720,46990000SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 5,76 6,011,04420000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 134,31 7,010,05220000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 357,61 12,440,03480000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,32 1,300,13920000SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 12,60 2,120,16810000SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 11,06 8,490,76790000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 8,59 0,620,07220000SINAPI

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 79,35 5,520,06960000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,97 0,360,01740000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 15,98 0,830,05220000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,62 0,670,06960000SINAPI

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,03 0,140,01740000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 38,79 2,020,05220000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,11 2,930,10440000SINAPI
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,28 2,740,33070000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,67 1,360,15660000SINAPI

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,80 1,280,13050000SINAPI

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,23 0,270,02610000SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2 43,64 7,340,16810000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 1,230,02790000SINAPI

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 83,78 4,370,05220000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 1,010,46120000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,12 0,200,18270000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 73,23 3,820,05220000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,65 0,600,01740000SINAPI

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 47,40 0,820,01740000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 745,46 67,460,09050000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,82 1,530,17400000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,87 0,210,01740000SINAPI

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 31,81 2,210,06960000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 18,73 0,120,00640000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 31,21 41,601,33280000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 224,74 11,730,05220000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 109,08 15,180,13920000SINAPI

91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,21 0,180,03480000SINAPI

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,59 0,160,03480000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 22,31 4,230,18940000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 151,72 61,920,40810000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 129,10 33,720,26120000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 188,12 59,860,31820000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 130,90 39,360,30070000SINAPI

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 134,18 17,400,12970000SINAPI

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 116,60 9,680,08300000SINAPI

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 162,84 16,460,10110000SINAPI

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 117,87 11,270,09560000SINAPI

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2 34,04 17,480,51340000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 96,98 16,870,17400000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 392,37 13,650,03480000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 77,52 1,350,01740000SINAPI

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,72 1,230,06960000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,57 0,550,07220000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,77 0,190,00720000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,69 0,360,01740000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 90,15 122,301,35660000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,28 0,810,03480000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,12 24,581,35660000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,95 1,310,04700000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,57 2,210,16310000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,35 4,100,22350000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 436,79 22,800,05220000SINAPI

831,20TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 888,86

VALOR ENCARGOS (85.99%): 74,07

VALOR BDI (28.35%): 272,99

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 25,00

VALOR TOTAL: 24.073,25

VALOR TOTAL COM BDI: 30.898,00

3.4. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 2,83 9,863,48440000SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 181,12 4,560,02520000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 175,15 4,410,02520000SINAPI

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE
8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 16,75 0,420,02520000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 102,53 102,531,00000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 60,883,91740000SINAPI

182,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 14,810,97940000SINAPI

14,81TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 771,65 20,760,02690000SINAPI

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,76 29,073,74570000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,48 1,540,62190000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,66 2,490,67980000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,32 1,170,12590000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,97 1,060,05040000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 15,98 0,400,02520000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,62 0,730,07550000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,11 1,420,05040000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,28 2,080,25180000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,67 1,960,22660000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 1,160,02620000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 0,550,25180000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,12 0,250,22660000SINAPI

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 54,46 1,370,02520000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 745,46 56,280,07550000SINAPI

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19,34 0,490,02520000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 18,73 0,110,00600000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 31,21 44,931,43960000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 109,08 10,980,10070000SINAPI

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 101,84 2,570,02520000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 151,72 83,370,54950000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 129,10 45,400,35170000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 188,12 80,590,42840000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 130,90 52,990,40480000SINAPI

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 134,18 5,890,04390000SINAPI

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 116,60 3,280,02810000SINAPI

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 162,84 5,570,03420000SINAPI

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 117,87 3,810,03230000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 590,93 37,460,06340000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 77,52 1,950,02520000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,77 0,180,00670000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 90,15 129,781,43960000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,28 1,170,05040000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,12 26,091,43960000SINAPI

658,90TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 803,84

VALOR ENCARGOS (85.99%): 52,53

VALOR BDI (28.35%): 242,78

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 5.138,22

VALOR TOTAL COM BDI: 6.594,90

3.5. 93214 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_02/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 482,52 482,521,00000000SINAPI

482,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 20,48 20,481,00000000SINAPI

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA
D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P

UN 4.790,14 4.790,141,00000000SINAPI

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,61 16,833,00000000SINAPI

89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 35,39 35,391,00000000SINAPI

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 8,04 16,082,00000000SINAPI

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 31,93 31,931,00000000SINAPI

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

M 8,78 166,8219,00000000SINAPI

5.077,67TOTAL Serviço:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 5.442,23

VALOR ENCARGOS (85.99%): 117,96

VALOR BDI (28.35%): 1.576,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 5.560,19

VALOR TOTAL COM BDI: 7.136,50

3.6. 101508 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 30,40 30,401,00000000SINAPI

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UN 1,15 2,302,00000000SINAPI

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,24 0,964,00000000SINAPI

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 45,34 45,341,00000000SINAPI

00039809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 206,93 206,931,00000000SINAPI

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),
PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 28,20 28,201,00000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 55,49 3,330,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 6,41 6,411,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 11,01 33,033,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,33 0,662,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 4,70 0,780,16640000SINAPI

358,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 64,723,50780000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,350,38970000SINAPI

69,07TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 451,39 451,391,00000000SINAPI

92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,45 831,3922,20000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 60,55 118,071,95000000SINAPI

91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,43 17,431,00000000SINAPI

Página: 19Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (rev) (0925441)         SEI 2022.019046 / pg. 484



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,87 14,871,00000000SINAPI

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 95,23 95,231,00000000SINAPI

91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,35 104,976,05000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 108,98 108,981,00000000SINAPI

91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,25 9,251,00000000SINAPI

1.751,58TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.040,83

VALOR ENCARGOS (85.99%): 138,16

VALOR BDI (28.35%): 617,74

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 2.178,99

VALOR TOTAL COM BDI: 2.796,73

3.7. 00012366 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012366 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO
DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

UN 1.026,14 1.026,141,00000000SINAPI

1.026,14TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.026,14

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 290,91

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.026,14

VALOR TOTAL COM BDI: 1.317,05

3.8. 100604 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 38,01 380,1010,00000000SINAPI

380,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 82,534,47300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 15,361,37600000SINAPI

97,89TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 464,27 118,390,25500000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 280,35 21,870,07800000SINAPI

140,26TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 566,71

VALOR ENCARGOS (85.99%): 51,54

VALOR BDI (28.35%): 175,27

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 618,25

VALOR TOTAL COM BDI: 793,52

3.9. 93582 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 181,12 3,010,01660000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 175,15 2,910,01660000SINAPI

5,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,76 3,750,48370000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,48 2,310,93340000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 15,78 2,610,16560000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,66 3,470,94720000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 134,31 4,450,03310000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,97 1,390,06620000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,11 2,330,08280000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,28 2,810,33970000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,67 1,920,22190000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 0,060,00130000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 0,480,22190000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 73,23 2,420,03310000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,65 0,580,01660000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 31,21 38,911,24670000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 109,08 14,450,13250000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 151,72 23,240,15320000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 129,10 12,660,09810000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 188,12 22,480,11950000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 130,90 14,780,11290000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 77,52 1,290,01660000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 90,15 112,391,24670000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,28 0,770,03310000SINAPI

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25,78 0,850,03310000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,12 22,591,24670000SINAPI

292,99TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 280,58

VALOR ENCARGOS (85.99%): 18,33

VALOR BDI (28.35%): 84,74

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 1.793,46

VALOR TOTAL COM BDI: 2.301,90

3.10. 93583 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 181,12 17,500,09660000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 175,15 16,920,09660000SINAPI

34,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,76 3,690,47610000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,48 2,681,08210000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 15,78 7,620,48310000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,66 7,642,08700000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 134,31 12,970,09660000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,97 8,100,38650000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,11 8,150,28990000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,28 3,520,42510000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,67 4,020,46380000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 0,340,00780000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 0,930,42510000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,12 0,520,46380000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 73,23 7,070,09660000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38,17 3,690,09660000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 31,21 60,101,92560000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 109,08 21,070,19320000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 151,72 22,880,15080000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 129,10 12,470,09660000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 188,12 22,120,11760000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 130,90 14,540,11110000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 77,52 7,490,09660000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 90,15 173,591,92560000SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37,39 10,840,28990000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,12 34,891,92560000SINAPI

450,93TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 454,72

VALOR ENCARGOS (85.99%): 30,63

VALOR BDI (28.35%): 137,60

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 2.912,10

VALOR TOTAL COM BDI: 3.737,70

4.1.1. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I008852 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS M2 12,50 12,501,00000000SBC

12,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 9,360,61900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 13,801,23700000SINAPI

23,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 24,95

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,71

VALOR BDI (28.35%): 10,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 213,96

VALOR TOTAL COM BDI: 274,62

4.1.2. COM-56795438 - Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para sondagem a percussão - dmt maior que 100 Km de
Manaus até Presidente Figueiredo (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTETransporte UNIDFONTE

INS-49550961 Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem em
caminhão baú exclusivo (não compartilhado) até Presidente Figueiredo -
Capacidade 30m³ e 3,5t

un 4.000,00 4.000,001,00000000Composições

INS-14329796 Passagem de ônibus (da e volta) de Manaus para Presidente Figueiredo un 81,70 326,804,00000000Composições

4.326,80TOTAL Transporte:

VALOR SEM ENCARGOS: 4.326,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1.226,65

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 4.326,80
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI: 5.553,45

4.1.3. 031023 - METRO LINEAR DE SONDAGEM 3" EM TERRA FIRME (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I062626 SONDAGEM ROTATIVA S.P.T./METRO-DIAMETRO 2.1/2" M 75,62 75,621,00000000SBC

75,62TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 75,62

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 21,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 40,00

VALOR TOTAL: 3.024,80

VALOR TOTAL COM BDI: 3.882,40

4.1.4. 000038 - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I041005 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL M2 15,10 15,101,00000000SBC

15,10TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,10

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 4,28

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 176,55

VALOR TOTAL: 2.665,91

VALOR TOTAL COM BDI: 3.421,54

4.1.5. I026313 - PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I026313 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM REVIT
PARA PROCESSOS BIM

M2 18,60 18,601,00000000SBC

18,60TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,60

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 5,27

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 303,65

VALOR TOTAL: 5.647,89

VALOR TOTAL COM BDI: 7.248,13
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

4.1.6. I026323 - PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I026323 PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM REVIT
PARA PROCESSOS BIM

M2 10,80 10,801,00000000SBC

10,80TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 3,06

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 303,65

VALOR TOTAL: 3.279,42

VALOR TOTAL COM BDI: 4.208,59

4.1.7. I026317 - PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I026317 PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA
PROCESSOS BIM

M2 10,45 10,451,00000000SBC

10,45TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,45

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 2,96

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 229,40

VALOR TOTAL: 2.397,23

VALOR TOTAL COM BDI: 3.076,25

4.1.8. 00020193 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (M2XMES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00020193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS
EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XME 5,74 5,741,00000000SINAPI

5,74TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,74

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (16.32%): 0,94

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 24,00

VALOR TOTAL: 137,76

VALOR TOTAL COM BDI: 160,32
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

4.1.9. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 21,51 8,870,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,38 2,480,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 5,98 4,450,74450000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,54 2,500,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,60 0,320,02560000SINAPI

18,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 10,770,71250000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,980,35630000SINAPI

14,75TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 497,69 2,290,00460000SINAPI

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,42 2,131,50000000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 0,430,01680000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 0,110,00390000SINAPI

4,96TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 30,17

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,16

VALOR BDI (28.35%): 10,87

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 69,10

VALOR TOTAL: 2.648,60

VALOR TOTAL COM BDI: 3.399,72

4.1.10. 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 21,51 26,401,22730000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 22,00 0,940,04280000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 25,52 25,521,00000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E
LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 60,75 35,560,58530000SINAPI

88,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 8,600,56910000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,120,18970000SINAPI

10,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 497,69 0,600,00120000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 0,490,01910000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 0,120,00440000SINAPI

1,21TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 95,08

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,28

VALOR BDI (28.35%): 28,45

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 190,00

VALOR TOTAL: 19.068,40

VALOR TOTAL COM BDI: 24.473,90

4.2.1. 101213 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,
DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,160,01430000SINAPI

0,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 56,91 1,500,02640000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 312,53 18,500,05920000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 79,69 0,230,00290000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 214,58 2,450,01140000SINAPI

22,68TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 21,88

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,96

VALOR BDI (28.35%): 6,48

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 175,00

VALOR TOTAL: 3.997,00

VALOR TOTAL COM BDI: 5.131,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

4.2.2. 101272 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10
M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,150,01340000SINAPI

0,15TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 50,94 1,730,03390000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 260,08 26,110,10040000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 79,69 0,220,00270000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 214,58 2,300,01070000SINAPI

30,36TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,13

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,38

VALOR BDI (28.35%): 8,65

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 583,33

VALOR TOTAL: 17.797,40

VALOR TOTAL COM BDI: 22.843,20

4.2.3. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,370,03300000SINAPI

0,37TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 52,23 1,570,03000000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 321,15 1,280,00400000SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 83,19 2,250,02700000SINAPI

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 250,24 1,500,00600000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF_02/2016

CHI 70,31 1,620,02300000SINAPI

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_02/2016

CHP 243,68 2,440,01000000SINAPI

10,66TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,53

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,50

VALOR BDI (28.35%): 3,13

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 525,00

VALOR TOTAL: 5.790,75

VALOR TOTAL COM BDI: 7.434,00

5.1.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 17,981,18900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 34,073,05300000SINAPI

52,05TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 27,99

VALOR ENCARGOS (85.99%): 24,06

VALOR BDI (28.35%): 14,76

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 89,16

VALOR TOTAL: 4.640,78

VALOR TOTAL COM BDI: 5.956,78

5.1.2. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 22,061,45900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 46,184,13800000SINAPI

68,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 36,69

VALOR ENCARGOS (85.99%): 31,55

VALOR BDI (28.35%): 19,35

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 20,89

VALOR TOTAL: 1.425,53

VALOR TOTAL COM BDI: 1.829,76
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

5.1.3. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 1,540,10200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,710,15310000SINAPI

3,25TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 26,53 0,100,00360000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 32,95 0,120,00360000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,88

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,59

VALOR BDI (28.35%): 0,98

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 85,46

VALOR TOTAL: 296,55

VALOR TOTAL COM BDI: 380,30

5.1.4. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 26,772,39860000SINAPI

26,77TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,39

VALOR ENCARGOS (85.99%): 12,38

VALOR BDI (28.35%): 7,59

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 87,04

VALOR TOTAL: 2.330,06

VALOR TOTAL COM BDI: 2.990,69

5.1.5. 100975 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 56,91 0,630,01100000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 312,53 5,280,01690000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 75,69 0,640,00850000SINAPI

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 197,17 1,640,00830000SINAPI

8,19TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,75

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,44

VALOR BDI (28.35%): 2,32

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 23,01

VALOR TOTAL: 188,45

VALOR TOTAL COM BDI: 241,84

5.2.1.1. 96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,130,01700000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 25,07 0,400,01600000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 22,81 1,070,04700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,62 0,280,01000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 6,464,61200000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 22,68 28,991,27800000SINAPI

37,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 41,872,76900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 12,121,08600000SINAPI

53,99TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 1,000,03900000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 2,140,07900000SINAPI

3,14TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 68,11

VALOR ENCARGOS (85.99%): 26,35

VALOR BDI (28.35%): 26,78

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 34,68

VALOR TOTAL: 3.275,87

VALOR TOTAL COM BDI: 4.204,60
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

5.2.1.2. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,130,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 2,430,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 22,81 0,590,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,62 0,940,03400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 0,790,56700000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 22,68 22,861,00800000SINAPI

27,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 17,311,14500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,260,47100000SINAPI

22,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 0,360,01400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 0,460,01700000SINAPI

0,82TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 40,33

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,80

VALOR BDI (28.35%): 14,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 116,56

VALOR TOTAL: 5.959,71

VALOR TOTAL COM BDI: 7.649,83

5.2.1.3. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,38 1,920,08600000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 6,204,43200000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 22,68 148,106,53000000SINAPI

156,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 9,180,60700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,600,14300000SINAPI

10,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 5,170,20100000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 1,360,05000000SINAPI

6,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 165,56

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,97

VALOR BDI (28.35%): 49,20

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 21,84

VALOR TOTAL: 3.789,90

VALOR TOTAL COM BDI: 4.864,42

5.2.1.4. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,130,01700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,62 0,750,02700000SINAPI

0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 31,032,05200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,200,37600000SINAPI

35,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 173,53 47,720,27500000SINAPI

47,72TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 65,35

VALOR ENCARGOS (85.99%): 18,48

VALOR BDI (28.35%): 23,77

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 21,84

VALOR TOTAL: 1.830,85

VALOR TOTAL COM BDI: 2.349,98

5.2.2.1. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,431,96650000SINAPI

1,23TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 2,940,19450000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,710,06350000SINAPI

3,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,03 12,031,00000000SINAPI

12,03TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,76

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,15

VALOR BDI (28.35%): 4,79

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 158,00

VALOR TOTAL: 2.671,78

VALOR TOTAL COM BDI: 3.428,60

5.2.2.2. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 2,280,15100000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,550,04900000SINAPI

2,83TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 12,851,00000000SINAPI

12,85TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,18

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,56

VALOR BDI (28.35%): 4,75

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 81,00

VALOR TOTAL: 1.355,94

VALOR TOTAL COM BDI: 1.740,69

5.2.2.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,160,72400000SINAPI

0,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,750,11550000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,420,03750000SINAPI

2,17TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 13,11 13,111,00000000SINAPI

13,11TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,12

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,12

VALOR BDI (28.35%): 4,60

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 80,00

VALOR TOTAL: 1.299,20

VALOR TOTAL COM BDI: 1.667,20

5.2.2.4. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,100,46550000SINAPI

0,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,350,08900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,320,02900000SINAPI

1,67TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,26 12,261,00000000SINAPI

12,26TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,98

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,85

VALOR BDI (28.35%): 4,20

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 315,28

VALOR TOTAL: 4.675,60
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI: 5.999,78

5.2.2.5. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,070,30600000SINAPI

0,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,030,06800000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,250,02200000SINAPI

1,28TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 10,57 10,571,00000000SINAPI

10,57TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,08

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,64

VALOR BDI (28.35%): 3,61

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 60,00

VALOR TOTAL: 763,20

VALOR TOTAL COM BDI: 979,80

5.2.2.6. 96548 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,040,19750000SINAPI

0,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,750,04950000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,180,01600000SINAPI

0,93TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG 10,53 10,531,00000000SINAPI

10,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,85

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,45
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (28.35%): 3,49

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 30,00

VALOR TOTAL: 369,00

VALOR TOTAL COM BDI: 473,70

5.2.2.7. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,620,10690000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,200,01750000SINAPI

1,82TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,03 12,031,00000000SINAPI

12,03TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,30

VALOR BDI (28.35%): 4,23

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 50,33

VALOR TOTAL: 750,42

VALOR TOTAL COM BDI: 963,32

5.2.2.8. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,210,97000000SINAPI

1,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,190,07900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,140,01290000SINAPI

1,33TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 12,851,00000000SINAPI

12,85TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,33

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,86

VALOR BDI (28.35%): 4,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,91

VALOR TOTAL: 59,39

VALOR TOTAL COM BDI: 76,25

5.2.2.9. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,120,54300000SINAPI

0,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,590,03920000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,070,00640000SINAPI

0,66TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,26 12,261,00000000SINAPI

12,26TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,47

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,37

VALOR BDI (28.35%): 3,92

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 215,60

VALOR TOTAL: 2.983,90

VALOR TOTAL COM BDI: 3.829,06

5.2.2.10. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,080,36700000SINAPI

0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,390,02570000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,050,00420000SINAPI

0,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 10,57 10,571,00000000SINAPI

10,57TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,65

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,24

VALOR BDI (28.35%): 3,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 52,33

VALOR TOTAL: 622,20

VALOR TOTAL COM BDI: 798,56

5.2.2.11. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,050,21200000SINAPI

0,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,290,01940000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,040,00320000SINAPI

0,33TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG 10,53 10,531,00000000SINAPI

10,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,17

VALOR BDI (28.35%): 3,32

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 22,91

VALOR TOTAL: 268,28

VALOR TOTAL COM BDI: 344,34

5.2.3.1. 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 84,50 69,870,82690000SINAPI

Página: 40Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (rev) (0925441)         SEI 2022.019046 / pg. 505



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,04 220,50212,01940000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 213,87 123,660,57820000SINAPI

414,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 15,12 22,391,48110000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 26,152,34330000SINAPI

48,54TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,34 0,240,71880000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,90 1,450,76230000SINAPI

1,69TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 441,82

VALOR ENCARGOS (85.99%): 22,45

VALOR BDI (28.35%): 131,62

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 8,20

VALOR TOTAL: 3.807,01

VALOR TOTAL COM BDI: 4.886,30

5.2.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 84,50 61,090,72290000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,04 377,16362,65790000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 213,87 126,910,59340000SINAPI

565,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 15,12 22,131,46370000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 25,802,31170000SINAPI

47,93TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,34 0,240,71030000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,90 1,430,75340000SINAPI

1,67TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 592,60
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR ENCARGOS (85.99%): 22,16

VALOR BDI (28.35%): 174,28

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 19,45

VALOR TOTAL: 11.957,08

VALOR TOTAL COM BDI: 15.346,83

5.2.3.3. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 37,182,45900000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 37,182,45900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 82,337,37700000SINAPI

156,69TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,791,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,45 1,511,04200000SINAPI

2,30TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 86,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 72,44

VALOR BDI (28.35%): 45,07

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 19,45

VALOR TOTAL: 3.092,16

VALOR TOTAL COM BDI: 3.968,77

5.3.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 22,91 34,371,50000000SINAPI

34,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 15,12 6,380,42200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,950,08500000SINAPI

7,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 38,31

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,39

VALOR BDI (28.35%): 11,82

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 155,41

VALOR TOTAL: 6.480,60

VALOR TOTAL COM BDI: 8.317,54

6.1.1.1. 92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,38 2,860,12800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 5,924,22800000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 22,68 100,884,44800000SINAPI

109,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 11,980,79200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,000,17900000SINAPI

13,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 5,760,22400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 1,520,05600000SINAPI

7,28TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 121,13

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,79

VALOR BDI (28.35%): 37,12

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 138,30

VALOR TOTAL: 18.106,24

VALOR TOTAL COM BDI: 23.239,93

6.1.1.2. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,130,01700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,62 1,820,06600000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 5,100,32800000SINAPI

7,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 25,491,68600000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,450,30900000SINAPI

28,94TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 8,35 15,691,87900000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 130,92 54,860,41900000SINAPI

70,55TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 86,85

VALOR ENCARGOS (85.99%): 19,69

VALOR BDI (28.35%): 30,20

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 138,30

VALOR TOTAL: 14.734,48

VALOR TOTAL COM BDI: 18.911,14

6.1.2.1. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,620,10690000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,200,01750000SINAPI

1,82TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,03 12,031,00000000SINAPI

12,03TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,30

VALOR BDI (28.35%): 4,23

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 169,00

VALOR TOTAL: 2.519,79

VALOR TOTAL COM BDI: 3.234,66

6.1.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,210,97000000SINAPI

1,01TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,190,07900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,140,01290000SINAPI

1,33TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 12,851,00000000SINAPI

12,85TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,33

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,86

VALOR BDI (28.35%): 4,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 92,00

VALOR TOTAL: 1.397,48

VALOR TOTAL COM BDI: 1.794,00

6.1.2.3. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,160,74300000SINAPI

0,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,850,05610000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,100,00920000SINAPI

0,95TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 13,11 13,111,00000000SINAPI

13,11TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,47

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,55

VALOR BDI (28.35%): 4,26

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 120,00

VALOR TOTAL: 1.802,40

VALOR TOTAL COM BDI: 2.313,60

6.1.2.4. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,120,54300000SINAPI

0,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,590,03920000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,070,00640000SINAPI

0,66TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,26 12,261,00000000SINAPI

12,26TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,47

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,37

VALOR BDI (28.35%): 3,92

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 79,00

VALOR TOTAL: 1.093,36

VALOR TOTAL COM BDI: 1.403,04

6.1.2.5. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,080,36700000SINAPI

0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,390,02570000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,050,00420000SINAPI

0,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 10,57 10,571,00000000SINAPI

10,57TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,65

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,24

VALOR BDI (28.35%): 3,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 78,00

VALOR TOTAL: 927,42
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI: 1.190,28

6.1.2.6. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,050,21200000SINAPI

0,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,290,01940000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,040,00320000SINAPI

0,33TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG 10,53 10,531,00000000SINAPI

10,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,17

VALOR BDI (28.35%): 3,32

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,00

VALOR TOTAL: 175,65

VALOR TOTAL COM BDI: 225,45

6.1.3.1. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 850,96 938,611,10300000SINAPI

938,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 17,991,19000000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 53,993,57100000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 93,828,40700000SINAPI

165,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,140,24900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,45 1,370,94200000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

1,51TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.029,26

VALOR ENCARGOS (85.99%): 76,67

VALOR BDI (28.35%): 313,53

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 10,68

VALOR TOTAL: 11.811,33

VALOR TOTAL COM BDI: 15.159,83

6.2.1.1. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,38 1,920,08600000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 6,204,43200000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 22,68 148,106,53000000SINAPI

156,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 9,180,60700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,600,14300000SINAPI

10,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 5,170,20100000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 1,360,05000000SINAPI

6,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 165,56

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,97

VALOR BDI (28.35%): 49,20

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 77,00

VALOR TOTAL: 13.361,81

VALOR TOTAL COM BDI: 17.150,21

6.2.1.2. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,130,01700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,62 0,750,02700000SINAPI

0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 31,032,05200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,200,37600000SINAPI

35,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 173,53 47,720,27500000SINAPI

47,72TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 65,35

VALOR ENCARGOS (85.99%): 18,48

VALOR BDI (28.35%): 23,77

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 77,00

VALOR TOTAL: 6.454,91

VALOR TOTAL COM BDI: 8.285,20

6.2.2.1. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,620,10690000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,200,01750000SINAPI

1,82TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,03 12,031,00000000SINAPI

12,03TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,30

VALOR BDI (28.35%): 4,23

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 104,67

VALOR TOTAL: 1.560,63

VALOR TOTAL COM BDI: 2.003,38

6.2.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,210,97000000SINAPI

1,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,190,07900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,140,01290000SINAPI

1,33TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 12,851,00000000SINAPI

12,85TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,33

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,86

VALOR BDI (28.35%): 4,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,09

VALOR TOTAL: 62,13

VALOR TOTAL COM BDI: 79,76

6.2.2.3. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,120,54300000SINAPI

0,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,590,03920000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,070,00640000SINAPI

0,66TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,26 12,261,00000000SINAPI

12,26TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,47

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,37

VALOR BDI (28.35%): 3,92

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 306,40

VALOR TOTAL: 4.240,58

VALOR TOTAL COM BDI: 5.441,66
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

6.2.2.4. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,080,36700000SINAPI

0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,390,02570000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,050,00420000SINAPI

0,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 10,57 10,571,00000000SINAPI

10,57TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,65

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,24

VALOR BDI (28.35%): 3,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 86,67

VALOR TOTAL: 1.030,51

VALOR TOTAL COM BDI: 1.322,58

6.2.2.5. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,050,21200000SINAPI

0,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,290,01940000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,040,00320000SINAPI

0,33TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG 10,53 10,531,00000000SINAPI

10,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,17

VALOR BDI (28.35%): 3,32
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 29,09

VALOR TOTAL: 340,64

VALOR TOTAL COM BDI: 437,22

6.2.3.1. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 850,96 938,611,10300000SINAPI

938,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 37,182,45900000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 37,182,45900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 82,337,37700000SINAPI

156,69TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,791,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,45 1,511,04200000SINAPI

2,30TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.025,15

VALOR ENCARGOS (85.99%): 72,44

VALOR BDI (28.35%): 311,17

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,54

VALOR TOTAL: 3.885,47

VALOR TOTAL COM BDI: 4.987,01

6.3.1.1. 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 63,82 67,011,05000000SINAPI

67,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 0,080,00500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,060,00500000SINAPI

0,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 0,570,02200000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 0,140,00500000SINAPI

0,71TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 67,47

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,39

VALOR BDI (28.35%): 19,24

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 157,93

VALOR TOTAL: 10.717,13

VALOR TOTAL COM BDI: 13.755,70

6.3.1.2. 92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 7,90 3,140,39700000SINAPI

3,14TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,080,01000000SINAPI

00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 113,18 10,750,09500000SINAPI

10,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 8,210,54300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,100,09900000SINAPI

9,31TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 67,86 13,230,19500000SINAPI

13,23TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 32,13

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,38

VALOR BDI (28.35%): 10,35

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 157,93

VALOR TOTAL: 5.766,02

VALOR TOTAL COM BDI: 7.400,60

6.3.2.1. 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,472,11800000SINAPI

1,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,260,08360000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,150,01360000SINAPI

1,41TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,03 12,031,00000000SINAPI

12,03TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,60

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,11

VALOR BDI (28.35%): 4,17

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 855,70

VALOR TOTAL: 12.587,35

VALOR TOTAL COM BDI: 16.155,62

6.3.3.1. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 850,96 938,611,10300000SINAPI

938,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 17,991,19000000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 53,993,57100000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 93,828,40700000SINAPI

165,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,140,24900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,45 1,370,94200000SINAPI

1,51TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.029,26

VALOR ENCARGOS (85.99%): 76,67

VALOR BDI (28.35%): 313,53

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 15,79

VALOR TOTAL: 17.462,63

VALOR TOTAL COM BDI: 22.413,27

7.1.1. 92620 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 10,43 561,7653,86000000SINAPI

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 23,80 12,420,52200000SINAPI

00040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO
LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

KG 10,98 1.464,51133,38000000SINAPI

2.038,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,320,65600000SINAPI

7,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 343,72 343,721,00000000SINAPI

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,30 77,642,84400000SINAPI

421,36TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.344,96

VALOR ENCARGOS (85.99%): 122,41

VALOR BDI (28.35%): 699,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 14.804,22

VALOR TOTAL COM BDI: 19.001,22

7.1.2. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7
MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO 201,34 1,410,00700000SINAPI

00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X
60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

KG 11,26 48,794,33300000SINAPI

50,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,180,10600000SINAPI

1,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 15,47 0,150,00940000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 16,53 0,110,00680000SINAPI

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,30 5,810,21300000SINAPI

6,07TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 54,76

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,69

VALOR BDI (28.35%): 16,29

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 229,40

VALOR TOTAL: 13.179,03

VALOR TOTAL COM BDI: 16.915,96

7.2.1. 100435 - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO
CONTRARRUFO. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007237 RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA
*260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

UN 115,20 115,201,00000000SINAPI

115,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,010,18000000SINAPI

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 15,12 1,290,08500000SINAPI

3,30TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 15,47 0,280,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 16,53 0,220,01320000SINAPI

0,50TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 117,26

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,74

VALOR BDI (28.35%): 33,74

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 43,30

VALOR TOTAL: 5.152,70

VALOR TOTAL COM BDI: 6.613,64

7.2.2. COM-12976888 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, PREENCHIMENTO EM EPS, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 2,82 11,704,15000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

INS-62669585 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM
ESPUMA RIGIDA DE EPS, ESPESSURA DE 30 MM, REVESTIMENTO
EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE
0,43 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL - DIMENSÃO 1,60 X 12,40 M

un 1.893,75 157,490,08316500Composições

169,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,690,06200000SINAPI

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 15,12 0,850,05600000SINAPI

1,54TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 15,47 0,020,00120000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 16,53 0,010,00090000SINAPI

0,03TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 170,04

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,72

VALOR BDI (28.35%): 48,41

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 229,40

VALOR TOTAL: 39.172,34

VALOR TOTAL COM BDI: 50.277,60

7.3.1. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 100 CM

M 116,48 122,301,05000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 22,00 0,550,02500000SINAPI

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
UNIDADES)

KG 66,93 0,330,00490000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 38,65 6,220,16100000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 115,82 20,850,18000000SINAPI

150,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,060,63300000SINAPI

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 15,12 8,150,53900000SINAPI

15,21TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 15,47 0,280,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 16,53 0,220,01320000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

0,50TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 158,72

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,24

VALOR BDI (28.35%): 47,05

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,50

VALOR TOTAL: 3.070,26

VALOR TOTAL COM BDI: 3.940,69

7.3.2. 00001114 - RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001114 RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE
50 CM

M 42,23 42,231,00000000SINAPI

42,23TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 42,23

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 11,97

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 43,34

VALOR TOTAL: 1.830,25

VALOR TOTAL COM BDI: 2.349,03

7.3.3. 00038423 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 60,38 60,381,00000000SINAPI

60,38TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 60,38

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 17,12

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 362,28

VALOR TOTAL COM BDI: 465,00

7.3.4. 89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,300,00500000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,080,04200000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,560,00820000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 37,96 39,301,03530000SINAPI

40,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,150,07580000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,850,07580000SINAPI

2,00TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 41,31

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,93

VALOR BDI (28.35%): 11,98

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12,40

VALOR TOTAL: 523,78

VALOR TOTAL COM BDI: 672,33

7.3.5. 054046 - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I003694 RALO ABACAXI SEMIESFERICO FERRO FUNDIDO 100mm UN 46,29 46,291,00000000SBC

46,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 18,701,23700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 9,210,82500000SINAPI

27,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 61,30

VALOR ENCARGOS (85.99%): 12,90

VALOR BDI (28.35%): 21,04

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 148,40

VALOR TOTAL COM BDI: 190,48

8.1.1. 103318 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN 3,06 41,6213,60000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,400,01000000SINAPI

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 5,00 2,100,42000000SINAPI

44,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 15,121,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,580,50000000SINAPI

20,70TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 689,78 7,040,01020000SINAPI

7,04TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 61,96

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,90

VALOR BDI (28.35%): 20,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 399,62

VALOR TOTAL: 28.716,69

VALOR TOTAL COM BDI: 36.856,95

8.1.2. 93190 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 16,715,34000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 1,420,35200000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 2,740,17600000SINAPI

20,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,070,26900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,500,13400000SINAPI

5,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 643,00 1,220,00190000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 6,300,49000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 718,72 10,060,01400000SINAPI

17,58TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 40,92

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,10

VALOR BDI (28.35%): 12,48

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,21

VALOR TOTAL: 669,54

VALOR TOTAL COM BDI: 859,37
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

8.1.3. 93191 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 16,715,34000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 0,880,22000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 2,840,18300000SINAPI

20,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 3,830,25300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,410,12600000SINAPI

5,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 643,00 1,220,00190000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 13,11 10,360,79000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 718,72 10,060,01400000SINAPI

21,64TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 44,40

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,91

VALOR BDI (28.35%): 13,41

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 16,72

VALOR TOTAL: 791,02

VALOR TOTAL COM BDI: 1.015,24

8.1.4. 93192 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 16,715,34000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 4,911,22200000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 2,660,17100000SINAPI

24,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,220,27900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,550,13900000SINAPI

5,77TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Página: 61Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (rev) (0925441)         SEI 2022.019046 / pg. 526



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 643,00 1,220,00190000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,03 3,710,30800000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 718,72 10,060,01400000SINAPI

14,99TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 41,83

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,21

VALOR BDI (28.35%): 12,77

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,04

VALOR TOTAL: 812,52

VALOR TOTAL COM BDI: 1.042,89

8.1.5. 93193 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 16,715,34000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 1,520,37900000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 2,950,19000000SINAPI

21,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 3,670,24300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,350,12100000SINAPI

5,02TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 643,00 1,220,00190000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 13,11 10,360,79000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 718,72 10,060,01400000SINAPI

21,64TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 45,04

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,80

VALOR BDI (28.35%): 13,56

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,35

VALOR TOTAL: 208,10

VALOR TOTAL COM BDI: 267,09
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

8.1.6. 93198 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 16,715,34000000SINAPI

16,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,070,26900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,500,13400000SINAPI

5,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 643,00 1,220,00190000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 6,300,49000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 718,72 10,060,01400000SINAPI

17,58TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 36,76

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,10

VALOR BDI (28.35%): 11,30

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,21

VALOR TOTAL: 606,27

VALOR TOTAL COM BDI: 778,14

8.1.7. 93199 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 16,715,34000000SINAPI

16,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 3,830,25300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,410,12600000SINAPI

5,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 643,00 1,220,00190000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 6,300,49000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 718,72 10,060,01400000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

17,58TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 36,59

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,94

VALOR BDI (28.35%): 11,21

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 16,72

VALOR TOTAL: 660,94

VALOR TOTAL COM BDI: 848,37

8.2.1. S07763 - Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras
paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, inclusive pintura (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 22,681,50000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 16,741,50000000SINAPI

39,42TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 14,22 14,221,00000000ORSE

S00153 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa
t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08

m2 76,73 30,690,40000000ORSE

S00091 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) -
1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

m3 401,61 80,320,20000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 5,67 5,500,97000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 562,76 25,890,04600000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,00000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 33,48 6,700,20000000ORSE

S00079 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m2 103,49 16,560,16000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 29,16 28,290,97000000ORSE

I07401 Grade de ferro com barras verticais chatas 2"x1/4" espaçadas de 12,5cm,
soldadas em 4 barras (2 + 2) horizontais 2"x1/4" e montantes com barra
quadrada de 1" a cada 3m.

m2 250,00 250,001,00000000ORSE

458,17TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 440,48

VALOR ENCARGOS (85.99%): 57,10

VALOR BDI (28.35%): 141,06

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 127,47

VALOR TOTAL: 63.426,52

VALOR TOTAL COM BDI: 81.407,44

8.2.2. COMP-764689 - Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e pintura (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

031232 ACO CA50 MEDIO PARA CINTAS E VIGAS DE AMARRACAO POR M3 KG 2.665,49 34,650,01300000SBC

030009 CONCRETO 1:3,4:3,5 FCK 15MPA PREPARO MANUAL M3 714,88 9,290,01300000SBC

040463 FORMA PARA CONCRETO TABUAS MADEIRA
C/REAPROVEITAMENTO 3 VEZES

M 88,43 11,500,13000000SBC

090421 FUNDACAO PARA MUROS ALVENARIA PEDRA DE MAO E
ESCAVACAO MANUAL

M 151,89 15,950,10500000SBC

090034 PAREDE TIJOLO FURADO 10x20x20cm 2 FACES-
CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO

M2 164,40 164,401,00000000SBC

180601 PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS + MASSA FINA
+SELADOR

M2 34,67 34,671,00000000SBC

270,46TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 211,95

VALOR ENCARGOS (85.99%): 58,51

VALOR BDI (28.35%): 76,68

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 127,08

VALOR TOTAL: 34.370,06

VALOR TOTAL COM BDI: 44.114,55

8.2.3. 101162 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU
REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)

UN 2,45 57,0623,29000000SINAPI

57,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 33,572,22000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 12,391,11000000SINAPI

45,96TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 644,47 14,820,02300000SINAPI

14,82TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 96,11

VALOR ENCARGOS (85.99%): 21,73

VALOR BDI (28.35%): 33,41

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 0,61

VALOR TOTAL: 71,88

VALOR TOTAL COM BDI: 92,26

9.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 1,060,07000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,080,00700000SINAPI

1,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 593,24 2,490,00420000SINAPI

2,49TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,97

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,66

VALOR BDI (28.35%): 1,03

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 543,84

VALOR TOTAL: 1.974,14

VALOR TOTAL COM BDI: 2.534,29

9.1.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,20 5,270,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 37,06 4,150,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,96 25,660,73390000SINAPI

35,08TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,67

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,41

VALOR BDI (28.35%): 9,95

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 418,40

VALOR TOTAL: 14.677,47

VALOR TOTAL COM BDI: 18.840,55

9.1.3. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,690,31000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,270,11400000SINAPI

5,96TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 731,88 15,590,02130000SINAPI

15,59TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,57

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,98

VALOR BDI (28.35%): 6,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 128,24

VALOR TOTAL: 2.763,57

VALOR TOTAL COM BDI: 3.547,12

9.1.4. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,05 6,456,14000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,16 1,360,22000000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 42,00 45,781,09000000SINAPI

53,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 18,45 17,900,97000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,360,48000000SINAPI

23,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 66,09

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,76

VALOR BDI (28.35%): 21,79

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 128,24

VALOR TOTAL: 9.855,24

VALOR TOTAL COM BDI: 12.649,59

9.2.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 1,060,07000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,080,00700000SINAPI

1,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 593,24 2,490,00420000SINAPI

2,49TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,97

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,66

VALOR BDI (28.35%): 1,03

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 214,51

VALOR TOTAL: 778,67

VALOR TOTAL COM BDI: 999,62

9.2.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,20 5,270,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 37,06 4,150,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,96 25,660,73390000SINAPI

35,08TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,67

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,41

VALOR BDI (28.35%): 9,95

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 176,01

VALOR TOTAL: 6.174,43

VALOR TOTAL COM BDI: 7.925,73

9.2.3. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,690,31000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,270,11400000SINAPI

5,96TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 731,88 15,590,02130000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

15,59TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,57

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,98

VALOR BDI (28.35%): 6,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 38,50

VALOR TOTAL: 829,68

VALOR TOTAL COM BDI: 1.064,91

9.2.4. 87242 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 3,70 28,457,69000000SINAPI

00036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA,
CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA,
ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

M2 166,20 192,791,16000000SINAPI

221,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 18,45 23,801,29000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,250,65000000SINAPI

31,05TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 237,94

VALOR ENCARGOS (85.99%): 14,35

VALOR BDI (28.35%): 71,52

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 38,50

VALOR TOTAL: 9.713,17

VALOR TOTAL COM BDI: 12.466,69

9.2.5. S05057 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive
estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I04974 Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura
metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem,  inclusive
pintura Kaynar 500 com seis camadas

m2 505,25 505,251,00000000ORSE

505,25TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 505,25

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 143,24

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 77,09

VALOR TOTAL: 38.949,72

VALOR TOTAL COM BDI: 49.992,09
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

10.1.1. 87700 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,520,29900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,660,14900000SINAPI

6,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 669,91 44,280,06610000SINAPI

44,28TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 45,36

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,10

VALOR BDI (28.35%): 14,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 166,16

VALOR TOTAL: 8.384,43

VALOR TOTAL COM BDI: 10.762,18

10.1.2. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,22 27,768,62000000SINAPI

00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

M2 120,97 130,651,08000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,16 0,860,14000000SINAPI

159,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 18,45 12,920,70000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,010,27000000SINAPI

15,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 167,83

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,37

VALOR BDI (28.35%): 49,67

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 162,42

VALOR TOTAL: 28.455,98

VALOR TOTAL COM BDI: 36.523,39

10.1.3. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,05 0,630,60300000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

M2 76,85 14,450,18800000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,16 0,520,08400000SINAPI

15,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 18,45 1,570,08500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,350,03100000SINAPI

1,92TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 16,63

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,89

VALOR BDI (28.35%): 4,97

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 129,90

VALOR TOTAL: 2.275,85

VALOR TOTAL COM BDI: 2.921,45

10.2.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,010,00170000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,38 0,540,02400000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 2,04 0,510,25000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 0,280,20000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 35,75 38,671,08160000SINAPI

40,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 1,970,13010000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 2,850,18820000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,550,31830000SINAPI

8,37TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 579,71 57,100,09850000SINAPI

57,10TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 99,22

VALOR ENCARGOS (85.99%): 6,26

VALOR BDI (28.35%): 29,90

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 162,36
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL: 17.125,73

VALOR TOTAL COM BDI: 21.980,30

10.2.2. 92397 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 84,50 4,800,05680000SINAPI

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIP
EDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), COR NATURAL

M2 57,39 57,571,00310000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 202,03 1,310,00650000SINAPI

63,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO (HORISTA) H 15,12 2,410,15950000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,780,15950000SINAPI

4,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,85 0,060,07600000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,47 0,040,00370000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,60 0,050,07570000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 8,87 0,040,00410000SINAPI

0,19TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 66,13

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,93

VALOR BDI (28.35%): 19,30

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 213,86

VALOR TOTAL: 14.555,31

VALOR TOTAL COM BDI: 18.682,81

10.2.3. 92392 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 84,50 4,800,05680000SINAPI

00040515 BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO
P I S O G R A M A / C O N C R E G R A M A / P A V I - G R A D E / G R A M E I R O ,
DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8
CM (+/- 1 CM), COR NATURAL

M2 136,77 137,341,00420000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 202,03 0,970,00480000SINAPI

143,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO (HORISTA) H 15,12 1,640,10820000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,210,10820000SINAPI

2,85TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,85 0,040,05040000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,47 0,040,00370000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,60 0,030,04860000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 8,87 0,050,00550000SINAPI

0,16TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 144,80

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,32

VALOR BDI (28.35%): 41,43

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 99,20

VALOR TOTAL: 14.495,10

VALOR TOTAL COM BDI: 18.604,96

10.2.4. 98503 - PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS, SEM PLANTIO

M2 16,00 10,200,63720000SINAPI

00007253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 162,85 7,260,04460000SINAPI

17,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,150,19230000SINAPI

2,15TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,40 0,930,04810000SINAPI

0,93TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 19,28

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,26

VALOR BDI (28.35%): 5,82
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 99,20

VALOR TOTAL: 2.037,57

VALOR TOTAL COM BDI: 2.614,91

10.2.5. 101094 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,22 3,911,21500000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,04 0,250,24000000SINAPI

00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2 495,04 123,760,25000000SINAPI

127,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 6,610,43700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,430,21800000SINAPI

9,04TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 132,78

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,18

VALOR BDI (28.35%): 38,83

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 64,45

VALOR TOTAL: 8.827,07

VALOR TOTAL COM BDI: 11.329,67

11.1.1. COMP-899269 - FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXAÇÃO (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003275 FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS
EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15
MM (COM COLOCACAO)

M2 149,52 82,240,55000000SINAPI

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,26 0,572,19120000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19
MM

CENTO 29,67 0,390,01320000SINAPI

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 50,86 1,680,03300000SINAPI

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO,
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 2,78 3,691,32650000SINAPI

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M

M 7,39 28,453,84990000SINAPI

00039574 TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10,
COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL

UN 6,25 12,502,00000000SINAPI

129,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099022 MONTADOR H 12,93 8,660,67000000SBC
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

8,66TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 134,18

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,00

VALOR BDI (28.35%): 39,17

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 220,81

VALOR TOTAL: 30.511,53

VALOR TOTAL COM BDI: 39.160,65

12.1.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,22 4,151,29000000SINAPI

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=
*15* CM, E=  *2,0* CM

M 87,96 87,961,00000000SINAPI

92,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 18,45 10,090,54700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,050,27300000SINAPI

13,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 99,18

VALOR ENCARGOS (85.99%): 6,07

VALOR BDI (28.35%): 29,84

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,78

VALOR TOTAL: 1.239,85

VALOR TOTAL COM BDI: 1.591,36

12.2.1. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=
*2,0* CM, COM PINGADEIRA

M 92,69 96,401,04000000SINAPI

96,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 18,45 7,730,41900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,330,20900000SINAPI

10,06TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 472,81 2,840,00600000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 10,240,39800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 0,570,02100000SINAPI

13,65TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 110,31

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,80

VALOR BDI (28.35%): 34,05

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,40

VALOR TOTAL: 2.210,02

VALOR TOTAL COM BDI: 2.836,54

13.1.1.1. 90793 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500
ML

UN 35,00 40,671,16200000SINAPI

00039501 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE
900 X 2100 MM, DE 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

UN 1.063,86 1.063,861,00000000SINAPI

1.104,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,190,46500000SINAPI

5,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 18,45 17,140,92900000SINAPI

17,14TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.116,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,32

VALOR BDI (28.35%): 319,46

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,00

VALOR TOTAL: 12.395,46

VALOR TOTAL COM BDI: 15.909,52

13.1.1.2. 90791 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500
ML

UN 35,00 13,510,38600000SINAPI

00039500 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE
800 X 2100 MM, DE 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

UN 1.035,81 1.035,811,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

1.049,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,190,37500000SINAPI

4,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 18,45 13,860,75100000SINAPI

13,86TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.059,02

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,34

VALOR BDI (28.35%): 302,60

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.067,36

VALOR TOTAL COM BDI: 1.369,96

13.1.2.1. 102185 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA
SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO

CJ 134,51 269,022,00000000SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E
PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

UN 724,89 1.449,782,00000000SINAPI

00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM
(SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

M2 814,00 3.076,923,78000000SINAPI

4.795,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 73,326,57000000SINAPI

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 15,12 102,216,76000000SINAPI

175,53TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 4.890,10

VALOR ENCARGOS (85.99%): 81,16

VALOR BDI (28.35%): 1.409,35

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 4.971,26

VALOR TOTAL COM BDI: 6.380,61

13.1.2.2. 102181 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,24 0,411,70500000SINAPI

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,95 6,852,32200000SINAPI

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 41,05 30,710,74800000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 25,54 7,890,30900000SINAPI

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 752,58 752,581,00000000SINAPI

798,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 15,381,37800000SINAPI

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 15,12 21,441,41800000SINAPI

36,82TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 818,24

VALOR ENCARGOS (85.99%): 17,02

VALOR BDI (28.35%): 236,80

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 7,35

VALOR TOTAL: 6.139,16

VALOR TOTAL COM BDI: 7.879,64

13.1.2.3. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA
SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO

CJ 134,51 134,511,00000000SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E
PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

UN 724,89 724,891,00000000SINAPI

00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM
(SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

M2 814,00 1.538,461,89000000SINAPI

2.397,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 35,293,16200000SINAPI

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 15,12 49,193,25300000SINAPI

84,48TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.443,28

VALOR ENCARGOS (85.99%): 39,06

VALOR BDI (28.35%): 703,74

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 2.482,34

VALOR TOTAL COM BDI: 3.186,08
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

13.1.3.1. 00037562 - PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO
CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

M2 735,59 735,591,00000000SINAPI

735,59TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 735,59

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 208,54

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 14,54

VALOR TOTAL: 10.695,48

VALOR TOTAL COM BDI: 13.727,65

13.1.3.2. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004930 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3
CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO -
ACABAMENTO NATURAL

M2 628,37 628,371,00000000SINAPI

628,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 6,910,45700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,560,22900000SINAPI

9,47TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 684,03 8,210,01200000SINAPI

8,21TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 641,12

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,93

VALOR BDI (28.35%): 183,16

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,25

VALOR TOTAL: 2.745,71

VALOR TOTAL COM BDI: 3.524,14

13.1.4.1. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,73 3,524,81660000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 24,36 166,886,85040000SINAPI

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM

UN 691,56 378,490,54730000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 38,65 34,120,88290000SINAPI

583,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 5,780,38260000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,130,19100000SINAPI

7,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 587,27

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,66

VALOR BDI (28.35%): 167,53

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,02

VALOR TOTAL: 3.557,40

VALOR TOTAL COM BDI: 4.565,93

13.2.1.1. 94590 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,24 0,652,69500000SINAPI

00043657 CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS,
TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO
CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

M 6,39 6,391,00000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 25,54 5,110,20000000SINAPI

12,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 2,300,15200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,850,07600000SINAPI

3,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,85

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,45

VALOR BDI (28.35%): 4,34

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 58,06

VALOR TOTAL: 888,32

VALOR TOTAL COM BDI: 1.140,30

13.2.1.2. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034364 JANELA DE CORRER,  EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X
L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,  ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

UN 562,79 312,910,55600000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN 0,20 1,467,30000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 25,54 14,300,56000000SINAPI

328,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 14,520,96000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,360,48000000SINAPI

19,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 339,35

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,20

VALOR BDI (28.35%): 98,81

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,68

VALOR TOTAL: 5.465,26

VALOR TOTAL COM BDI: 7.014,60

13.2.1.3. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X
L), 2 FLS MOVEIS,  SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

UN 332,20 276,820,83330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN 0,20 1,849,20000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 25,54 15,920,62330000SINAPI

294,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 7,850,51900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,890,25900000SINAPI

10,74TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 300,35

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,97

VALOR BDI (28.35%): 86,56

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,20

VALOR TOTAL: 1.282,34

VALOR TOTAL COM BDI: 1.645,90
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

13.2.1.4. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 244,63 509,642,08330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN 0,20 4,8824,40000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 25,54 31,841,24670000SINAPI

546,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 25,811,70700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 9,520,85300000SINAPI

35,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 565,36

VALOR ENCARGOS (85.99%): 16,33

VALOR BDI (28.35%): 164,91

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,52

VALOR TOTAL: 1.465,86

VALOR TOTAL COM BDI: 1.881,43

13.2.1.5. COMP-066495 - Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de
largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento
das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas) (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

INS-184946 persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com
lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os
lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio
anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de
polipropileno (para conexão inferior das lâminas)

M² 114,00 114,001,00000000Composições

114,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099022 MONTADOR H 12,93 1,290,10000000SBC

1,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 114,70

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,59

VALOR BDI (28.35%): 32,68

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 21,56

VALOR TOTAL: 2.485,65

VALOR TOTAL COM BDI: 3.190,23

13.3.1. 00004944 - PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL
(SEM INSTALACAO) (M2)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004944 PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL
TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM
INSTALACAO)

M2 1.295,09 1.295,091,00000000SINAPI

1.295,09TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.295,09

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 367,16

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 9,84

VALOR TOTAL: 12.743,69

VALOR TOTAL COM BDI: 16.356,54

13.3.2. S071105 - Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento (m2)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

I010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 3,00000000 11,16 33,48

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 3,00000000 15,12 45,36

TOTAL MÃO DE OBRA: 78,84

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

78,8400

78,8400

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I020503 null M3 0,00948500 84,50 0,80

I028125 BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (+ 51.2%) M 7,52212300 11,41 129,77

I070276 BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" (+ 51.2%) M 2,58708000 14,24 55,70

I020505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III KG 0,56420000 0,80 0,45

I020508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 2,84840000 0,60 1,71

I079375 GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (+ 51.2%) KG 13,64000000 3,20 66,00

TOTAL MATERIAIS: 254,43

Custo Direto Total: 333,27

VALOR SEM ENCARGOS: 296,82

VALOR ENCARGOS (85.99%): 36,45

VALOR BDI (28.35%): 94,48

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 34,35

VALOR TOTAL: 11.447,82

VALOR TOTAL COM BDI: 14.693,21

14.1. 102146 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE.
AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00043937 ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE
POLIURETANO, MONOCOMPONENTE

UN 0,00 0,000,43041610SINAPI

00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 756,79 756,791,00000000SINAPI

00043936 FITA ADESIVA DUPLA-FACE PARA FIXACAO DE ESPELHOS E
OUTROS MATERIAIS, 12 MM X 20 M, E = 2 MM

UN 0,00 0,000,08000000SINAPI

756,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,010,35900000SINAPI

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 15,12 5,590,37000000SINAPI

9,60TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 761,95

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,44

VALOR BDI (28.35%): 217,27

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,60

VALOR TOTAL: 2.759,00

VALOR TOTAL COM BDI: 3.541,18

14.2. 102175 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 7,67 0,360,04700000SINAPI

00044375 FITA DE ESPUMA PARA VEDACAO E = 6 MM, *12 MM X 10 M*
(VIDROS, ESPELHOS, ETC)

M 0,00 0,002,32200000SINAPI

00044120 SILICONE PARA ENVIDRACAMENTO ESTRUTURAL, 400 G, PRETO UN 0,00 0,000,61700000SINAPI

00010504 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA
TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO

M2 3.344,00 3.344,001,00000000SINAPI

3.344,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 6,550,58700000SINAPI

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 15,12 9,120,60300000SINAPI

15,67TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 3.352,78

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,25

VALOR BDI (28.35%): 952,57

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,35

VALOR TOTAL: 4.536,04

VALOR TOTAL COM BDI: 5.822,01

15.1.1. 102623 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 20,48 61,443,00000000SINAPI

94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 31,90 31,901,00000000SINAPI

102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 486,49 486,491,00000000SINAPI

102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E
DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

UN 2,26 6,783,00000000SINAPI

102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E
DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021

UN 2,87 2,871,00000000SINAPI

94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25
MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,19 18,382,00000000SINAPI

94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 14,24 14,241,00000000SINAPI

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 41,11 82,222,00000000SINAPI

94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 85,39 85,391,00000000SINAPI

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 8,04 8,041,00000000SINAPI

94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 22,30 22,301,00000000SINAPI

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 31,93 31,931,00000000SINAPI

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

M 8,78 15,801,80000000SINAPI

94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

M 22,01 20,910,95000000SINAPI

888,69TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 855,45

VALOR ENCARGOS (85.99%): 33,24

VALOR BDI (28.35%): 251,94

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 1.777,38

VALOR TOTAL COM BDI: 2.281,26

15.1.2. 89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,060,03190000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 3,95 4,141,04930000SINAPI

4,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,070,13670000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,530,13670000SINAPI

3,60TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,13

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,67

VALOR BDI (28.35%): 2,21

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 55,62

VALOR TOTAL: 433,84

VALOR TOTAL COM BDI: 556,76

15.1.3. 89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,010,00450000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 5,07 5,321,04930000SINAPI

5,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 0,290,01950000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,220,01950000SINAPI

0,51TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,23

VALOR BDI (28.35%): 1,66

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,01

VALOR TOTAL: 11,74

VALOR TOTAL COM BDI: 15,08

15.1.4. 89447 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,010,00550000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 11,38 11,941,04930000SINAPI

11,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 0,360,02350000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,260,02350000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

0,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,28

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,29

VALOR BDI (28.35%): 3,56

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 79,57

VALOR TOTAL: 1.000,19

VALOR TOTAL COM BDI: 1.283,46

15.1.5. 89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,010,00660000SINAPI

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 16,57 17,391,04930000SINAPI

17,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 0,430,02820000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,310,02820000SINAPI

0,74TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,80

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,34

VALOR BDI (28.35%): 5,14

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 16,12

VALOR TOTAL: 292,42

VALOR TOTAL COM BDI: 375,27

15.1.6. 89376 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM
X 1/2", PARA AGUA FRIA

UN 0,97 0,971,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,280,00470000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,050,02910000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,410,00600000SINAPI

1,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,220,08050000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,900,08050000SINAPI

2,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,84
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,99

VALOR BDI (28.35%): 1,09

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 30,00

VALOR TOTAL: 114,90

VALOR TOTAL COM BDI: 147,60

15.1.7. 99621 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 8,85 0,150,01680000SINAPI

00010411 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4",
400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM
ROSCA

UN 229,76 229,761,00000000SINAPI

229,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 3,060,20210000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,260,20210000SINAPI

5,32TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 232,76

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,47

VALOR BDI (28.35%): 66,69

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 470,46

VALOR TOTAL COM BDI: 603,84

15.1.8. 99622 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 8,85 0,170,01920000SINAPI

00010409 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2",
400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM
ROSCA

UN 256,77 256,771,00000000SINAPI

256,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 3,980,26330000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,940,26330000SINAPI

6,92TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 260,66

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,20

VALOR BDI (28.35%): 74,80

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL: 263,86

VALOR TOTAL COM BDI: 338,66

15.1.9. 94658 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM
X 1", PARA AGUA FRIA

UN 2,49 2,491,00000000SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 19,66 0,790,04000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,010,00800000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,680,01000000SINAPI

3,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,210,08000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,890,08000000SINAPI

2,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,10

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,97

VALOR BDI (28.35%): 1,72

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 24,28

VALOR TOTAL COM BDI: 31,16

15.1.10. 94660 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM
X 1 1/4", PARA AGUA FRIA

UN 4,74 4,741,00000000SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 19,66 1,400,07100000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,020,01100000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 1,230,01800000SINAPI

7,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,720,11400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,270,11400000SINAPI

2,99TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,00

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,38

VALOR BDI (28.35%): 2,94

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 20,76

VALOR TOTAL COM BDI: 26,64

15.1.11. 89415 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,570,00940000SINAPI

00001957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 9,54 9,541,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,070,03600000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,750,01100000SINAPI

10,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,450,16210000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,810,16210000SINAPI

4,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,22

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,97

VALOR BDI (28.35%): 4,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 91,14

VALOR TOTAL COM BDI: 117,00

15.1.12. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,280,00470000SINAPI

00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,72 0,721,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,050,02600000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,410,00600000SINAPI

1,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,770,11720000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,310,11720000SINAPI

3,08TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,11

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,43

VALOR BDI (28.35%): 1,29

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 43,00

VALOR TOTAL: 195,22

VALOR TOTAL COM BDI: 250,69

15.1.13. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,360,00590000SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 9,90 9,901,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,060,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,480,00700000SINAPI

10,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,140,14160000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,580,14160000SINAPI

3,72TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,80

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,72

VALOR BDI (28.35%): 4,12

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 10,00

VALOR TOTAL: 145,20

VALOR TOTAL COM BDI: 186,40

15.1.14. 89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,570,00940000SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 2,98 2,981,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,020,01310000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,750,01100000SINAPI

4,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,300,08590000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,960,08590000SINAPI

2,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,04

VALOR BDI (28.35%): 1,87

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 8,00

VALOR TOTAL: 52,64

VALOR TOTAL COM BDI: 67,60

15.1.15. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,710,01180000SINAPI

00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 7,08 7,081,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,030,01570000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,960,01400000SINAPI

8,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,580,10470000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,170,10470000SINAPI

2,75TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,26

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,27

VALOR BDI (28.35%): 3,27

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 5,00

VALOR TOTAL: 57,65

VALOR TOTAL COM BDI: 74,00

15.1.16. 00003533 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003533 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  25 MM X 20
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 3,11 3,111,00000000SINAPI

3,11TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,11

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,88

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 3,11

VALOR TOTAL COM BDI: 3,99

15.1.17. 00003538 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 5,37 5,371,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

5,37TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,37

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1,52

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 9,00

VALOR TOTAL: 48,33

VALOR TOTAL COM BDI: 62,01

15.1.18. 89419 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,360,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,050,02810000SINAPI

00003868 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 1,75 1,751,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,480,00700000SINAPI

2,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,280,08440000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,940,08440000SINAPI

2,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,84

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,02

VALOR BDI (28.35%): 1,38

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,00

VALOR TOTAL: 53,46

VALOR TOTAL COM BDI: 68,64

15.1.19. 94693 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 19,66 2,100,10700000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,060,03400000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 1,840,02700000SINAPI

00007128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 13,72 13,721,00000000SINAPI

17,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 3,430,22700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,530,22700000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

5,96TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 20,93

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,75

VALOR BDI (28.35%): 6,71

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 23,68

VALOR TOTAL COM BDI: 30,39

15.1.20. 89426 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,490,00820000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,060,03310000SINAPI

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 5,02 5,021,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,650,00950000SINAPI

6,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,500,09940000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,110,09940000SINAPI

2,61TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,63

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,20

VALOR BDI (28.35%): 2,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 8,83

VALOR TOTAL COM BDI: 11,33

15.1.21. 89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,58 9,162,00000000SINAPI

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 26,23 26,231,00000000SINAPI

35,39TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 31,77

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,62

VALOR BDI (28.35%): 10,03

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 14,00

VALOR TOTAL: 495,46

VALOR TOTAL COM BDI: 635,88

15.1.22. 89438 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,430,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,070,03900000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,610,00900000SINAPI

00007138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,29 1,291,00000000SINAPI

2,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,360,15630000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,740,15630000SINAPI

4,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,89

VALOR BDI (28.35%): 1,84

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 6,50

VALOR TOTAL COM BDI: 8,34

15.1.23. 89620 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,850,01410000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,040,01970000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 1,130,01650000SINAPI

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 5,64 5,641,00000000SINAPI

7,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,740,11530000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,290,11530000SINAPI

3,03TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,29

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,40

VALOR BDI (28.35%): 3,03

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 7,00

VALOR TOTAL: 74,83

VALOR TOTAL COM BDI: 96,04

15.1.24. 89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,750,01240000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,110,05720000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,980,01430000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 8,37 8,371,00000000SINAPI

10,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 3,360,22210000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,480,22210000SINAPI

5,84TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,35

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,70

VALOR BDI (28.35%): 4,55

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 32,10

VALOR TOTAL COM BDI: 41,20

15.1.25. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 8,59 18,382,14000000SINAPI

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,52 14,521,00000000SINAPI

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 6,04 7,131,18000000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,57 16,202,14000000SINAPI

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,56 7,620,89000000SINAPI

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,48 33,132,14000000SINAPI

96,98TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 66,77

VALOR ENCARGOS (85.99%): 30,21

VALOR BDI (28.35%): 27,49
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 290,94

VALOR TOTAL COM BDI: 373,41

16.1.1. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 8,59 2,240,26090000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 3,28 0,850,25960000SINAPI

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

M 4,69 3,760,80220000SINAPI

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 8,33 2,160,25960000SINAPI

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,07 4,670,76910000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,82 7,570,85840000SINAPI

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,75 3,350,31160000SINAPI

89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,25 1,540,29240000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 2,10 0,470,22220000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,57 1,980,26090000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,57 13,571,00000000SINAPI

42,16TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 30,66

VALOR ENCARGOS (85.99%): 11,50

VALOR BDI (28.35%): 11,95

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 9,59

VALOR TOTAL: 404,31

VALOR TOTAL COM BDI: 518,91

16.1.2. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 13,67 1,470,10740000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 3,46 0,590,17180000SINAPI

91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 3,79 0,130,03530000SINAPI

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 20,24 3,480,17180000SINAPI

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,52 18,771,49910000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,87 16,881,42230000SINAPI

89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,83 0,130,02780000SINAPI

89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,72 8,681,29190000SINAPI

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 3,91 0,160,04210000SINAPI

91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

M 8,15 0,880,10740000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,69 1,450,07000000SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,35 18,351,00000000SINAPI

70,97TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 57,75

VALOR ENCARGOS (85.99%): 13,22

VALOR BDI (28.35%): 20,12

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 34,90

VALOR TOTAL: 2.476,85

VALOR TOTAL COM BDI: 3.179,04

16.1.3. 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 3,79 0,380,09950000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 38,79 8,230,21220000SINAPI

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 4,27 0,530,12390000SINAPI

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN 28,99 2,900,09995000SINAPI

89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,96 0,210,00850000SINAPI

Página: 98Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (rev) (0925441)         SEI 2022.019046 / pg. 563



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,32 1,590,06530000SINAPI

89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26,55 0,470,01780000SINAPI

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 46,23 1,440,03110000SINAPI

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 45,37 4,930,10860000SINAPI

89861 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 48,34 0,040,00080000SINAPI

89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 14,69 3,510,23920000SINAPI

89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,25 1,400,09820000SINAPI

89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,74 1,990,12670000SINAPI

90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO
EM LAJE. AF_05/2015

UN 4,95 1,150,23230000SINAPI

89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 40,27 2,410,05980000SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 39,41 1,880,04780000SINAPI

89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 23,17 13,000,56100000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,95 5,160,18460000SINAPI

89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 22,53 5,730,25440000SINAPI

56,95TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 49,08

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,87

VALOR BDI (28.35%): 16,15

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 34,65

VALOR TOTAL: 1.973,32

VALOR TOTAL COM BDI: 2.532,92

16.1.4. 97906 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN 2,83 58,7620,76150000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,040,00540000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 0,480,11840000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 22,81 0,290,01250000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 0,200,14080000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 6,860,44160000SINAPI

66,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 53,953,56840000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 31,292,80380000SINAPI

85,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 812,72 59,170,07280000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 517,99 7,670,01480000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 575,21 42,800,07440000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.032,48 91,060,04480000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3,47 2,810,81000000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 54,13 0,960,01780000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 145,22 1,260,00870000SINAPI

205,73TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 295,29

VALOR ENCARGOS (85.99%): 62,32

VALOR BDI (28.35%): 101,38

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 7,00

VALOR TOTAL: 2.503,27

VALOR TOTAL COM BDI: 3.212,93

16.1.5. 98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN 2,83 45,7316,15900000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,020,00270000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 0,240,05920000SINAPI

Página: 100Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (rev) (0925441)         SEI 2022.019046 / pg. 565



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 22,81 0,140,00620000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 0,100,07040000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 3,430,22080000SINAPI

49,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 39,692,62500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 23,022,06250000SINAPI

62,71TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 812,72 42,510,05230000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 517,99 5,960,01150000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 575,21 12,830,02230000SINAPI

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE
ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 2.720,06 35,900,01320000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3,47 1,210,35000000SINAPI

98,41TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 171,28

VALOR ENCARGOS (85.99%): 39,50

VALOR BDI (28.35%): 59,76

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 210,78

VALOR TOTAL COM BDI: 270,54

16.1.6. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 1,760,02920000SINAPI

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN 24,92 24,921,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,030,01540000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 3,000,04400000SINAPI

29,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 6,030,39870000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,450,39870000SINAPI

10,48TOTAL Mão de Obra:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 35,34

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,85

VALOR BDI (28.35%): 11,39

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 241,14

VALOR TOTAL COM BDI: 309,48

16.1.7. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,300,00490000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,070,03600000SINAPI

00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA
REDONDA BRANCA

UN 12,50 12,501,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,510,00750000SINAPI

13,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,500,16520000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,840,16520000SINAPI

4,34TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,71

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,01

VALOR BDI (28.35%): 5,02

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 35,44

VALOR TOTAL COM BDI: 45,48

16.1.8. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,600,00990000SINAPI

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,10 1,101,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 1,020,01500000SINAPI

2,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,920,12700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,420,12700000SINAPI

3,34TOTAL Mão de Obra:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 4,52

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,55

VALOR BDI (28.35%): 1,72

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 8,00

VALOR TOTAL: 48,56

VALOR TOTAL COM BDI: 62,32

16.1.9. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 2,18 4,362,00000000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 3,29 3,291,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,86 1,240,05000000SINAPI

8,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,090,13790000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,540,13790000SINAPI

3,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,84

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,68

VALOR BDI (28.35%): 3,55

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 37,56

VALOR TOTAL COM BDI: 48,21

16.1.10. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,600,00990000SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 3,85 3,851,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 1,020,01500000SINAPI

5,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,920,12700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,420,12700000SINAPI

3,34TOTAL Mão de Obra:

Página: 103Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (rev) (0925441)         SEI 2022.019046 / pg. 568



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 7,27

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,55

VALOR BDI (28.35%): 2,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 52,92

VALOR TOTAL COM BDI: 67,92

16.1.11. 00001933 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,52 4,521,00000000SINAPI

4,52TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,52

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1,28

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 7,00

VALOR TOTAL: 31,64

VALOR TOTAL COM BDI: 40,60

16.1.12. 00038421 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038421 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 28,50 28,501,00000000SINAPI

28,50TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 28,50

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 8,08

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12,00

VALOR TOTAL: 342,00

VALOR TOTAL COM BDI: 438,96

16.1.13. 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,86 7,722,00000000SINAPI

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 23,15 23,151,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,86 2,860,11500000SINAPI

33,73TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 3,280,21720000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,420,21720000SINAPI

5,70TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 36,80

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,63

VALOR BDI (28.35%): 11,18

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 5,00

VALOR TOTAL: 197,15

VALOR TOTAL COM BDI: 253,05

16.1.14. 00010908 - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 18,33 18,331,00000000SINAPI

18,33TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,33

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 5,20

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 73,32

VALOR TOTAL COM BDI: 94,12

16.1.15. 89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,440,00730000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,070,03900000SINAPI

00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,04 3,041,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,750,01100000SINAPI

4,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,390,09190000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,030,09190000SINAPI

2,42TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,60

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,12

VALOR BDI (28.35%): 1,91
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 23,00

VALOR TOTAL: 154,56

VALOR TOTAL COM BDI: 198,49

16.1.16. 89821 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 1,480,02450000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,010,00540000SINAPI

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 6,66 6,661,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 2,730,04000000SINAPI

10,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,190,14480000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,620,14480000SINAPI

3,81TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,93

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,76

VALOR BDI (28.35%): 4,16

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 9,00

VALOR TOTAL: 132,21

VALOR TOTAL COM BDI: 169,65

16.1.17. 89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN 2,18 6,543,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,86 1,860,07500000SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 7,46 7,461,00000000SINAPI

15,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,780,18390000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,050,18390000SINAPI

4,83TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,46

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,23

VALOR BDI (28.35%): 5,87
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 7,00

VALOR TOTAL: 144,83

VALOR TOTAL COM BDI: 185,92

16.1.18. COM--43814563 - Válvula de Admissão de Ar (VAA) - 6UH - Fornecimento e Instalação (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 8,85 0,170,01920000SINAPI

INS-79106693 Válvula de Admissão de Ar (VAA) - ÜH un 119,35 119,351,00000000Composições

119,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 13,980,92490000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 10,320,92490000SINAPI

24,30TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 132,59

VALOR ENCARGOS (85.99%): 11,24

VALOR BDI (28.35%): 40,78

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 7,00

VALOR TOTAL: 1.006,81

VALOR TOTAL COM BDI: 1.292,27

16.2.1. 00039367 - FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039367 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)

UN 4.539,71 4.539,711,00000000SINAPI

4.539,71TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 4.539,71

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1.287,01

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 4.539,71

VALOR TOTAL COM BDI: 5.826,72

16.2.2. 00039363 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039363 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)

UN 5.284,00 5.284,001,00000000SINAPI

5.284,00TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 5.284,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1.498,01

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 5.284,00

VALOR TOTAL COM BDI: 6.782,01

16.2.3. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,040,00540000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 0,480,11840000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 22,81 0,290,01250000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 0,200,14080000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 6,860,44160000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,67 88,32131,81880000SINAPI

96,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 77,035,09440000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 44,674,00280000SINAPI

121,70TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 812,72 93,950,11560000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 517,99 7,670,01480000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 575,21 42,800,07440000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.032,48 91,060,04480000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3,47 2,810,81000000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 54,13 0,960,01780000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 145,22 1,260,00870000SINAPI

240,51TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 378,12
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR ENCARGOS (85.99%): 80,28

VALOR BDI (28.35%): 129,96

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 458,40

VALOR TOTAL COM BDI: 588,36

16.2.4. COM-72507935 - Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com espaçamento e=20mm (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 11,81 1.694,17143,45200000SINAPI

M908 Eletrodo E7018 kg 20,19 52,702,61000000SICRO

1.746,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 26,461,75000000SINAPI

00006160 SOLDADOR (HORISTA) H 18,45 32,291,75000000SINAPI

58,75TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102867 MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD
BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

H 0,66 0,661,00000000SINAPI

0,66TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.779,12

VALOR ENCARGOS (85.99%): 27,16

VALOR BDI (28.35%): 512,08

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 0,50

VALOR TOTAL: 903,14

VALOR TOTAL COM BDI: 1.159,18

17.1.1. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 29,06 29,061,00000000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 436,79 436,791,00000000SINAPI

465,85TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 456,82

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,03

VALOR BDI (28.35%): 132,07

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 5,00

VALOR TOTAL: 2.329,25
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI: 2.989,60

17.1.2. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 33,25 33,251,00000000SINAPI

33,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,320,15360000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,540,04840000SINAPI

2,86TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 34,79

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,32

VALOR BDI (28.35%): 10,24

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 5,00

VALOR TOTAL: 180,55

VALOR TOTAL COM BDI: 231,75

17.1.3. COMP-049177 - BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE E ACESSÓRIOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMP-
787045

CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA 41X41 BRANCO INCEPA UN 731,49 731,491,00000000Composições

731,49TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,73 2,924,00000000SINAPI

00011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 23,90 23,901,00000000SINAPI

00003143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 5,46 5,461,00000000SINAPI

I010434 GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm M2 360,00 180,000,50000000SBC

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 44,70 11,680,26140000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 129,85 2,280,01755000SINAPI

00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 104,25 104,251,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 26,35 52,702,00000000SINAPI

I065247 TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA ALTA
MOVEL NBR9050 CERTIVA

UN 156,06 156,061,00000000SBC

00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2
"

UN 35,60 35,601,00000000SINAPI

574,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 15,121,00000000SINAPI

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 18,45 110,706,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 11,161,00000000SINAPI

136,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.379,99

VALOR ENCARGOS (85.99%): 63,33

VALOR BDI (28.35%): 409,18

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 5,00

VALOR TOTAL: 7.216,60

VALOR TOTAL COM BDI: 9.262,50

17.1.4. 86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,20 10,201,00000000SINAPI

86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 637,87 637,871,00000000SINAPI

86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 87,42 87,421,00000000SINAPI

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 36,15 36,151,00000000SINAPI

771,64TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 752,05

VALOR ENCARGOS (85.99%): 19,59

VALOR BDI (28.35%): 218,76

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 771,64

VALOR TOTAL COM BDI: 990,40

17.1.5. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL
EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA
DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 755,06 755,061,00000000SINAPI

86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 237,64 237,641,00000000SINAPI

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,06 8,061,00000000SINAPI

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 78,06 78,061,00000000SINAPI

1.078,82TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.051,60

VALOR ENCARGOS (85.99%): 27,22
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (28.35%): 305,85

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.078,82

VALOR TOTAL COM BDI: 1.384,67

17.1.6. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 56,15 56,151,00000000SINAPI

56,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 4,780,31620000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,110,09960000SINAPI

5,89TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 59,32

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,72

VALOR BDI (28.35%): 17,59

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 372,24

VALOR TOTAL COM BDI: 477,78

17.1.7. 00037401 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN 58,46 58,461,00000000SINAPI

58,46TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 58,46

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 16,57

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 350,76

VALOR TOTAL COM BDI: 450,18

17.1.8. 00037400 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO

UN 58,46 58,461,00000000SINAPI

58,46TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 58,46

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 16,57

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 5,00

VALOR TOTAL: 292,30

VALOR TOTAL COM BDI: 375,15

17.1.9. 00011762 - TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011762 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM
BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR /
USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

UN 53,31 53,311,00000000SINAPI

53,31TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 53,31

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 15,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 159,93

VALOR TOTAL COM BDI: 205,26

17.2.1. S89987S - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água.
af_12/2014 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03148S Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) un 11,06 0,120,01060000ORSE

I06005S Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 3/4
" (ref 1509)

un 59,85 59,851,00000000ORSE

59,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 3,340,22120000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,470,22120000SINAPI

5,81TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 63,10

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,68

VALOR BDI (28.35%): 18,65

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,00

VALOR TOTAL: 723,58

VALOR TOTAL COM BDI: 928,73

17.2.2. 86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 2,40 0,050,02100000SINAPI

00011773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN 112,40 112,401,00000000SINAPI

112,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,760,11640000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,410,03670000SINAPI

2,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 113,62

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,00

VALOR BDI (28.35%): 32,49

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 343,86

VALOR TOTAL COM BDI: 441,33

17.2.3. 100864 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036209 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 329,09 329,091,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,10 162,909,00000000SINAPI

491,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 21,511,42280000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,000,44830000SINAPI

26,51TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 506,25

VALOR ENCARGOS (85.99%): 12,25

VALOR BDI (28.35%): 146,99

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 1.555,50

VALOR TOTAL COM BDI: 1.996,47

17.2.4. 100869 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 156,62 156,621,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,10 108,606,00000000SINAPI

265,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 14,340,94850000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,330,29880000SINAPI

17,67TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 274,72

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,17

VALOR BDI (28.35%): 80,20

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 1.697,34

VALOR TOTAL COM BDI: 2.178,54

17.2.5. 062048 - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I203037 ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC
AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050

UN 439,90 439,901,00000000SBC

439,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 11,420,61900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 6,910,61900000SINAPI

18,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 449,75

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,48

VALOR BDI (28.35%): 129,91

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 1.374,69

VALOR TOTAL COM BDI: 1.764,42

18.1.1.1. 101881 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1.091,50 1.091,501,00000000SINAPI

1.091,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 11,780,63840000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,120,63840000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

18,90TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 707,56 13,370,01890000SINAPI

13,37TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.113,94

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,83

VALOR BDI (28.35%): 318,59

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.123,77

VALOR TOTAL COM BDI: 1.442,36

18.1.1.2. 101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 440,44 440,441,00000000SINAPI

440,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 8,880,48110000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,370,48110000SINAPI

14,25TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 707,56 8,280,01170000SINAPI

8,28TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 455,70

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,27

VALOR BDI (28.35%): 131,25

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 462,97

VALOR TOTAL COM BDI: 594,22

18.1.1.3. 101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA
DE 415 V

UN 127,68 127,681,00000000SINAPI

00001576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M8

UN 2,41 7,233,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

134,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 14,450,78300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 8,740,78300000SINAPI

23,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 147,38

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,72

VALOR BDI (28.35%): 44,82

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 158,10

VALOR TOTAL COM BDI: 202,92

18.1.1.4. 00039470 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039470 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,
CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)

UN 99,85 99,851,00000000SINAPI

99,85TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 99,85

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 28,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 299,55

VALOR TOTAL COM BDI: 384,48

18.1.1.5. INS-071899 - Interruptor Diferencial Residual - 4p 100a - 30ma (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

INS-071899 Interruptor Diferencial Residual - 4p 100a - 30ma un 150,00 150,001,00000000Composições

150,00TOTAL Geral:

VALOR SEM ENCARGOS: 150,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 42,53

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 150,00

VALOR TOTAL COM BDI: 192,53

18.1.1.6. 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 59,75 59,751,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,87 1,742,00000000SINAPI

61,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,300,07030000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,780,07030000SINAPI

2,08TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 62,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,96

VALOR BDI (28.35%): 18,02

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 8,00

VALOR TOTAL: 508,56

VALOR TOTAL COM BDI: 652,72

18.1.1.7. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 59,75 59,751,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,87 1,742,00000000SINAPI

61,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,760,09520000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,060,09520000SINAPI

2,82TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 63,00

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,31

VALOR BDI (28.35%): 18,23

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 128,62

VALOR TOTAL COM BDI: 165,08

18.1.1.8. 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 73,20 73,201,00000000SINAPI

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

UN 1,47 4,413,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

77,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 7,490,40570000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,530,40570000SINAPI

12,02TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 84,06

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,57

VALOR BDI (28.35%): 25,41

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 89,63

VALOR TOTAL COM BDI: 115,04

18.1.1.9. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 10,42 10,421,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,87 0,871,00000000SINAPI

11,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,650,03520000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,390,03520000SINAPI

1,04TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,85

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,48

VALOR BDI (28.35%): 3,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 49,32

VALOR TOTAL COM BDI: 63,32

18.1.1.10. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 10,42 10,421,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,87 0,871,00000000SINAPI

11,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,880,04760000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,530,04760000SINAPI

1,41TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,05

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,65

VALOR BDI (28.35%): 3,60

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,00

VALOR TOTAL: 139,70

VALOR TOTAL COM BDI: 179,30

18.1.1.11. 97238 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043961 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 MM, ESPESSURA
#20

M 0,00 0,000,98200000SINAPI

0,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,680,09100000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,020,09100000SINAPI

2,70TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97251 EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 34,31 11,430,33300000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 2,181,00000000SINAPI

13,61TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,69

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,62

VALOR BDI (28.35%): 4,62

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 27,05

VALOR TOTAL: 441,19

VALOR TOTAL COM BDI: 566,16

18.1.1.12. 91869 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,070,00230000SINAPI

00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 10,62 10,801,01700000SINAPI

10,87TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 2,840,15400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,720,15400000SINAPI

4,56TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,32

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,11

VALOR BDI (28.35%): 4,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 34,98

VALOR TOTAL: 539,74

VALOR TOTAL COM BDI: 692,60

18.1.1.13. 91867 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,060,00180000SINAPI

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,10 5,191,01700000SINAPI

5,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,880,10200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,140,10200000SINAPI

3,02TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,87

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,40

VALOR BDI (28.35%): 2,34

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 164,02

VALOR TOTAL: 1.356,45

VALOR TOTAL COM BDI: 1.740,25

18.1.1.14. 91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 4,09 4,161,01700000SINAPI

4,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 2,660,14400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,610,14400000SINAPI

4,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,45
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,98

VALOR BDI (28.35%): 2,39

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 365,28

VALOR TOTAL: 3.079,31

VALOR TOTAL COM BDI: 3.952,33

18.1.1.15. 101563 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M 34,82 36,221,04010000SINAPI

36,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,060,00300000SINAPI

0,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 36,25

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,03

VALOR BDI (28.35%): 10,29

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 104,94

VALOR TOTAL: 3.807,22

VALOR TOTAL COM BDI: 4.887,06

18.1.1.16. 101562 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 24,64 25,631,04010000SINAPI

25,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,050,00290000SINAPI

0,05TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 25,66

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,02

VALOR BDI (28.35%): 7,28

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 32,00

VALOR TOTAL: 821,76

VALOR TOTAL COM BDI: 1.054,72
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

18.1.1.17. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 6,09 7,251,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 4,00 0,040,00900000SINAPI

7,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,960,05200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,580,05200000SINAPI

1,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,12

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,71

VALOR BDI (28.35%): 2,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,50

VALOR TOTAL: 39,74

VALOR TOTAL COM BDI: 50,99

18.1.1.18. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 2,73 3,251,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 4,00 0,040,00900000SINAPI

3,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,550,03000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,330,03000000SINAPI

0,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,77

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,40

VALOR BDI (28.35%): 1,18

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1.810,92

VALOR TOTAL: 7.551,54

VALOR TOTAL COM BDI: 9.688,42

18.1.1.19. 91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00000993 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,95 2,321,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 4,00 0,040,00900000SINAPI

2,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,440,02400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,270,02400000SINAPI

0,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,74

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,33

VALOR BDI (28.35%): 0,87

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 543,40

VALOR TOTAL: 1.668,24

VALOR TOTAL COM BDI: 2.141,00

18.1.1.20. 00011250 - CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12*
CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011250 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 75,29 75,291,00000000SINAPI

75,29TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 75,29

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 21,34

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 75,29

VALOR TOTAL COM BDI: 96,63

18.1.1.21. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 2,84 2,841,00000000SINAPI

2,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 9,580,51900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,790,51900000SINAPI

15,37TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Página: 124Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (rev) (0925441)         SEI 2022.019046 / pg. 589



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 688,34 0,620,00090000SINAPI

0,62TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,68

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,15

VALOR BDI (28.35%): 5,34

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 7,00

VALOR TOTAL: 131,81

VALOR TOTAL COM BDI: 169,19

18.1.1.22. 91979 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91978 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2017

UN 33,33 33,331,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,36 7,361,00000000SINAPI

40,69TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 34,29

VALOR ENCARGOS (85.99%): 6,40

VALOR BDI (28.35%): 11,54

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,00

VALOR TOTAL: 447,59

VALOR TOTAL COM BDI: 574,53

18.1.1.23. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,81 30,811,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,36 7,361,00000000SINAPI

38,17TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 30,64

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,53

VALOR BDI (28.35%): 10,82

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 152,68

VALOR TOTAL COM BDI: 195,96
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

18.1.1.24. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,36 7,361,00000000SINAPI

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 15,92 15,921,00000000SINAPI

23,28TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 19,00

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,28

VALOR BDI (28.35%): 6,60

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 33,00

VALOR TOTAL: 768,24

VALOR TOTAL COM BDI: 986,04

18.1.1.25. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,36 7,361,00000000SINAPI

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,15 26,151,00000000SINAPI

33,51TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 25,66

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,85

VALOR BDI (28.35%): 9,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 11,00

VALOR TOTAL: 368,61

VALOR TOTAL COM BDI: 473,11

18.1.1.26. 92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,36 7,361,00000000SINAPI

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 30,03 30,031,00000000SINAPI

37,39TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 30,73

VALOR ENCARGOS (85.99%): 6,66
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (28.35%): 10,60

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 9,00

VALOR TOTAL: 336,51

VALOR TOTAL COM BDI: 431,91

18.1.2.1. S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de
prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02512S Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv un 48,60 145,803,00000000ORSE

INS-288045 Refletor Luminária 50w Poste Pública Led Pétala Iluminação un 179,00 537,003,00000000Composições

I02315 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 26,9mm (
3/4"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580

m 31,74 190,446,00000000ORSE

873,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 13,840,75000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 8,370,75000000SINAPI

22,21TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 525,81 147,230,28000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 33,48 9,370,28000000ORSE

S05928S Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento
máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive
caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014

chp 273,43 273,431,00000000ORSE

S02306 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético sobre superfícies metálicas - R1

m2 15,41 17,571,14000000ORSE

S04078 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01
demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2

m2 6,87 7,831,14000000ORSE

455,43TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.309,97

VALOR ENCARGOS (85.99%): 40,91

VALOR BDI (28.35%): 382,97

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 5.403,52

VALOR TOTAL COM BDI: 6.935,40

18.1.2.2. 103788 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044792 LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X
30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO,
COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT

UN 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 5,980,32430000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,620,32430000SINAPI

9,60TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,17

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,43

VALOR BDI (28.35%): 2,72

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 10,00

VALOR TOTAL: 96,00

VALOR TOTAL COM BDI: 123,20

18.1.2.3. COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h
de uso. (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

INS-407395 Luminária Plafon 60x60cm 48W LED Embutir Branco Frio (6.000k) Borda
Branca

Un 199,00 199,001,00000000Composições

199,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 3,690,20000000SINAPI

3,69TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 200,98

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,71

VALOR BDI (28.35%): 57,46

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 32,00

VALOR TOTAL: 6.486,08

VALOR TOTAL COM BDI: 8.324,80

18.1.2.4. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
REATOR INCLUSOS)

UN 99,50 99,501,00000000SINAPI

99,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 7,650,41440000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,930,17270000SINAPI

9,58TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 104,65

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,43

VALOR BDI (28.35%): 30,92

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 18,00

VALOR TOTAL: 1.963,44

VALOR TOTAL COM BDI: 2.520,00

18.1.2.5. 97601 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO
FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003749 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) UN 37,93 37,931,00000000SINAPI

00039374 REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO
400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA

UN 125,83 125,831,00000000SINAPI

00013390 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA
VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA
EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E
ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.

UN 103,06 103,061,00000000SINAPI

266,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 7,680,41650000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,940,17350000SINAPI

9,62TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 271,99

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,45

VALOR BDI (28.35%): 78,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 276,44

VALOR TOTAL COM BDI: 354,81

18.1.2.6. 101537 - APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004814 APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA
GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI
SUPORTE DE FIXACAO)

UN 93,96 93,961,00000000SINAPI

93,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 24,581,33210000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,650,14799630SINAPI

26,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 108,06

VALOR ENCARGOS (85.99%): 12,13

VALOR BDI (28.35%): 34,07

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 120,19
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI: 154,26

18.1.3.1. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN 65,74 65,741,00000000SINAPI

65,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 4,670,25310000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,820,25310000SINAPI

7,49TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 69,77

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,46

VALOR BDI (28.35%): 20,76

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 146,46

VALOR TOTAL COM BDI: 187,98

18.1.3.2. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 45,34 45,341,00000000SINAPI

45,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 2,090,13840000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,210,10880000SINAPI

3,30TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 161,51 2,280,01410000SINAPI

2,28TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 48,95

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,97

VALOR BDI (28.35%): 14,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 50,92

VALOR TOTAL COM BDI: 65,36
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

18.1.3.3. I004729 - CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I004729 CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" UN 9,17 9,171,00000000SBC

9,17TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,17

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 2,60

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 18,34

VALOR TOTAL COM BDI: 23,54

18.1.3.4. 92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 24,64 25,011,01500000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 4,00 0,040,00900000SINAPI

25,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,120,06080000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,680,06080000SINAPI

1,80TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 26,01

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,84

VALOR BDI (28.35%): 7,61

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 80,55

VALOR TOTAL COM BDI: 103,38

18.2.1. COMP-459739 - BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95952 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

M3 2.473,68 1.113,160,45000000SINAPI

COMP-
38937570

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 180,89 361,782,00000000SINAPI

97669 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,78 464,4129,43000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

M3 52,05 23,420,45000000SINAPI

1.962,77TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.759,53

VALOR ENCARGOS (85.99%): 203,24

VALOR BDI (28.35%): 556,45

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.962,77

VALOR TOTAL COM BDI: 2.519,22

18.2.2. COMP-849515 - INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

061780 ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m) M 1,13 40,2335,60000000SBC

97669 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,78 517,5832,80000000SINAPI

557,81TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 472,12

VALOR ENCARGOS (85.99%): 85,69

VALOR BDI (28.35%): 158,14

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 557,81

VALOR TOTAL COM BDI: 715,95

18.2.3. 101795 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
(NBR 6136)

UN 5,05 71,0014,05900000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 44,3714,17500000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,050,00600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 0,520,12950000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 22,81 0,310,01370000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 0,220,15400000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 7,510,48300000SINAPI

123,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 52,883,49720000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 30,672,74780000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

83,55TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 647,59 51,680,07980000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 517,99 7,460,01440000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG 12,01 20,011,66590000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 575,21 50,160,08720000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 1.031,90 42,820,04150000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.032,48 103,660,05100000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3,47 2,030,58500000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 54,13 4,080,07530000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 145,22 5,360,03690000SINAPI

287,26TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 424,68

VALOR ENCARGOS (85.99%): 70,10

VALOR BDI (28.35%): 140,27

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 989,56

VALOR TOTAL COM BDI: 1.270,10

18.2.4. 83369 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PADRÃO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAçÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011253 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 276,34 276,341,00000000SINAPI

276,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 36,902,00000000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 7,560,50000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 22,322,00000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,580,50000000SINAPI

72,36TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 707,56 2,830,00400000SINAPI

059220 BLOCO TERMINAL TELEFONICO BLI-10P UN 57,37 57,371,00000000SBC

60,20TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 359,89

VALOR ENCARGOS (85.99%): 49,01

VALOR BDI (28.35%): 115,92

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 408,90

VALOR TOTAL COM BDI: 524,82

18.2.5. 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 40,96 40,961,00000000SINAPI

40,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 3,800,20620000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,300,20620000SINAPI

6,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 44,25

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,81

VALOR BDI (28.35%): 13,34

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,00

VALOR TOTAL: 847,08

VALOR TOTAL COM BDI: 1.087,20

18.2.6. 00039601 - CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA
CABOS

UN 30,25 30,251,00000000SINAPI

30,25TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 30,25

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 8,58

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,00

VALOR TOTAL: 544,50

VALOR TOTAL COM BDI: 698,94
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

18.2.7. 98297 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6
(CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 7,25 7,611,05000000SINAPI

7,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 0,080,00450000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,050,00450000SINAPI

0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,68

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,06

VALOR BDI (28.35%): 2,19

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 531,20

VALOR TOTAL: 4.111,49

VALOR TOTAL COM BDI: 5.274,82

18.2.8. 97238 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043961 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 MM, ESPESSURA
#20

M 0,00 0,000,98200000SINAPI

0,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,680,09100000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,020,09100000SINAPI

2,70TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97251 EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

UN 34,31 11,430,33300000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 2,181,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

13,61TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,69

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,62

VALOR BDI (28.35%): 4,62

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,10

VALOR TOTAL: 295,21

VALOR TOTAL COM BDI: 378,83

18.2.9. 91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 4,10 4,171,01700000SINAPI

4,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 1,200,06500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,730,06500000SINAPI

1,93TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 2,181,00000000SINAPI

2,18TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,85

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,43

VALOR BDI (28.35%): 2,35

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 108,90

VALOR TOTAL: 901,69

VALOR TOTAL COM BDI: 1.157,61

18.2.10. 91887 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2",
PARA ELETRODUTO

UN 3,25 3,251,00000000SINAPI

3,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 2,310,12500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,400,12500000SINAPI

3,71TOTAL Mão de Obra:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 5,24

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,71

VALOR BDI (28.35%): 1,97

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,00

VALOR TOTAL: 125,10

VALOR TOTAL COM BDI: 160,56

18.3.1. S160324 - Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em
polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente (und)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

I010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,70000000 11,16 7,81

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,70000000 18,45 12,92

TOTAL MÃO DE OBRA: 20,73

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

20,7300

20,7300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I047862 CAIXA POLIPROPILENO EQUIP 180X150X90MM TEL 902 UN 1,00000000 294,36 294,36

TOTAL MATERIAIS: 294,36

Custo Direto Total: 315,09

VALOR SEM ENCARGOS: 305,50

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,59

VALOR BDI (28.35%): 89,33

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 315,09

VALOR TOTAL COM BDI: 404,42

18.3.2. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO
E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN 97,27 97,271,00000000SINAPI

97,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 7,300,39550000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,410,39550000SINAPI

11,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 103,56
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,42

VALOR BDI (28.35%): 30,90

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 653,88

VALOR TOTAL COM BDI: 839,28

18.3.3. S160329 - Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente
(und)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

I010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,20000000 11,16 2,23

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,20000000 18,45 3,69

TOTAL MÃO DE OBRA: 5,92

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

5,9200

5,9200

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I040401 CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 UN 1,00000000 12,35 12,35

TOTAL MATERIAIS: 12,35

Custo Direto Total: 18,27

VALOR SEM ENCARGOS: 15,53

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,74

VALOR BDI (28.35%): 5,18

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 10,00

VALOR TOTAL: 182,70

VALOR TOTAL COM BDI: 234,50

18.3.4. 96983 - SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044122 PO EXOTERMICO IGNICAO, INCLUI PALITO - NUMERO 150 UN 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 11,680,63300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,060,63300000SINAPI

18,74TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,08

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,66

VALOR BDI (28.35%): 5,31
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12,00

VALOR TOTAL: 224,88

VALOR TOTAL COM BDI: 288,60

18.3.5. 101795 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
(NBR 6136)

UN 5,05 71,0014,05900000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 44,3714,17500000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,050,00600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 0,520,12950000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 22,81 0,310,01370000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 0,220,15400000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 7,510,48300000SINAPI

123,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 52,883,49720000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 30,672,74780000SINAPI

83,55TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 647,59 51,680,07980000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 517,99 7,460,01440000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG 12,01 20,011,66590000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 575,21 50,160,08720000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 1.031,90 42,820,04150000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.032,48 103,660,05100000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3,47 2,030,58500000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 54,13 4,080,07530000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 145,22 5,360,03690000SINAPI

287,26TOTAL Serviço:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 424,68

VALOR ENCARGOS (85.99%): 70,10

VALOR BDI (28.35%): 140,27

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 2.968,68

VALOR TOTAL COM BDI: 3.810,30

18.3.6. 078369 - CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I010125 CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021 UN 35,41 35,411,00000000SBC

35,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 2,360,12800000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,430,12800000SINAPI

3,79TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 37,45

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,75

VALOR BDI (28.35%): 11,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 8,00

VALOR TOTAL: 313,60

VALOR TOTAL COM BDI: 402,48

18.3.7. S160326 - Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou
equivalente (m)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

I010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,60000000 11,16 6,70

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,60000000 18,45 11,07

TOTAL MÃO DE OBRA: 17,77

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

17,7700

17,7700

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I048701 BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771 M 1,00000000 15,19 15,19

I026894 BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 UN 1,66000000 0,15 0,25

I026877 PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 UN 1,66000000 0,46 0,76

TOTAL MATERIAIS: 16,20

Custo Direto Total: 33,97
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 25,75

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,22

VALOR BDI (28.35%): 9,63

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 68,33

VALOR TOTAL: 2.321,17

VALOR TOTAL COM BDI: 2.979,19

18.3.8. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,10 5,191,01700000SINAPI

5,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 3,140,17000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,900,17000000SINAPI

5,04TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,90

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,33

VALOR BDI (28.35%): 2,90

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,13

VALOR TOTAL: 32,02

VALOR TOTAL COM BDI: 41,10

19.1.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 6,24 1,000,16000000SINAPI

1,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 0,590,03900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,160,01400000SINAPI

0,75TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,40

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,35

VALOR BDI (28.35%): 0,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 369,58

VALOR TOTAL: 646,77

VALOR TOTAL COM BDI: 831,56
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

19.1.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,60 4,160,33000000SINAPI

4,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 2,830,18700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,770,06900000SINAPI

3,60TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,09

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,67

VALOR BDI (28.35%): 2,20

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 369,58

VALOR TOTAL: 2.867,94

VALOR TOTAL COM BDI: 3.681,02

19.1.3. 88495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,89 0,050,06000000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 2,63 2,741,04304000SINAPI

2,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 3,540,23400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,960,08600000SINAPI

4,50TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,21

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,08

VALOR BDI (28.35%): 2,07

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 369,58

VALOR TOTAL: 2.694,24

VALOR TOTAL COM BDI: 3.459,27

19.1.4. 88415 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 6,24 1,000,16000000SINAPI

1,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 0,820,05400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,160,01400000SINAPI

0,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,52

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,46

VALOR BDI (28.35%): 0,56

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 217,55

VALOR TOTAL: 430,75

VALOR TOTAL COM BDI: 552,58

19.1.5. 96130 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,89 0,050,06000000SINAPI

00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 4,73 4,931,04304000SINAPI

4,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 6,490,42900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,190,10700000SINAPI

7,68TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,11

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,55

VALOR BDI (28.35%): 3,59

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 217,55

VALOR TOTAL: 2.754,18

VALOR TOTAL COM BDI: 3.535,19

19.1.6. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,60 2,520,20000000SINAPI

2,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 5,200,34400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,960,08600000SINAPI

6,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,84

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,84

VALOR BDI (28.35%): 2,46
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 217,55

VALOR TOTAL: 1.888,33

VALOR TOTAL COM BDI: 2.423,51

19.1.7. 100750 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 19,09 0,240,01270000SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 27,59 3,510,12740000SINAPI

3,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 10,250,67790000SINAPI

10,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,26

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,74

VALOR BDI (28.35%): 3,97

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 34,35

VALOR TOTAL: 480,90

VALOR TOTAL COM BDI: 617,27

19.2.1. 102513 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.
AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 7,67 1,760,23000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 6,85 2,920,42700000SINAPI

4,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 14,520,96000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,460,40000000SINAPI

18,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,88

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,78

VALOR BDI (28.35%): 6,71

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 17,50

VALOR TOTAL: 414,05

VALOR TOTAL COM BDI: 531,48

19.2.2. 102492 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 7,67 0,080,01000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 6,24 1,000,16000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 6,85 3,660,53400000SINAPI

4,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 5,520,36500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,700,15200000SINAPI

7,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,62

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,34

VALOR BDI (28.35%): 3,39

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 162,36

VALOR TOTAL: 1.941,83

VALOR TOTAL COM BDI: 2.492,23

20.1. 102614 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011869 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA UN 1.021,28 1.021,281,00000000SINAPI

1.021,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 2,990,19750000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,200,19750000SINAPI

5,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.024,08

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,39

VALOR BDI (28.35%): 291,00

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.026,47

VALOR TOTAL COM BDI: 1.317,47

20.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 84,50 0,590,00700000SINAPI

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 25,54 25,671,00500000SINAPI

26,26TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 5,960,39400000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,400,39400000SINAPI

10,36TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 688,34 1,380,00200000SINAPI

1,38TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 33,11

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,89

VALOR BDI (28.35%): 10,77

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 130,60

VALOR TOTAL: 4.962,80

VALOR TOTAL COM BDI: 6.369,36

20.3. 97933 - CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043439 CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00
M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

UN 494,11 494,111,00000000SINAPI

00043440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45
M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM
CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

UN 426,17 426,171,00000000SINAPI

920,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 6,320,41820000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,670,32860000SINAPI

9,99TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 647,59 4,530,00700000SINAPI

101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 164,03 9,600,05850000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 54,13 16,570,30610000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 145,22 21,810,15020000SINAPI

52,51TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 971,41

VALOR ENCARGOS (85.99%): 11,37

VALOR BDI (28.35%): 278,62
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 3.931,12

VALOR TOTAL COM BDI: 5.045,60

20.4. 91791 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 4,27 0,190,04430000SINAPI

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN 28,99 0,060,00210000SINAPI

89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 132,49 0,680,00510000SINAPI

89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 156,82 0,640,00410000SINAPI

89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 76,87 4,810,06260000SINAPI

89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 84,52 84,521,00000000SINAPI

90,90TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 88,92

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,98

VALOR BDI (28.35%): 25,77

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 25,05

VALOR TOTAL: 2.277,05

VALOR TOTAL COM BDI: 2.922,58

20.5. 90702 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
200 MM (NBR 7362)

UN 20,40 3,400,16670000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,86 0,420,01670000SINAPI

00038033 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE
COLETORA ESGOTO

M 112,07 117,671,05000000SINAPI

121,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,260,11320000SINAPI

1,26TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,45 2,090,11320000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

2,09TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 123,29

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,55

VALOR BDI (28.35%): 35,39

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 22,64

VALOR TOTAL: 2.826,38

VALOR TOTAL COM BDI: 3.627,61

20.6. COMP-395537 - AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I008881 AUTOMATICO DE BOIA EM CAIXA D'AGUA OU CISTERNA UN 41,90 41,901,00000000SBC

I001015 BOMBA SUBMERSIVEL (SAPO) DS-9 1/2CV COM AUTOMATICO -
220V TRIFASICA DANCOR

UN 3.617,00 3.617,001,00000000SBC

I002706 CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 M 7,60 197,6026,00000000SBC

I036795 FITA ISOLANTE P44 19mm x 20m M 1,46 0,060,04000000SBC

3.856,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 43,152,33900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 26,582,38200000SINAPI

69,73TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 3.894,05

VALOR ENCARGOS (85.99%): 32,25

VALOR BDI (28.35%): 1.113,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 3.926,30

VALOR TOTAL COM BDI: 5.039,41

20.7. 102113 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00000732 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR
145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H

UN 1.366,72 1.366,721,00000000SINAPI

1.366,72TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UN 1,15 4,604,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,33 1,324,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 4,70 0,940,20000000SINAPI

6,86TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 11,680,63300000SINAPI

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 31,972,11460000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,060,63300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 23,602,11460000SINAPI

74,31TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.413,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 34,35

VALOR BDI (28.35%): 410,48

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.447,89

VALOR TOTAL COM BDI: 1.858,37

20.8. 102690 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

M2 10,33 23,762,30000000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 22,75 2,440,10710000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 215,00 35,990,16740000SINAPI

00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN
100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 -
E.M)

M 11,37 11,401,00300000SINAPI

73,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 1,620,10730000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,590,32190000SINAPI

5,21TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6,49 1,040,16000000SINAPI

1,04TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 77,26

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,58

VALOR BDI (28.35%): 22,63

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 43,73

VALOR TOTAL: 3.491,40

VALOR TOTAL COM BDI: 4.481,01
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

20.9. COM-49271516 - Canaleta de drenagem em concreto armado, dimensões internas 20 x 30 cm, com tampa tipo grelha metálica, inclusive
escavação manual. (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

M1408 Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,30 m un 365,41 365,411,00000000SICRO NOVO

365,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 14,83 59,324,00000000SINAPI

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 614,76 61,480,10000000SINAPI

96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 68,24 10,920,16000000SINAPI

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 51,13 71,581,40000000SINAPI

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 158,98 15,900,10000000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3,47 1,390,40000000SINAPI

220,59TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 552,32

VALOR ENCARGOS (85.99%): 33,68

VALOR BDI (28.35%): 166,13

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 19,70

VALOR TOTAL: 11.544,20

VALOR TOTAL COM BDI: 14.816,96

20.10. COMP-505544 - Sistema de reuso de água da chuva (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-10558134 Filtro esterilizador UV - vazão máxima 3,8l/min un 724,21 724,211,00000000Composições

INS-59856482 Filtro volumétrico VF1 3P - Acima de 200m² un 1.836,26 1.836,261,00000000Composições

2.560,47TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 19,661,30000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 14,511,30000000SINAPI

34,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.578,84

VALOR ENCARGOS (85.99%): 15,80

VALOR BDI (16.32%): 423,45

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 2.594,64

VALOR TOTAL COM BDI: 3.018,09
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

20.11. 89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,030,01420000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 5,07 5,351,05490000SINAPI

5,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 3,860,25520000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,850,25520000SINAPI

6,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,98

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,11

VALOR BDI (28.35%): 3,43

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 28,00

VALOR TOTAL: 338,52

VALOR TOTAL COM BDI: 434,56

20.12. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,430,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,00 1,001,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,010,00610000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,550,00800000SINAPI

1,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,670,11060000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,230,11060000SINAPI

2,90TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,55

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,34

VALOR BDI (28.35%): 1,39
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 14,00

VALOR TOTAL: 68,46

VALOR TOTAL COM BDI: 87,92

21.1.1. COM-58002632 - Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm – Painel frontal de acrílico (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-55105407 Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm – Painel frontal de acrílico un 3.248,37 3.248,371,00000000Composições

3.248,37TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 36,902,00000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 11,161,00000000SINAPI

48,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 3.274,21

VALOR ENCARGOS (85.99%): 22,22

VALOR BDI (16.32%): 537,98

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 3.296,43

VALOR TOTAL COM BDI: 3.834,41

21.1.2. COM-98590005 - Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias internas – 8 tomadas (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-40129759 Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias internas – 8 tomadas un 2.156,65 2.156,651,00000000Composições

2.156,65TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 9,230,50000000SINAPI

9,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.161,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,27

VALOR BDI (16.32%): 353,47

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 2.165,88

VALOR TOTAL COM BDI: 2.519,35

21.1.3. COM-37909465 - Switch Gigabit 24 Portas - 2,4 e 5 Ghz (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

INS-39710203 Switch Gigabit 24 Portas - 24 × PoE + 10/100 Mbps portas RJ45, 2 ×
portas Gigabit RJ45 e 2 × slots combo Gigabit SFP - 1000BASE-T: UTP
categoria 5, 5e, 6 ou cabo superior (máximo 100m) - Fonte de energia:
100-240 VAC, 50/60 Hz - Largura de banda de backup: 8,8 Gbps - Taxa
de encaminhamento de pacotes:  6,5472 Mpps

un 1.889,24 1.889,241,00000000Composições

1.889,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 18,451,00000000SINAPI

18,45TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.899,16

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,53

VALOR BDI (16.32%): 311,34

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.907,69

VALOR TOTAL COM BDI: 2.219,03

21.1.4. COM-65601583 - Acess Point (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-69510570 Acess Point - 1 x Porta Gigabit Ethernet (RJ-45) (suporta IEEE802.3at
PoE) – Omni Interna: 2.4 GHz: 2x 4 dBi / 5 GHz: 2x 5 dBi - Potência de
Transmissão: CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, EIRP) FCC:
<25 dBm (2.4 GHz)  <25 dBm (5 GHz)

un 1.508,22 1.508,221,00000000Composições

1.508,22TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 18,451,00000000SINAPI

18,45TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.518,14

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,53

VALOR BDI (16.32%): 249,15

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 3.053,34

VALOR TOTAL COM BDI: 3.551,64

21.2.1. 103250 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00042422 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS
HFC, CONTROLE S/FIO

UN 3.799,00 3.799,001,00000000SINAPI

3.799,00TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,73 6,579,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,30 7,806,00000000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE

UN 0,49 1,964,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 26,35 52,702,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,87 8,7010,00000000SINAPI

77,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 28,162,52300000SINAPI

28,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,63 64,662,52300000SINAPI

64,66TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 3.926,64

VALOR ENCARGOS (85.99%): 42,91

VALOR BDI (16.32%): 647,83

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 11.908,65

VALOR TOTAL COM BDI: 13.852,14

21.2.2. 103253 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00043184 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS
HFC, CONTROLE S/FIO

UN 5.250,58 5.250,581,00000000SINAPI

5.250,58TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,73 6,579,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,30 7,806,00000000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE

UN 0,49 1,964,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 26,35 52,702,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,87 8,7010,00000000SINAPI

77,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 29,392,63350000SINAPI

29,39TOTAL Mão de Obra:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,63 67,502,63350000SINAPI

67,50TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 5.380,40

VALOR ENCARGOS (85.99%): 44,80

VALOR BDI (16.32%): 885,39

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 5.425,20

VALOR TOTAL COM BDI: 6.310,59

21.2.3. 103268 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00039556 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO
ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

UN 7.226,44 7.226,441,00000000SINAPI

7.226,44TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

UN 1,31 5,244,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,30 13,0010,00000000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE

UN 0,49 1,964,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,33 2,648,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 26,35 52,702,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,87 8,7010,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 4,70 6,021,28000000SINAPI

90,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 44,323,97110000SINAPI

44,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,63 101,783,97110000SINAPI

101,78TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 7.395,25

VALOR ENCARGOS (85.99%): 67,55

VALOR BDI (16.32%): 1.217,93

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL: 14.925,60

VALOR TOTAL COM BDI: 17.361,46

21.2.4. 103270 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00039557 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO
ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

UN 7.781,30 7.781,301,00000000SINAPI

7.781,30TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

UN 1,31 5,244,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,30 13,0010,00000000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE

UN 0,49 1,964,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,33 2,648,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 26,35 52,702,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,87 8,7010,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 4,70 6,021,28000000SINAPI

90,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 46,084,12860000SINAPI

46,08TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,63 105,824,12860000SINAPI

105,82TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 7.953,22

VALOR ENCARGOS (85.99%): 70,23

VALOR BDI (16.32%): 1.309,43

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 8.023,45

VALOR TOTAL COM BDI: 9.332,88

21.3.1. COM-82044402 - Cabine eclusa com detector de metais – Referência Mineoro EC2006C ou similar - Fornecimento e instalação (10/22). (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-05080050 null un 40.100,00 40.100,001,00000000Composições

40.100,00TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 40.100,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (16.32%): 6.544,32

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 40.100,00

VALOR TOTAL COM BDI: 46.644,32

21.3.2. MPAM-INFO002 - Fornecimento e instalação de sistema CFTV, incluindo DVR com 32 Canais, 32 câmeras infravermelho Full HD 20m,
Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, 1 fonte metálica 30 A, 02 caixas de cabos coaxial flexível bipolar (200m), 64 conectores BNC
antirruído, 32 conectores P4 macho, caixas de passagem, eletrodutos, rasgo, quebra e chumbamento (10/22). (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-03459801 sistema CFTV, incluindo DVR com 32 Canais, 32 câmeras infravermelho
Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, 1 fonte
metálica 30 A, 02 caixas de cabos coaxial flexível bipolar (200m), 64
conectores BNC antirruído, 32 conectores P4 macho

un 11.980,00 11.980,001,00000000Composições

INS-04579793 Smart TV 43” LED Full HD, OS Android TV, HDR, Wifi Integrado,
Bluetooth, HDMI, USB, Cor preto ou chumbo, Alimentação 100-240V ~
50/60Hz, 1 Porta LAN 2 HDMI 1 USB 1 Entrada AV (Áudio & Vídeo) 1
Entrada RF para Antena/cabo 1 Saída Áudio digital (ótica) e 1 Saída para
fone de ouvido, Idioma Português, Potência de Audio  2 x 10W, Consumo
máximo 75W

un 2.319,00 4.638,002,00000000Composições

INS-32213312 Smart TV Monitor LED 24” HD, Conversor Digital Integrado, Wi-Fi
Integrado E Screen Share, HDMI, USB 2.0, Alimentação 100-240V,
Idioma Português

un 1.159,00 1.159,001,00000000Composições

17.777,00TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I203042 CABO HDMI x HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 20m UN 115,20 230,402,00000000SBC

00002504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM
(3/4"), TIPO SEALTUBO

M 13,79 3.033,80220,00000000SINAPI

3.264,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002438 ELETROTECNICO (HORISTA) H 32,92 197,526,00000000SINAPI

197,52TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 7,76 248,3232,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 8,59 824,6496,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 2,44 78,0832,00000000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 4,37 419,5296,00000000SINAPI

1.570,56TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 22.119,56

VALOR ENCARGOS (85.99%): 689,72

VALOR BDI (16.32%): 3.722,47

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL: 22.809,28

VALOR TOTAL COM BDI: 26.531,75

21.3.3. COMP-24345471 - CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76
MM (ml)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034348 CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA
RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

M 33,52 36,871,10000000SINAPI

00034349 HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2
"/3 M

UN 41,03 82,062,00000000SINAPI

118,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 5,290,35000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,910,35000000SINAPI

9,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 123,88

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,25

VALOR BDI (28.35%): 36,32

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 85,00

VALOR TOTAL: 10.891,05

VALOR TOTAL COM BDI: 13.978,25

21.3.4. 74136/003 - PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I028090 ACIONADOR DE FECHADURA ELETRICA 12V POR CONTROLE
REMOTO AGL

UN 120,98 30,250,25000000SBC

I03025 Bucha de plástico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos cj 3,00 6,002,00000000ORSE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 19,09 0,570,03000000SINAPI

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,33 0,361,10000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 4,00 0,680,17000000SINAPI

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 3,69 3,140,85000000SINAPI

I03024 Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 1/2CV un 286,60 286,601,00000000ORSE

00039417 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A
UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 28,12 36,561,30000000SINAPI

00004910 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA
CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM
INSTALACAO)

M2 581,49 581,491,00000000SINAPI

00000154 TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM
ALCATRAO, BICOMPONENTE

L 81,72 30,890,37800000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,60 1,390,11000000SINAPI

977,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 6,460,35000000SINAPI

00012872 GESSEIRO (HORISTA) H 15,12 15,121,00000000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 5,290,35000000SINAPI

00004783 PINTOR (HORISTA) H 15,12 6,800,45000000SINAPI

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 25,63 46,131,80000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 32,362,90000000SINAPI

112,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 684,03 4,100,00600000SINAPI

4,10TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.042,07

VALOR ENCARGOS (85.99%): 52,12

VALOR BDI (16.32%): 178,57

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 10,50

VALOR TOTAL: 11.489,00

VALOR TOTAL COM BDI: 13.363,98

21.4.1. COM-45871337 - Sistema de geração de energia solar – capacidade superior a 1370kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor,
cabo, conector e demais insumos necessários para instalação (10/22). (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-79165141 Sistema de geração de energia solar – capacidade 1500kwh - incluindo
módulo de geração (placas), inversor, cabo, conector

un 62.452,00 62.452,001,00000000Composições

62.452,00TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 62.452,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (16.32%): 10.192,17

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 62.452,00

VALOR TOTAL COM BDI: 72.644,17

21.5.1. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,69 1,382,00000000SINAPI

00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS
CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC

UN 621,00 621,001,00000000SINAPI

622,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 6,920,45740000SINAPI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,100,45740000SINAPI

12,02TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 628,84

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,56

VALOR BDI (28.35%): 179,85

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 1.903,20

VALOR TOTAL COM BDI: 2.442,75

21.5.2. MPAM - INC - 001 - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I044112 SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR UN 7,99 7,991,00000000SBC

7,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,120,10000000SINAPI

1,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,59

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,52

VALOR BDI (28.35%): 2,58

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 27,33

VALOR TOTAL COM BDI: 35,07

21.5.3. I031851 - PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I031851 PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA
EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m

UN 149,85 149,851,00000000SBC

149,85TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 149,85

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 42,48

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 449,55

VALOR TOTAL COM BDI: 576,99

21.5.4. S12884 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de
emergência- Placa S2 (un)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13651 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa
S2

un 20,19 20,191,00000000ORSE

20,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,230,20000000SINAPI

2,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,20000000ORSE

0,00TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 21,39

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,03

VALOR BDI (28.35%): 6,36

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 8,00

VALOR TOTAL: 179,36

VALOR TOTAL COM BDI: 230,24

21.5.5. S160612 - Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" -
seta vertical) (und)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

I010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,30000000 11,16 3,35

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,30000000 15,12 4,54

TOTAL MÃO DE OBRA: 7,89

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

7,8900

7,8900

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I026664 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM UN 2,00000000 0,25 0,50

I067090 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO ,
CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES UN 1,00000000 9,87 9,87

TOTAL MATERIAIS: 10,37

Custo Direto Total: 18,26

VALOR SEM ENCARGOS: 14,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,64

VALOR BDI (28.35%): 5,17

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 109,50

VALOR TOTAL COM BDI: 140,52

Página: 161Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo II - CCU (rev) (0925441)         SEI 2022.019046 / pg. 626



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

21.5.6. S12888 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13655 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incêndio portátil"- Placa E5

un 13,05 13,051,00000000ORSE

13,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,230,20000000SINAPI

2,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,20000000ORSE

0,00TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,25

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,03

VALOR BDI (28.35%): 4,33

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 45,84

VALOR TOTAL COM BDI: 58,83

21.5.7. 055035 - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I031852 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE
EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004

UN 11,25 11,251,00000000SBC

11,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,350,30000000SINAPI

3,35TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,05

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,55

VALOR BDI (28.35%): 4,14

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,00

VALOR TOTAL: 43,80

VALOR TOTAL COM BDI: 56,22

21.5.8. S11621 - Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12514 Fita Auto-adesiva Fotoluminescente 2,5cm x 9m m 20,36 20,361,00000000ORSE

20,36TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,890,08000000SINAPI

0,89TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,08000000ORSE

0,00TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 20,84

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,41

VALOR BDI (28.35%): 6,02

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 22,29

VALOR TOTAL: 473,66

VALOR TOTAL COM BDI: 607,85

21.5.9. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 21,35 21,351,00000000SINAPI

21,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 3,310,17950000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,830,07480000SINAPI

4,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 23,58

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,91

VALOR BDI (28.35%): 7,23

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 10,00

VALOR TOTAL: 254,90

VALOR TOTAL COM BDI: 327,20

22.1. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 11,42 11,421,00000000SINAPI

11,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,750,15640000SINAPI

1,75TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,40 0,760,03910000SINAPI

0,76TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,91

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,02

VALOR BDI (28.35%): 3,95

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 231,65

VALOR TOTAL: 3.226,88

VALOR TOTAL COM BDI: 4.141,90

22.2. 00038641 - MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 215,51 215,511,00000000SINAPI

215,51TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 215,51

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 61,10

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 431,02

VALOR TOTAL COM BDI: 553,22

22.3. 98510 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H=
*1* M

UN 106,32 106,321,00000000SINAPI

106,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 8,120,72720000SINAPI

8,12TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,40 3,530,18180000SINAPI

3,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 113,22

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,75

VALOR BDI (28.35%): 33,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 24,00

VALOR TOTAL: 2.831,28
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI: 3.633,84

23.1. COMP-742606 - Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

INS-014211 Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para
a fixação em fachada - Fornecimento e instalação

UN 3.400,00 5.100,001,50000000Composições

5.100,00TOTAL Geral:

VALOR SEM ENCARGOS: 5.100,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1.445,85

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 5.100,00

VALOR TOTAL COM BDI: 6.545,85

23.2. 00010849 - PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010849 PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM UN 2.040,02 2.040,021,00000000SINAPI

2.040,02TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.040,02

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 578,35

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 2.040,02

VALOR TOTAL COM BDI: 2.618,37

23.3. S10719 - Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11476 Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes
dim.: 12 x 30 cm

Un 45,15 45,151,00000000ORSE

45,15TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 45,15

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 12,80

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,00

VALOR TOTAL: 677,25

VALOR TOTAL COM BDI: 869,25
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

23.4. S12054 - Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07079 Letras em alumínio - 20x20 cm un 90,00 90,001,00000000ORSE

90,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 3,780,25000000SINAPI

3,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,25000000ORSE

0,00TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 92,03

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,75

VALOR BDI (28.35%): 26,59

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 35,00

VALOR TOTAL: 3.282,30

VALOR TOTAL COM BDI: 4.212,95

23.5. S12053 - Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07078 Letras em alumínio - 15x15 cm un 67,48 67,481,00000000ORSE

67,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 3,780,25000000SINAPI

3,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,25000000ORSE

0,00TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 69,51

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,75

VALOR BDI (28.35%): 20,20

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 80,00

VALOR TOTAL: 5.700,80

VALOR TOTAL COM BDI: 7.316,80

24.1. I8629 - VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO M2 109,75 109,751,00000000SEINFRA

109,75TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 109,75

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 31,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,92

VALOR TOTAL: 539,97

VALOR TOTAL COM BDI: 693,03

24.2. COMP-76640435 - Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041382 MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2" + 3
M X DN= 1Â½")

UN 521,40 1.564,203,00000000SINAPI

00041383 MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 7 METROS (6 M X DN= 2" + 1
M X DN= 1 1/2")

UN 707,69 707,691,00000000SINAPI

2.271,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92921 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,23 1.668,17136,40000000SINAPI

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,79 723,1845,80000000SINAPI

102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 920,76 1.915,182,08000000SINAPI

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 77,57 527,486,80000000SINAPI

100751 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020_P

M2 29,98 239,117,97560000SINAPI

5.073,12TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 7.035,41

VALOR ENCARGOS (85.99%): 309,60

VALOR BDI (28.35%): 2.082,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 7.345,01

VALOR TOTAL COM BDI: 9.427,32

24.3. C2221 - REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0814 COLA ESPECIAL 'PVA' KG 14,06 0,590,04200000SEINFRA

I1561 PAPEL DE PAREDE M2 46,34 46,341,00000000SEINFRA
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

46,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0092 APLICADOR REVESTIMENTO H 18,45 2,030,11000000SEINFRA

2,03TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 48,02

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,94

VALOR BDI (28.35%): 13,88

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,82

VALOR TOTAL: 774,55

VALOR TOTAL COM BDI: 994,13

25.1. 99802 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,280,02500000SINAPI

0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,15

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,13

VALOR BDI (28.35%): 0,08

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 166,16

VALOR TOTAL: 46,52

VALOR TOTAL COM BDI: 59,82

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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COTAÇÃO DE PREÇOS

7. COBERTURA

7.2 Telhamento

Obs.: Valor do m² final, já considerando as perdas e sobreposições de telhas. 

16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16.1 Rede de esgotamento sanitário

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

7.2.2

EMPRESA: ISOBRATEC

M²

R$ 125,00
CNPJ 20.870.685/0001-34
DATA: 18/10/2022 - HORA: 9H50MIN
CONTATO: (92)99107-0665
EMPRESA: O TELHADÃO

R$ 157,49
CNPJ 05.428545/0001-17
DATA: 18/10/2022 - HORA: 10H05MIN
CONTATO: (92)3233-5099

R$ 169,00CNPJ 31.586.216/0001-04
DATA: 18/10/2022 - HORA: 10H00MIN
CONTATO: (92) 99247-9684

TELHA TERMOACÚSTICA
 GALVALUME ESPESSURA 

0,43MM, PREENCHIMENTO EM
EPS 30MM. 

EMPRESA: AMAZONAS INDUSTRIA E 
COMERCIO DE AÇO E FERRO LTDA

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

16.1.18

EMPRESA: POTENZA SHOP

UN

R$ 118,91
CNPJ 48.559.124/0001-38
DATA: 07/10/2022 - HORA: 11H 01MIN
CONTATO: (11) 97327-5147
EMPRESA: LONDINORTE

R$ 151,12
CNPJ 27.586.419/0001-23
DATA: 07/10/2022 - HORA: 11H 01MIN

EMPRESA: ATACADO BARBOSA

R$ 119,35
CNPJ 35.635.824/0001-12
DATA: 07/10/2022 - HORA: 10H 01MIN
CONTATO:  (11) 2949-1400

VAA
50MM

CONTATO: contato@madeiramadeira.com.br
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17. APARELHOS E METAIS

17.1 Aparelhos

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.1 Rede elétrica

18.1.1 Infraestrutura

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

17.1.3

EMPRESA: MADEIRA MADEIRA

UN

R$ 1.008,83
CNPJ 26.443.804/0003-10 
DATA: 06/10/2022 - HORA: 11:37
CONTATO: (61) 4042-7050
EMPRESA: LIVEN CASA

R$ 574,74
CNPJ 10.490.181/0001-35
DATA: 06/10/2022 - HORA: 11:41

EMPRESA: LEROY MERLIM

R$ 731,49
CNPJ 01.438.784/0048-60
DATA: 06/10/2022 - HORA: 11:50
CONTATO: 4007-1380

CUBA DE SEMIENCAIXE 
41X41 CM 

CONTATO:CONTATO@MADEIRAMADEIRA.COM.BR

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

18.1.1.5

EMPRESA: ELÉTRICA TAKEI

UN

R$ 311,14
CNPJ 44.275.568/0001-90
DATA: 07/10/2022 - HORA: 11:01
CONTATO: (11) 2463-5800
EMPRESA: GRUPO VIEWTECH

R$ 288,35
CNPJ 29.094.324/0001-18
DATA: 07/10/2022 - HORA: 11:15
CONTATO: 0800 770 8411
EMPRESA: SANTIL

R$ 328,82
CNPJ 49.474.398/0008-63
DATA: 07/10/2022 - HORA: 11:54
CONTATO: (11) 3998-3000

INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL RESIDUAL – 

TETRAPOLAR -
30 mA
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20. DRENAGEM

21. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

21.1 Equipamentos de lógica e telefonia

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

20.9.1 UN 

R$ 1.190,00

R$ 1.836,26

R$ 2.250,00

20.9.2 FILTRO ESTERILIZADOR UV UN 

R$ 1.004,17

R$ 610,23

R$ 724,71

FILTRO VOLUMÉTRICO 3P 
TWIN- ENTRADA E SAÍDA 

DN 150

EMPRESA: ECO SUSTENTÁVEL
CNPJ 222456600001-75
DATA: 07/10/2022 – HORA: 13:50
CONTATO:  (43) 33429389
EMPRESA: EXTRA
CNPJ 33.041.260/0652-90
DATA: 07/10/2022 – HORA: 13:56
CONTATO:  (11) 4003-3383
EMPRESA: MERCADO LIVRE
CNPJ 03.007.331/0001-41
DATA: 07/10/2022 – HORA: 14:01
CONTATO:  (11) 4020 1735
EMPRESA: FAST FILTROS
CNPJ 25.014.191/0001-71
DATA: 07/10/2022 – HORA: 14:12
CONTATO:  (11) 3554-2293
EMPRESA: VIA S.A
CNPJ 33.041.260/0652-90
DATA: 07/10/2022 – HORA: 14:32
CONTATO:  4003-8388
EMPRESA: MEGA AQUÁRIOS
CNPJ 21.731.418/0001-49
DATA: 07/10/2022 – HORA: 14:40
CONTATO:  (11) 2307-7502

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

21.1.1

EMPRESA: NET COMPUTADORES

UN 2.771,00
CNPJ: 02.465.944/0001-60
DATA:  17/10/2022 HORA: 10:54
CONTATO: (19) 3483-4349
EMPRESA: HD STORE

UN 3.248,37
CNPJ: 12.580.606/0001-22
DATA:  17/10/2022 HORA: 10:12 
CONTATO: (11) 2391-4997
EMPRESA: UPER SEG                             

UN 4.657,74
CNPJ:17.354.683/0001-88   
DATA:  17/10/2022 HORA: 10:06 
CONTATO: (43) 99835-1678

Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 
670mm – Painel frontal de acrílico
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21.1.2

EMPRESA: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

UN 2.022,78
CNPJ: 05.570.714/0001-59
DATA:  17/10/2022 HORA: 11:12
CONTATO: (19) 2114-4444
EMPRESA: AMERICANAS S/A

UN 2.156,65
CNPJ: 00.776.574/0006-60
DATA:  17/10/2022 HORA: 11:14
CONTATO: 4003-4848
EMPRESA: MAGAZINE LUÍZA S/A

UN 2.221,88
CNPJ: 47.960.950/1088-36
DATA:  17/10/2022 HORA: 11:16
CONTATO: 0800-773 3838

21.1.3

EMPRESA: AMERICANAS S/A

UN 1.813,39
CNPJ: 00.776.574/0006-60
DATA:  17/10/2022 HORA: 11:55
CONTATO: 4003-4848
EMPRESA: MAGAZINE LUÍZA S/A

UN 1.889,24
CNPJ: 47.960.950/1088-36
DATA:  17/10/2022 HORA: 12:06
CONTATO: 0800-773 3838
EMPRESA: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

UN 2.133,11
CNPJ: 05.570.714/0001-59
DATA:  17/10/2022 HORA: 11:50
CONTATO: (19) 2114-4444

21.1.4

EMPRESA: SUBMARINO S/A

UN 1.329,74
CNPJ: 00.776.574/0001-56
DATA:  17/10/2022 HORA: 12:30
CONTATO: 4003-5544
EMPRESA: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

UN 1.508,22
CNPJ: 05.570.714/0001-59
DATA:  17/10/2022 HORA: 12:13
CONTATO: (19) 2114-4444
EMPRESA: AMERICANAS S/A

UN 1.904,96
CNPJ: 00.776.574/0006-60
DATA:  17/10/2022 HORA: 12:20
CONTATO: 4003-4848

Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias 
internas – 8 tomadas

Switch Gigabit 24 Portas - 24 × PoE + 
10/100 Mbps portas RJ45, 2 × portas 
Gigabit RJ45 e 2 × slots combo Gigabit 

SFP - 1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e, 6 
ou cabo superior (máximo 100m) - Fonte 

de energia: 100-240 VAC, 50/60 Hz - 
Largura de banda de backup: 8,8 Gbps - 
Taxa de encaminhamento de pacotes:  

6,5472 Mpps

Acess Point - 1 x Porta Gigabit Ethernet 
(RJ-45) (suporta IEEE802.3at PoE) – 

Omni Interna: 2.4 GHz: 2x 4 dBi / 5 GHz: 
2x 5 dBi 
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21.3 Equipamentos de segurança

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

21.3.1

EMPRESA: EQUIPAPRO SEGURANÇA

UN

R$ 35.000,00
DATA:  18/10/2022 HORA: 11:30
CONTATO: (48) 3254 - 8800

EMPRESA: VERSÁTIL SOLUTIONS LTDA

R$ 40.100,00CNPJ: 06.173.824/0001-40
DATA:  20/10/2022 HORA: 07:56
CONTATO: 47 3304 – 3080

EMPRESA:  LOJA DO PONTO 

R$ 40.369,75
CNPJ:  27.283673/0001-52
DATA:  18/10/2022 HORA: 11:21 
CONTATO: (41) 99809 – 0118

21.3.2.1

EMPRESA: BEMOL S/A

UN

1.159,00
CNPJ: 04.565.289/0001-47
DATA:  17/10/2022 HORA: 13:22
CONTATO: 0800-726-8300

1.229,00
CNPJ:  03.341.024/0001-00
DATA:  17/10/2022 HORA: 13:26 
CONTATO: (92) 2121-4350

1.149,00CNPJ: 02.337.524/0001-06
DATA:  17/10/2022 HORA: 13:28 

CONTATO:  (92) 98417-4781

21.3.2.2

EMPRESA: BEMOL S/A

UN

2.319,00
CNPJ: 04.565.289/0001-47
DATA:  17/10/2022 HORA: 14:06
CONTATO: 0800-726-8300

EMPRESA:  MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

2.199,00
CNPJ:  03.341.024/0001-00
DATA:  17/10/2022 HORA: 13:55
CONTATO: (92) 2121-4350
EMPRESA: A P A Comércio de Móveis Ltda

2.599,00
CNPJ: 07.382.118/0001-70
DATA:  17/10/2022 HORA: 14:09
CONTATO: (19) 2114-4444

21.3.2.3

EMPRESA: MAGAZINE LUÍZA S/A

UN

R$ 11.454,90
CNPJ: 47.960.950/1088-36
DATA:  17/10/2022 HORA: 14:36
CONTATO: 0800-773 3838
EMPRESA:MANIA ELETRO (MERCADO LIVRE)

R$ 11.980,00
CNPJ: 10.692.403/0001-00
Dia: 17/10/2022 Horário: 14:31
Contato: (15) 99161-8407
EMPRESA: CASA DA SEGURANÇA

R$ 13.990,00
CNPJ: 08.972.008/0001-21
DATA:  17/10/2022 HORA: 14:49
CONTATO: (43) 3035-2073

Cabine eclusa com detector de 
metais – Referência Mineoro 

EC2006C ou similar.

CNPJ: 24.536.900/0001-16

Smart TV Monitor LED 24” HD, 
Conversor Digital Integrado, 

Wi-Fi Integrado E Screen Share, 
HDMI, USB 2.0, Alimentação 
100-240V, Idioma Português

EMPRESA:  MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

EMPRESA: INFO STORE COMPUTADORES DA 
AMAZÔNIA LTDA         

Smart TV 43” LED Full HD, OS 
Android TV, HDR, Wifi 

Integrado, Bluetooth, HDMI, 
USB, Cor preto ou chumbo, 

Alimentação 100-240V ~ 
50/60Hz, 1 Porta LAN 2 HDMI 
1 USB 1 Entrada AV (Áudio & 

Vídeo) 1 Entrada RF para 
Antena/cabo 1 Saída Áudio 
digital (ó]ca) e 1 Saída para 

fone de ouvido, Idioma 
Português, Potência de Audio  

2 x 10W, Consumo máximo 
75W

Kit CFTV com DVR de 32 canais, 
32 câmeras infravermelho full 
HD de 20m,  armazenamento 

de 4tb, mouse
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21.4 Equipamento de energia auxiliar

OBS 2: Adotou-se o valor mediano para composição dos preços dos serviços.

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE PREÇO

21.4.1

EMPRESA: ENERGYM

UN

R$ 55.767,84
CNPJ: 36.039.382/0001-04
Dia: 18/10/2022 Horário: 13:21
Contato: 92 99321- 4081

EMPRESA: BRX SOLAR

R$ 58.899,30
CNPJ: 15.580.944/0001-52
Dia: 17/10/2022 Horário: 11:31
Contato: 92 99321- 4081
EMPRESA: Solalux Energy

R$ 62.452,00
CNPJ: 13.778.863/0001-36
Dia: 18/10/2022 Horário: 14:45
Contato: 92 98157-5588
EMPRESA: GMV Engenharia e Energia

R$ 66.000,00
CNPJ: 32.097.208/0001-67
Dia: 19/10/2022 Horário: 13:21
Contato: 92 9331-8174
EMPRESA: REOBOTE Serviços do Brasil

R$ 68.450,49
CNPJ: 39.950.755/0001-92
Dia: 17/10/2022 Horário: 15:08

Contato: 92 98534-0225

Sistema de geração de energia solar – 
Capacidade (1369 ~ 1500kwh)
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 214.984,39
5.605,03

2,75 %

48.519,90
22,43 %

53.619,82
24,94 %

58.719,74
27,45 %

48.519,90
22,43 % 100,00 %

214.984,39

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 23.068,76
9.227,50

40,00 %

4.613,75
20,00 %

4.613,75
20,00 %

4.613,76
20,00 % 100,00 %

23.068,76

3 CANTEIRO DE OBRAS 80.220,62
80.220,62

100,00 % 100,00 %

80.220,62

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 91.107,12
87.547,08

96,17 %

3.415,75
3,69 %

80,16
0,08 %

64,13
0,06 % 100,00 %

91.107,12

5 INFRAESTRUTURA 83.288,94
83.288,94

100,00 % 100,00 %

83.288,94

6 SUPRAESTRUTURA 166.904,14
31.765,62

19,06 %

121.644,13
72,88 %

13.494,39
8,06 % 100,00 %

166.904,14

7 COBERTURA 100.425,95
100.425,95

100,00 % 100,00 %

100.425,95

8 PAREDES E PAINÉIS 167.282,30
80.406,82

47,19 %

41.668,05
25,56 %

45.207,43
27,25 % 100,00 %

167.282,30

9 REVESTIMENTO DE PAREDE 110.020,59
34.912,22

31,59 %

75.108,37
68,41 % 100,00 %

110.020,59

10 PAVIMENTAÇÃO 123.419,67
10.762,18

8,12 %

86.865,12
66,51 %

25.792,37
25,37 % 100,00 %

123.419,67

11 FORRO 39.160,65
35.244,59

90,00 %

3.916,06
10,00 % 100,00 %

39.160,65

12 SOLEIRAS E PEITORIS 4.427,90
1.418,27

33,14 %

3.009,63
66,86 % 100,00 %

4.427,90

13 ESQUADRIAS 102.465,74
26.600,34

23,31 %

75.865,40
76,69 % 100,00 %

102.465,74

14 VIDRO 9.363,19
6.554,24

70,00 %

2.808,95
30,00 % 100,00 %

9.363,19

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.686,65
1.869,36

24,71 %

5.817,29
75,29 % 100,00 %

7.686,65
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total parcela

16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 27.277,08
5.814,30

21,23 %

17.155,90
63,00 %

4.306,88
15,77 % 100,00 %

27.277,08

17 APARELHOS E METAIS 23.676,78
23.676,78

100,00 % 100,00 %

23.676,78

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 73.273,52
380,26

0,52 %

30.760,35
43,55 %

35.238,90
47,39 %

6.894,01
8,54 % 100,00 %

73.273,52

19 PINTURA 18.124,11
16.779,76

92,41 %

1.344,35
7,59 % 100,00 %

18.124,11

20 DRENAGEM 49.018,94
25.373,63

54,58 %

23.645,31
45,42 % 100,00 %

49.018,94

21 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 236.619,64
14.528,83

6,12 %

40.240,27
17,02 %

105.340,25
44,66 %

76.510,29
32,20 % 100,00 %

236.619,64

22 PAISAGISMO 8.328,96
8.328,96

100,00 % 100,00 %

8.328,96

23 COMUNICAÇÃO VISUAL 21.563,22
21.563,22

100,00 % 100,00 %

21.563,22

24 DIVERSOS 11.114,48
11.114,48

100,00 % 100,00 %

11.114,48

25 LIMPEZA 59,82
59,82

100,00 % 100,00 %

59,82

1.792.883,16
93.152,11
93.152,11

357.568,54
450.720,65

410.718,43
861.439,08

719.977,91
1.581.416,99

211.466,17
1.792.883,16

1.792.883,16

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

m2S07763 Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada
de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em
alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, inclusive pintura

4,54 4,54 AORSE Serviço 638,64 81.407,44127,47

unCOM-
45871337

Sistema de geração de energia solar – capacidade superior a 1370kwh - incluindo módulo de
geração (placas), inversor, cabo, conector e demais insumos necessários para instalação
(10/22).

4,05 8,59 AComposiçõe Serviço 72.644,17 72.644,171,00

m²COM-
12976888

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, PREENCHIMENTO
EM EPS, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,80 11,40 AComposiçõe Serviço 219,17 50.277,60229,40

m2S05057 Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500
composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" -
fornecimento e montagem

2,79 14,19 AORSE Serviço 648,49 49.992,0977,09

unCOM-
82044402

Cabine eclusa com detector de metais – Referência Mineoro EC2006C ou similar - Fornecimento
e instalação (10/22).

2,60 16,79 AComposiçõe Serviço 46.644,32 46.644,321,00

m²COMP-
764689

Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granítica, 0,35 x
0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0
Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e pintura

2,46 19,25 AComposiçõe Geral 347,14 44.114,55127,08

H90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,31 21,56 ASINAPI Serviço 115,09 41.432,40360,00

M²COMP-
899269

FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X
0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

2,18 23,74 AComposiçõe Geral 177,35 39.160,65220,81

M3103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

2,10 25,84 ASINAPI Serviço 1.419,46 37.573,1126,47

M2103318 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

2,06 27,89 ASINAPI Serviço 92,23 36.856,95399,62

M287262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².
AF_06/2014

2,04 29,93 ASINAPI Serviço 224,87 36.523,39162,42

M293212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

1,72 31,65 ASINAPI Serviço 1.235,92 30.898,0025,00

MES93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,61 33,26 ASINAPI Serviço 7.200,45 28.801,804,00

M289173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

1,49 34,75 ASINAPI Serviço 45,03 26.766,28594,41

unCOMP-
571625

Fornecimento e instalação de sistema CFTV, incluindo DVR com 32 Canais, 32 câmeras
infravermelho Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, 1 fonte metálica
30 A, 02 caixas de cabos coaxial flexível bipolar (200m), 64 conectores BNC antirruído, 32
conectores P4 macho, caixas de passagem, eletrodutos, rasgo, quebra e chumbamento (10/22).

1,48 36,23 AComposiçõe Equipamento 26.531,75 26.531,751,00

H88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,38 37,61 ASINAPI Serviço 29,48 24.763,20840,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 1,37 38,98 ASINAPI Serviço 128,81 24.473,90190,00

M292270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 1,30 40,28 ASINAPI Serviço 168,04 23.239,93138,30

TXKM100948 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

1,29 41,56 ASINAPI Serviço 1,09 23.068,7621.164,00

M3101272 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE
10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

1,27 42,84 ASINAPI Serviço 39,16 22.843,20583,33

M292269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

1,23 44,06 ASINAPI Serviço 222,73 22.014,6398,84

M294994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF_08/2022

1,23 45,29 ASINAPI Serviço 135,38 21.980,30162,36

M293210 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

1,07 46,36 ASINAPI Serviço 765,88 19.147,0025,00

UN92620 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015

1,06 47,42 ASINAPI Serviço 3.166,87 19.001,226,00

M292448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE
DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

1,05 48,47 ASINAPI Serviço 136,74 18.911,14138,30

M292397 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

1,04 49,52 ASINAPI Serviço 87,36 18.682,81213,86

M292392 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X
25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

1,04 50,55 ASINAPI Serviço 187,55 18.604,9699,20

MES101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,98 51,53 ASINAPI Serviço 4.370,88 17.483,524,00

UN103268 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

0,97 52,50 ASINAPI Serviço 8.680,73 17.361,462,00

M292580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,94 53,44 ASINAPI Serviço 73,74 16.915,96229,40

KG92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,90 54,34 ASINAPI Serviço 18,88 16.155,62855,70

UN90793 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA
PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,89 55,23 ASINAPI Serviço 1.446,32 15.909,5211,00

M394965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

0,86 56,08 ASINAPI Serviço 789,04 15.346,8319,45
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

mCOM-
49271516

Canaleta de drenagem em concreto armado, dimensões internas 20 x 30 cm, com tampa tipo
grelha metálica, inclusive escavação manual.

0,83 56,91 AComposiçõe Serviço 752,13 14.816,9619,70

m2S071105 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento 0,82 57,73 AIOPES Serviço 427,75 14.693,2134,35

mlCOMP-
24345471

CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM
ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

0,78 58,51 AComposiçõe Geral 164,45 13.978,2585,00

UN103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

0,77 59,28 ASINAPI Serviço 4.617,38 13.852,143,00

M292267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

0,77 60,05 ASINAPI Serviço 87,10 13.755,70157,93

M2CP-6048-
74136/003

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA

0,75 60,80 AComposiçõe Serviço 1.272,76 13.363,9810,50

M287272 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5
M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

0,71 61,50 ASINAPI Serviço 98,64 12.649,59128,24

M287242 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA
5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM
VÃOS. AF_06/2014

0,70 62,20 ASINAPI Serviço 323,81 12.466,6838,50

M101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

0,63 62,83 ASINAPI Serviço 175,79 11.329,6764,45

M287700 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

0,60 63,43 ASINAPI Serviço 64,77 10.762,18166,16

KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,60 64,02 ASINAPI Serviço 17,76 10.673,76601,00

M292413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0,59 64,62 ASINAPI Serviço 107,60 10.635,1898,84

M91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,54 65,16 ASINAPI Serviço 5,35 9.688,421.810,92

unCOMP-
76640435

Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras. 0,53 65,68 AComposiçõe Geral 9.427,32 9.427,321,00

UN103270 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

0,52 66,20 ASINAPI Serviço 9.332,88 9.332,881,00

UNCOMP-
049177

BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE E ACESSÓRIOS 0,52 66,72 AComposiçõe Geral 1.852,50 9.262,505,00

UnCOMP-
194107

Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V)
integrados à luminária. 30.000h de uso.

0,46 67,18 AComposiçõe Geral 260,15 8.324,8032,00

M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018

0,46 67,65 ASINAPI Serviço 53,52 8.317,54155,41
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS

0,44 68,09 ASINAPI Serviço 1.072,06 7.879,647,35

M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

0,43 68,51 ASINAPI Serviço 65,63 7.649,83116,56

M396385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

0,41 68,93 ASINAPI Serviço 14,16 7.434,00525,00

M292522 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0,41 69,34 ASINAPI Serviço 46,86 7.400,60157,93

unS12053 Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado 0,41 69,75 AORSE Serviço 91,46 7.316,8080,00

UN93214 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

0,40 70,15 ASINAPI Serviço 7.136,50 7.136,501,00

M294573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,39 70,54 ASINAPI Serviço 447,36 7.014,6015,68

unCP-9493-
S11301

Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo
alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil
50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto.

0,39 70,93 AComposiçõe Serviço 1.733,85 6.935,404,00

MES013003 (EPI)FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO PARA 40 OPERARIOS 0,38 71,31 ASBC Serviço 1.724,64 6.898,564,00

M100435 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019

0,37 71,68 ASINAPI Serviço 152,74 6.613,6443,30

M293208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

0,37 72,05 ASINAPI Serviço 1.099,15 6.594,906,00

UNCOMP-
742606

Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada -
Fornecimento e instalação

0,37 72,41 AComposiçõe Geral 6.545,85 6.545,851,00

UN102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

0,36 72,77 ASINAPI Serviço 6.380,61 6.380,611,00

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

0,36 73,12 ASINAPI Serviço 48,77 6.369,36130,60

UN103253 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

0,35 73,48 ASINAPI Serviço 6.310,59 6.310,591,00

KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,35 73,82 ASINAPI Serviço 19,14 6.201,36324,00

KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,33 74,16 ASINAPI Serviço 19,03 5.999,78315,28

M396523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE
FÔRMA. AF_06/2017

0,33 74,49 ASINAPI Serviço 66,81 5.956,7889,16
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2102175 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE
ESTRUTURAL. AF_01/2021

0,32 74,81 ASINAPI Serviço 4.312,60 5.822,011,35

unCOM-
56795438

Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para sondagem a percussão - dmt
maior que 100 Km de Manaus até Presidente Figueiredo

0,31 75,12 AComposiçõe Serviço 5.553,45 5.553,451,00

M293207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

0,31 75,43 ASINAPI Serviço 1.374,33 5.497,324,00

M98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

0,29 75,72 ASINAPI Serviço 9,93 5.274,82531,20

M3101213 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14
M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

0,29 76,01 ASINAPI Serviço 29,32 5.131,00175,00

UN101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020

0,28 76,29 ASINAPI Serviço 635,05 5.080,408,00

UN97933 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

0,28 76,58 ASINAPI Serviço 1.261,40 5.045,604,00

UnCOMP-
395537

AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA 0,28 76,86 AComposiçõe Geral 5.039,41 5.039,411,00

M3103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

0,28 77,13 ASINAPI Serviço 1.408,76 4.987,013,54

M101563 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

0,27 77,41 ASINAPI Serviço 46,57 4.887,06104,94

M394962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

0,27 77,68 ASINAPI Serviço 595,89 4.886,308,20

M287550 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

0,26 77,94 ASINAPI Serviço 27,66 4.612,03166,74

M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,25 78,19 ASINAPI Serviço 758,46 4.565,936,02

M102690 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

0,25 78,44 ASINAPI Serviço 102,47 4.481,0143,73

unS12054 Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado 0,23 78,68 AORSE Serviço 120,37 4.212,9535,00

M296535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

0,23 78,91 ASINAPI Serviço 121,24 4.204,6034,68

M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 0,23 79,14 ASINAPI Serviço 17,88 4.141,90231,65
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,22 79,36 ASINAPI Serviço 204,05 3.968,7719,45

M91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,22 79,58 ASINAPI Serviço 10,82 3.952,33365,28

M94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,22 79,80 ASINAPI Serviço 213,01 3.940,6818,50

M031023 METRO LINEAR DE SONDAGEM 3" EM TERRA FIRME 0,22 80,02 ASBC Serviço 97,06 3.882,4040,00

unCOM-
58002632

Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm – Painel frontal de acrílico 0,21 80,23 AComposiçõe Serviço 3.834,41 3.834,411,00

M293583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

0,21 80,44 ASINAPI Serviço 622,95 3.737,706,00

M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

0,21 80,65 ASINAPI Serviço 9,96 3.681,02369,58

UN98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
AF_05/2018

0,20 80,85 ASINAPI Serviço 151,41 3.633,8424,00

M90702 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

0,20 81,05 ASINAPI Serviço 160,23 3.627,6122,64

unCOM-
65601583

Acess Point 0,20 81,25 AComposiçõe Serviço 1.775,82 3.551,642,00

M2102146 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-
ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021

0,20 81,45 ASINAPI Serviço 983,66 3.541,183,60

M296130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA
DEMÃO. AF_05/2017

0,20 81,65 ASINAPI Serviço 16,25 3.535,19217,55

M2100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.
AF_12/2019

0,20 81,84 ASINAPI Serviço 829,21 3.524,144,25

M288495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 0,19 82,03 ASINAPI Serviço 9,36 3.459,27369,58

KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,19 82,23 ASINAPI Serviço 21,70 3.428,60158,00

M2000038 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL 0,19 82,42 ASBC Serviço 19,38 3.421,54176,55

M99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

0,19 82,61 ASINAPI Serviço 49,20 3.399,7269,10

KG92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,18 82,79 ASINAPI Serviço 15,26 3.311,42217,00

UN97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

0,18 82,97 ASINAPI Serviço 458,99 3.212,937,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

m²COMP-
066495

Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim,
com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento
giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda
nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas)

0,18 83,15 AComposiçõe Geral 147,97 3.190,2321,56

UN102184 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

0,18 83,33 ASINAPI Serviço 3.186,08 3.186,081,00

M91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES
PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

0,18 83,50 ASINAPI Serviço 91,09 3.179,0434,90

unCOMP-
505544

Sistema de reuso de água da chuva 0,17 83,67 AComposiçõe Equipamento 3.018,09 3.018,091,00

M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,17 83,84 ASINAPI Serviço 34,36 2.990,6987,04

UN86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,17 84,01 ASINAPI Serviço 597,92 2.989,605,00

mS160326 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de
referência Termotécnica ou equivalente

0,17 84,17 AIOPES Serviço 43,60 2.979,1968,33

M91791 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,16 84,33 ASINAPI Serviço 116,67 2.922,5825,05

M88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

0,16 84,50 ASINAPI Serviço 22,49 2.921,45129,90

M101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

0,16 84,66 ASINAPI Serviço 154,16 2.836,5418,40

UN101508 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

0,16 84,81 ASINAPI Serviço 2.796,73 2.796,731,00

M298503 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 0,15 84,96 ASINAPI Serviço 26,36 2.614,9199,20

M287879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

0,14 85,10 ASINAPI Serviço 4,66 2.534,29543,84

M91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES,
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

0,14 85,24 ASINAPI Serviço 73,10 2.532,9234,65

UN97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,14 85,38 ASINAPI Serviço 140,00 2.520,0018,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unCOM-
98590005

Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias internas – 8 tomadas 0,14 85,52 AComposiçõe Serviço 2.519,35 2.519,351,00

UnCOMP-
459739

BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE 0,14 85,66 AComposiçõe Geral 2.519,22 2.519,221,00

M2102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

0,14 85,80 ASINAPI Serviço 15,35 2.492,23162,36

UN101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

0,14 85,94 ASINAPI Serviço 814,25 2.442,753,00

M295626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

0,14 86,07 ASINAPI Serviço 11,14 2.423,51217,55

KG92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,13 86,20 ASINAPI Serviço 19,28 2.313,60120,00

M293582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

0,13 86,33 ASINAPI Serviço 383,65 2.301,906,00

UN102623 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E
TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

0,13 86,46 ASINAPI Serviço 1.140,63 2.281,262,00

unCOM-
37909465

Switch Gigabit 24 Portas - 2,4 e 5 Ghz 0,12 86,58 AComposiçõe Serviço 2.219,03 2.219,031,00

UN100869 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,12 86,70 ASINAPI Serviço 363,09 2.178,546,00

M91925 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,12 86,82 ASINAPI Serviço 3,94 2.141,00543,40

UN100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

0,11 86,93 ASINAPI Serviço 665,49 1.996,473,00

KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,11 87,04 ASINAPI Serviço 19,50 1.950,00100,00

M294569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

0,10 87,15 ASINAPI Serviço 746,60 1.881,432,52

UN102113 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

0,10 87,25 ASINAPI Serviço 1.858,37 1.858,371,00

M396527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.
AF_06/2017

0,10 87,35 ASINAPI Serviço 87,59 1.829,7620,89

UN062048 BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 0,10 87,45 ASBC Serviço 588,14 1.764,423,00

KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,10 87,55 ASINAPI Serviço 21,49 1.740,6981,00

M91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,10 87,64 ASINAPI Serviço 10,61 1.740,25164,02
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,09 87,74 ASINAPI Serviço 20,84 1.667,2080,00

M294570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,09 87,83 ASINAPI Serviço 391,88 1.645,904,20

M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,09 87,92 ASINAPI Serviço 135,09 1.591,3611,78

UN101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,08 88,00 ASINAPI Serviço 1.442,36 1.442,361,00

UN93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC.
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,08 88,08 ASINAPI Serviço 1.384,67 1.384,671,00

UN90791 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA
PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,08 88,15 ASINAPI Serviço 1.369,96 1.369,961,00

UN102614 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

0,07 88,23 ASINAPI Serviço 1.317,47 1.317,471,00

UNCOM--
43814563

Válvula de Admissão de Ar (VAA) - 6UH - Fornecimento e Instalação 0,07 88,30 AComposiçõe Serviço 184,61 1.292,277,00

M89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,07 88,37 ASINAPI Serviço 16,13 1.283,4679,57

m²COM-
72507935

Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com
espaçamento e=20mm

0,06 88,43 AComposiçõe Serviço 2.318,36 1.159,180,50

M91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,06 88,50 ASINAPI Serviço 10,63 1.157,61108,90

M94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,06 88,56 ASINAPI Serviço 19,64 1.140,3058,06

UN98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 0,06 88,62 ASINAPI Serviço 60,40 1.087,2018,00

M101562 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

0,06 88,68 ASINAPI Serviço 32,96 1.054,7232,00

M93192 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

0,06 88,74 ASINAPI Serviço 57,81 1.042,8918,04

M93191 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

0,06 88,80 ASINAPI Serviço 60,72 1.015,2416,72

KG92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,06 88,85 ASINAPI Serviço 15,03 1.007,0167,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M287879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

0,06 88,91 ASINAPI Serviço 4,66 999,62214,51

M2C2221 REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE 0,06 88,96 ASEINFRA Serviço 62,84 994,1315,82

UN86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,06 89,02 ASINAPI Serviço 990,40 990,401,00

UN92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,05 89,07 ASINAPI Serviço 29,88 986,0433,00

KG96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

0,05 89,13 ASINAPI Serviço 16,33 979,8060,00

M97238 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E
ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2016

0,05 89,18 ASINAPI Serviço 20,93 944,9945,15

unS89987S Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido
e instalado em ramal de água. af_12/2014

0,05 89,23 AORSE Serviço 84,43 928,7311,00

UnS10719 Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm 0,05 89,28 AORSE Serviço 57,95 869,2515,00

M93190 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

0,05 89,33 ASINAPI Serviço 56,50 859,3615,21

M93199 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

0,05 89,38 ASINAPI Serviço 50,74 848,3716,72

UN96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

0,05 89,42 ASINAPI Serviço 139,88 839,286,00

M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 0,05 89,47 ASINAPI Serviço 2,25 831,56369,58

UN100604 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M,
CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

0,04 89,51 ASINAPI Serviço 793,52 793,521,00

M93198 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

0,04 89,56 ASINAPI Serviço 51,16 778,1415,21

UnCOMP-
849515

INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA 0,04 89,60 AComposiçõe Informática 715,95 715,951,00

M91869 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,04 89,64 ASINAPI Serviço 19,80 692,6034,98

M89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

0,04 89,67 ASINAPI Serviço 54,22 672,3312,40

UN93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,04 89,71 ASINAPI Serviço 81,59 652,728,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES,
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

0,04 89,75 ASINAPI Serviço 45,42 635,8814,00

M2100750 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA
(2 DEMÃOS).

0,03 89,78 ASINAPI Serviço 17,97 617,2734,35

mS11621 Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar 0,03 89,81 AORSE Serviço 27,27 607,8522,29

UN99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,03 89,85 ASINAPI Serviço 301,92 603,842,00

UN101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,03 89,88 ASINAPI Serviço 594,22 594,221,00

UN97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

0,03 89,91 ASINAPI Serviço 588,36 588,361,00

UN91979 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

0,03 89,95 ASINAPI Serviço 52,23 574,5311,00

M89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,03 89,98 ASINAPI Serviço 10,01 556,7655,62

M288415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS. AF_06/2014

0,03 90,01 ASINAPI Serviço 2,54 552,58217,55

M2102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

0,03 90,04 ASINAPI Serviço 30,37 531,4817,50

UNCP-8166-
83369

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA,
DE EMBUTIR, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAçÃO

0,03 90,07 AComposiçõe Serviço 524,82 524,821,00

M91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

0,03 90,10 ASINAPI Serviço 54,11 518,919,59

unMPAM - 002 Taxas e Emolumentos 0,03 90,12 AComposiçõe Serviço 505,11 505,111,00

UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

0,03 90,15 ASINAPI Serviço 79,63 477,786,00

KG96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,03 90,18 ASINAPI Serviço 15,79 473,7030,00

UN91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,03 90,20 ASINAPI Serviço 43,01 473,1111,00

UN86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02 90,23 ASINAPI Serviço 147,11 441,333,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,02 90,25 ASINAPI Serviço 15,52 434,5628,00

UN92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,02 90,28 ASINAPI Serviço 47,99 431,919,00

undS160324 Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para
aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou
equivalente

0,02 90,30 AIOPES Serviço 404,42 404,421,00

UN078369 CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021 0,02 90,32 ASBC Serviço 50,31 402,488,00

M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

0,02 90,34 ASINAPI Serviço 4,45 380,3085,46

M89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02 90,36 ASINAPI Serviço 23,28 375,2716,12

UN89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO
EM ALVENARIA. AF_12/2014

0,02 90,38 ASINAPI Serviço 124,47 373,413,00

UN97601 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO
DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

0,02 90,40 ASINAPI Serviço 354,81 354,811,00

UN99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,02 90,42 ASINAPI Serviço 338,66 338,661,00

UN97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,02 90,44 ASINAPI Serviço 32,72 327,2010,00

UN89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,02 90,46 ASINAPI Serviço 51,58 309,486,00

UN96983 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 0,02 90,47 ASINAPI Serviço 24,05 288,6012,00

M2016500 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 0,02 90,49 ASBC Serviço 45,77 274,626,00

UN98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
AF_12/2020

0,02 90,51 ASINAPI Serviço 270,54 270,541,00

M93193 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

0,01 90,52 ASINAPI Serviço 61,40 267,094,35

UN89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,01 90,53 ASINAPI Serviço 50,61 253,055,00

UN89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 90,55 ASINAPI Serviço 5,83 250,6943,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

0,01 90,56 ASINAPI Serviço 10,51 241,8423,01

undS160329 Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de
referência Termotécnica ou equivalente

0,01 90,57 AIOPES Serviço 23,45 234,5010,00

UN100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 0,01 90,59 ASINAPI Serviço 46,35 231,755,00

unS12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido
(esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

0,01 90,60 AORSE Serviço 28,78 230,248,00

UN101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01 90,61 ASINAPI Serviço 202,92 202,921,00

UN89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 90,62 ASINAPI Serviço 8,63 198,4923,00

UN92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01 90,63 ASINAPI Serviço 48,99 195,964,00

UN054046 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm 0,01 90,64 ASBC Serviço 95,24 190,482,00

UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

0,01 90,65 ASINAPI Serviço 93,99 187,982,00

UN89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,01 90,67 ASINAPI Serviço 18,64 186,4010,00

UN89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 90,68 ASINAPI Serviço 26,56 185,927,00

UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01 90,69 ASINAPI Serviço 16,30 179,3011,00

UN89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

0,01 90,70 ASINAPI Serviço 18,85 169,659,00

UN91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01 90,70 ASINAPI Serviço 24,17 169,197,00

UN93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01 90,71 ASINAPI Serviço 82,54 165,082,00

UN91887 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,01 90,72 ASINAPI Serviço 8,92 160,5618,00

UN101537 APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

0,01 90,73 ASINAPI Serviço 154,26 154,261,00
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 90,74 ASINAPI Serviço 4,92 147,6030,00

undS160612 Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT
14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)

0,01 90,75 AIOPES Serviço 23,42 140,526,00

UN103788 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

0,01 90,75 ASINAPI Serviço 12,32 123,2010,00

UN89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 90,76 ASINAPI Serviço 19,50 117,006,00

UN93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01 90,77 ASINAPI Serviço 115,04 115,041,00

M92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,01 90,77 ASINAPI Serviço 34,46 103,383,00

UN89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 90,78 ASINAPI Serviço 13,72 96,047,00

M2101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

0,01 90,78 ASINAPI Serviço 151,25 92,260,61

UN89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,00 90,79 ASINAPI Serviço 6,28 87,9214,00

UN89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 90,79 ASINAPI Serviço 14,80 74,005,00

UN89419 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 90,80 ASINAPI Serviço 6,24 68,6411,00

UN89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 90,80 ASINAPI Serviço 11,32 67,926,00

UN89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 90,80 ASINAPI Serviço 8,45 67,608,00

UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

0,00 90,81 ASINAPI Serviço 65,36 65,361,00

UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00 90,81 ASINAPI Serviço 15,83 63,324,00

UN89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 90,81 ASINAPI Serviço 7,79 62,328,00

M299802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 0,00 90,82 ASINAPI Serviço 0,36 59,82166,16
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unS12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"-
Placa E5

0,00 90,82 AORSE Serviço 19,61 58,833,00

UN055035 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm 0,00 90,82 ASBC Serviço 18,74 56,223,00

M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00 90,83 ASINAPI Serviço 11,33 50,984,50

UN89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 90,83 ASINAPI Serviço 16,07 48,213,00

UN89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 90,83 ASINAPI Serviço 22,74 45,482,00

UN89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 90,83 ASINAPI Serviço 20,60 41,202,00

M91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00 90,84 ASINAPI Serviço 13,13 41,103,13

UNMPAM - INC
- 001

SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR 0,00 90,84 AComposiçõe Serviço 11,69 35,073,00

UN94658 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00 90,84 ASINAPI Serviço 7,79 31,164,00

UN94693 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00 90,84 ASINAPI Serviço 30,39 30,391,00

UN94660 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00 90,84 ASINAPI Serviço 13,32 26,642,00

M89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 90,84 ASINAPI Serviço 7,50 15,082,01

UN89426 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 90,85 ASINAPI Serviço 11,33 11,331,00

UN89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00 90,85 ASINAPI Serviço 8,34 8,341,00

1.628.758,07

164.125,09Outros

Valor total do Orçamento 1.792.883,16

Subtotal até 90,85%
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FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composições PROPRIA

21/05/2021

28,35%

85,99%

48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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ANEXO V
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
S + G Garantia/seguros 0,80

L Lucro 7,40

TOTAL 8,20

Despesas Indiretas
AC Administração central 4,00
DF Despesas financeiras 1,23
R Riscos 1,27

TOTAL 6,50

I Impostos
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB 4,50

TOTAL 10,15

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

BDI = 28,35%
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
S+G Seguros + Garantia 0,30

L Lucro 3,50

TOTAL 3,80

DF Despesas Indiretas
AC Administração Central 1,50
DF Despesas Financeiras 0,85
R Risco 0,56

TOTAL 2,91

T Tributos
PIS 0,65
COFINS 3,00
CPRB 4,50

TOTAL 8,15

(((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-T))-1

BDI = 16,32%
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
S+G Seguros + Garantia 0,30

L Lucro 3,50

TOTAL 3,80

DF Despesas Indiretas
AC Administração Central 1,50
DF Despesas Financeiras 0,85
R Risco 0,56

TOTAL 2,91

T Tributos
PIS 0,65
COFINS 3,00
CPRB 4,50

TOTAL 8,15

(((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-T))-1

BDI = 16,32%

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI

Página: 3Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo V - BDI (rev) (0925438)         SEI 2022.019046 / pg. 663



ANEXO VI

Anexo VI - Encargos Sociais (rev) (0925437)         SEI 2022.019046 / pg. 664



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00

17,80TOTAL 17,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,95 0,00
B2 Feriados 4,01 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,89 0,69
B4 13º Salário 10,76 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,84 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 14,29 11,07

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03
50,67TOTAL 20,83

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,10 3,18
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,07
C3 Férias Indenizadas 0,00 0,00
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,60 2,79
C5 Indenização Adicional 0,35 0,27

8,15TOTAL 6,31

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 9,02 3,71
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,35 0,27

9,37TOTAL 3,98
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

A + B + C + D

Horista = 85,99%
Mensalista = 48,92%

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1. Administração da Obra
1.1 - GENERALIDADES
O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condições que nortearão o desenvolvimento dos serviços
relativos à construção de edificação destinada a instalar as promotorias de justiça da comarca de Itacoatiara/AM,
em terreno localizado na Rua Borba, Itacoatiara, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços; Contendo
as indicações dos locais de aplicação de cada serviço, a especificações dos materiais bem como as normas de
execução dos serviços.

1.2 - RESUMO DO SERVIÇO
Consiste na construção do prédio destinado à instalação da Promotoria de Justiça da Comarca de Itacoatiara.

1.3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento dos serviços a CONTRATADA deverá manter
no local pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade
de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;
Para comunicação direta com a fiscalização a CONTRATADA deverá manter no local dos serviços um livro de
ocorrências, que será atualizado diariamente pelo responsável dos serviços. Este deve ser preenchido
manualmente com no mínimo as seguintes informações: 1) Nome e função de todos os funcionários e ou
prestadores de serviços que estão no local; 2) Condições climáticas do dia com descrição de intensidade de chuva,
horário do início e do fim da chuva; 3) Descrição sucinta dos serviços a serem realizados naquele dia; 4)
Observações e 5) Visto da fiscalização e do encarregado dos serviços. O Livro de ocorrências deve ser um caderno
tipo brochura de capa dura e folhas numeradas com um termo de abertura inicial.
Para os serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no local dos serviços, todos os equipamentos
mecânicos, ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, os materiais necessários, os
equipamentos de proteção individual e coletivos e mão-de-obra adequada à natureza dos serviços de modo a
assegurar a formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de operários, mestres e
encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatório dos serviços;
A CONTRATADA será responsável pela regularização dos serviços junto aos órgãos competentes, bem como pelas
diligências junto aos respectivos órgãos para a expedição de documentos referente à legalização da obra (Alvará,
Licenças, Taxas, Estudos e Outros).
As especificações e referências de materiais que por ventura não sejam discriminados neste caderno de encargos
serão apresentados posteriormente pela FISCALIZAÇÃO.

1.4 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução, serão demolidos e
reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA;
Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos do canteiro
de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal;

1.4.1 - Corpo Técnico da Obra.
Ter no quadro de funcionários da empresa, no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto que deverá estar
presente diariamente, ter um encarregado pelos serviços que deverá estar presente durante toda a execução dos
serviços.

1.4.2 – Ferramentas/ EPI´s.
Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora:

Norma Regulamentadora Nº 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, os EPI adequados ao risco do trabalho, eles
devem estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, a fim de resguardar a saúde, a segurança e a
integridade física dos trabalhadores. Todos os trabalhadores deve ter treinamento para o uso correto dos
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equipamentos, e estes ao ser entregues ao empregado através de protocolo formal, devem possuir o CA
(Certificado de Aprovação) do MTE para que possam ser utilizados.

Norma Regulamentadora Nº 07 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
A Contratada deve apresentar o PCMSO, devidamente registrado e assinado por responsável legal em até 10 dias
úteis do inicio das atividades no canteiro de obra.

Norma Regulamentadora Nº 09 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;
O PPRA – item 9.1.1 – estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA).

Norma Regulamentadora Nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
Todo o pessoal envolvido na realização dos serviços elétrico deve ter treinamento na NR-10, inclusive as pessoas
que não estão envolvidas diretamente no serviço, mas também os que compartilham da mesma área de trabalho
onde os serviços elétricos estão sendo desenvolvidos. Somente poderá trabalhar em instalações elétricas os
trabalhadores que possuírem treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e
das principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no
Anexo III da NR-10 (Treinamento).

Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia;
A CONTRATADA deve estabelecer parâmetros de ergonomia e treinar seus funcionário na observação destes a fim
de garantir a saúde, segurança e conforto do funcionário.

Norma Regulamentadora Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
A CONTRATADA deve estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que
objetivam a realização de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições
e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção.

Norma Regulamentadora Nº 21 – Trabalho a Céu Aberto;
Durante a fase aberta da obra a CONTRATADA deve providenciar existência de abrigos, ainda que rústicos
capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries, sendo eles quaisquer condições climáticas que estejam
mais intensas; vento forte, chuva torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval etc.

Norma Regulamentadora Nº 23 – Proteção Contra Incêndios;
Visando á prevenção da saúde e integridade física dos trabalhadores e a CONTRATADA deve realizar treinamento
com seu pessoal e colocar a disposição no canteiro de obras equipamentos necessários para o combate a incêndio
em um eventual sinistro.

Norma Regulamentadora Nº 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
A CONTRADADA deve providenciar condições sanitárias e de conforto como instalações sanitárias, vestiários,
refeitórios e cozinhas compatíveis com as regulamentações existentes.

Norma Regulamentadora Nº 25 – Resíduos Industriais;
Refere-se a medidas preventivas relacionadas a resíduos industriais no que diz respeito ao destino final do mesmo.

A NR-25 destaca que é proibido o lançamento ou a liberação nos ambientes de trabalho de quaisquer
contaminantes gasosos sob a forma de matéria ou energia, direta ou indiretamente, de forma a serem
ultrapassados os limites de tolerância estabelecidos pela norma NR-15.

Norma Regulamentadora Nº 26 – Sinalização de Segurança;
A CONTRATADA deve providenciar segundo a norma regulamentadora Nº26 as áreas de trabalho e seus
respectivos e riscos, identificando os equipamentos de segurança e delimitando-as.

Norma Regulamentadora Nº 35 –  Trabalho em Altura;
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A CONTRATADA deve estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura,
envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. O treinamento ou curso da NR-35 tem
validade de dois anos, sendo necessária a comprovação dos trabalhadores quanto ao curso desta norma.
Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de
evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.
As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção, observadas as especificações
estabelecidas.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e
estarem de acordo com as especificações.
A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão
providenciados pela CONTRATADA, sem ônus para o MPE/AM.
A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados
e, cada lote ou partida de material será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela
FISCALIZAÇÃO. Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de
sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.
Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras. Caberá à
CONTRATADA prover a obra de toda a segurança necessária aos seus funcionários, que sejam no tocante à
Proteção Individual e Coletiva, por meio do uso dos EPI´s/EPC, como também na eliminação das condições
inseguras com instalações apropriadas para execução dos serviços. Além disso, também fica a cargo da
CONTRATADA a responsabilidade sobre as condições de higiene no canteiro de obra conforme as Normas
Regulamentadoras estabelecem.
A proteção individual e coletiva constitui condição básica para início de qualquer obra, portanto será obrigatório a
todos os funcionários da CONTRATADA o uso de botas, capacetes, uniformes, luvas, crachás de identificação e
outros equipamentos de segurança pertinentes à atividade desenvolvida conforme indicado nas Normas
Regulamentadoras.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Definição:
Consiste na alocação da mão de obra, que administrará a obra e ou serviço.

1.2. TAXAS E EMOLUMENTOS

Consiste no fornecimento de café, almoço vales transporte de ida e volta EPI's e ferramental a ser utilizados durante
toda a execução do contrato

1.3. ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E FERRAMENTAS

Descrição da alimentação, transporte, ferramentas, exames, seguros e equipamentos de proteção individual dos
operários.

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Mobilização
Conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. Incluem-se nesse serviço a localização,
o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos, mão-de-obra, materiais e instalações
necessários à execução dos serviços contratados.
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Desmobilização
Consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construções e equipamentos do canteiro de obras.
Estão incluídos a desmobilização do pessoal, bem como limpeza geral e reconstituição da área à sua situação
original.

2.1. 100948 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considera-se a locação de um caminhão que irá transportar todos os insumos e ferramentas para a obra.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Todo os insumos e ferramentas necessários na obra devem ser transportados para para uso conforme cronograma
de execução da obra.

III) APLICAÇÃO:
Durante o tempo de obra.

3. CANTEIRO DE OBRAS

.

3.1. 93207 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

I)      Conteúdo do Serviço:

Os insumos e composições necessários à execução do escritório do canteiro de obra em chapa de
madeira compensada estão incluídos na composição principal e possuem código no SIPCI/SINAPI, com
exceção do mobiliário e da solução de esgotamento sanitário, que não foram considerados.

II)     Procedimento executivo:

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:
- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de
concreto, e reaterro da vala;
- Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação, e colocação de piso
cerâmico nos lavabos;
- Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada em toda a edificação, e alvenaria na
parede comum dos lavabos;
- Revestimento com material impermeável (barra lisa de cimento e areia) de 1,00 x 1,00 m nas paredes
internas dos lavabos sobre os lavatórios e de 1,20 x 1,00 na parede sobre a pia da copa;
- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e
assentamento de telhas de fibrocimento;
- Execução das instalações hidráulica e elétrica, com inserção das louças e dos acessórios;
- Instalação das esquadrias; e
- Execução do forro.

III)    Aplicação:
Local indicado pela fiscalização

3.2. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

I)      Conteúdo do Serviço:

Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução do refeitório do canteiro de obra em
chapa de madeira compensada estão incluídos na composição principal e possuem código no
SIPCI/SINAPI, com exceção do mobiliário, que não foi considerado.
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II)     Procedimento executivo:

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:
- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de
concreto, e reaterro da vala;
- Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação;
- Levantamento das paredes até 1,10 m em chapa de madeira compensada e fechamento do restante
com tela plástica tecida fixada em pontaletes de 7,5 x 7,5 cm;
- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e
assentamento de telhas de fibrocimento;
- Execução das instalações hidráulica e elétrica, com inserção da bancada de mármore, lavatório e dos
acessórios;
- Instalação da esquadria; e
- Execução do forro.

III)    Aplicação:
Local indicado pela fiscalização.

Figura 1 – Layout de referência de refeitório em canteiro de obra, em chapa de madeira compensada, utilizado para
fins de especificação.

3.3. 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

I)      Conteúdo do Serviço:

Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução dos sanitários e vestiários do canteiro
de obra em chapa de madeira compensada estão incluídos na composição principal e possuem código
no SIPCI/SINAPI, com exceção do mobiliário, que não foi considerado.

II)     Procedimento executivo:

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:
- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de
concreto, e reaterro da vala;
- Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação, execução de piso
cimentado liso nos vestiários e colocação de piso cerâmico nos lavabos sobre contrapiso em concreto
não estrutural;
- Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada e alvenaria na área molhada);
- Revestimento com material impermeável (barra lisa de cimento e areia) nas paredes internas dos
chuveiros de 1,80 m e de 1,00 x 1,00 m sobre os lavatórios;
- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e
assentamento de telhas de fibrocimento;
- Execução das instalações hidráulica e elétrica, com inserção das louças e dos acessórios;
- Instalação das esquadrias; e
- Execução do forro.

III)    Aplicação:

Conforme metodologia de trabalho da empresa.
3.4. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (M2)
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FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

I)      Conteúdo do Serviço:
Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução do almoxarifado do canteiro de obra
em chapa de madeira compensada estão incluídos na composição principal e possuem código no
SIPCI/SINAPI, inclusive as prateleiras em madeira.

II)     Procedimento executivo:
Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:
- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de
concreto, e reaterro da vala;
- Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação;
- Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada;
- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e
assentamento de telhas de fibrocimento;
- Execução das instalações elétricas;
- Instalação das esquadrias; e
- Execução do forro.

III)    Aplicação:
Local indicado pela fiscalização

3.5. 93214 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 (UN)

I) Conteúdo do serviço
 Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução do reservatório elevado de água
estão incluídos na composição principal e possuem código no SIPCI/SINAPI.

II) Execução
Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:
- Execução da base contraventada em madeira;
- Instalação do suporte de apoio para Caixa D’água;
- Instalação da Caixa D’água.

III) Aplicação
Conforme metodologia de trabalho da empresa.

3.6. 101508 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da entrada de energia
elétrica.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da entrada de
energia elétrica.
- Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 metros, carga nominal menor ou
igual a 1000 DAN, engastamento simples com 1,5 metros de solo.
- Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm, instalado no poste.
- Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm, instalada no poste.
- Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm, instalada no poste.
- Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40 mm, instalada no poste.
- Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², antichama 0,6/1,0 KV, para o ramal de entrada do consumidor.
- Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador.
- Conector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas: para conectar a cordoalha e a haste
de aterramento.
- Haste de aterramento 3/4 para SPDA.
- Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A.
- Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios diâmetro = 300 mm.
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

- Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm.
- Armação vertical com haste e contra pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem
isolador.
- Arruela redonda de latão, diâmetro externo de 34 mm, espessura de 2,5 mm, diâmetro do furo de 17
mm: para fixação da armação vertical no poste.
- Vergalhão zincado rosca total, ¼” (6,3 mm): para fixação da armação no poste.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro ¼”: para fixação da armação no poste.
- Fita metálica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf: para fixação do
eletroduto no poste.
- Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca e
arruela de pressão: para fixação da fita metálica no eletroduto.
- Caixa de proteção para 1 medidor trifásico, com visor, de sobrepor, em chapa de aço (padrão da
concessionária local) (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI).

II) Execução
- Verificar o local da instalação; - Com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido o poste,
considerando as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013;
- Com auxílio do guindauto, inserir o poste no solo; verificar o nível durante este procedimento; - Executar
o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o
nível do solo; - Posicionar e fixar com parafusos a caixa de medição na posição de instalação e verificar
prumo; - Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo
com orientações do fabricante; - Cortar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; -
Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; - Fazer um giro para direita e
¼ de volta para a esquerda; - Repetir a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; -
Encaixar as conexões à extremidade do eletroduto; - Rosqueiar as peças até o completo encaixe; - Fixar
o eletroduto no poste através de 3 abraçadeiras de fita perfurada; - Fazer a escavação no local onde será
inserida a caixa de inspeção para aterramento; - Posicionar a caixa de inspeção para aterramento no
solo; verificar o nível durante este procedimento; - Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de
aterramento; - Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade ideal; - Verificar o
comprimento do trecho de cordoalha na instalação; - Cortar o comprimento necessário de cordoalha; -
Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta; - Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do
conector; - Em seguida apertar as porcas do conector para a completa união; - Executar o reaterro da
caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado anteriormente; - Cortar o vergalhão rosca total
no tamanho adequado para a correta fixação da armação secundária; - Encaixar vergalhão com porca e
arruela na armação secundária; - Fixar armação secundária no poste através do vergalhão, arruela e
porca; - Encaixar o isolador roldana na armação secundária; - Após o eletroduto já estar instalado no local
definido, iniciar o processo de passagem dos cabos; - Verificar o comprimento do trecho de cabos; -
Cortar o comprimento necessário de cabos; - Com os cabos já preparados, iniciar o processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; - Já com os cabos passados de
um ponto a outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de medição; - Encaixar os terminais nas
extremidades dos cabos a serem ligados; - Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os
parafusos dos polos do disjuntor; - Colocar os terminais nos polos; - Recolocar os parafusos, fixando os
terminais ao disjuntor.

III) Aplicação
Local indicado pela fiscalização.

3.7. 00012366 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE
150 A 200 DAN, TIPO C-14 (UN)

I) Conteúdo do Serviço
Fornecimento de poste para realização do serviço.

III) Aplicação
Conforme orientação da fiscalização.
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

3.8. 100604 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA
NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do poste.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação de poste.
- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 m
(caminhão incluso): utilizado para o posicionamento e fixação do poste no local indicado pelo projeto.
- Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para posterior aterramento.
- Concreto magro: utilizado como parte do reaterro para engastamento do poste.

II) Execução
- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões
de engaste com base concretada especificadas na norma NBR 15688: 2012;
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;
- Posiciona-se a cordoalha;
- Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;
- Inicia-se o aterro com o lançamento de 0,5 m de concreto magro no engaste;
- Após, executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete
a cada 20 cm até 0,8 m abaixo do nível do solo;
- Lança-se a segunda camada de concreto magro de 0,5 m e, nos útimos 0,3 m, faz-se o reaterro com o
próprio solo.

III) Aplicação
Conforme indicação do projeto de instalações elétricas.

3.9. 93582 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)

I) Conteúdo do serviço
 Os insumos e composições necessários à execução da central de armadura do canteiro de obra em
chapa de madeira compensada estão incluídos na composição principal e possuem código no
SIPCI/SINAPI, com exceção do mobiliário.

II) Execução
Fundação composta por estacas de madeira (7,5x7,5cm);
- Fechamento de uma das laterais do barracão, até a altura de 1,10m em chapa de madeira compensada
resinada (E=10mm);
- Pé direito de 2,5m;
- Lastro de concreto até a projeção da cobertura (E=5cm);
- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
- Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias e interruptores).

III) Aplicação
Conforme metodologia de trabalho da empresa.

3.10. 93583 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO
DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)

I) Conteúdo do serviço
 Os insumos e composições necessários à execução da central de fôrmas e de produção de argamassa
e concreto do canteiro de obra em chapa de madeira compensada estão incluídos na composição
principal e possuem código no SIPCI/SINAPI, com exceção do mobiliário.
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

II) Execução
 Fundação composta por estacas de madeira (7,5x7,5cm);
- Fechamento de uma das laterais do barracão, até a altura de 1,10m em chapa de madeira compensada
resinada (E=10mm);
- Pé direito de 2,5m;
- Lastro de concreto até a projeção da cobertura (E=5cm);
- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
- Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias e interruptores).

III) Aplicação
Conforme metodologia de trabalho da empresa.

4. SERVIÇOS PRELIMINARES

Todos os serviços a serem realizados nos primeiros momentos da obra, para garantir a segurança dos operários,
bem como dar condições ao local onde serão realizados os serviços para uma boa fruição da obra.

4.1. SERVIÇOS DE APOIO

Consiste nos serviços que identificarão do local onde será executado a obra, bem como serviços de detalhamento
de como será executado os serviços da obra.

4.2. SERVIÇOS EM TERRA

.

5. INFRAESTRUTURA

Serviço referente ao conjunto de elementos estruturais que enquadram e suportam toda a estrutura posterior. Para
executar corretamente a infraestrutura conta-se com um Engenheiro Civil e com profissionais competentes e com
uma equipe especializada e treinada para executar o trabalho de maneira rápida e eficiente para proporcionar ao
contratante segurança, qualidade e o melhor custo benefício na implantação da infraestrutura do projeto.

5.1. ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO

Item referente aos trabalhos em terra de aterro, reaterro de valas e demais escavações, principalmente quando para
sustentação de cargas que possam ocasionar recalques indesejáveis, deverá ser feito em camadas de no máximo
20cm, sofrendo apiloamento forte até que não mais ocorra redução no volume de terra. Poderão ser utilizados
"macos" ou adensadores mecânicos("sapos"), de acordo com a disponibilidade.
O solo deverá ser isento de pedregulhos, em camada única, até 10cm acima da geratriz superior do tubo,
compactado moderadamente.
Em hipótese alguma será aceito aterro e ou reaterro com solo contendo material orgânico.

5.2. FUNDAÇÃO (Sapatas, Vigas Baldrame e Arranques de Pilares)

Esta seção refere-se aos materiais, mão-de-obra e equipamentos para realização do serviço de lançamento do
concreto estrutural para fabricação das fundações.

5.3. IMPERMEABILIZAÇÃO

Refere-se aos materiais, mão-de-obra e equipamentos para execução do serviço de impermeabilização.

6. SUPRAESTRUTURA

Serviço referente à estrutura que foi projetada e será executada sobre a linha do solo, apoiada na infraestrutura.

6.1. VIGAS

I) Definição
são “elementos lineares em que a flexão é preponderante”. Portanto, os esforços predominantes são: momento
fletor e força cortante. Nos edifícios, em geral, as vigas servem de apoio para lajes e paredes
II) Conteúdo
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.
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SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

FORMAS
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
INCLUSIVE 10 % DE PERDAS
CONCRETO SUPERESTRUTURA

6.2. PILARES

I) Definição
coluna sem ornamentos que constitui elemento vertical da estrutura de uma construção.

II) Conteúdo
Montagem e desmontagem de fôrmas, preparo de armadura e concretagem.

6.3. LAJES

I) Conteúdo
a) Formas
b) ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS
FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS
c)  CONCRETO SUPERESTRUTURA

7. COBERTURA

Os sistemas de cobertura são os conjuntos de elementos e componentes dispostos no topo da edificação. É a eles
que se refere a quinta parte da Norma de Desempenho (ABNT NBR 15.575-5:2013). Os sistemas de cobertura
agregam lajes, telhados, forros e outros elementos como calhas e rufos. Têm como função assegurar
estanqueidade às águas pluviais, protegendo os demais sistemas da edificação contra a deterioração por agentes
naturais, além de contribuir para melhor conforto termoacústico do edifício. As coberturas devem, ainda, ter suporte
mínimo de cargas - considerando a sobrecarga de equipamentos -, resistência à ação do vento e ao fogo.

7.1. ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

Consiste na estrutura de sustentação das telhas da cobertura.

7.2. TELHAMENTO

Referente aos equipamentos, mão-de-obra e materiais para execução de telhamento da cobertura.

7.3. DREANAGEM PLUVIAL

Consiste nos serviços de montagem da rede de captação das águas de chuva que caem sobre a cobertura.

8. PAREDES E PAINÉIS

Compreende o fornecimento e a execução dos serviços referentes à instalação de paredes em alvenarias, divisórias
e de todo e qualquer tipo de material, para executar fechamento de ambientes, conforme especificações e
coordenadas do Projeto.

8.1. ALVENARIA - VEDAÇÃO

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria.
Perda adotada para os tijolos cerâmicos: 5%.
Perda considerada para a argamassa: 30%

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos, em seguida, fazer a
marcação da primeira fiada com tijolos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida,
alinhados pelo seu comprimento.
Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)
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Composiçõe PROPRIA

espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.
Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
Verificar o prumo de cada tijolo assentado.
As juntas entre os tijolos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm.
As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos tijolos.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicado no Projeto Arquitetônico.

8.2. ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO

Tem a finalidade exclusiva de fechar o espaço compreendido entre vigas e pilares de uma estrutura de concreto
armado;  é o método construtivo mais utilizado para vedar e separar ambientes de casas e edifícios no Brasil, sendo
composta por blocos cerâmicos ou blocos de concreto sobrepostos com o uso de argamassa (mistura de água,
cimento e areia).

9. REVESTIMENTO DE PAREDE

Na construção civil, o revestimento é a camada externa que cobre a alvenaria para dar-lhe acabamento e aspecto
visual agradável. O revestimento pode ser formados por diferentes camada e diferentes tipos de material.
O revestimento tradicional de argamassa se compõe de três camadas:
Chapisco - camada inicial para aumentar a aderência ao substrato.
Emboço - camada intermediária que ajuda a cobrir as irregularidades do substrato.
Reboco - camada final de acabamento.
Atualmente, existem argamassas pré-misturadas que permitem a diminuição do número de camadas.
Já os revestimentos do tipo cerâmico, além de proporcionar acabamento e aspecto visual agradáveis também
proporciona outras características  ao elementos de separação de ambiente, como isolamento térmico acústico,
estanqueidade à água e gases entre outras funções.
Existem também novos tipos de revestimentos que além das funções estéticas também proporcionam
características especiais com segurança ao fogo, grande resistência e outras.

9.1. REVESTIMENTO INTERNO

Considerar o Material e a Mão de Obra para realizar o revestimento das paredes internas com argamassa e
revestimento cerâmico.

9.2. REVESTIMENTO EXTERNO

Os revestimentos externos são fundamentais estruturalmente e esteticamente, ou seja, para proteger e dar
acabamento.

10. PAVIMENTAÇÃO

Definição:
Pavimento é todo serviço e/ou revestimento, aplicado sobre o terreno natural, constituído por materiais capazes de
resistir ao trânsito constante de pessoas, animais e veículos.

10.1. PISO - INTERNO

Definição:
Serviço de aplicação revestimentos aplicado sobre pisos internos, constituído por materiais capazes de resistir ao
trânsito constante de pessoas.

10.2. PISO - EXTERNO

Definição:
Serviço de aplicação revestimentos sobre pisos externos, constituído por materiais capazes de resistir ao trânsito
constante de veículos e pessoas.

11. FORRO
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Considerar como forro todo material que reveste o teto, promove o isolamento térmico e acústico, entre o telhado e
o piso, bem como proporcionar acabamentos e efeitos visuais sob o telhado. Pode ser de madeira, gesso, estuque,
placas fibrosas, tecidos, etc.

11.1. FORRO DE PVC

Este item tem por objetivo fornecer as instruções, informações e especificações técnicas necessárias à contratação
de empresa especializada em construção civil, sob regime de empreitada por preço unitário, para fornecer e instalar
forro em PVC modular.
Fornecimento e instalação de forro PVC cor branco, o sistema de placa modular deverá ser composto por chapas
do mesmo material, na cor especificada, com espessura de 12mm, seguindo as dimensões 681x1.243mm.
Serão exigidas para a execução do forro, nivelamento e alinhamento perfeitos, sem ressaltos, reentrâncias,
diferenças nas juntas.

12. SOLEIRAS E PEITORIS

Este serviço consiste na instalação adequada de pedras de tamanho, tipo, marca e espessura previstas em projeto
enquanto soleiras e peitoris para as esquadrias.

12.1. SOLEIRAS

Este serviço consiste na instalação adequada de pedras de tamanho, tipo, marca e espessura previstas em projeto
enquanto soleiras e peitoris para as esquadrias.

12.2. PEITORIS

O peitoril é parte essencial do acabamento das janelas na fase da construção de uma casa. Instalado diretamente
abaixo da janela, em sua base, o peitoril deve ser levado em consideração desde a época do planejamento e do
projeto dos cômodos, já que ele geralmente é alguns centímetros maior do que a janela.

13. ESQUADRIAS

As esquadrias são utilizadas na construção civil como elemento de fechamento de vãos, principalmente através das
janelas, portas e venezianas. Estes componentes da edificação asseguram a proteção quando a penetração de
intrusos, da luz natural e da água. Com a sua evolução, as esquadrias deixaram apenas de proteger e adquiriram
também o lugar de decoração de fachadas. As esquadrias devem atender as especificações e detalhes
estabelecidos em normas técnicas, as exigências do usuário, adequadas à composição arquitetônica quanto a sua
utilização, dimensão, forma, textura, cor e desempenho.

Considerando as questões de desempenho (ABCIC, 1991), as esquadrias devem possuir condições principais de:
 a) estanqueidade ao ar: característica de proteção dos ambientes interiores da edificação, contra infiltrações de ar
que possam causar prejuízo ao conforto do usuário e/ ou gastos adicionais de energia a climatização do ambiente,
tanto no calor como no frio;
 b) estanqueidade à água: característica de proteção dos ambientes interiores da edificação, contra infiltrações de
água provenientes de chuvas, acompanhadas ou não de ventos;
 c) resistência a cargas: característica em suportar pressões de vento estabelecidas nas normas técnicas e que têm
de ser compatibilizadas pelo projetista, segundo o seu local de uso;
 d) resistência à operação de manuseio: característica em suportar os esforços provenientes de operações e
manuseio prescrita nas normas;
 e) comportamento acústico: característica em atenuar, quando fechadas, os sons provenientes de ambientes
externos, compatibilizado com as condições de uso e as normas técnicas.

13.1. PORTAS

Refere-se aos materiais, mão-de-obra e equipamentos para implantação de portas de diferentes matérias-primas.

13.2. JANELAS
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Refere-se aos materiais, mão-de-obra e equipamentos para implantação de janelas de diferentes matérias-primas.

13.3. GRADES

Refere-se aos materiais, mão-de-obra e equipamentos para implantação de grades com fim de segurança.

14. VIDRO

Referente ao fornecimento de mão-de-obra e materiais para realizar a montagem e instalação de elementos vítreos.

14.1. 102146 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E
FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Material e mão de obra para instalação de espelho de cristal em banheiros.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Os vidros a serem empregados nas obras não devem apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros
defeitos;
2) Assentamento com ferragens cromadas, conforme recomendações dos fabricantes;

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicações do Projeto Arquitetônico.

14.2. 102175 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL.
AF_01/2021 (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Material e mão de obra para instalação de vidro temperado em folha fixa.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Os vidros a serem empregados nas obras não devem apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros
defeitos;
2) Assentamento com ferragens cromadas, conforme recomendações dos fabricantes;
3) As chapas de vidro devem sempre ser manipuladas de maneira a não entrar em contato com materiais duros que
venham a produzir defeitos em suas superfícies ou bordas; 4) Para colocações auto-portantes, recomenda-se as
seguintes distâncias entre os bordos e as chapas de vidro: a) entre portas, 2 mm b) entre porta e vidro fixo, 3mm c)
entre porta e bandeira, 3 mm d) entre porta e piso, 7mm e) entre chapas fixas, 1,5mm.

III) APLICAÇÃO:
Conforme indicações do Projeto Arquitetônico.

15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço referente às instalações de água fria que serão realizadas de acordo com projeto.

15.1. REDES DE ALIMENTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO

Considerar os serviços com o fornecimento de material e mão-de-obra para realizar alimentação da rede de
distribuição de água fria da unidade.

16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As instalações sanitárias, determinadas em projeto, visam um despejo adequado das águas servidas das áreas
molhadas da edificação, bem como a ventilação apropriada, obrigatoriamente feita de forma direta e permanente
para o exterior da edificação (através de janela ou ventoinha de extração - ventax). Nunca será permitido ventilar
este compartimento para o interior do estabelecimento.

16.1. REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Considerar os serviços com o fornecimento de material e mão de obra para realizar uma rede de coleta coleta das
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águas servidas e conduzi-las até o sistema de tratamento da unidade.

16.2. REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)

Considerar os serviços com o fornecimento de material e mão-de-obra para realizar uma rede de tratamento
preliminar e primário das águas descartadas na unidade.

17. APARELHOS E METAIS

O item referente-se à instalação dos aparelhos e metais diversos propostos em projeto, como vasos sanitários, pias,
cubas, suporte para papel higiênico e sabão, bancadas, espelhos e todos acessórios referentes às áreas molhadas
projetadas.

17.1. APARELHOS

I) Conteúdo
Fornecimento e instalação de bancada de granito com cuba de semi-encaixe.
II) Procedimento Executivo
-Marcar a parede com a altura determinada em projeto, onde será instalada bancada especificada
-Cortar/serrar parede de forma manual ou com ajuda de talhadeira, em cima da marcação previamente feita
-Chumbar mão francesa com argamassa
-Posicionar base, prestando atenção para o prumo e o alinhamento da peça
-Posicionar tampp, prestando atenção para o prumo e o alinhamento da peça
-Manter escoras por 48h
-> NBR 15.45:2010 - rochas para revestimentos - métodos de ensaio
-> NBR 15844:2010 - rochas para revestimentos - requisitos granitos
III) Aplicação
Conforme projeto.

TORNEIRA PARA CUBA DE SEMI-ENCAIXE - Docol, Deca ou similar, altura 22 cm, cor cromada.
17.2. METAIS

O item refere-se à instalação dos metais diversos propostos em projeto, como registros, barras de apoio, botoeiras
e todos acessórios referentes às áreas molhadas projetadas.

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

São instalações responsáveis por toda a distribuição e controle e medição de energia elétrica desde o recebimento
desta, até seu consumo final.
Todos os materiais empregados neste serviços são de certificação compulsória pelo IMETRO, portanto a utilização
de produtos não certificados e ou de segunda qualidade e expressamente proibida.
Todos os técnicos envolvidos neste serviço devem ser capacitados, treinados e certificados para sua realização.

18.1. REDE ELÉTRICA

São instalações responsáveis por toda a distribuição e controle e medição de energia elétrica desde o recebimento
desta, até seu consumo final.
Todos os materiais empregados neste serviços são de certificação compulsória pelo IMETRO, portanto a utilização
de produtos não certificados e ou de segunda qualidade e expressamente proibida.
Todos os técnicos envolvidos neste serviço devem ser capacitados, treinados e certificados para sua realização.

18.2. REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV

São instalações responsáveis por toda a distribuição e controle da rede de lógica da edificação.
Todos os equipamentos e materiais empregados nestes serviços devem obedecer as especificações técnicas a ser
fornecida pela fiscalização.
Todos os técnicos envolvidos neste serviço devem ser capacitados, treinados e certificados para sua realização.

18.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA)
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Consiste no fornecimento de material e mão de obra para montagem do sistema de proteção contra descargas
atmosféricas

19. PINTURA

Definição:
Pintura refere-se genericamente à técnica de aplicar pigmento em forma pastosa, líquida ou em pó a uma
superfície, a fim de colori-la, atribuindo-lhe matizes, tons e texturas.

19.1. EDIFICAÇÃO

.

19.2. EXTERNO

.

20. DRENAGEM

O item refere-se aos serviços de tratamento das águas pluviais previsto em projeto complementares de drenagem.

20.1. 102614 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

I) Conteúdo dos serviços
- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação
da caixa d’água;
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalação da caixa d’água;
- Caixa d’água em poliéster reforçado com fibra de vidro 1500 litros.

II) Procedimento executivo
- Verificar o local da instalação;
- Instalar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada em
projeto.

III) Aplicação
Conforme projeto hidráulico.

20.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

I) Conteúdo do serviço
 Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento
das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos
entre as guias e escoramento da guia.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o
assentamento das guias pré-fabricadas.
 Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em
concreto com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas
para delimitar uma área de outra
 Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas
conferindo acabamento e continuidade às guias.
 Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

II) Procedimentos executivos
 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas
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e linha.
 Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em
areia.
 Assentamento das guias pré-fabricadas.
 Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

III) Aplicação
Conforme o projeto de drenagem.

20.3. 97933 - CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Pedreiro: profissional responsável por executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria e fazer
o revestimento;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do fundo da cava para a execução da
caixa;
- Montagem e desmontagem de fôrma de viga baldrame em madeira serrada: composição utilizada para
a execução da cinta horizontal;
- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composição utilizada para a
execução da cinta horizontal;
- Armação de cinta de alvenaria estrutural: composição utilizada para a armação da cinta horizontal;
- Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução da alvenaria da caixa;
- Argamassa para o assentamento da alvenaria;
- Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;
- Instalação de grelha em ferro fundido: composição da instalação e fornecimento da grelha;
- Concreto: utilizado para a concretagem da laje de fundo;
- Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo.

II) Procedimento executivo
- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo para a
execução da caixa;
- Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua concretagem;
- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se
para o posicionamento do tubo de saída, até a altura da cinta horizontal;
- Executar a cinta de concreto, armadura e graute;
-Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente
somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o
caimento necessário para o adequado escoamento das águas pluviais;
-Por fim, posicionar e assentar o quadro da grelha com argamassa e colocar a grelha.

III) Aplicação
Conforme projeto de drenagem.

20.4. 91791 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

I) Conteúdo do Serviço
Material, mão de obra e equipamento para instalação da tubulação de drenagem

II) Procedimento Executivo
A canalização pluvial será executada com a utilização de tubos de pvc de seção circular nos diâmetros indicados
em planta, tipo ponta e bolsa, salvo se houver indicação em projeto.
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A operação de assentamento da tubulação compreende as seguintes etapas:
Colocação do primeiro tubo respeitando o alinhamento e a declividade proposta, e a sua fixação lateral;
Colocação do segundo tubo e sua fixação.
Controle tecnológico: Será executada uma aferição visual do alinhamento e rejunte dos
tubos

III)Aplicação
Conforme projeto

20.5. 90702 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

I) Conteúdo
 Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 200 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento
sanitário;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas.

II) Processo Executivo
 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;
 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a
junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos.
 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

III) Aplicações
Conforme projeto.

20.6. COMP-395537 - AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA (Un)

I) Conteúdo
Fornecimento e instalação de sistema de controle do nível de água da cisterna.

II) Processo Executivo
O sistema será composto por um conjunto de boias para controlar o nível da cisterna.

III) Aplicações
Conforme projeto.

20.7. 102113 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

I) Conteúdo do serviço
- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela
instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalação da bomba.
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos cabos de ligação
da bomba ao quadro elétrico.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos cabos de
ligação da bomba ao quadro elétrico.
- Bomba centrifuga motor elétrico trifásico 0,99hp diâmetro de sucção x elevação 1" x 1", diâmetro do
rotor 145 mm, hm/q: 14 m / 8,4 m3/h a 40 m / 0,60 m3/h
- Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, diâmetro do furo = 17
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mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

II) Procedimento executivo
- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Instalar cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico.

III) Aplicação
Conforme o projeto de drenagem.

20.8. 102690 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE
CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

I) Conteúdo do serviço
- Pedreiro: profissional responsável por instalar o tubo, lançar o material de enchimento e instalar a manta
geotêxtil;
- Servente: profissional responsável por auxiliar o pedreiro na execução do dreno;
- Tubo dreno, PEAD corrugado, flexível, perfurado, DN 100 mm: tubo que compõe o sistema de dreno;
- Junção simples: utilizada para ramificação do tubo dreno em diferentes direções;
- Pedra britada n. 2: material drenante de enchimento que compõe o dreno;
- Geotêxtil não tecido: manta com a finalidade de reter o solo e drenar a água;
- Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira: composição utilizada para a execução da
escavação do solo para a execução do dreno.

II) Procedimento executivo
- Iniciar com a escavação da vala e, caso seja necessário, a regularização do fundo da vala
(regularização não inclusa nesta composição);
 - Estender a manta geotêxtil ao longo do comprimento do trecho e acomodá-la na vala;
- Lançar e espalhar uma camada do material de enchimento (drenante), formando um lastro com
aproximadamente 10 cm de espessura;
- Proceder com a instalação das conexões e o assentamento dos tubos;
- Lançar e espalhar o restante do material de enchimento (drenante), com cautela a fim de evitar a quebra
da tubulação;
- Finalizar com o fechamento da manta geotêxtil por sobreposição, envolvendo o sistema de dreno.

III) Aplicação
Conforme o projeto de drenagem.

20.9. COM-49271516 - Canaleta de drenagem em concreto armado, dimensões internas 20 x 30 cm, com tampa tipo
grelha metálica, inclusive escavação manual. (m)

I) Conteúdo do serviço
 - Pedreiro: profissional responsável por executar o serviço de instalação das canaletas;
 - Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Canal de drenagem em concreto polímero classe C250 + grelha galvanizada + kit de fixação com
parafuso (largura exterior 13 cm, altura exterior 95 cm, comprimento de 100 cm);
 - Argamassa colante tipo ACIII: material para fixação e rejunte.

II) Procedimento executivo
- Preparar a vala estabelecendo um nivelamento de acordo com a inclinação indicada em projeto;
- Colocar uma linha de referência para o alinhamento e preparar os canais ao longo da vala;
- Preparar a massa de argamassa colante, aplicar ao longo da vala e assentar a canaleta;
- Após o assentamento, realizar o rejunte na lateral da canaleta, com a argamassa colante;

Página: 18Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo VII - Memorial descritivo (rev) (0925436)         SEI 2022.019046 / pg. 685



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

- Por fim, fixar a grelha com o parafuso.

III) Aplicação
Conforme o projeto de drenagem.

20.10. COMP-505544 - Sistema de reuso de água da chuva (un)

I) Conteúdo
Fornecimento de materiais e equipamentos para instalação de sistema de reuso de águas pluviais.

II) Processo Executivo
Conforme orientação do fabricante.

III) Aplicações
Conforme projeto de drenagem.

20.11. 89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, exceto as conexões.
2) Cor marrom ( tubos e conexões ).
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d''água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Tubos (barras) de 6m com ponta e bolsa soldável.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de climatização

20.12. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação. Cor marrom ( tubos e conexões ).
Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75 m.c.a./metros de coluna d’água ou 750 kPa). Temperatura da
água: 20ºC.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto hidráulico
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21. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Máquinas e equipamentos a serem utilizados na construção da unidade.

21.1. EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA

Fornecimento e montagem dos equipamentos de lógica e telefonia.

21.2. EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

Fornecimento e instalação dos equipamentos de refrigeração.

21.3. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

I) Conteúdo
Instalação e fornecimento dos equipamentos referentes à segurança do edifício.

II) Procedimento Executivo
Instalação de acordo com projeto.

III) Aplicação
De acordo com projeto referente.

21.4. EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR

Equipamento para geração de energia com funcionamento em paralelo a rede de energia existente.
O equipamento gerará energia a partir de painéis solares e realizará compensação financeira em relação
consumido/produzido.

21.5. EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Fornecimento e instalação de placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Deverá obedecer rigorosamente a localização e altura definidas em Norma e indicadas em projeto.
Fixar com dispositivos apropriados, a fim de garantir sua firmeza.
Deve exercer parâmetros de padronização, visibilidade e comunicar a mensagem indicativa.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto de combate a incêndio.

22. PAISAGISMO

O projeto de paisagismo proposto leva em consideração os desnivelamentos do terreno, utilizando-se de árvores de
grande porte para uma melhor ambientação e conforto térmico do edifício e seu entorno, como estacionamentos.
Baseado no Plano Diretor de Manaus, é previsto uma porcentagem mínima igual a 15% de área permeável dentro
dos lotes projetados.

22.1. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

I) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
Mão-de-obra e fornecimento de materiais (terra, adubo e grama) para plantio.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
A distribuição da terra adubada será executada de forma a obter -se uma superfície
nivelada, em obediência às indicações do projeto. Após o preparo da superfície, procede -se ao plantio da grama
pelo sistema de leivas ou placas. As leivas ou placas terão as dimensões de 30 x 30 x 40 x 40 ou, ainda, 60 x 60 cm
e, após dispostas sobre a terra adubada, serão umedecidas e compactadas com emprego de ferramenta própria
para a finalidade.

Página: 20Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo VII - Memorial descritivo (rev) (0925436)         SEI 2022.019046 / pg. 687



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico

22.2. 00038641 - MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar material e mão-de-obra para o fornecimento e plantio de muda de palmeira.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Cave um buraco de duas a três vezes mais largo e com mais ou menos a mesma profundidade do torrão para dar
ao arbusto espaço suficiente para se encaixar e permitir que as raízes novas cresçam sem estresse.
Tente escavar deixando um pequeno "pedestal" de terra no centro do buraco, onde a árvore descansará. O buraco
deverá ser um pouco mais profundo ao redor das bordas, mas com um pedestal de terra no centro, onde o torrão
ficará. Esse pedestal evita que as raízes fiquem constantemente na água.
Deixe a planta tão ereta quanto possível. O modo como você a posicionar afetará o crescimento dela mais tarde e
por anos.
Use um nível para ver se a árvore está reta.
Preencha três quartos do buraco com a terra existente e um quarto com adubo ou esterco desidratado, conforme a
necessidade.
É importante se certificar de que não haja bolsões de ar ao redor das raízes ao preencher o buraco. Para se livrar
dos que surgirem, preencha somente parte da cova e então compacte levemente o solo usando as mãos ou a pá.
Repita nas próximas camadas.
Ao compactar a terra, seja cuidadoso e não use os pés, ou pode acabar esmagando as raízes.
Regue conforme as condições da sua região exigirem. Leve em conta a umidade, as chuvas e o sol para decidir
quando regar a árvore.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto.

22.3. 98510 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
AF_05/2018 (UN)

I) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
• Árvore ornamental da espécie oiti, aroeira salsa, angico, ipê, jacarandá
ou equivalente.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
• Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;
• Em seguida a árvore ornamental é posicionada no furo;
• É feito o reaterro do furo com o solo local.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico

23. COMUNICAÇÃO VISUAL

.

23.1. COMP-742606 - Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada -
Fornecimento e instalação (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a montagem , transporte e instalação de um brasão com
a logomarca do MP.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Após a instalação do ACM, a estrutura deverá ser fixada na fachada da edificação.
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III) APLICAÇÃO:
Local a ser definido pela fiscalização

23.2. 00010849 - PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM (UN)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a montagem , transporte e instalação de uma placa com
as informações e dados da obra.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Placa em bronze fundida com as informações, dados e símbolo do MPAM conforme modelo a ser fornecido pelo
DEAC-MPAM.

III) APLICAÇÃO:
Local a ser definido pela fiscalização

23.3. S10719 - Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a confecção e instalação de uma placa com as
informações do setor com inscrições em braile.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Confecção de placa de indicação do local com informação em braile.
2) A montagem deve ser conforme indicação da fiscalização;

III) APLICAÇÃO:
Depois dos serviços de pintura, nos locais indicados pela fiscalização.

23.4. S12054 - Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a montagem , transporte e instalação de letras na
fachada da edificação;

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Letras em alumínio aplicadas sobre o revestimento em ACM, conforme espaçamento do projeto arquitetônico.
"Ministério Público do Estado do Amazonas"

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico.

23.5. S12053 - Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a montagem , transporte e instalação de letras na
fachada da edificação;

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Letras em alumínio aplicadas sobre o revestimento em ACM, conforme espaçamento do projeto arquitetônico.
"Promotorias de Justiça de Presidente Figueiredo"
e nome da edificação.

III) APLICAÇÃO:
Conforme projeto arquitetônico.

24. DIVERSOS
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

Serviços complementares que dão entre outros a identificação da edificação.

24.1. I8629 - VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a confecção e instalação de adesivo  padrão MPAM.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1)Confecção de adesivos conforme padrão MPAM.
2) Serão confeccionados duas faixas a serem fixadas por toda a extensão da porta de vidro conforme padrão
MPAM.
3) Será confeccionada um Adesivo translucido na forma do brasão do MPAM e fixadas por toda a extensão da porta
de vidro conforme determinação da fiscalização;

III) APLICAÇÃO:
os adesivos serão aplicados na porta principal de vidro.

24.2. COMP-76640435 - Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras. (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a confecção e instalação de mastro

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
Limpeza da área;
Confecção de base em concreto;
Chumbamento dos mastros conforme o espaçamento de projeto.

III) APLICAÇÃO:
Área externa.

24.3. C2221 - REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE (M2)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para a confecção e instalação de papel de parede.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
O material deverá ser aplicado sobre superfície limpa e regular;
O material será aplicado em etapas, conforme a largura do rolo;
O aplicador deverá atentar-se às sobreposições de materiais e à continuidade dos desenhos.

III) APLICAÇÃO:
Brinquedoteca.

25. LIMPEZA

Considerar o fornecimento de material e mão-de-obra para realizar a limpeza de todas as áreas da realização dos
serviços.
Todos os cômodos do prédio deverão ser entregues completamente limpos. Serão aqui considerados como limpeza
os serviços de lavar e retirar os detritos que ficarem aderidos às louças, aos materiais cerâmicos, vidros, aos
aparelhos de iluminação, polir metais e ferragens, retirada de entulhos, etc.

25.1. 99802 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Servente com encargos complementares.
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

EXECUÇÃO

- Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula;
- Varrer toda a área com vassoura adequada para pisos internos.

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1. 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

QTD

Engenheiro para
Acompanhamento (15 dias úteis
ou 3 semanas) * meses

+(15*6)*4 360,00000000 360,00

360,00

1.1.2. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

QTD

Meses de Obra 4 4,00000000 4,00

4,00

1.1.3. 101460 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

QTD

Meses de Obra 4 4,00000000 4,00

4,00

1.1.4. 88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

QTD

Horas trabalhadas x dias x
meses

7*30*4 840,00000000 840,00

840,00

1.2. TAXAS E EMOLUMENTOS

1.2.1. MPAM - 002 - Taxas e Emolumentos (un)

QTD

Taxa de serviço única 1 1,00000000 1,00

1,00

1.3. ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E FERRAMENTAS

1.3.1. 00037370 - ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (H)

QTD

Conforme curva ABC de insumos 12596 12.596,000000
00

12.596,00

12.596,00

1.3.2. 00037371 - TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) (H)

QTD

Conforme curva ABC de insumos 12596 12.596,000000
00

12.596,00

12.596,00

1.3.3. 00037372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) (H)

QTD

Conforme curva ABC de insumos 12596 12.596,000000
00

12.596,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

12.596,00

1.3.4. 00037373 - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (H)

QTD

Conforme curva ABC de insumos 12596 12.596,000000
00

12.596,00

12.596,00

1.3.5. 013003 - (EPI)FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO PARA 40 OPERARIOS (MES)

QTD

Quantidade de meses de obra 4 4,00000000 4,00

4,00

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1. 100948 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

QTD

Transporte de Insumos e
ferramental para obra (Peso dos
materiais x Distância)

(100+62,8)*130 21.164,000000
00

21.164,00

21.164,00

3. CANTEIRO DE OBRAS

3.1. 93207 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

QTD

Dimensões 2*2 4,00000000 4,00

4,00

3.2. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

QTD

Refeitório 5*5 25,00000000 25,00

25,00

3.3. 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

QTD

Vestiário 3*5 15,00000000 15,00

Sanitário 2*5 10,00000000 10,00

25,00

3.4. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (M2)

QTD

Dimensões 3*2 6,00000000 6,00

6,00

3.5. 93214 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 (UN)

Página: 2Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo VIII - Memória de Cálculo (rev) (0925443)         SEI 2022.019046 / pg. 694



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Instalações Iniciais 1 1,00000000 1,00

1,00

3.6. 101508 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

QTD

Entrada de Energia 1 1,00000000 1,00

1,00

3.7. 00012366 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE
150 A 200 DAN, TIPO C-14 (UN)

QTD

Entrada de energia 1 1,00000000 1,00

1,00

3.8. 100604 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA
NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

QTD

Entrada de energia 1 1,00000000 1,00

1,00

3.9. 93582 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)

QTD

Dimensões 2*3 6,00000000 6,00

6,00

3.10. 93583 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO
DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)

QTD

Dimensões 2*3 6,00000000 6,00

6,00

4. SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1. SERVIÇOS DE APOIO

4.1.1. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)

QTD

Placa da Obra 2*3 6,00000000 6,00

6,00

4.1.2. COM-56795438 - Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para sondagem a percussão - dmt maior
que 100 Km de Manaus até Presidente Figueiredo (un)

QTD

Fazer a composição para
Manaus - PF

1 1,00000000 1,00

1,00

4.1.3. 031023 - METRO LINEAR DE SONDAGEM 3" EM TERRA FIRME (M)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Quantidade de furos (edificação)
x Profundidade

2*10 20,00000000 20,00

Quantidade de furos
(estacionamento) x Profundidade

2*10 20,00000000 20,00

40,00

4.1.4. 000038 - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL (M2)

QTD

Área da Edificação 16,5*10,70 176,55000000 176,55

176,55

4.1.5. I026313 - PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

QTD

Área da cobertura da edificação 18,5*12,40 229,40000000 229,40

Área da cobertura do
estacionamento em (Placa Solar)

15*4,95 74,25000000 74,25

303,65

4.1.6. I026323 - PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

QTD

Área das edificações
(coberturas)

229,40+74,25 303,65000000 303,65

303,65

4.1.7. I026317 - PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

QTD

Projeção da Edificação 229,40 229,40000000 229,40

229,40

4.1.8. 00020193 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M
POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (M2XMES)

QTD

(Duas torres com 4 metros de
altura) x tempo de uso

8*3 24,00000000 24,00

24,00

4.1.9. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

QTD

Perímetro da obra incluído
afastamentos

((18,5+2,0)+(12,05+2,0
))*2

69,10000000 69,10

69,10

4.1.10. 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

QTD

Perímetro x Altura (35+25+35)*2 190,00000000 190,00

190,00

4.2. SERVIÇOS EM TERRA

4.2.1. 101213 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ /
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H.
AF_05/2020 (M3)

QTD

Limpeza da Camada Vegetal 25*35*0,20 175,00000000 175,00

175,00

4.2.2. 101272 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ /
111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H.
AF_05/2020 (M3)

QTD

Material argiloso retirado de
Jazida indicada pela Prefeitura -
Fator de Contração (0,90)

(25*35*0,60)/(0,90) 583,33000000 583,33

583,33

4.2.3. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

QTD

Área da Edificação x altura do
aterro

25*35*0,60 525,00000000 525,00

525,00

5. INFRAESTRUTURA

5.1. ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO

5.1.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.
AF_06/2017 (M3)

QTD

Sapatas (conforme Projeto) - H=
1,50+h

89,16 89,16000000 89,16

89,16

5.1.2. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

QTD

Vigas Baldrame- EDIFICAÇÃO -
Acréscimo de 15 cm para os
lados e 10 cm no fundo

84,40*0,45*0,55 20,89000000 20,89

20,89

5.1.3. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 (M2)

QTD

Referente às Fundações -
aberturas 30cm maiores para os
lados

47,48 47,48000000 47,48

Viga Badrame 84,40*0,45 37,98000000 37,98

85,46

5.1.4. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

QTD

Sapatas - conforme o projeto 75,65 75,65000000 75,65
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Viga Badrame - conforme o
projeto

11,39 11,39000000 11,39

87,04

5.1.5. 100975 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

QTD

Sapatas - conforme o projeto 89,16-75,65 13,51000000 13,51

Viga Baldrame - conforme o
projeto

9,50 9,50000000 9,50

23,01

5.2. FUNDAÇÃO (Sapatas, Vigas Baldrame e Arranques de Pilares)

5.2.1. FORMAS

5.2.1.1. 96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

QTD

Área de Fôrmas laterais -
Conforme o Projeto

34,68 34,68000000 34,68

34,68

5.2.1.2. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

QTD

Fôrmas laterais - conforme o
projeto

2*(129,51*0,45) 116,56000000 116,56

116,56

5.2.1.3. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM. AF_09/2020 (M2)

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
o projeto

21,84 21,84000000 21,84

21,84

5.2.1.4. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
o projeto

21,84 21,84000000 21,84

21,84

5.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

5.2.2.1. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

QTD

Viga Baldrame - conforme o
projeto

158 158,00000000 158,00

158,00

5.2.2.2. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

QTD

Viga Baldrame - conforme o
projeto

81 81,00000000 81,00

81,00

5.2.2.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

QTD

Viga Baldrame - conforme o
projeto

80 80,00000000 80,00

80,00

5.2.2.4. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

QTD

Sapatas - conforme o projeto 221,28 221,28000000 221,28

Viga Badrame - conforme o
projeto

94 94,00000000 94,00

315,28

5.2.2.5. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

QTD

Viga Baldrame - conforme o
projeto

60 60,00000000 60,00

60,00

5.2.2.6. 96548 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

QTD

Viga Baldrame - conforme o
projeto

30 30,00000000 30,00

30,00

5.2.2.7. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
projeto

50,33 50,33000000 50,33

50,33

5.2.2.8. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
projeto

3,91 3,91000000 3,91

3,91

5.2.2.9. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
projeto

215,60 215,60000000 215,60

215,60
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

5.2.2.10. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
projeto

52,33 52,33000000 52,33

52,33

5.2.2.11. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Arranque dos Pilares - conforme
projeto

22,91 22,91000000 22,91

22,91

5.2.3. CONCRETO PARA FUNDAÇÃO

5.2.3.1. 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

QTD

Sapata - 30 cm maior para os
lados - h=5cm

47,48*0,05 2,37000000 2,37

Viga Badrame - 15 cm maior
para os lados - h=10cm

129,51*0,45*0,10 5,83000000 5,83

8,20

5.2.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

QTD

Sapatas - conforme o projeto 9,67 9,67000000 9,67

Viga Badrame - conforme o
projeto

129,51*0,15*0,45 8,74000000 8,74

Arranque dos pilares - conforme
o projeto

1,04 1,04000000 1,04

19,45

5.2.3.3. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

QTD

Sapatas, Pilares e Viga
Baldrame

19,45 19,45000000 19,45

19,45

5.3. IMPERMEABILIZAÇÃO

5.3.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

QTD

Paredes Laterais (129,51*0,45)*2 116,56000000 116,56

Topo e fundo (129,51*0,15)*2 38,85000000 38,85

155,41

6. SUPRAESTRUTURA

6.1. VIGAS

6.1.1. FORMAS
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

6.1.1.1. 92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

QTD

Cobertura - conforme projeto 17,65+88,04 105,69000000 105,69

Platibanda - conforme projeto 7,51+25,10 32,61000000 32,61

138,30

6.1.1.2. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QTD

Cobertura - conforme projeto 17,65+88,04 105,69000000 105,69

Platibanda - conforme projeto 7,51+25,10 32,61000000 32,61

138,30

6.1.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

6.1.2.1. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Cobertura - conforme projeto 114 114,00000000 114,00

Platibanda - conforme projeto 55 55,00000000 55,00

169,00

6.1.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Cobertura - conforme projeto 38 38,00000000 38,00

Platibanda - conforme projeto 54 54,00000000 54,00

92,00

6.1.2.3. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Cobertura - conforme projeto 120 120,00000000 120,00

120,00

6.1.2.4. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Cobertura - conforme projeto 79 79,00000000 79,00

79,00

6.1.2.5. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Cobertura - conforme projeto 78 78,00000000 78,00

78,00

6.1.2.6. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Cobertura - conforme projeto 15 15,00000000 15,00

15,00

6.1.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

6.1.3.1. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES
EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

QTD

Cobertura 8,64 8,64000000 8,64

Platibanda 2,04 2,04000000 2,04

10,68

6.2. PILARES

6.2.1. FORMAS

6.2.1.1. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM. AF_09/2020 (M2)

QTD

Térreo - conforme o projeto 61,36 61,36000000 61,36

Cobertura - conforme o projeto 15,64 15,64000000 15,64

77,00

6.2.1.2. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QTD

Térreo - conforme o projeto 61,36 61,36000000 61,36

Cobertura - conforme o projeto 15,64 15,64000000 15,64

77,00

6.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

6.2.2.1. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Conforme Projeto +155-50,33 104,67000000 104,67

104,67

6.2.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Conforme Projeto 8-3,91 4,09000000 4,09

4,09

6.2.2.3. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Conforme Projeto 522-215,60 306,40000000 306,40

306,40

6.2.2.4. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Conforme Projeto 139-52,33 86,67000000 86,67

86,67

6.2.2.5. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Conforme Projeto 52-22,91 29,09000000 29,09

29,09

6.2.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

6.2.3.1. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

QTD

Térreo - conforme projeto 2,86 2,86000000 2,86

Cobertura - conforme projeto 0,68 0,68000000 0,68

3,54

6.3. LAJES

6.3.1. FORMAS

6.3.1.1. 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020 (M2)

QTD

Cobertura - conforme projeto 157,93 157,93000000 157,93

157,93

6.3.1.2. 92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QTD

Cobertura - conforme projeto 157,93 157,93000000 157,93

157,93

6.3.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS
INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

6.3.2.1. 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

Armadura longitudinal inferior 229,50 229,50000000 229,50

Armadura transversal inferior 245,60 245,60000000 245,60

Armadura longitudinal superior 186,30 186,30000000 186,30

Armadura transversal superior 194,30 194,30000000 194,30

855,70

6.3.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

6.3.3.1. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES
EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Cobertura - conforme projeto 15,79 15,79000000 15,79

15,79

7. COBERTURA

7.1. ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

7.1.1. 92620 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Conforme projeto de cobertura
(3,30m espaçamento)

6,0 6,00000000 6,00

6,00

7.1.2. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

QTD

Área da Cobertura (1 água) 18,50*12,40 229,40000000 229,40

229,40

7.2. TELHAMENTO

7.2.1. 100435 - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 (M)

QTD

Perímetro 18,50+12,40+12,40 43,30000000 43,30

43,30

7.2.2. COM-12976888 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, PREENCHIMENTO EM
EPS, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m²)

QTD

Cobertura 18,50*12,40 229,40000000 229,40

229,40

7.3. DREANAGEM PLUVIAL

7.3.1. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

QTD

Calha (40cm x 30cm) 18,50 18,50000000 18,50

18,50

7.3.2. 00001114 - RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM (M)

QTD

Perímetro da Cobertura 18,46+(12,44*2) 43,34000000 43,34

43,34

7.3.3. 00038423 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
(UN)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Descidas do Telhado 2*3 6,00000000 6,00

6,00

7.3.4. 89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

QTD

Descidas do Telhado 2*(1+4,20+1) 12,40000000 12,40

12,40

7.3.5. 054046 - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm (UN)

QTD

Conforme projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

8. PAREDES E PAINÉIS

8.1. ALVENARIA - VEDAÇÃO

8.1.1. 103318 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

QTD

Térreo (135,15*3,0)-64,39 341,06000000 341,06

Platibanda Frontal (16,50-0,25)*1,40 22,75000000 22,75

Platibanda Lateral (21,40-0,25)-1,15 20,00000000 20,00

Platibanda Posterior (16,50-0,25)*0,85 13,81000000 13,81

Mureta de energia 2,0*1,0 2,00000000 2,00

399,62

8.1.2. 93190 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016 (M)

QTD

Parede Externa - Posterior 3,12+1,45 4,57000000 4,57

Parede Externa - Frontal 3,14 3,14000000 3,14

Parede Lateral - Esquerda (3*1,1)+2,10 5,40000000 5,40

Protocolo 2,10 2,10000000 2,10

15,21

8.1.3. 93191 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

QTD

Parede Externa - Posterior 4,80+4,78 9,58000000 9,58

Parede Externa - Frontal 3,14 3,14000000 3,14

Parede Lateral - Direita 4,00 4,00000000 4,00

16,72

8.1.4. 93192 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016 (M)

QTD

Parede Externa - Posterior 1,15 1,15000000 1,15

Parede Lateral - Esquerda 0,90+1,98 2,88000000 2,88
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Internas 14,01 14,01000000 14,01

18,04

8.1.5. 93193 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

QTD

Parede Externa - Frontal 4,35 4,35000000 4,35

4,35

8.1.6. 93198 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

QTD

Semelhante à verga 15,21 15,21000000 15,21

15,21

8.1.7. 93199 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

QTD

Semelhante à verga 16,72 16,72000000 16,72

16,72

8.2. ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO

8.2.1. S07763 - Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical
espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada,
inclusive pintura (m2)

QTD

Fachada Frontal (6,00*3,20)+(17,90*2,5
0)

63,95000000 63,95

Fachada Lateral 19,85*3,20 63,52000000 63,52

127,47

8.2.2. COMP-764689 - Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granítica, 0,35 x 0,60m,
colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e
pintura (m²)

QTD

Muro do Fundo 35,0*3,00 105,00000000 105,00

Lixeira ((2,80+1,80)*2)*2,40 22,08000000 22,08

127,08

8.2.3. 101162 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

QTD

Lixeira 0,61 0,61000000 0,61

0,61

9. REVESTIMENTO DE PAREDE

9.1. REVESTIMENTO INTERNO

9.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Área da Alvenaria - Interna (206,90*3,00)-91,85 528,85000000 528,85

Lixeira ((perímetro x altura) -
esquadrias)

(8,00*2,50)-5,01 14,99000000 14,99

543,84

9.1.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

QTD

Área de chapisco - área de
revestimento cerâmico

528,85-128,24 400,61000000 400,61

Lixeira 17,79 17,79000000 17,79

418,40

9.1.3. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

QTD

Revestimento Cerâmico - interno 128,24 128,24000000 128,24

128,24

9.1.4. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014 (M2)

QTD

Revestimento Cerâmico - Áreas
Molhadas

128,24 128,24000000 128,24

128,24

9.2. REVESTIMENTO EXTERNO

9.2.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

QTD

Conforme projeto (49,50+49,50+71,77+8
0,85)-
(15,89+13,79+3,49+3,9

214,51000000 214,51

214,51

9.2.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

QTD

Chapisco -Revestimento 214,51-38,50 176,01000000 176,01

176,01

9.2.3. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

QTD

Paredes extrnas 38,50 38,50000000 38,50

38,50
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

9.2.4. 87242 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 (M2)

QTD

Perímetro da Edificação 38,50 38,50000000 38,50

38,50

9.2.5. S05057 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis
camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (m2)

QTD

Cobertura 62,40*0,90 56,16000000 56,16

Fachada Frontal 4,65*4,50 20,93000000 20,93

77,09

10. PAVIMENTAÇÃO

10.1. PISO - INTERNO

10.1.1. 87700 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 (M2)

QTD

Semelhante à área de piso 162,41 162,41000000 162,41

Lixeira 3,75 3,75000000 3,75

166,16

10.1.2. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)

QTD

Áreas Gerais 137,06 137,06000000 137,06

Áreas Molhadas 25,36 25,36000000 25,36

162,42

10.1.3. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60CM. AF_06/2014 (M)

QTD

Perímetro - conforme o projeto 129,90 129,90000000 129,90

129,90

10.2. PISO - EXTERNO

10.2.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

QTD

Estacionamento Externo 95,26 95,26000000 95,26

Calçada (beiral) 67,10 67,10000000 67,10

162,36

10.2.2. 92397 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

QTD

Estacionamento 213,86 213,86000000 213,86
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

213,86

10.2.3. 92392 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)

QTD

Estacionamento + Lixeira 86,90+12,30 99,20000000 99,20

99,20

10.2.4. 98503 - PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (M2)

QTD

Estacionamento + Lixeira 86,90+12,30 99,20000000 99,20

99,20

10.2.5. 101094 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020 (M)

QTD

Comprimento 23,25+0,50+3,07+7,33
+21,38+8,92

64,45000000 64,45

64,45

11. FORRO

11.1. FORRO DE PVC

11.1.1. COMP-899269 - FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X
0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (M²)

QTD

Conforme projeto 220,81 220,81000000 220,81

220,81

12. SOLEIRAS E PEITORIS

12.1. SOLEIRAS

12.1.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

QTD

Transição de piso 11,78 11,78000000 11,78

11,78

12.2. PEITORIS

12.2.1. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

QTD

Abertura das Janelas 18,40 18,40000000 18,40

18,40

13. ESQUADRIAS

13.1. PORTAS

13.1.1. PORTAS DE MADEIRA
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

13.1.1.1. 90793 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA
OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

Portas de Madeira (P2) 11 11,00000000 11,00

11,00

13.1.1.2. 90791 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA
OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QTD

Cozinha 1 1,00000000 1,00

1,00

13.1.2. PORTAS DE VIDRO

13.1.2.1. 102185 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

QTD

Porta da entrada (P5) 1 1,00000000 1,00

1,00

13.1.2.2. 102181 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

QTD

Painel fixo de vidro na entrada
(J4)

((0,80*2,40)*3)+(0,3*1,
80)

6,30000000 6,30

Porta Corredor (P3) (0,50*2,10) 1,05000000 1,05

7,35

13.1.2.3. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

QTD

Porta do Corredor (P3) 1 1,00000000 1,00

1,00

13.1.3. PORTAS DE FERRO

13.1.3.1. 00037562 - PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL,
SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

QTD

Portão do estacionamento 5,10*2,85 14,54000000 14,54

14,54

13.1.3.2. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

QTD

Portão de acesso ao prédio 1,70*2,50 4,25000000 4,25

4,25

13.1.4. PORTAS EM ALUMÍNIO

13.1.4.1. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

Porta Veneziana (P1) (2,40*0,90)*2 4,32000000 4,32

Porta da Caixa d'água (P6) 1,40*1,00 1,40000000 1,40

Porta do Gás (P7) 0,50*0,60 0,30000000 0,30

6,02

13.2. JANELAS

13.2.1. JANELAS DE ALUMÍNIO

13.2.1.1. 94590 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M)

QTD

Janelas (J1 e J2) (((2,80*1,40)*2)*4)+(((1
,50*1,40)*2)*2)

39,76000000 39,76

Basculante (B1) ((0,7+0,6)*2)*6 15,60000000 15,60

Protocolo (1,50*0,90)*2 2,70000000 2,70

58,06

13.2.1.2. 94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

Jenela J1 (2,80*1,40)*4 15,68000000 15,68

15,68

13.2.1.3. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

Janela J2 (1,50*1,40)*2 4,20000000 4,20

4,20

13.2.1.4. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

Basculante (B1) (0.7*0.60)*6 2,52000000 2,52

2,52

13.2.1.5. COMP-066495 - Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim,
com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com
trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior
das lâminas) (m²)

QTD

Janelas J1 e J2 (folga de 10cm) ((3,0*1.4)*4)+((1,7*1.4)
*2)

21,56000000 21,56

21,56

13.3. GRADES

13.3.1. 00004944 - PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO
GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) (M2)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Porta (P4) (4,10*2,40) 9,84000000 9,84

9,84

13.3.2. S071105 - Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento (m2)

QTD

Janelas (J1, J2) - folga de 10 cm ((3,00*1,60)*4)+((1,70*
1,60)*2)

24,64000000 24,64

Basculante (B1) - folga de 10 cm (0,9*0,8)*6 4,32000000 4,32

Portas (P1) - folga de 10 cm (1,10*2,45)*2 5,39000000 5,39

34,35

14. VIDRO

14.1. 102146 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E
FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 (M2)

QTD

Área de espelho (banheiros) (0,80*0,90)*5 3,60000000 3,60

3,60

14.2. 102175 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL.
AF_01/2021 (M2)

QTD

Protocolo 1,35 1,35000000 1,35

1,35

15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15.1. REDES DE ALIMENTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO

15.1.1. 102623 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

15.1.2. 89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

Conforme projeto 55,62 55,62000000 55,62

55,62

15.1.3. 89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

Conforme projeto 2,01 2,01000000 2,01

2,01

15.1.4. 89447 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

Conforme projeto 58,84 58,84000000 58,84
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Extravasor 20,73 20,73000000 20,73

79,57

15.1.5. 89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

QTD

Conforme projeto 16,12 16,12000000 16,12

16,12

15.1.6. 89376 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

Conforme projeto 30 30,00000000 30,00

30,00

15.1.7. 99621 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QTD

Conforme projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

15.1.8. 99622 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QTD

Conforme projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

15.1.9. 94658 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

QTD

Conforme projeto 4 4,00000000 4,00

4,00

15.1.10. 94660 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

QTD

Conforme projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

15.1.11. 89415 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

Conforme projeto 6 6,00000000 6,00

6,00

15.1.12. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

Conforme projeto 43 43,00000000 43,00
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85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

43,00

15.1.13. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

Conforme projeto 10 10,00000000 10,00

10,00

15.1.14. 89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

Conforme projeto 8 8,00000000 8,00

8,00

15.1.15. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

Conforme projeto 5 5,00000000 5,00

5,00

15.1.16. 00003533 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(UN)

QTD

Conforme projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

15.1.17. 00003538 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(UN)

QTD

Conforme projeto 9 9,00000000 9,00

9,00

15.1.18. 89419 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

Conforme projeto 10 10,00000000 10,00

Lixeira 1 1,00000000 1,00

11,00

15.1.19. 94693 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016 (UN)

QTD

Conforme projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

15.1.20. 89426 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

Conforme projeto 1 1,00000000 1,00

1,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

15.1.21. 89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QTD

Conforme projeto 14 14,00000000 14,00

14,00

15.1.22. 89438 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

Conforme projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

15.1.23. 89620 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

Conforme projeto 7 7,00000000 7,00

7,00

15.1.24. 89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QTD

Conforme projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

15.1.25. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

QTD

Jardim 3 3,00000000 3,00

3,00

16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16.1. REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

16.1.1. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

QTD

Conforme Projeto 9,59 9,59000000 9,59

9,59

16.1.2. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

QTD

Conforme o Projeto 34,90 34,90000000 34,90

34,90

16.1.3. 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Conforme o Projeto 34,65 34,65000000 34,65

34,65

16.1.4. 97906 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 7 7,00000000 7,00

7,00

16.1.5. 98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

QTD

Cozinha 1 1,00000000 1,00

1,00

16.1.6. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 6 6,00000000 6,00

6,00

16.1.7. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

16.1.8. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 6 6,00000000 6,00

Curva longa de 45 2 2,00000000 2,00

8,00

16.1.9. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 3 3,00000000 3,00

3,00

16.1.10. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 6 6,00000000 6,00

6,00

16.1.11. 00001933 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

QTD

Conforme projeto 7 7,00000000 7,00

7,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

16.1.12. 00038421 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
(UN)

QTD

Conforme o Projeto 12 12,00000000 12,00

12,00

16.1.13. 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 5 5,00000000 5,00

5,00

16.1.14. 00010908 - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL (UN)

QTD

Conforme o Projeto 4 4,00000000 4,00

4,00

16.1.15. 89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 23 23,00000000 23,00

23,00

16.1.16. 89821 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 9 9,00000000 9,00

9,00

16.1.17. 89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 7 7,00000000 7,00

7,00

16.1.18. COM--43814563 - Válvula de Admissão de Ar (VAA) - 6UH - Fornecimento e Instalação (UN)

QTD

Ramais de ventilação 7 7,00000000 7,00

7,00

16.2. REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)

16.2.1. 00039367 - FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000*
LITROS (NBR 13969) (UN)

QTD

Conforme Projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

16.2.2. 00039363 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) (UN)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Conforme Projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

16.2.3. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QTD

Caixa de gradeamento 1 1,00000000 1,00

1,00

16.2.4. COM-72507935 - Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de 10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com
espaçamento e=20mm (m²)

QTD

Gradeamento (0,84*0,60) 0,50000000 0,50

0,50

17. APARELHOS E METAIS

17.1. APARELHOS

17.1.1. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 5 5,00000000 5,00

5,00

17.1.2. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Banheiros 5 5,00000000 5,00

5,00

17.1.3. COMP-049177 - BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE E ACESSÓRIOS (UN)

QTD

Banheiros 5 5,00000000 5,00

5,00

17.1.4. 86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

QTD

Área de serviço 1 1,00000000 1,00

1,00

17.1.5. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Cozinha 1 1,00000000 1,00

1,00

17.1.6. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Banheiro 5 5,00000000 5,00

Cozinha 1 1,00000000 1,00

6,00

17.1.7. 00037401 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

QTD

Banheiros 5 5,00000000 5,00

Cozinha 1 1,00000000 1,00

6,00

17.1.8. 00037400 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

QTD

Banheiro 5 5,00000000 5,00

5,00

17.1.9. 00011762 - TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO,
DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) (UN)

QTD

Conforme projeto 3 3,00000000 3,00

3,00

17.2. METAIS

17.2.1. S89987S - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e
instalado em ramal de água. af_12/2014 (un)

QTD

Conforme Projeto 11 11,00000000 11,00

11,00

17.2.2. 86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Lixeira 1 1,00000000 1,00

Jardim 2 2,00000000 2,00

3,00

17.2.3. 100864 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Lavatório 3 3,00000000 3,00

3,00

17.2.4. 100869 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QTD

Banheiro 2*3 6,00000000 6,00

6,00

17.2.5. 062048 - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 (UN)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Conforme Projeto - 3 cabines
PCD

3*1 3,00000000 3,00

3,00

18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.1. REDE ELÉTRICA

18.1.1. INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO

18.1.1.1. 101881 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

Quadro geral 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.1.2. 101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

Quadro Ar condicionado 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.1.3. 101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

Entrada 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.1.4. 00039470 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*
KA (TIPO AC) (UN)

QTD

Conforme o Projeto 3 3,00000000 3,00

3,00

18.1.1.5. INS-071899 - Interruptor Diferencial Residual - 4p 100a - 30ma (un)

QTD

Conforme o Projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.1.6. 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 8 8,00000000 8,00

8,00

18.1.1.7. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 2 2,00000000 2,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

2,00

18.1.1.8. 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.1.9. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 4 4,00000000 4,00

4,00

18.1.1.10. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 11 11,00000000 11,00

11,00

18.1.1.11. 97238 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA
50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (M)

QTD

Conforme o Projeto 27,05 27,05000000 27,05

27,05

18.1.1.12. 91869 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Conforme o Projeto 34,98 34,98000000 34,98

34,98

18.1.1.13. 91867 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Conforme o Projeto 164,02 164,02000000 164,02

164,02

18.1.1.14. 91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Conforme o Projeto 365,28 365,28000000 365,28

365,28

18.1.1.15. 101563 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

QTD

Conforme o Projeto 104,94 104,94000000 104,94

104,94

18.1.1.16. 101562 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

QTD

Conforme o Projeto 32 32,00000000 32,00

32,00

18.1.1.17. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Ligação com o Quadro do Ar
Condicionado

4,50 4,50000000 4,50

4,50

18.1.1.18. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Conforme o Projeto 1810,92 1.810,9200000
0

1.810,92

1.810,92

18.1.1.19. 91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Conforme o Projeto 543,4 543,40000000 543,40

543,40

18.1.1.20. 00011250 - CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)

QTD

Conforme o Projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.1.21. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 7 7,00000000 7,00

7,00

18.1.1.22. 91979 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 11 11,00000000 11,00

11,00

18.1.1.23. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 4 4,00000000 4,00

4,00

18.1.1.24. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Página: 30Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Anexo VIII - Memória de Cálculo (rev) (0925443)         SEI 2022.019046 / pg. 722



21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Conforme o Projeto 33 33,00000000 33,00

33,00

18.1.1.25. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 11 11,00000000 11,00

11,00

18.1.1.26. 92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 9 9,00000000 9,00

9,00

18.1.2. ILUMINAÇÃO

18.1.2.1. CP-9493-S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo
alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light
(PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. (un)

QTD

Conforme Projeto 4 4,00000000 4,00

4,00

18.1.2.2. 103788 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 10 10,00000000 10,00

10,00

18.1.2.3. COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V)
integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)

QTD

Conforme o Projeto 32 32,00000000 32,00

32,00

18.1.2.4. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36
W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 18 18,00000000 18,00

18,00

18.1.2.5. 97601 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W,
COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

QTD

Iluminação da fachada 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.2.6. 101537 - APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Saída da Garagem 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.3. REDE DE ATERRAMENTO

18.1.3.1. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

QTD

Conforme o projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

18.1.3.2. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_12/2020 (UN)

QTD

Entrada 1 1,00000000 1,00

1,00

18.1.3.3. I004729 - CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" (UN)

QTD

Conforme o projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

18.1.3.4. 92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

QTD

Conforme o projeto 3 3,00000000 3,00

3,00

18.2. REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV

18.2.2. COMP-849515 - INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA (Un)

QTD

Infra Estrutura para Entrada de
Fibra

1 1,00000000 1,00

1,00

18.2.3. 101795 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

QTD

Conforme o projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

18.2.5. 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

QTD

Conforme o projeto 18 18,00000000 18,00

18,00

18.2.6. 00039601 - CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS (UN)

QTD

Conforme o projeto (ponto duplo) 18 18,00000000 18,00

18,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

18.2.7. 98297 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)

QTD

Conforme o projeto 531,2 531,20000000 531,20

531,20

18.2.8. 97238 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM,
INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (M)

QTD

Conforme o projeto 18,10 18,10000000 18,10

18,10

18.2.9. 91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Pontos duplos x distância média (2,55+3,5)*18 108,90000000 108,90

108,90

18.2.10. 91887 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

QTD

Conforme o projeto 18 18,00000000 18,00

18,00

18.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA)

18.3.1. S160324 - Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento
(BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente (und)

QTD

Conforme o Projeto 1 1,00000000 1,00

1,00

18.3.2. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 6 6,00000000 6,00

6,00

18.3.3. S160329 - Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência
Termotécnica ou equivalente (und)

QTD

Conforme o projeto 6 6,00000000 6,00

Cobre (conforme o projeto) 4 4,00000000 4,00

10,00

18.3.4. 96983 - SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 12 12,00000000 12,00

12,00

18.3.5. 101795 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Conforme o Projeto 6 6,00000000 6,00

6,00

18.3.6. 078369 - CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL5021 (UN)

QTD

Conforme o projeto 8 8,00000000 8,00

8,00

18.3.7. S160326 - Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência
Termotécnica ou equivalente (m)

QTD

Conforme o projeto 68,33 68,33000000 68,33

68,33

18.3.8. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

Conforme o projeto 3,13 3,13000000 3,13

3,13

19. PINTURA

19.1. EDIFICAÇÃO

19.1.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

QTD

Paredes Internas - Conforme
Projeto

(153,80*2,85)-(68,75) 369,58000000 369,58

369,58

19.1.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

QTD

Paredes Internas - Conforme
Projeto

(153,80*2,85)-(68,75) 369,58000000 369,58

369,58

19.1.3. 88495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

QTD

Paredes Internas - Conforme
Projeto

(153,80*2,85)-(68,75) 369,58000000 369,58

369,58

19.1.4. 88415 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014 (M2)

QTD

Conforme Projeto Arquitetônico 217,55 217,55000000 217,55

217,55

19.1.5. 96130 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.
AF_05/2017 (M2)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Edificação 165,05 165,05000000 165,05

Muro com TRE e Fundos 17,5*3 52,50000000 52,50

217,55

19.1.6. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

QTD

Conforme Projeto Arquitetônico 217,55 217,55000000 217,55

217,55

19.1.7. 100750 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). (M2)

QTD

Área das grades de proteção 34,35 34,35000000 34,35

34,35

19.2. EXTERNO

19.2.1. 102513 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

QTD

PCD 3,5*5 17,50000000 17,50

17,50

19.2.2. 102492 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

QTD

Estacionamento 95,26 95,26000000 95,26

Calçada (beiral) 67,10 67,10000000 67,10

162,36

20. DRENAGEM

20.1. 102614 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

QTD

Cisterna 1 1,00000000 1,00

1,00

20.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

QTD

Contorno do Estacionamento e
calçada

130,60 130,60000000 130,60

130,60

20.3. 97933 - CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 (UN)

QTD

Caixa de Passagem 4 4,00000000 4,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

4,00

20.4. 91791 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

QTD

Conforme projeto (instalado em
terreno)

16,44 16,44000000 16,44

Efluente de esgoto 8,61 8,61000000 8,61

25,05

20.5. 90702 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

QTD

Drenagem (caixa de retenção) 11,71+10,93 22,64000000 22,64

22,64

20.6. COMP-395537 - AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA (Un)

QTD

Cisterna de reuso de água 1 1,00000000 1,00

1,00

20.7. 102113 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

QTD

Conforme projeto (Cisterna) 1 1,00000000 1,00

1,00

20.8. 102690 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE
CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

QTD

Área com grama lateral 43,73 43,73000000 43,73

43,73

20.9. COM-49271516 - Canaleta de drenagem em concreto armado, dimensões internas 20 x 30 cm, com tampa tipo grelha
metálica, inclusive escavação manual. (m)

QTD

Estacionamento 19,70 19,70000000 19,70

19,70

20.10. COMP-505544 - Sistema de reuso de água da chuva (un)

QTD

Sistema de reutilização de água 1 1,00000000 1,00

1,00

20.11. 89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

QTD

Dreno de ar condicionado (4m x
quantidade)

4*7 28,00000000 28,00
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

28,00

20.12. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

QTD

Dreno do ar condicionado (2
peças x quantidade de
aparelhos)

2*7 14,00000000 14,00

14,00

21. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

21.1. EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA

21.1.1. COM-58002632 - Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm – Painel frontal de acrílico (un)

QTD

Sala técnica 1 1,00000000 1,00

1,00

21.1.2. COM-98590005 - Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias internas – 8 tomadas (un)

QTD

Sala técnica 1 1,00000000 1,00

1,00

21.1.3. COM-37909465 - Switch Gigabit 24 Portas - 2,4 e 5 Ghz (un)

QTD

Sala técnica 1 1,00000000 1,00

1,00

21.1.4. COM-65601583 - Acess Point (un)

QTD

Conforme o Projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

21.2. EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO

21.2.1. 103250 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)

QTD

Sala técnica 1 1,00000000 1,00

Promotoria 1 1 1,00000000 1,00

Promotoria 2 1 1,00000000 1,00

3,00

21.2.2. 103253 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)

QTD

Sala dos servidores 1 1,00000000 1,00

1,00

21.2.3. 103268 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)

QTD

Audiência 1 1,00000000 1,00

Protocolo 1 1,00000000 1,00

2,00

21.2.4. 103270 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)

QTD

Recepção 1 1,00000000 1,00

1,00

21.3. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

21.3.1. COM-82044402 - Cabine eclusa com detector de metais – Referência Mineoro EC2006C ou similar - Fornecimento e
instalação (10/22). (un)

QTD

Cabine detectora 1 1,00000000 1,00

1,00

21.3.2. COMP-571625 - Fornecimento e instalação de sistema CFTV, incluindo DVR com 32 Canais, 32 câmeras
infravermelho Full HD 20m, Monitores , armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, 1 fonte metálica 30 A, 02 caixas de cabos
coaxial flexível bipolar (200m), 64 conectores BNC antirruído, 32 conectores P4 macho, caixas de passagem, eletrodutos,
rasgo, quebra e chumbamento (10/22). (un)

QTD

Sistema de monitoramento 1 1,00000000 1,00

1,00

21.3.3. COMP-24345471 - CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM
ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM (ml)

QTD

Perímetro +25+35+25 85,00000000 85,00

85,00

21.3.4. CP-6048-74136/003 - PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA (M2)

QTD

Porta de entrada ((1,6+0,10)+(2,40+0,10
))*(2,40+0,10)

10,50000000 10,50

10,50

21.4. EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR

21.4.1. COM-45871337 - Sistema de geração de energia solar – capacidade superior a 1370kwh - incluindo módulo de
geração (placas), inversor, cabo, conector e demais insumos necessários para instalação (10/22). (un)

QTD

Gerador 1 1,00000000 1,00

1,00

21.5. EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

21.5.1. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)

QTD

Conforme o projeto (BC ou ABC) 3 3,00000000 3,00

3,00

21.5.2. MPAM - INC - 001 - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)

QTD

Conforme projeto - 3 ABC 3 3,00000000 3,00

3,00

21.5.3. I031851 - PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m (UN)

QTD

Conforme projeto de incêndio 3 3,00000000 3,00

3,00

21.5.4. S12884 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou
direita) de saída de emergência- Placa S2 (un)

QTD

Conforme projeto de incêndio 8 8,00000000 8,00

8,00

21.5.5. S160612 - Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES)
("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) (und)

QTD

Conforme projeto de incêndio 6 6,00000000 6,00

6,00

21.5.6. S12888 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (un)

QTD

Conforme projeto de incêndio 3 3,00000000 3,00

3,00

21.5.7. 055035 - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm (UN)

QTD

Conforme o projeto 3 3,00000000 3,00

3,00

21.5.8. S11621 - Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar (m)

QTD

Conforme o projeto 5,68+11,74+4,87 22,29000000 22,29

22,29

21.5.9. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

QTD

Conforme o Projeto 10 10,00000000 10,00

10,00

22. PAISAGISMO
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

22.1. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

QTD

Área interna 138,10 138,10000000 138,10

Área Externa 93,55 93,55000000 93,55

231,65

22.2. 00038641 - MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M (UN)

QTD

Conforme Projeto 2 2,00000000 2,00

2,00

22.3. 98510 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
(UN)

QTD

Capim palmeira 24 24,00000000 24,00

24,00

23. COMUNICAÇÃO VISUAL

23.1. COMP-742606 - Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada -
Fornecimento e instalação (UN)

QTD

Fachada 1 1,00000000 1,00

1,00

23.2. 00010849 - PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM (UN)

QTD

Placa de Inaguração 1 1,00000000 1,00

1,00

23.3. S10719 - Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)

QTD

Ambientes 15 15,00000000 15,00

15,00

23.4. S12054 - Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado (un)

QTD

Conforme o projeto de
comunicação visual

35 35,00000000 35,00

35,00

23.5. S12053 - Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado (un)

QTD

Conforme o projeto de
comunicação visual

53 53,00000000 53,00

Nome do Edifício 27 27,00000000 27,00

80,00

24. DIVERSOS

24.1. I8629 - VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (M2)
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21/05/2021DATA :
BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:
L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QTD

Adesivo Porta de vidro Brasão
translucido (P7 (3Brasões) + P4)

4 4,00000000 4,00

Faixa Vermelha padrão MP
(P7+P4+Cabine Detectora)

(4,85+0,90+(0,90+1,70
+0,90))*0,05

0,46250000 0,46

Faixa amarela padrão MP
(P7+P4+Cabine Detectora)

(4,85+0,90+(0,90+1,70
+0,90))*0,05

0,46250000 0,46

4,92

24.2. COMP-76640435 - Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras. (un)

QTD

Entrada 1 1,00000000 1,00

1,00

24.3. C2221 - REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE (M2)

QTD

Papel de parede infantil
(brinquedoteca)

15,82 15,82000000 15,82

15,82

25. LIMPEZA

25.1. 99802 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)

QTD

Área da edificação 166,16 166,16000000 166,16

166,16

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA 1:2000

2

ALINE BELEZA

09/2022

HENRIQUE MENDES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

PROJETO:

DESENHO:

DATA:

ESCALA DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

ARQ-01

PLANTA DE SITUAÇÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

309,20 m²

35%

0,35

221,25 m²

1/150
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QUADRO 2 - VEGETAÇÃO

CÓD.
FIGURA

NOME

CIENTÍFICO

QNT.

(UNID.)

ÁREA

(M²)

24

Curculigo

capitulata

1

2

PORTE

REPRES.

NOME

POPULAR

Pequeno

3

Capim

palmeira

Bismarckia

nobilis

Palmeira

azul

01

Médio

Grama

São Carlos

Axonopus

compressus

356,73

QUADRO 1 - PAVIMENTAÇÃO

CÓD.
FIGURA

QNT.

(UNID.)

ÁREA

(M²)

1

2

REPRES.TIPO

3

Piso

intertravado

Concregrama

248

Piso tátil

67,10

4

Pavimentação

de concreto

99,20

213,86

Direcional

26

Alerta

ESPECIF.

Cor: amarela

Dimensão:

25x25x2cm

Direcion.

Alerta

10693

Dimensão:

10x20x6cm

Dimensão:

40x53x8cm

467

4

ESPECIF.

04 Médio

Espaçamento

de 50 cm entre

as mudas

Árvores

existentes no

terreno
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2

PVC em placas

Cerâmica 45x33cm cor branca

Pintura acrílica

1

QUADRO 2 - PISO, FORRO E PAREDE

Massa acrílica

fosca cor branca

ITEM PISO FORRO PAREDE

cor branco neve

0,62 x 0,62m

ou equivalente

3

ACM cor a definir

apresentada pela

fiscalização

Pavimentação em

concreto

Pintura cor cinza

Massa acrílica

Pintura acrílica fosca cor areia.

Rodapé h=0,80m em

revestimento cerâmico tipo grês,

em placa 10x10 cm, cor bordô.

Porcelanato 0,60 x 0,60 m

acetinado, cor a definir

apresentada pela fiscalização

Porcelanato 0,60 x 0,60 m

acetinado, cor a definir

apresentada pela fiscalização

QUADRO 1 - ESQUADRIAS

CÓD. TIPO MATERIAL QTD.

DIMENSÕES

Basculante

6

0,70 x 0,60

/1.80

Alumínio na cor preta / Vidro

fumê 4mm

0,90 x 2,10

1,40 x 2,10

1
1,40 x 1,00

Veneziana em ferro reforçado

Painel de vidro fixo com 01

porta de abrir - 01 folha (1,20 x

2,10) Temperado - 15mm -

Fumê

B1

QUADRO 2 - PISO, FORRO E PAREDE

Abrir

Fixo - Abrir

Abrir

P1

J3

P2

P3

Veneziana em ferro reforçado

pintada na cor areia (acesso

reservatório) - 02 folhas

2

1

Alumínio, cor preta/moldura,

vidro 4mm

2

1,50 x 1,40/

1,03

Correr

4
Correr

P5

P4

Fixo - Abrir

Portão de enrolar automático -

Perfil trava lâminas transvision

1
1,80 x 2,40

J1

J2

2,80 x 1,40

/1,00

1,50 x 0,90/ 1,20
Painel de vidro translúcido 4mmFixa

1

Alumínio, cor preta/ moldura,

vidro 4mm

Abrir

11

P6

Madeira acabamento acetinado

0,90 x 2,10

Painel de vidro fixo com 01

porta de abrir - 02 folhas (1,80

x 2,10) temperado - 10mm -

Fumê

Enrolar 1
1,70 x 2,85

J4

Fixa
2,40 x 2,40

Painel de vidro temperado

10mm incolor

1

0,50 x 0,60
Abrir

Veneziana em ferro reforçado

pintada na cor bordô - 01

folha (reservatório de gás)

P7
1

P8 Abrir

1Madeira acabamento acetinado

0,80 x 2,10

E
L

E
V

A
Ç

Ã
O

 
2

ELEVAÇÃO 1

ELEVAÇÃO 3

E
L

E
V

A
Ç

Ã
O

 
4

+0,50

+0,47

+0,47

+0,47

+0,50

+0,50

+0,50 +0,50

+0,47

+0,50

+0,50+0,50

+0,50

+0,50

2,80 x 1,40/ 1,00

2
,
8

0
 
x
 
1

,
4

0
/
 
1

,
0

0

2,80 x 1,40/ 1,001,50 x 1,40/ 1,03

1
,
5

0
 
x
 
1

,
4

0
/
 
1

,
0

3

0,70 x 0,60/ 1,80 0,70 x 0,60/ 1,830,70 x 0,60/ 1,83

0
,
7

0
 
x
 
0

,
6

0
/
 
1

,
8

0
0

,
7

0
 
x
 
0

,
6

0
/
 
1

,
8

3
0

,
7

0
 
x
 
0

,
6

0
/
 
1

,
8

0

0,90 x 2,10 0,90 x 2,10

0
,
9

0
 
x
 
2

,
1

0

1,20 x 2,10

0,80 x 2,10 0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

0
,
9

0
 
x
 
2

,
1

0

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

1

1

0,90 x 2,10

0
,
9

0
 
x
 
2

,
1

0

0
,
9

0
 
x
 
2

,
1

0

0
,
9

0
 
x
 
2

,
1

0
0

,
9

0
 
x
 
2

,
1

0

1,60 x 2,10

+0,47

1
2

2

1
2

2

1
2

2

1
2

2

1
2

2

1

1

1

1
1

1

1

11

1

1

1
1

1

1

1

2,80 x 1,40/ 1,00

PLANTA BAIXA - ESQUADRIAS E REVESTIMENTOS

ESCALA 1:75

1

+0,50

+0,50

3

3

3

3

3

3

3

3

ACESSO

PRINCIPAL

+0,50

Soleira em granito

Soleira em granito

Soleira em granito

Soleira em granito

Soleira em granito

Soleira em granito

Soleira em granito

Peitoril em granito Peitoril em granito Peitoril em granito Peitoril em granito Peitoril em granito Peitoril em granito

Peitoril em granito

Peitoril em granito

Peitoril em granito

Peitoril em granito

Peitoril em granito

ALINE BELEZA

09/2022

HENRIQUE MENDES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

PROJETO:

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/75

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

PLANTA BAIXA - ESQUADRIAS E REVEST.

ARQ-03

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

309,20 m²

35%

0,35

221,25 m²

Anexo IX - Projetos (0921467)         SEI 2022.019046 / pg. 737



+0,50

+0,47

+0,47

+0,47

+0,50

+0,50

+0,50

+0,50

+0,47

+0,50

+0,50+0,50

+0,50

+0,50

.
7

0

.30

4
.
6

5

.
9

5
.
7

0
.
9

5
.
7

0
.
9

5
1

.
5

0
.
5

5

.
1

5

1
.
3

5

.
1

5

1
.
5

0

.
1

5

1
.
5

0

.
1

5

1
.
5

0

.
1

5

2
.
3

0
.
1

5
.
8

5

.
1

5

1
0

.
7

0

2.35 2.40 2.50 2.80

.15

2.10 4.40

.15

1.80

.15

3.25

.15

4.20

.15

16.50

1
.
3

1

1.50 .66 .70 .75 2.80 .80 .70 .77 .90 .73 .70 .80 2.80

1
.
9

0

.
1

5

1
.
5

0
.
1

5
3

.
9

5
.
1

5

1
0

.
7

0

3.00

.15

1.50

.15

3.20

.15

1.60

.15

1.20

.15

1.60

.15

3.20

.15

16.50

.10

.60 .15

.10

.60.15

1
.
5

0
.
1

5

.
2

5
.
1

5

.
9

0
1

.
1

5

.
3

0
.
1

0 4.95

.
1

0

4.95

2.75

.
5

0 2.20

.15

.85

.25

.10.10

2.25 3.20

4
.
8

0

1
.
4

0
1

.
5

0

.10

.50

.40 .40 .20

.45 .45

.20 .10

.45
.45

.20

.20

1.20

.20

.15 3.00

.20

.20 .25

2.50

+0,47

.
1

5

.15

.20

1
.
5

0

.
1

5

PLANTA BAIXA - COTADA

ESCALA 1:75

1

.
5

0
1

.
1

5

.
8

5
.
6

5

2.00 .90

.10

.
5

0

.
1

5

.10

.15

.50.15

1
.
0

5
2

.
8

0
6

.
8

5

.
8

0
.
9

0

1.70

.15

.35

2.00

.10

.35

2
.
0

5

.35

.90

4.75

+0,50

QUADRO 1 - ÁREAS

AMBIENTE ÁREA (M²) PERÍMETRO (M)

Recepção

Arquivo

WC promot. 1

Sala técnica

Sala de reuniões

Protocolo/

Atendimento

WC promot. 2

19,53

Servidores

Promotoria 1

Promotoria 2

Copa

Área de Serviço

WC

WC feminimo

WC masculino

15,11

8,64

20,46

3,30

16,27

2,40

16,66

2,40

5,93

7,13

4,65

2,63

2,93

2,93

17,70

15,80

13,20

18,10

7,40

17,60

6,20

17,80

6,20

10,90

10,80

9,20

6,60

6,90

6,90

Circulação 25,70 38,90

Brinquedoteca 2,84 6,90
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4

.
2
5

1
2
.
4
0

1
2
.
7
1

18.56

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1:75

1

CONDUTOR VERTICAL

DE ÁGUAS PLUVIAIS

REVESTIMENTO TIPO ACM

EM PADRÃO A SER DEFINIDO

PELA FISCALIZAÇÃO

.
0
3

.
0
3

.03

.03

i=5%

TELHA SANDUÍCHE TERMOACÚSTICA

TRAPEZOIDAL 30MM

18.50

i
=

1
%

LAJE

IMPERMEABILIZADA

COBERTURA - LIXEIRA

ESCALA 1:75

2
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+0,47
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+0,50+0,50

+0,50

+0,50

+0,47

PLANTA BAIXA - LAYOUT

ESCALA 1:75

1

+0,47

ACESSO

PRINCIPAL

E
L

E
V

A
Ç

Ã
O

 
2
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+0,50 +0,50

+0,47 +0,47 +0,47

+0,50

WC

FEM.

WC

MASC.

WC

BRINQ.

COPA
A.SERV.

+0,30

.
9

0

1
.
0

0
1

.
4

0
1

.
0

0
.
8

5

4
.
3

4

FORRO DE PVC EM PLACAS

COR: BRANCO NEVE

REVESTIMENTO TIPO ACM

CALHA METÁLICA

+0,50

+0,34

0,00

CORTE AA'

ESCALA 1:75

1

.
1

0

.
1

0

1
.
4

0
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3
.
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4
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0,00
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1
.
0

3
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.
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0

.
4
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3
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0

0

.
1

0

1
.
0

0
1

.
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0

.
4

5

.
5

5

.10

LAJE

IMPERMEABILIZADA

CORTE BB'

ESCALA 1:75

2

PAINEL FOTOVOLTAICO

+0,25

0,00

CORTE BB' - ESTACIONAMENTO

ESCALA 1:75

3

ESTACIONAMENTO

2
.
5

0

COBERTURA EM

PAINEL FOTOVOLTAICO
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ELEVAÇÃO 1

ESCALA 1:75

1

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO AMAZONAS

TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO

COR: AREIA

REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO GRÊS

EM PLACAS DE 10X10CM

COR: BORDÔ

REVESTIMENTO TIPO ACM FIXADO EM

ESTRUTURA METÁLICA EM PADRÃO A

SER APRESENTADO PELA FISCALIZAÇÃO

MASTRO QUADRUPLO EM TUBO DE FERRO

GALVANIZADO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR: AREIA

.
8
0

2.80

FONTE: ROTIS SERIF 65 BOLD

.
2

0

3.50

.
2

0

FONTE: ROTIS SERIF 65 BOLD

*LETREIROS E LOGO CENTRALIZADOS

4.50

4
.
6
5

LOGO Ø 1,80m

.
1
0

4
.
6
5

LETRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

COR: EM PADRÃO A SER APRESENTADO

PELA FISCALIZAÇÃO

LOGOMARCA DO MPAM

CONFECCIONADA EM ACM

Ø2,00M

2
.
2
9

DETALHE LOGOMARCA MPAM

ESCALA 1:75

2

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO AMAZONAS

REVESTIMENTO TIPO

ACM EM PADRÃO A

SER APRESENTADO

PELA FISCALIZAÇÃO

ESPAÇAMENTO DE 0,02M

DIMENSÕES DAS PLACAS

CONFORME A IMAGEM

.
3
8

1
.
8
0

REVESTIMENTO TIPO

ACM EM PADRÃO A

SER APRESENTADO

PELA FISCALIZAÇÃO

4.50

.
8
0

.
8
0

.
8
0

.
8
0

.
8
0

.
5
5

1.48 1.50 1.48

.
1
8

1.35 1.35

3.30

1
.
0
0

FONTE: ROTIS SERIF 65 BOLD

.
1

5

1.30

LETRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

COR: EM PADRÃO A SER APRESENTADO

PELA FISCALIZAÇÃO

TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO

COR: AREIA

*LETREIRO ALINHADO COM A ESQUADRIA DO ACESSO PRINCIPAL

DETALHE LETREIRO ELEVAÇÃO 1

ESCALA 1:75

3

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
3.30

1
.
0

0

1.30

PROJETO:

ALINE BELEZA

09/2022

HENRIQUE MENDES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/75

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

ELEVAÇÃO 1

ARQ-08

DETALHE LETREIRO ELEVAÇÃO 1
DETALHE LOGOMARCA MPAM

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

309,20 m²

35%

0,35

221,25 m²
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ELEVAÇÃO 4

ESCALA 1:75

3

REVESTIMENTO TIPO ACM FIXADO EM

ESTRUTURA METÁLICA EM PADRÃO A

SER APRESENTADO PELA FISCALIZAÇÃO

TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO

COR: AREIA

REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO GRÊS

EM PLACAS DE 10X10CM

COR: BORDÔ

.
8

0

ELEVAÇÃO 3

ESCALA 1:75

2

TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO

COR: AREIA

REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO GRÊS

EM PLACAS DE 10X10CM

COR: BORDÔ

REVESTIMENTO TIPO ACM FIXADO EM

ESTRUTURA METÁLICA EM PADRÃO A

SER APRESENTADO PELA FISCALIZAÇÃO

.
8

0

ELEVAÇÃO 2

ESCALA 1:100

1

REVESTIMENTO TIPO ACM FIXADO EM

ESTRUTURA METÁLICA EM PADRÃO A

SER APRESENTADO PELA FISCALIZAÇÃO

TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO

COR: AREIA

REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO GRÊS

EM PLACAS DE 10X10CM

COR: BORDÔ

DEPÓSITO DE GÁS

.
8

0

PROJETO:

ALINE BELEZA

09/2022

HENRIQUE MENDES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/75

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

ELEVAÇÃO 2

ARQ-09

ELEVAÇÃO 3

ELEVAÇÃO 4

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

309,20 m²

35%

0,35

221,25 m²
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.
1

0

1
.
9

0

.
3

0
.
0

5

1
.
3

5

.
0

5
.
2

5

2
.
0

0
1

.
2

0

3
.
2

0

.10

5.80

.10

7.60

.10

5.50

.10

1.70

.10

12.00

.10

33.20

GRADIL FRONTAL EM VISTA

ESCALA 1:75

1

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO

COR: BORDÔ

GRADIL DE FERRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR: AREIA

LIXEIRA

QUADRO 1 - PORTÕES

.
5

0
2

.
0

0

.10

1.90

.10.10

2.101.90

.10

1.90

.10

1.90

.10

1.90

.10

1.90

.10

1.90

.10

1.90

.10

1.65

.10

19.85

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO

COR: BORDÔ

GRADIL DE FERRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR: AREIA

1
.
9

0

.
1

0

.
2

5
.
0

5

1
.
3

5

.
0

5
.
2

0

1
.
2

0

3
.
2

0

GRADIL LATERAL EM VISTA

ESCALA 1:75

2

QUADRO 1 - PORTÕES

CÓD. TIPO MATERIAL QTD.

DIMENSÕES

1
7,60 x 2,85Correr

Portão em ferro pintado na cor

areia

P10

1
1,70 x 2,50Abrir

Portão em ferro pintado na cor

areia - 02 folhas

P11

.10

5.00

.10

5.10

.10

.85 .85

.10

1.90

.
0
5

2
.
3
0

.
0
5

.
2
5

2
.
6
5

.
2
5

.
0
5

1
.
7
5

.
0
5

.
4
0

2
.
5
0

GRADIL FRONTAL EM VISTA

ESCALA 1:75

3

PROJETO:

ALINE BELEZA

09/2022

HENRIQUE MENDES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

INDICADA

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

GRADIL FRONTAL EM VISTA

ARQ-10

GRADIL LATERAL EM VISTA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

309,20 m²

35%

0,35

221,25 m²

PORTÕES
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CASA DE GÁS

.50

1/25

DETALHE 1

1

.
9

0

BANCADA DE APOIO

2
.
1
0

1
.
0
0

.
2
0

.
9
0

BALCÃO DO

PROTOCOLO/

ATENDIMENTO

JANELA EM VIDRO

FIXO TRANSLÚCIDO

COM ABERTURA

PARA COMUNICAÇÃO

1/25

DETALHE 2

4

VISTA CORTE

.
8
0

.30

.
8
0

1
.
0
0

.
4
0

.
9
0

.60

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1
.
8

0

1/25

DETALHE 3

2

1ª PROMOTORIA

DE JUSTIÇA

SALA TÉCNICA SALA DE REUNIÃO

SALA DOS SERVIDORES

ÁREA DE SERVIÇO

ARQUIVO

SANITÁRIO

RECEPÇÃO

COPA

2ª PROMOTORIA

DE JUSTIÇA

PROTOCOLO/

ATENDIMENTO

BRINQUEDOTECA

SANITÁRIO

FEMININO ACESSÍVEL

SANITÁRIO

MASCULINO ACESSÍVEL

QUADRO 1 - QUANTATIVO DAS PLACAS    

QUANT.

TÍTULO DAS PLACAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
01

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA

01

PROTOCOLO/ ATENDIMENTO
01

01
BRINQUEDOTECA

SALA DE REUNIÃO

01

01

SALA DOS SERVIDORES 01

RECEPÇÃO
01

WC

03

COPA/ ÁREA DE SERVIÇO

WC PCD FEMININO

01

01

SALA TÉCNICA

01

ARQUIVO

WC PCD MASCULINO 01

IDENTIFICADORAS DOS AMBIENTES

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CÍRCULO: PVC + ADESIVO IMPRESSO 4 CORES

PEÇA 01: ACM + ADESIVO PRETO E DOURADO

PEÇA 02: PVC VERMELHO

*FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO

PEÇA 01

PEÇA 02

8CM

TEXTO INDICANDO AMBIENTE

FONTE: ARIAL, 1,5CM

VISTA LATERAL

28,5

9
,
5

1

QUADRO 1 - QUANTATIVO DAS PLACAS    

1/5

DETALHE 4

3

PROJETO:

ALINE BELEZA

09/2022

HENRIQUE MENDES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

DETALHE 1

ARQ-11

DETALHE 2
DETALHE 3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

309,20 m²

35%

0,35

221,25 m²DETALHE 4

INDICADA
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MAPA TÁTIL

ESCALA 1:75

1

PROJETO:

ALINE BELEZA

09/2022

HENRIQUE MENDES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/75

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

MAPA TÁTIL

ARQ-12

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

309,20 m²

35%

0,35

221,25 m²
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PLANTA BAIXA - LIXEIRA

ESCALA 1:75

5

.15

1.50

.15

.35
1.20

.25

1.80

.
2

5

.
9

0
.
5

2
.
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0
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+0,47

LIXEIRA

2
.
1

0

.
3

0

2
.
4

0
.
1

0

2
.
5

0

+0,47

LIXEIRA

.
3

0

2
.
4

0
.
1

0

2
.
5

0

LAJE IMPERMEABILIZADA

INCLINAÇÃO DE 1%

LAJE IMPERMEABILIZADA

CORTE 1 - LIXEIRA

ESCALA 1:75

6

CORTE 2 - LIXEIRA

ESCALA 1:75

7

.20

QUADRO 1 - ESQUADRIAS - LIXEIRA

CÓD. TIPO MATERIAL QTD.

DIMENSÕES

1
1,20 x 2,10Abrir

Veneziana em ferro reforçado

pintada na cor areia

P8

1
0,90 x 2,10Abrir

Veneziana em ferro reforçado

pintada na cor areia

P9

4
0,39 x 0,39x0,07Fixo

Cobogó de concreto

16 furos, pintado na cor areia

C1

Cerâmica 45x33cm

1

QUADRO 2 - PISO E PAREDE - LIXEIRA

ITEM PISO PAREDE

Cerâmica 60x60cm 

Eliane ou equivalente

PROJETO:

ALINE BELEZA

09/2022

HENRIQUE MENDES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

INDICADA

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

GRADES - PORTAS E JANELAS

ARQ-13

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

309,20 m²

35%

0,35

221,25 m²

PLANTA BAIXA - LIXEIRA
CORTE 1 - LIXEIRA
CORTE 2 - LIXEIRA
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IMAGEM 2

SEM ESCALA

2

IMAGEM 1

SEM ESCALA

1

PROJETO:

ALINE BELEZA

09/2022

HENRIQUE MENDES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

IMAGENS 3D

ARQ-14

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

309,20 m²

35%

0,35

221,25 m²

SEM ESCALA
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IMPLANTAÇÃO GERAL DE ESGOTO
ESCALA 1/150

PLANTA BAIXA - CAIXA DE INSPEÇÃO - CI - 60 x 60
ESCALA 1/20

ARMAÇÃO DA TAMPA
ESCALA 1/20

CORTE "A" - "A"
ESCALA 1/20 ESCALA 1/20

CORTE "B" - "B"

PLANTA BAIXA - CAIXA DEGORDURA - CI - 60 x 60
ESCALA 1/20

ARMAÇÃO DA TAMPA
ESCALA 1/20

CORTE "A" - "A"
ESCALA 1/20

ESCALA 1/20
CORTE "B" - "B"

LEGENDA

JOÊLHO 90º

TÊ 

TUBULAÇÃO PARA ESGOTO RESIDENCIAL

JOÊLHO 45º

JUNÇÃO SIMPLES

VER ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL

TUBULAÇÃO QUE SOBE.

TUBULAÇÃO QUE DESCE.

SENTIDO DO FLUXO

CAIXA SIFONADA COM GRELHA REDONDA

RALO SIFONADO 

ABREVIATURAS

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CS CAIXA SIFONADA

CI CAIXA DE INSPEÇÃO

CG CAIXA DE GORDURA

3- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TÊM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA Ø ATÉ 75mm 
E 1% PARA Ø MAIOR  E IGUAL A 100mm.

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL SÉRIE RESGOTO

1-

E ÁGUAS PLUVIAIS QUE SÃO NOMINAIS.

OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERNOS DO FABRICANTE E ESTÃO INDICADOS 
EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA PREDIAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS, 

4- ATENTAR DURANTE A EXECUÇÃO, PARA A COORDENAÇÃO COM ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSÁRIOS.

2- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS TÊM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%, 
EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

NOTAS

ESPECIFICAÇÕES DAS TUBULAÇÕES

5- TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE 1%

6- NÃO HAVERÁ ESGOTO QUENTE DE MÁQUINA DE LAVAR

7- DEVERÃO SER EXECUTADOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS SISTEMAS DE ESGOTO
ATRAVÉS DE ENSAIOS REALIZADOS COM ÁGUA E FUMAÇA, DE ACORDO COM A NBR-8160,
ANTES DE COLOCAR O SISTEMA EM FUNCIONAMENTO, TODAS AS CONDIÇÕES EXIGÍVEIS PARA
ESTES ENSAIOS ENCONTRAM-SE NO ANEXO G (NORMATIVO) DA NBR REFERENTE.

8- A VENTILAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA PROXIMIDADE DA BACIA SANITÁRIA GARANTIRÁ
QUE O FECHO HIDRICO NÃO SEJA COMPROMETIDO O TORNANDO EFICIENTE E LIVRE DE
RUPTURA POR ASPIRAÇÃO OU COMPRESSÃO.

LOCAÇÃO GERAL DE ESGOTO
ESCALA 1/75

LEGUM
SUSTENTAT

I

O MAGNUM SACERDOT
UM

DESENHO:

DATA:

ESCALA
INDICADA

TÍTULO

PRANCHA OBRA:
LOCAL:
PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:
TX DE OCUPAÇÃO.:
ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

NARLIANE SANTOS
09/2022

HENRIQUE LOPES
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PRAÇA CÍVICA, S/N°, BAIRRO MORADA DO SOL, PRESIDENTE FIGUEIREDO

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

IMPLANTAÇÃO GERAL NA LOCAÇÃO;  

ESG-01

DETALHAMENTO CAIXA DE INSPEÇÃO;

875,00 m²
248,35 m²
28,38%
0,30
327,65 m²

DETALHAMENTO CAIXA DE GORDURA 

ESGOTO:
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DETALHE-1
ESCALA 1/20

DETALHE-2
ESCALA 1/20

DETALHE-3
ESCALA 1/20

DETALHE-4
ESCALA 1/20

DETALHE-5
ESCALA 1/20

LEGUM
SUSTENTAT

I

O MAGNUM SACERDOT
UM

DESENHO:

DATA:

ESCALA
INDICADA

TÍTULO

PRANCHA OBRA:
LOCAL:
PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:
TX DE OCUPAÇÃO.:
ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

NARLIANE SANTOS
09/2022

HENRIQUE LOPES
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PRAÇA CÍVICA, S/N°, BAIRRO MORADA DO SOL, PRESIDENTE FIGUEIREDO

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

ESGOTO:

ESG-02

875,00 m²
248,35 m²
28,38%
0,30
327,65 m²

DETALHES, VISTAS E MATERIAIS

DETALHE-6
ESCALA 1/20
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1.
80

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

TANQUE SÉPTICO
PROFUNDIDADE: 1,70M

FILTRO ANAERÓBICO
DIÂMETRO EXTERNO: 2,30M

PROFUNDIDADE: 1,20M VAI PARA A REDE DE
DRENAGEM

CI-6

2.
30

PVC

i=1%

100 mm

PVC
i=1%100 mm

CI-5

PVC

i=1%

100 mm

TUBO DE SAÍDA

FUNDO FALSO COM FUROS
Ø 25 a cada 0,15m

TUBO GUIA Ø200mm
P/ LIMPEZA

TUBO ENTRADA Ø100mm

CANELETA COLOTORA
DE EFLUENTE

TUBO DE ENTRADA

CALHA COLETORA

N.A.máx

.6
0

VA
R

IÁ
VE

L

.3
0

PVC Ø100mm

ABERTURA DE INSPEÇÃO
80X80cm

BRITA Nº5

.6
0

PLACA PEDRA FURADA

.1
0

TUBO DE ENTRADA

CALHA COLHETORA

TUBO GUIA Ø200mm
P/ LIMPEZA

PAREDE DE CONCRETO

.1
0

.4
0

.3
0

.2
0

TUBO GUIA Ø150mm
P/ LIMPEZA

TANQUE SÉPTICO

TUBO DE ENTRADA TUBO DE SAÍDA

0101
A A

NA

TUBO DE ENTRADA
PVC Ø100mm

PVC Ø100mm
TUBO DE SAÍDA

ABERTURA DE INSPEÇÃO
Depende da profundidade 
de saída da edificação
e da declividade 
do ramal de saída

01 01

NÍVEL DO TERRENO
60X60cm

ALVENARIA DE
TIJOLOS 1 vez

CORTE FILTRO ANAERÓBIO
ESCALA 1/20

CORTE TANQUE SÉPTICO
ESCALA 1/20

PLANTA BAIXA TANQUE SÉPTICO
ESCALA 1/20

ESQUEMA TANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBIO
ESCALA 1/25

DESCRIÇÃO

Tê Sanitário 100mm

COD.

01

Plug DN 10002

TABELA

PLANTA BAIXA TANQUE SÉPTICO
ESCALA 1/20

LEGUM
SUSTENTAT

I

O MAGNUM SACERDOT
UM

DESENHO:

DATA:

ESCALA
INDICADA

TÍTULO

PRANCHA OBRA:
LOCAL:
PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:
TX DE OCUPAÇÃO.:
ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

NARLIANE SANTOS
09/2022

HENRIQUE LOPES
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PRAÇA CÍVICA, S/N°, BAIRRO MORADA DO SOL, PRESIDENTE FIGUEIREDO

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

ESGOTO:

ESG-03

PLANTA BAIXA E CORTE TANQUE SÉPTICO; 

875,00 m²
248,35 m²
28,38%
0,30
327,65 m²

PLANTA BAIXA FILTRO ANAERÓBIO

ANAERÓBIO; 

Anexo IX - Projetos (0921467)         SEI 2022.019046 / pg. 751



PLANTA DE COMBATE A INCÊNDIO

ESCALA 1:75

1
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5
.
1

5
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1
.
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0
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1
.
4

0

.
4

0

TIPO

SUPORTE

DETALHES - COMBATE A INCÊNDIO

ESCALA 1:75

2

N. A.

.
1

0

MARCAÇÃO DE PISO
ALTURA DO EXTINTOR

AMARELO

VERMELHO

DETALHE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

FIXADA ACIMA DA PORTA

DETALHE DA INSTALAÇÃO

DA PLACA DE EXTINTOR (E5)

N. A.

1
.
8

0

DETALHE DE FIXAÇÃO

DAS PLACAS S1 E S2

QUADRO 2 - QUANTATIVO DE MATERIAIS   

QUANT.ITEM

Luminária de emergência 100V LED
10

Placa sinalizadora de porta - S12 - saída de emergência
03

Placa sinalizadora de corredor - S1 - saída de emergência
02

03Placa sinalizadora de corredor - S2 - saída de emergência

Placa de indicação de extintor de incêndio - E5
03

Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio em

vinil autocolante fotoluminescente - E17

03

Sinalizador em vinil autocolante fotoluminescente 05

Extintor de incêndio - Pó químico ABC - 6kg

03

Suporte universal em L em aço, para fixação de extintor portátil
03

Parafuso cabeça sextavado S10

Bucha para parafuso cabeça sextavado S10

06

06

Placa sinalizadora de porta - S3 - saída de emergência
06

Luz de emergência

QUADRO 1 - ESPECIFICAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO  

Saída de emergência - sinalizador de porta

DESCRIÇÃO

SÍMBOLO

TIPO

Placa de indicação do sentido de saída de emergência - S12

Saída de emergência - sinalizador de corredor

Placa de indicação de saída de emergência - S1

Saída de emergência - sinalizador de corredor

Placa de indicação de saída de emergência - S2

Extintor de incêndio

Placa de indicação de localização do extintor de incêndio - E5

Sinalizador em vinil autocolante fotoluminescente

Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio

em vinil autocolante fotoluminescente - E17

XX População por ambiente

Saída de emergência - sinalizador de porta

Placa de indicação do sentido de saída de emergência - S3

DIMENSÃO

(L x H em mm)

1000 x 1000

200 x 100

200 x 100

200 x 100

200 x 100

150 x 150

PROJETO:

ALINE BELEZA

09/2022

HENRIQUE MENDES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/75

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

PLANTA DE COMBATE A INCÊNDIO

PCI-01

DETALHES - COMBATE A INCÊNDIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

309,20 m²

35%

0,35

221,25 m²
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- Todas as tubulações são em PVC Rígido.

- Toda a tubulação é indicada em milímetros.

- Não se admite fazer conexões ou curvas na obra, deve-se aplicar conexões pré-fabricadas.

- As tubulações enterradas no solo não devem ser colocadas tensionadas, deve-se fazer leito  com

areia fina ou terra solta sem relevo.

- As tubulações que perfuram elementos estruturais não devem ser solidárias com os mesmos.  Antes

da concretagem deve-se deixar passagem com tubo de diâmetro uma bitola acima que  o tubo

passante.

- Os registros de espera deverão ter suas extremidades fechadas com cap.

- As tubulações horizontais devem ser instaladas com a declividade indicada.

- Elas devem ser instaladas livres de calços e guias que possam provocar ondulações localizadas.

NOTAS

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

RALO METÁLICO PARA TERRAÇO

SIMBOLOGIA - INSTALAÇÃO A.P. 

ÁGUAS DE LIMPEZA

CAIXA DE AREIA COM TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE AREIA COM TAMPA DE GRELHA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

BOCA DE LOBO

TUBUBULAÇÃO  ÁGUAS PLUVIAIS 

TUBULAÇÃO QUE SOBE

AP

CAG

AL

CA

BL

RT










 


















INDICAÇÃO DO SENTIDO DAS ÁGUAS DA COBERTURA

INDICAÇÃO DO SENTIDO DAS ÁGUAS DOS CONDUTORES HORIZONTAIS

PERCURSO DA TUBULAÇÃO PELO TETO

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL SÉRIE R
ÁGUAS PLUVIAIS

ESPECIFICAÇÕES DAS TUBULAÇÕES

DESENHO:

DATA:

ESCALA:

1:40

TÍTULO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

NARLIANE SANTOS

09/2022

HENRIQUE LOPES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PRAÇA CÍVICA, S/N°, BAIRRO MORADA DO SOL, PRESIDENTE FIGUEIREDO

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

ÁGUAS PLUVIAIS: 

PLU-01

875,00 m²

248,35 m²

28,38%

0,30

327,65 m²

ESQUEMA GERAL NA COBERTURA
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PLANTA BAIXA - TÉRREO

ESCALA 1/50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- Todas as tubulações são em PVC Rígido.

- Toda a tubulação é indicada em milímetros.

- Não se admite fazer conexões ou curvas na obra, deve-se aplicar conexões pré-fabricadas.

- As tubulações enterradas no solo não devem ser colocadas tensionadas, deve-se fazer leito  com

areia fina ou terra solta sem relevo.

- As tubulações que perfuram elementos estruturais não devem ser solidárias com os mesmos.  Antes

da concretagem deve-se deixar passagem com tubo de diâmetro uma bitola acima que  o tubo

passante.

- Os registros de espera deverão ter suas extremidades fechadas com cap.

- As tubulações horizontais devem ser instaladas com a declividade indicada.

- Elas devem ser instaladas livres de calços e guias que possam provocar ondulações localizadas.

NOTAS

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

RALO METÁLICO PARA TERRAÇO

SIMBOLOGIA - INSTALAÇÃO A.P. 

ÁGUAS DE LIMPEZA

CAIXA DE AREIA COM TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE AREIA COM TAMPA DE GRELHA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

BOCA DE LOBO

TUBUBULAÇÃO  ÁGUAS PLUVIAIS 

TUBULAÇÃO QUE SOBE

AP

CAG

AL

CA

BL

RT










 


















INDICAÇÃO DO SENTIDO DAS ÁGUAS DA COBERTURA

INDICAÇÃO DO SENTIDO DAS ÁGUAS DOS CONDUTORES HORIZONTAIS

PERCURSO DA TUBULAÇÃO PELO TETO

IMPLANTAÇÃO GERAL

ESCALA 1/150

DESENHO:

DATA:

ESCALA

INDICADA

TÍTULO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

NARLIANE SANTOS

09/2022

HENRIQUE LOPES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PRAÇA CÍVICA, S/N°, BAIRRO MORADA DO SOL, PRESIDENTE FIGUEIREDO

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

ÁGUAS PLUVIAIS E APROVEITAMENTO DE

PLU-02

ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO

875,00 m²

248,35 m²

28,38%

0,30

327,65 m²ESQUEMA GERAL NO TÉRRO

ÁGUAS PLUVIAIS:
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- Todas as tubulações são em PVC Rígido.

- Toda a tubulação é indicada em milímetros.

- Não se admite fazer conexões ou curvas na obra, deve-se aplicar conexões pré-fabricadas.

- As tubulações enterradas no solo não devem ser colocadas tensionadas, deve-se fazer leito  com

areia fina ou terra solta sem relevo.

- As tubulações que perfuram elementos estruturais não devem ser solidárias com os mesmos.  Antes

da concretagem deve-se deixar passagem com tubo de diâmetro uma bitola acima que  o tubo

passante.

- Os registros de espera deverão ter suas extremidades fechadas com cap.

- As tubulações horizontais devem ser instaladas com a declividade indicada.

- Elas devem ser instaladas livres de calços e guias que possam provocar ondulações localizadas.

NOTAS

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

RALO METÁLICO PARA TERRAÇO

SIMBOLOGIA - INSTALAÇÃO A.P. 

ÁGUAS DE LIMPEZA

CAIXA DE AREIA COM TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE AREIA COM TAMPA DE GRELHA

TUBULAÇÃO QUE DESCE

BOCA DE LOBO

TUBUBULAÇÃO  ÁGUAS PLUVIAIS 

TUBULAÇÃO QUE SOBE

AP

CAG

AL

CA

BL

RT










 


















INDICAÇÃO DO SENTIDO DAS ÁGUAS DA COBERTURA

INDICAÇÃO DO SENTIDO DAS ÁGUAS DOS CONDUTORES HORIZONTAIS

PERCURSO DA TUBULAÇÃO PELO TETO

DETALHAMENTO - 1

ESCALA 1/20

DETALHAMENTO -02

ESCALA 1/100

DETALHAMENTO CALHA

ESCALA 1/20

DESENHO:

DATA:

ESCALA

INDICADA

TÍTULO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

NARLIANE SANTOS

09/2022

HENRIQUE LOPES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PRAÇA CÍVICA, S/N°, BAIRRO MORADA DO SOL, PRESIDENTE FIGUEIREDO

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

ÁGUAS PLUVIAIS 

PLU-03

DETALHES

875,00 m²

248,35 m²

28,38%

0,30

327,65 m²

DETALHAMENTO DA CAIXA DE AREIA

ESCALA 1/20
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3D Projeto Elétrico

DESENHO
:
DATA:

ESCALAS  
INDICADAS

DESENHO(S)

PRANCHA OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:
TX DE OCUPAÇÃO.:
ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

:FELIPE DAYAN

325,80 m²

10/2022

875,00 m²

0,28
28,40%
248,50 m²

HENRRIQUE MENDES

Praça Cívica, s/n, Bairro Morada so Sol, Presidente FigueredoELE-01
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEREDO

3D Elétrico

Escala - 1/100

A
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E
I 2022.019046 / pg. 756



Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100Nome
da

carga
a Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a

b

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidorMED

Caixa de passagem no piso

Refletor

Poste

Notas Gerais
1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado 
reforçado.
3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores 
de retorno serão de #1,5mm².
4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser 
de cobre, classe  0,6/1kV, isolação em EPR, temperatura 90°C. 
6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, 
classe 450/750V, isolação em PVC, temperatura 70°C. 
7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, 
salvo indicação contrária.
8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção 
terra após passar pelo quadro geral da instalação.
9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando 
os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma 
NBR5410:2004.
12- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.

Área de serviço

Copa

Sala técnica Promotoria 01 W.C 02 Promotoria 02

C
irc ula ção

servidoresSala de ReuniãoProtocolo
Recepção

W.C M

W.C F

W.C Servidor

W.C 01
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DESENHO
:
DATA:

ESCALAS  
INDICADAS

DESENHO(S)

PRANCHA OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:
TX DE OCUPAÇÃO.:
ÁREA DA CONST.:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
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:FELIPE DAYAN

325,80 m²

10/2022

875,00 m²
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CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEREDO

Implantação

Escala - 1/100

Legenda Planta Baixa

Implantação
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Notas Gerais
1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado 
reforçado.
3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores 
de retorno serão de #1,5mm².
4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser 
de cobre, classe  0,6/1kV, isolação em EPR, temperatura 90°C. 
6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, 
classe 450/750V, isolação em PVC, temperatura 70°C. 
7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, 
salvo indicação contrária.
8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção 
terra após passar pelo quadro geral da instalação.
9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando 
os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma 
NBR5410:2004.
12- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100Nome
da

carga
a Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a

b

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidorMED

Caixa de passagem no piso

Refletor

Poste

Área de serviço

Copa

Sala técnica Promotoria 01
W.C 02

Promotoria 02

C
irc ula ção

servidoresSala de ReuniãoProtocolo
Recepção

W.C M

W.C F

W.C Servidor

W.C 01

2 a
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2 b
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2 c
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2 c
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2 r
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2 r
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2 r
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r
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60
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3
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3
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3
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3
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3
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3

#1,5

3
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7

7
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3
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3
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PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:
TX DE OCUPAÇÃO.:
ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

:FELIPE DAYAN

325,80 m²

10/2022

875,00 m²

0,28
28,40%
248,50 m²

HENRRIQUE MENDES

Praça Cívica, s/n, Bairro Morada so Sol, Presidente FigueredoELE-03
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEREDO

Planta Baixa, Detalhe Auditório,
Detalhe Promotoria, Detalhe
Servidores

Legenda Planta Baixa

Planta Baixa
Escala 1/50

Detalhe Servidores
Escala 1/25

Detalhe Promototira 1, 2, Copa,
Protocolo e Sala de Reunião

Escala 1/25
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Notas Gerais
1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado 
reforçado.
3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores 
de retorno serão de #1,5mm².
4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser 
de cobre, classe  0,6/1kV, isolação em EPR, temperatura 90°C. 
6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, 
classe 450/750V, isolação em PVC, temperatura 70°C. 
7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, 
salvo indicação contrária.
8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção 
terra após passar pelo quadro geral da instalação.
9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando 
os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma 
NBR5410:2004.
12- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.

FORRO

ELETROCALHA

PROLONGADOR
GALVANIZADA

CHUMBADOR
Ø 1/4"

CAIXA PVC QUADRADA
4"x4"x2"

PROLONGADORES
MACHO / FÊMEA

LUMINÁRIA

DETALHE LIGAÇÃO DE LUMINÁRIA
SEM ESCALA

SUPORTE

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100Nome
da

carga
a Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a

b

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Caixa para medidorMED

Caixa de passagem no piso

Refletor

Luminária  tipo platafon quadra de embutir  30x30

Luminária tipo platafon quadra de embutir 72x72

Luminária tipo platafon quadra de embutir 72x72

600VA

600VA 327VA 327VA

1550VA

600VA

600VA 100VA

200VA 327VA 327VA

100VA

1000VA

300VA

100VA

100VA

600VA 100VA

327VA

1550VA

1000VA

327VA

327VA

327VA

300VA

327VA

300VA

300VA

300VA

100VA

100VA

300VA

2600VA

100VA

100VA 100VA
100VA

327VA

327VA
327VA

327VA

300VA

1550VA

300VA

327VA
327VA

327VA
327VA

327VA
327VA

2600VA

1000VA100VA

327VA
327VA

300VA

1550VA

300VA

100VA

100VA

100VA

100VA

600VA

4

ELE-04

1550VA

15,00 10,00

150,00
10,00 15,00

22
7,

50

22
,5

0

20
0,

00

17
0,

00

15
0,

00

Planta (unidades em mm) Corte (unidades em mm)

Furos 25 mm

h=
2.

40
0 

m
m

15
0,

00

10
0,

00

Brita

Terreno Natural

Haste em cobre      Ø16 
mm

Grampo GDTU

Medido Trifasico
(Caixa de policabornato)

Aterramento com  
Haste de 25mm²

Fornecimento T4
Poste PC3 conforme a Tabela 12 da 
amazonas energia (NDEE02)

Ø
40

Ø
40

Ø
40

#6,0

QDC
Ar

#25,0

MED
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ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:
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Praça Cívica, s/n, Bairro Morada so Sol, Presidente FigueredoELE-04
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEREDO

Luminárias, Detalhe caixa de
aterramento, Detalhe Med

Escala - 1/75

LEGENDA

Luminárias

Detalhe da Caixa de Aterramento
s/ escala

Detalhe Med
Escala - 1/30

Detalhe Ligação QDC'S
Escala - 1/20
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Disjuntor Termomagnético Monopolar

LEGENDA  DIAGRAMAS UNIFILARES

Disjuntor Termomagnético Bipolar

Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente

DPS-Dispositivo de proteção contra surtos 

DR IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)

kW.h Medidor de Energia

DPS

Disjuntor Termomagnético Tripolar

RESERVA
FASE:

POT.:1200(VA)

C

RESERVA
FASE:

POT.:1200(VA)

A

RESERVA
FASE:

POT.:1200(VA)

B

RESERVA
FASE:

POT.:1200(VA)

kW.h
R

ed
e 

da
 C

on
ce

ss
io

ná
ria

Quadro de Medição: MED
Potência Instalada: 42241 VA

100 A

Potência Demandada: 27687 VA
Corrente Instalada: 110,85A
Corrente Demandada: 72,66A

DPSV
k
A

In:

#

275
30

100 A

25,0mm²

QDC

DR

4P
In:100A-30mA

Painel:

Pot. Instalada (VA):
Pot. Demanda (VA):

42241 VA
27678 VA

QDC

Painel:

Pot. Instalada (VA):
Pot. Demanda (VA):

14100 VA
14100 VA

QDC Ar

A B C

A B C

FASE:

POT.:

#

-

2P/10A
Ilum - Área de serviço, Copa,
Sala técnica, Promotoria 1 e 2,
Circulação, WC promo 1 e 2,
Servidores, Sala de Reunião

2

2,5mm²

(1920 W)
A+B

2

FASE:

POT.:

#

-

2P/10A

Ilum - Protocolo, Recepção,
Iluminação externa e lixeira

3

2,5mm²

(1620 W)
A+C

3

FASE:

POT.:

#

-

2P/10A

Ilum - Poste e Lixeira

4

2,5mm²

(1620 W)
B+C

4

FASE:

POT.:

#

-

1P/16A

TUGs - Copa, WC Servidor, WCF
e WCM

5

2,5mm²

(1104 W)
A

5

FASE:

POT.:

#

-

1P/16A

TUGs - Sala Técnica

6

2,5mm²

(1295 W)
B

6

FASE:

POT.:

#

-

1P/10A

TUGs - Recepção

7

2,5mm²

(736 W)
C

7

FASE:

POT.:

#

-

1P/16A

TUGs - Protocolo

8

2,5mm²

(1203 W)
A

8

FASE:

POT.:

#

-

1P/16A

TUGs - Promotoria 1

9

2,5mm²

(1246 W)
B

9

FASE:

POT.:

#

-

1P/16A

TUGs - WC promotoria 1, WC
promotoria 2 e Circulação

10

2,5mm²

(1288 W)
C

10

FASE:

POT.:

#

-

1P/16A

TUGs - Promotira 2

11

2,5mm²

(1295 W)
A

11

FASE:

POT.:

#

-

1P/16A

TUGs - Sala de Reunião

12

2,5mm²

(1196 W)
B

12

FASE:

POT.:

#

-

1P/16A

TUGs - Servidores

13

2,5mm²

(1295 W)
C

13

FASE:

POT.:

#

-

1P/16A

TUGs - Servidores

14

2,5mm²

(1387 W)
A

14

FASE:

POT.:

#

-

1P/16A

TUEs - Impressora Promotoria 1

15

2,5mm²

(1000 W)
B

15

FASE:

POT.:

#

-

1P/10A

TUEs - Impressora Promotoria 2

16

2,5mm²

(1000 W)
C

16

FASE:

POT.:

#

-

1P/10A

TUEs - Impressora Servidor

17

2,5mm²

(1000 W)
A

17

FASE:

POT.:

#

-

1P/16A

TUEs -  Copa

18

2,5mm²

(1196 W)
B

18

FASE:

POT.:

#

-

1P/10A

TUEs - Area de Serviço

19

2,5mm²

(1104 W)
C

19

FASE:

POT.:

#

3P/50A
1

6,0mm²

(14100 W)
A+B+C

FASE:

POT.:

#

-

2P/10A

Ar Cond Protocolo

Ar1

2,5mm²

(1550 W)
A+B

Ar1

FASE:

POT.:

#

-

2P/10A

Ar Cond Promotoria 01

Ar2

2,5mm²

(1550 W)
A+C

Ar2

FASE:

POT.:

#

-

2P/10A

Ar Cond Promotoria 02

Ar3

2,5mm²

(1550 W)
B+C

Ar3

FASE:

POT.:

#

-

2P/16A

Ar Cond Servidores

Ar4

2,5mm²

(2600 W)
A+B

Ar4

FASE:

POT.:

#

-

2P/10A

Ar Cond Sala de Reunião

Ar5

2,5mm²

(1550 W)
A+C

Ar5

FASE:

POT.:

#

-

2P/16A

Ar Cond Recepção

Ar6

2,5mm²

(2600 W)
B+C

Ar6

FASE:

POT.:

#

-

2P/10A

Ar Condicionado

Ar7

2,5mm²
A+C

Ar7
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM
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0,28
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248,50 m²

HENRRIQUE MENDES

Praça Cívica, s/n, Bairro Morada so Sol, Presidente FigueredoELE-05
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEREDO

Diagrama Unifilar

Escala - 1/5

Escala - 1/4

Detalhe QDC

Detalhe QDC Ar

Diagrama Unifilar
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Cabos
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS M

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,  2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

M

M

Caixa de Passagem
CAIXA 20X20 CM UN 1

Caixas de Embutir
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA 4''X2'' UN 7

Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' UN 11

Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2''

Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, 4''x2''

Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2''

33

11

9

UN

UN

UN

UNConjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' 4

104,94

4,5

1810,92

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 32

M 543,4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,  1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

Disjuntor Caixa Moldada Tripolar 100A, conforme IEC 60947-2, encaixe perfil DIN 35mm,

Dijuntores e proteções
UN 1

8

2

4

11

Mini Disjuntor Bipolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm

Mini Disjuntor Bipolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm

Mini Disjuntor Monopolar 10A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm

Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm

UN

UN

UN

UN

Mini Disjuntor Tripolar 40A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm UN 1

Eletrodutos e Eletrocalha
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  100MM E
ALTURA 50MM, M 27,05

34,98ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL,40 mm2

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO 

Eletroduto flexível corrugado,25 mm em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465
INSTALADO EM PAREDE 

M

M

M

164,02

365,28

DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 127/220V, 
máxima tensão de operação continua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 30kA, fixação em
trilho DIN 35mm

IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=100A, 30mA

UN 3

UN 1

Quadros

Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, 
com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm.

Quantidade

1UN

UN 1Quadro de Distribuição 44 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, 
com barramento de terra e neutro, porta branca.

QUANTITATIVO DE LUMINÁRIAS 

MODELO

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR 30X30

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR 62X20

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR 72X72

Quantidade

32 UNI

10 UNI

18 UNI

DESENHO
:
DATA:

ESCALAS  
INDICADAS

DESENHO(S)

PRANCHA OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:
TX DE OCUPAÇÃO.:
ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

:FELIPE DAYAN

325,80 m²

10/2022

875,00 m²

0,28
28,40%
248,50 m²

HENRRIQUE MENDES

Praça Cívica, s/n, Bairro Morada so Sol, Presidente FigueredoELE-06
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEREDO

MED, QDC, QDC Ar e Lista de
materiais

Notas:

Reposição 6300 VA 1,00 6300 VA Corrente Total Demandada: 72,66 A

Ar Condicionado 12950 VA 1,00 12950 VA Corrente Total Instalada: 110,85 A

TUGs (Residencial) 13194 VA 0,24 3167 VA Potência Total Demandada: 27687 VA
TUEs (Residencial) 5292 VA 0,60 3175 VA Potência Total Instalada: 42241 VA
Iluminação (Residencial) 5200 VA 0,45 2340 VA
Classificação da Carga Potência Instalada Fator de Demanda Potência Demandada Totais do Painel

4
3
2
1 Trifásico, 127,00/220,00, Três Fase, 4 Fiação,... 100,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#35,0(101A), 1-#35,0(125A), 1-#25

Circuito Descrição In: Disjuntor (A) Tipo de Instalação
Condutor Calculado / Capacidade de condução

de corrente

Sistema de Alimentação: 127/220V Trifásico (3F+N+T)

Painel: MED

Notas:

Reposição 6300 VA 1,00 6300 VA Corrente Total Demandada: 72,66 A
Ar Condicionado 12950 VA 1,00 12950 VA Corrente Total: 110,85 A
TUGs (Residencial) 13194 VA 0,24 3167 VA Potência Demandada: 27687 VA
TUEs (Residencial) 5292 VA 0,60 3175 VA Potência Instalada: 42241 VA
Iluminação (Residencial) 5200 VA 0,45 2340 VA
Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel
FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:

Totais: 14714 VA 14007 VA 13520 VA

22 Reserva -- FNT 1200 VA -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- 1200 VA
21 Reserva -- FNT 1200 VA -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- 1200 VA
20 Reserva -- FNT 1200 VA -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- 1200 VA
19 TUEs - Area de Serviço 127,00 FNT 1200 VA 0,92 1104 W 9,45 A 0,72 1 13,12 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 11,70 14 1,48 1200 VA
18 TUEs -  Copa 127,00 FNT 1300 VA 0,92 1196 W 10,24 A 0,72 1 14,22 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 12,21 14 1,61 1300 VA
17 TUEs - Impressora Servidor 127,00 FNT 1000 VA 1 1000 W 7,87 A 0,85 1 9,26 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 12,91 15 1,32 1000 VA
16 TUEs - Impressora Promotoria 2 127,00 FNT 1000 VA 1 1000 W 7,87 A 0,85 1 9,26 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 13,36 15 1,32 1000 VA
15 TUEs - Impressora Promotoria 1 127,00 FNT 1000 VA 1 1000 W 7,87 A 0,85 1 9,26 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 7,11 9 0,79 1000 VA
14 TUGs - Servidores 127,00 FNT 1508 VA 0,92 1387,36 W 11,87 A 0,72 1 16,49 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 18,13 20 2,66 1508 VA
13 TUGs - Servidores 127,00 FNT 1408 VA 0,92 1295,36 W 11,09 A 0,72 1 15,40 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 13,60 16 1,99 1408 VA
12 TUGs - Sala de Reunião 127,00 FNT 1300 VA 0,92 1196 W 10,24 A 0,72 1 14,22 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 13,42 16 1,84 1300 VA
11 TUGs - Promotira 2 127,00 FNT 1408 VA 0,92 1295,36 W 11,09 A 0,72 1 15,40 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 15,55 18 2,24 1408 VA
10 TUGs - WC promotoria 1, WC promotoria 2 e Circulação 127,00 FNT 1400 VA 0,92 1288 W 11,02 A 0,72 1 15,31 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 11,61 11 1,36 1400 VA
9 TUGs - Promotoria 1 127,00 FNT 1354 VA 0,92 1245,68 W 10,66 A 0,72 1 14,81 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 9,35 11 1,31 1354 VA
8 TUGs - Protocolo 127,00 FNT 1308 VA 0,92 1203,36 W 10,30 A 0,72 1 14,30 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 9,97 12 1,39 1308 VA
7 TUGs - Recepção 127,00 FNT 800 VA 0,92 736 W 6,30 A 0,72 1 8,75 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 9,73 12 0,85 800 VA
6 TUGs - Sala Técnica 127,00 FNT 1408 VA 0,92 1295,36 W 11,09 A 0,72 1 15,40 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 10,98 13 1,62 1408 VA
5 TUGs - Copa, WC Servidor, WCF e WCM 127,00 FNT 1200 VA 0,92 1104 W 9,45 A 0,72 1 13,12 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 14,32 15 1,59 1200 VA
4 Ilum - Poste e Lixeira 220,00 FFT 1660 VA 1 1660 W 7,55 A 0,72 1 10,48 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1,5 27,98 30 2,44 830 VA 830 VA
3 Ilum - Protocolo, Recepção, Iluminação externa e lixeira 220,00 FFT 1620 VA 1 1620 W 7,36 A 0,72 1 10,23 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1,5 20,68 24 1,91 810 VA 810 VA
2 Ilum - Área de serviço, Copa, Sala técnica, Promotoria 1 e 2,... 220,00 FFT 1920 VA 1 1920 W 8,73 A 0,72 1 12,12 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1,5 19,80 22 2,07 960 VA 960 VA
1 QDC Ar 220,00 FFFT 15650 VA 1 15650 W 41,07 A 1 1 41,07 A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 6 3,15 7 0,78 5600 VA 4925 VA 5125 VA

Circuito Descrição Tensão
(V) Esquema Potência Total

(VA) FP Potência Total
(W)

Corrente Nominal
(A) FCA FCT

Ib: Corrente de
Projeto Corrigida

(A)

In: Disjuntor
(A) Tipo de Instalação Seção do Condutor

Adotado (mm²) L Aprox. (m) L Considerado (m) Queda de
Tensão (%) A B C

Notas:
Montagem:
Alimentado por: MED
Localização: Alimentação: 127/220V Trifásico (3F+N+T)

Painel: QDC

Notas:

Corrente Total Demandada: 41,07 A
Corrente Total: 41,07 A

Potência Demandada: 15650 VA
Reposição 2700 VA 1,00 2700 VA Potência Instalada: 15650 VA
Ar Condicionado 12950 VA 1,00 12950 VA
Tipo de Carga Potência Instalada (VA) Fator de Demanda Potência Demandada (VA) Totais do Painel
FCT:Fator de Correção por Temperatura Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)

FCA:Fator de Correção por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)

FP: Fator de Potência Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (Ib < In < Iz)

Legenda:

Totais: 5600 VA 4925 VA 5125 VA

Ar9 Reserva -- FNT 1200 VA -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- 1200 VA
Ar8 Reserva -- FNT 1500 VA -- -- -- -- -- 20,00 A -- -- -- -- 1500 VA
Ar7 Ar Condicionado 220,00 FFT 1550 VA 1 1550 W 7,05 A 0,7 0,94 10,71 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 12,01 13 0,59 775 VA 775 VA
Ar6 Ar Cond Recepção 220,00 FFT 2600 VA 1 2600 W 11,82 A 0,7 0,94 17,96 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 15,11 18 1,38 1300 VA 1300 VA
Ar5 Ar Cond Sala de Reunião 220,00 FFT 1550 VA 1 1550 W 7,05 A 0,7 0,94 10,71 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 13,74 16 0,73 775 VA 775 VA
Ar4 Ar Cond Servidores 220,00 FFT 2600 VA 1 2600 W 11,82 A 0,7 0,94 17,96 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 12,62 16 1,22 1300 VA 1300 VA
Ar3 Ar Cond Promotoria 02 220,00 FFT 1550 VA 1 1550 W 7,05 A 0,7 0,94 10,71 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 12,62 15 0,68 775 VA 775 VA
Ar2 Ar Cond Promotoria 01 220,00 FFT 1550 VA 1 1550 W 7,05 A 0,7 0,94 10,71 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 8,25 10 0,46 775 VA 775 VA
Ar1 Ar Cond Protocolo 220,00 FFT 1550 VA 1 1550 W 7,05 A 0,7 0,94 10,71 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2,5 9,49 12 0,55 775 VA 775 VA

Circuito Descrição Tensão
(V) Esquema Potência Total

(VA) FP Potência Total
(W)

Corrente Nominal
(A) FCA FCT

Ib: Corrente de
Projeto Corrigida

(A)

In: Disjuntor
(A) Tipo de Instalação Seção do Condutor

Adotado (mm²)
L Aprox.

(m) L Considerado (m) Queda de
Tensão (%) A B C

Notas:
Montagem:
Alimentado por: QDC
Localização: Alimentação: 127/220V Trifásico (3F+N+T)

Painel: QDC Ar
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1

4

4

2 2

2
2 22

2

AR-01

2

AR-01

Ligaçao do escoamento da água
do ar no tubo de ventilação de esgoto

Ligaçao do escoamento da água
do ar no tubo de ventilação de esgoto

LL: Tubo de cobre 1xØ1/4’’
LS: Tubo de cobre 1xØ5/8’’

1 x Cabo PP#4x2,5mm²
1x Eletroduto Flexível Ø25mm

LL: Tubo de cobre 1xØ1/4’’
LS: Tubo de cobre 1xØ1/2’’

1 x Cabo PP#4x1,5mm²
1x Eletroduto Flexível Ø25mm

25
88

 m
m

Escoamento da água devera
ser ligado na drenagem

DESENHO
:
DATA:

ESCALAS  
INDICADAS

DESENHO(S)

PRANCHA OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:
TX DE OCUPAÇÃO.:
ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

:FELIPE DAYAN

325,80 m²

10/2022

875 m²

0,28
28,40%
248,50 m²

HENRRIQUE MENDES

Praça Cívica,s/n, Bairro Morada do Sol, Presidente FigueredoAR-01
Divisão de engenharia arquitetura e cálculo - DEAC

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA  DE PRESIDENTE FIGUEREDO

Condicionadores de Ar

1 : 50

Detalhe Lateral

Quantitativo da Rede Frigorígena

Descrição do Material
Comprimento
da Rede (m)

Rede frigorígena para Split de 12000Btu/h contendo:
Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø1/4’’ + Isolamento
Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø1/2’’ + Isolamento
1 x Cabo PP#4x1,5mm²
Eletroduto Flexível de PVC 25mm

10,20

Rede frigorígena para Split de 12000Btu/h contendo:
Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø1/4’’ + Isolamento
Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø3/8’’ + Isolamento
1 x Cabo PP#4x1,5mm²
Eletroduto Flexível de PVC 25mm

10,18

Rede frigorígena para Split de 18000Btu/h contendo:
Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø1/4’’ + Isolamento
Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø1/2’’ + Isolamento
1 x Cabo PP#4x1,5mm²
Eletroduto Flexível de PVC 25mm

22,88

Rede frigorígena para Split de 24000Btu/h contendo:
Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø1/4’’ + Isolamento
Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø5/8’’ + Isolamento
1 x Cabo PP#4x1,5mm²
Eletroduto Flexível de PVC 25mm

3,00

Rede frigorígena para Split de 24000Btu/h contendo:
Linha de Líquido: Tubo de cobre Ø1/4’’ + Isolamento
Linha de Sucção: Tubo de cobre Ø5/8’’ + Isolamento
1 x Cabo PP#4x2,5mm²
Eletroduto Flexível de PVC 25mm

4,99

Quantitativo de Equipamentos e Componentes

POS. Descrição do Material Dimensões Quantidade (peças)

10

Equipamentos de ar condicionado
1 Unidade Condensadora Split Inverter, Cap. 18000BTU/h, Frio, 220V, conjunto cassete 18000BTU/h 2
2 Unidade Condensadora Split Inverter, Cap. 18000BTU/h, Frio, 220V, conjunto Hi wall, 18000BTU/h 3
3 Unidade Condensadora Split Inverter, Cap. 24000BTU/h, Frio, 220 24000BTU/h 1
4 Unidade Condensadora Split Inverter, Cap. 24000BTU/h, Frio, 220V, conjunto cassete 24000BTU/h 1
1 Unidade Evaporadora Split Inverter Cassete, Cap. 18000BTU/h, Frio, 220V 18000BTU/h 2
4 Unidade Evaporadora Split Inverter Cassete, Cap. 24000BTU/h, Frio, 220, conjunto cassete 24000BTU/h 1
2 Unidade Evaporadora Split Inverter, Hi Wall, Cap. 18000BTU/h, Frio, 220 18000BTU/h 3
3 Unidade Evaporadora Split Inverter, Hi Wall, Cap. 24000BTU/h, Frio, 220V, monofásico 24000BTU/h 1

Fixações Elétricas
Arruela lisa Ø3/8'', de aço carbono galvanizado Ø3/8'' 36
Chumbador de Expansão, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado, tipo CB Ø3/8'' 12
Porca sextavada, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado Ø3/8'' 36
Vergalhão com rosca total de aço, galvanizado, rosca Ø3/8'' e 300 mm de comprimento Ø3/8''x300 mm 12

Suportes
Chumbador de Expansão, rosca Ø3/8'', de aço carbono galvanizado, tipo CB Ø3/8'' 42
Suporte para condensadora, 700mm 700mm 4
Suporte para condensadora, 800mm 800mm 3
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Legenda

Registro de esfera soldável - RGE

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Legenda das indicações

LV

Lavatório com joelho de 90° - 20 mm - 3/4"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 20 mm - 3/4"

RGE
Registro de esfera soldável - 32 mm

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TQ
Tanque de lavar com joelho de 90° - 20 mm - 3/4"

TL Torneira de lavagem com joelho de 90° - 20 mm - 3/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 20 mm - 3/4"

AL

Ø

AF

Ø

LEGENDA

IMPLANTAÇÃO DE ÁGUA FRIA -

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/50

DETALHAMENTO 01 - CAIXA

REGISTRO GERAL E TORNEIRA

ESCALA 1/25

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS

RESERVATÓRIOS

 S/ESC

IMPLANTAÇÃO GERAL DE DE ÁGUA

FRIA - PLANTA BAIXA

ESCALA 1/125

DETALHAMENTO 02 - DESVIO DA

TUBULAÇÃO NA LAJE

ESCALA 1/10

DESENHO:

DATA:

ESCALA

INDICADA

TÍTULO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

NARLIANE SANTOS

09/2022

HENRIQUE LOPES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

ÁGUA FRIA E APROVEITAMENTO DE 

HID-01

ÁGUAS PLUVIAIS:

875,00 m²

248,35 m²

28,38%

0,30

327,65 m²

ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO
ESQUEMA GERAL NO TÉRREO
DETALHAMENTO

Anexo IX - Projetos (0921467)         SEI 2022.019046 / pg. 763



DETALHAMENTO H1

ESCALA 1/25

DETALHAMENTO H2

ESCALA 1/25

DETALHAMENTO H3

ESCALA 1/25

DETALHAMENTO H4

ESCALA 1/25

DETALHAMENTO H5

ESCALA 1/25

Legenda das indicações

LV

Lavatório com joelho de 90° - 20 mm - 3/4"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 20 mm - 3/4"

RGE
Registro de esfera soldável - 32 mm

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TQ

Tanque de lavar com joelho de 90° - 20 mm - 3/4"

TL Torneira de lavagem com joelho de 90° - 20 mm - 3/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 20 mm - 3/4"

AL

Ø

AF

Ø

LEGENDA

DESENHO:

DATA:

ESCALA

INDICADA

TÍTULO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

NARLIANE SANTOS

09/2022

HENRIQUE LOPES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

HID-02

875,00 m²

248,35 m²

28,38%

0,30

327,65 m²

Legenda

Registro de esfera soldável - RGE

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

ÁGUA FRIA E APROVEITAMENTO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS:

PERSPECTIVAS E MATERIAIS
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DETALHAMENTO H6

ESCALA 1/25

DETALHAMENTO H8

ESCALA 1/25

DETALHAMENTO H9

ESCALA 1/25

Legenda das indicações

LV

Lavatório com joelho de 90° - 20 mm - 3/4"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 20 mm - 3/4"

RGE
Registro de esfera soldável - 32 mm

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TQ
Tanque de lavar com joelho de 90° - 20 mm - 3/4"

TL Torneira de lavagem com joelho de 90° - 20 mm - 3/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 20 mm - 3/4"

AL

Ø

AF

Ø

LEGENDA

DESENHO:

DATA:

ESCALA

INDICADA

TÍTULO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

NARLIANE SANTOS

09/2022

HENRIQUE LOPES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

HID-03

875,00 m²

248,35 m²

28,38%

0,30

327,65 m²

Legenda

Registro de esfera soldável - RGE

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

ÁGUA FRIA E APROVEITAMENTO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS:

PERSPECTIVAS E MATERIAIS
DETALHAMENTO H7

ESCALA 1/25

Anexo IX - Projetos (0921467)         SEI 2022.019046 / pg. 765



PLANTA BAIXA CISTERNA 1500 L

ESCALA 1/25

DETALHAMENTO DA BOMBA SUBMERSA

ESCALA 1/25

CORTE AA- CISTERNA 1500 L

ESCALA: S/ ESC.

DESENHO:

DATA:

ESCALA

INDICADA

TÍTULO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

NARLIANE SANTOS

09/2022

HENRIQUE LOPES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

HID-04

DETALHAMENTO DA BOMBA SUBMERSA

875,00 m²

248,35 m²

28,38%

0,30

327,65 m²CISTERNA- PLANTA BAIXA E CORTE 
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ACESSO

PEDESTRES

ACESSO

VEÍCULOS

0,00

Wi-fi

Eletrocalha

Ponto de Lógica duplo

Caixa de passagem

QUANTITATIVOS

18 UN

2 UN

2 UN

18,10 m

Cabo 531,2 m

IMPLANTAÇÃO:

ESCALA: 1/60

CABEAMENTO ESTRUTURADO

- ELETRODUTO QUE DESCE, (DIÂMETRO VER DESENHO)

- ELETRODUTO QUE PASSA, (DIÂMETRO VER DESENHO)

- ELETRODUTO QUE SOBE, (DIÂMETRO VER DESENHO)

GERAL

LEGENDA DO SISTEMA DE TELEFONIA

1 - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO AO CONTRÁRIO.

3 - TODA TUBULAÇÃO TERÁ GUIA DE ARAME GALVANIZADO.

5 - PARA COMPLEMENTO DESTE PROJETO VER CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS BÁSICOS.

4 - O TERRA DO SISTEMA DEVERÁ SER INDEPENDENTE, LIGADO À MALHA DO TERRA ELETRÔNICO.

6 - TODA CAIXA DE PASSAGEM SERÁ 4"x4", EXCETO ONDE INDICADO.

2 - TODOS OS ELETRODUTOS NÃO INDICADOS DEVERÃO SER Ø25mm. 

7 -  OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER GALVANIZADOS ELETROLÍTICAMENTE, TIPO LEVE, COM Ø25mm,

     SALVO INDICADO NO PROJETO.

NOTAS:

- CAIXA DE PASSAGEM APARENTE OU DE IMBUTIRE 

- PONTO DE TOMADA DE DADOS DUPLO - INTERNET

-ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO PERFURADO 

-ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO 

-ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"

- Wi-Fi

DESENHO:

DATA:

ESCALA

INDICADA

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

FELIPE DAYAN

10/2022

HENRRIQUE MENDES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

IMPLANTAÇÃO

CAB-01

875,00 m²

248,35 m²

28,38%

0,30

327,65 m²
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DESENHO:

DATA:

ESCALA

INDICADA

DESENHO

PRANCHA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

FELIPE DAYAN

07/2022

PAULO LOPES

DETALHE: CAIXA DE ENTRADA

L

E

G

U

M

S

U

S

T

E

N

T

A

T

I
O

M
A

G

N

U

M

S

A

C

E

R

D

O

T

U

M

DETALHE CAIXA DE TELEFONIA

- ELETRODUTO QUE DESCE, (DIÂMETRO VER DESENHO)

- ELETRODUTO QUE PASSA, (DIÂMETRO VER DESENHO)

- ELETRODUTO QUE SOBE, (DIÂMETRO VER DESENHO)

GERAL

LEGENDA DO SISTEMA DE TELEFONIA

1 - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO AO CONTRÁRIO.

3 - TODA TUBULAÇÃO TERÁ GUIA DE ARAME GALVANIZADO.

5 - PARA COMPLEMENTO DESTE PROJETO VER CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS BÁSICOS.

4 - O TERRA DO SISTEMA DEVERÁ SER INDEPENDENTE, LIGADO À MALHA DO TERRA ELETRÔNICO.

6 - TODA CAIXA DE PASSAGEM SERÁ 4"x4", EXCETO ONDE INDICADO.

2 - TODOS OS ELETRODUTOS NÃO INDICADOS DEVERÃO SER Ø25mm. 

7 -  OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER GALVANIZADOS ELETROLÍTICAMENTE, TIPO LEVE, COM Ø25mm,

     SALVO INDICADO NO PROJETO.

NOTAS:

-ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO PERFURADO 

-ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO 

-ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"

CAB-02

PONTO DUPLO LÓGICA

PLACA 2"x4" - 1 POSTO

 PARA TELEFÔNIA

 DETALHE GENERICO DE PLACA  

S/ ESCALA

VISTA LATERAL

LADO SUPERIOR

(EIA/TIA-568/A)

POLARIZAÇÃO

PAR 2

(BR/LR)

PAR 4

(BR/MR)

(BR/AZ)

(BR/VD)

PAR 1

PAR 3

CAIXA DE TELEFONIA

TAMPA FERRO FUNDIDO

0,35m

0,50m

ALVENARIA 

DE RESERVA

BRITA

DRENO

ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORTE A.A

DETALHE DA CAIXA DE ENTRADA TIPO R1

ESCALA 1:20

.
3

0

.
5

0

4

.05

7

6

.30

.
3

0

.
3

0

.60

4
ATERRAMENTO( HASTE COPPERWELD Ø 5/8"X 2.40 m)

BRITA Nº1

ALVENARIA DE 1 VEZ

BRAÇADEIRA P/ CABOS

DUTO DE PVC RÍGIDO 1 Ø 75 mm
8

5

6

7

LEGENDA

PLUG

ARAME GUIA

TAMPA TR1-F° F°

2

3

1

5

NO SUBSOLO

.
3

5

8

1

5

PLANTA

P/ DG Nº 8

A

.60

2

8

DA CONCESSIONÁRIA

VISTA DO TAMPÃO

8

8

A

VEM DA RÊDE

1

DETALHE DESCIDA CABO OPTICO

S/ ESCALA

DETALHE ELETROCALHA

S/ ESCALA

DETALHE DESCIDA ELETROCALHA HACK

S/ ESCALA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

875,00 m²

248,35 m²

28,38%

0,30

327,65 m²
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DESENHO
:
DATA:

ESCALAS  
INDICADAS

DESENHO(S)

PRANCHA OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:
TX DE OCUPAÇÃO.:
ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

:FELIPE DAYAN

268,30 m²

08/2022

875,00 m²

0,31
31,41%
265,42 m²

PAULO LOPES

Praça Cívica, s/n°, B. Morada do Sol, Presidente FigueiredoSPDA-01
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

3D

3D SPDA

A
nexo IX
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-

---

2

SPDA-03

-Indicação de Subida

-Indicação de Descida

-Indicação Passa

-Mini Captor

-Cabo de cobre Nú 50mm² embutido no 
piso

LEGENDA SPDA

-Caixa de inspeção com haste

BEP -Caixa de  equalização

-Barra Chata de Alumínio (70mm²)

DET
x

-Simbolo de Detalhe

1 - Dimensões em millimetros, exceto onde indicado.
2 - Os cabos não poderão ser dobrados formando arestas ou cantos, 
deverão ser feitas curvas de raio longo.
3 - Todas as estruturas metálicas deverão ser aterradas.
4 - Os cabos da malha de aterramento externa deverão ser enterrados a 
uma profundidade de no minimo 500mm
5 - Projeto conforme Norma NBR-5419/2015
6 - Todas as estruturas metálicas no topo da edificação deverão ser 
interligadas ao sitema de SPDA.
7 - O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre 
que atingido por descargas atmosféricas para verificar eventuais 
irregularidades e garantir a eficiência do SPDA.
8 - O sistema de SPDA não impede a ocorrência das descargas 
atmosféricas e não pode assegurar a proteção absoluta de uma 
estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicação da referida norma 
reduz de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas 
atmosféricas.
9 - As estruturas metálicas que estiver a menos de 0,5m de distância 
das descidas deverão ser interligadas as descidas, equalizando os 
potenciais e evitando centelhamento perigoso.

Notas Gerais:

DESENHO
:
DATA:

ESCALAS  
INDICADAS

DESENHO(S)

PRANCHA OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:
TX DE OCUPAÇÃO.:
ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

:FELIPE DAYAN

268,30 m²

08/2022

875,00 m²

0,31
31,41%
265,42 m²

PAULO LOPES

Praça Cívica, s/n°, B. Morada do Sol, Presidente FigueiredoSPDA-02
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

IMPLANTAÇÃO

1 : 75

IMPLANTAÇÃO

A
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B
E

P

Minicaptor em Barra Chata de Alumínio, 3/4″
x 1/4″ x 600 mm

Barras Chatas em Alumínio,  7/8″ x 1/8″
(70mm²), com Furos Ø7 mm

Cabo de cobre nú #50mm², conforme
NBR6524

Barras Chatas em Alumínio,  7/8″ x 1/8″
(70mm²), com Furos Ø7 mm

INSTALAÇÃO DE MINICAPTOR E BARRA
CHATA DE ALUMÍNIO EM TELHA METÁLICA

DE ALUMÍNIO 3/4" x 1/4" x 600mm
MINICAPTOR DE BARRA  CHATA

REF.:TEL-922

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
3/4" x 1/4" x 3m REF.:TEL-770

+ POLIURETANO
REF.:TEL-5905

ALUMÍNIO Ø1/4" x 5/8"
PARAFUSO CABEÇA CHATA

ALUMÍNIO Ø1/4"
PORCA SEXTAVADA EM

REF.: TEL-5313

REF.: TEL-5321

+ BUCHA K-54
REF.:TEL-5384

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE INOX
REF.:TEL-5333

DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA
ENTRE CABOS 50mm² EM "T"

(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

(MOLDE CDH-50.50-3 REF.: MCDH5050-3)

(CARTUCHO N°90 REF.: NSEC0090)

SOLDA EXOTÉRMICA:

CABO DE COBRE NU

50mm² REF.:TEL-5750

50mm² REF.:TEL-5750

CABO DE COBRE NU

CABO DE COBRE NU

50mm² REF.:TEL-5750

-Indicação de Subida

-Indicação de Descida

-Indicação Passa

-Mini Captor

-Cabo de cobre Nú 50mm² embutido no 
piso

LEGENDA SPDA

-Caixa de inspeção com haste

BEP -Caixa de  equalização

-Barra Chata de Alumínio (70mm²)

DET
x

-Simbolo de Detalhe

1 - Dimensões em millimetros, exceto onde indicado.
2 - Os cabos não poderão ser dobrados formando arestas ou cantos, 
deverão ser feitas curvas de raio longo.
3 - Todas as estruturas metálicas deverão ser aterradas.
4 - Os cabos da malha de aterramento externa deverão ser enterrados a 
uma profundidade de no minimo 500mm
5 - Projeto conforme Norma NBR-5419/2015
6 - Todas as estruturas metálicas no topo da edificação deverão ser 
interligadas ao sitema de SPDA.
7 - O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre 
que atingido por descargas atmosféricas para verificar eventuais 
irregularidades e garantir a eficiência do SPDA.
8 - O sistema de SPDA não impede a ocorrência das descargas 
atmosféricas e não pode assegurar a proteção absoluta de uma 
estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicação da referida norma 
reduz de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas 
atmosféricas.
9 - As estruturas metálicas que estiver a menos de 0,5m de distância 
das descidas deverão ser interligadas as descidas, equalizando os 
potenciais e evitando centelhamento perigoso.

Notas Gerais:

DESENHO
:
DATA:

ESCALAS  
INDICADAS

DESENHO(S)

PRANCHA OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:
TX DE OCUPAÇÃO.:
ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

:FELIPE DAYAN

268,30 m²

08/2022

875,00 m²

0,31
31,41%
265,42 m²

PAULO LOPES

Praça Cívica, s/n°, B. Morada do Sol, Presidente FigueiredoSPDA-03
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

TERREO, DETALHE SOLDA
EXOTÉRMICA, DETALHE
INSTALAÇÃO MINICAPTOR E BARRA
CHATA

1 : 50

TERREO

1 : 50

CORTE FACHADA

A
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DETALHE DE INSTALAÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO
COM TAMPA REFORÇADA PARA CONEXÃO POR SOLDA NA MALHA

A
T
E
R
R
A
M
E
N
T
O

T
E
R
M
O
T
É
C
N
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A

W
W
W
.T
E
L
.C
O
M
.B
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REF.:TEL-560

CONECTOR DE MEDIÇÃO

(MOLDE HCL 5/8". 50 REF.: MHCL5850-05)

CABO DE COBRE NU

50mm² REF.:TEL-5750

50mm² REF.:TEL-5750

CABO DE COBRE NU

E PISOS SUJEITOS A CARGA REF.: TEL-536

TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO

COM ESCOTILHA Ø300mm PARA PASSEIOS

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC

Ø300x300mm REF.: TEL-552 (CARTUCHO N° 115 REF.: NSEC0115)

SOLDA EXOTÉRMICA:

(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

CABO DE COBRE NU

50mm² REF.:TEL-5750

DETALHE DA VALA

DA MALHA DE ATERRAMENTO

       RECOMENDADA

     É 300mm

         A LARGURA

MÍNIMA É 500mm

A PROFUNDIDADE

MALHA DE ATERRAMENTO

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

50mm² TEL-5750

CABO DE COBRE NU

CONEXÃO DA DESCIDA EM CABO DE
COBRE COM O ATERRAMENTO

COLAR REF.: TEL-5510

ABRAÇADEIRA TIPO 

CONDULETE DE INSPEÇÃO EM PVC

PARA ELETRODUTO 

TAMPA PARA CONDULETE

DE INSPEÇÃO 

SEGUE PARA MALHA DE ATERRAMENTO

EM LATÃO COM 4

CONECTOR DE MEDIÇÃO

PARAFUSOS REF.:TEL-560

ELETRODUTO DE PVC

Ø1 REF.:TIGRE

CABO DE COBRE NU

50mm² TEL-5750

CABO COBRE 50mm² REF.:TEL-5150

COBRE ESTANHADO 1 FURO P/

TERMINAL DE COMPRESSÃO

PARAFUSO CABEÇA CHATA

EM ALUMÍNIO Ø1/4" x 7/8"
REF.:TEL-532250mm² REF.:TEL-5750

CABO DE COBRE NU

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

7/8" x 1/8" x 3m (70mm²) REF.:TEL-771

DETALHE DA CAIXA
DE EQUALIZAÇÃO REF.: TEL-901

VAI AOS TRILHOS

DOS ELEVADORES

VAI AOS TRILHOS

DOS ELEVADOSRES

150 x 150 X 6.3mm

BARRAMENTO DE COBRE

DO SPDA

VAI AO ATERRAMENTO

DA REDE ELÉTRICA

VAI AO ATERRAMENTO
TELEFÔNICO

VAI AO ATERRAMENTO

DETALHE DA CONEXÃO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 50mm²

CABO DE COBRE NU

MALHA DE ATERRAMENTO

TEL-5750 PROVENIENTE DA

(254 MICRONS)

COPPERWELD ALTA CAMADA

Ø5/8" x 2,40m TEL-5814

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

PROVENIENTE DA DESCIDA

50mm² TEL-5750

(CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115)

(ALICATE Z-201 REF.: NSEZ0201)

(MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05)

SOLDA EXOTÉRMICA:

DESENHO
:
DATA:

ESCALAS  
INDICADAS

DESENHO(S)

PRANCHA OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

ÍNDICE DE APROV.:
TX DE OCUPAÇÃO.:
ÁREA DA CONST.:
ÁREA DO TERRENO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÁREA PERMEÁVEL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO APROVAÇÃO

CARIMBOS

:FELIPE DAYAN

268,30 m²

08/2022

875,00 m²

0,31
31,41%
265,42 m²

PAULO LOPES

Praça Cívica, s/n°, B. Morada do Sol, Presidente FigueiredoSPDA-04
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

MATERIAIS, DETALHE CI, DETALHE
CONEXÃO, DETALHE VALA,
DETALHE EQUALIZAÇÃO, DETALHE
DESCIDA

Quantitativo de Materiais - Componentes - SPDA

Descrição do Material Dimensões Quantidade
(peças) Referência Fabricante

SPDA e Aterramento
Caixa de Equipotencialização com 5 Terminais para uso Interno e Externo,
180x150x90mm, em Polipropileno 180x150x90mm 1 Termotécnica Ref. TEL-902

Caixa de inspeçao para instalação de Haste, Ø300mm, com tampa de ferro fundido
reforçada Ø300mm 6 Termotécnica Ref. TEL-552

Curva 90° de Barra Chata em Alumínio, 7/8″ x 1/8″ x 300 mm (70mm²) 7/8″ x 1/8″ x 300 mm
(70mm²) 6 Termotécnica Ref. TEL-778

Curva 90° Horizontal de Barra Chata em Cobre, 7/8″ x 1/8″ x 300mm (70mm²) 7/8″ x 1/8″ x 300mm
(70mm²) 4 Termotécnica Ref. TEL-781

Hastes de aterramento Cobreada Alta Camada, Ø3/4'' x 3,00m (Ø 17,3mm – Efetivo) Ø3/4'' x 3,00m 6 Termotécnica Ref. TEL-5823
Minicaptor em Barra Chata de Alumínio, 3/4″ x 1/4″ x 600 mm 3/4″ x 1/4″ x 600 mm 8 Termotécnica Ref. TEL-922
Parafuso Autoatarrachante em Aço Inox, Ø4,2 x 32mm, fornecido com bucha de nylon Ø4,2 x 32mm 86 Termotécnica Ref. TEL-5333
Parafuso sextavado em Aço Inox, M6x60mm, fornecido com bucha de nylon M6x60mm 8 Termotécnica Ref. TEL-5361
Parafusos Cabeça Chata para Emenda de Barras, Ø1/4″ x7/8″ Ø1/4″ x 7/8″ 40 Termotécnica Ref. TEL-5322
Parafusos Cabeça Chata para Emenda de Barras, Ø1/4″ x 5/8″ Ø1/4″ x 5/8″ 4 Termotécnica Ref. TEL-5321
Solda Exotérmica, molde HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05, cartucho Nº115 REF.:
NSEC0115, alicate Z-201 REF.: NSEZ0201)

Solda Exotérmica,
cabo Ø50mm² 12 Termotécnica

Terminal Estanhado 1 Furo 1 Compressão, 50mm² 50mm² 2 Termotécnica Ref. TEL-5150
Terminal Estanhado 2 Furos 1 Compressão, 70mm² 70mm² 1 Termotécnica Ref. TEL-5179
Terminal Tipo Cruz Prensa para cabos Alum. / Cobre / Aço Galv. 16 – 50 mm² 16–50mm² 2 Termotécnica Ref. TEL-5096

Quantitativo de Materiais - Componentes por comprimento - SPDA

Descrição do Material Dimensões Comprimento
Total (m) Referência Fabricante

SPDA e Aterramento
Barras Chatas em Alumínio,  7/8″ x 1/8″ (70mm²), com Furos
Ø7 mm 7/8″ x 1/8″ (70mm²) 68,33 Termotécnica Ref. TEL-771

Quantitativo de Eletrodutos SPDA

Descrição do Material Comprimento (m) Referência de Fabricante
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama,
na cor preta, conforme NBR 15465

3,13 Tigre ou equivalente
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HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- FÔRMAS

EST-01

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- FÔRMAS

EST-02

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- FÔRMAS

EST-03

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- FÔRMAS

EST-04

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- FUNDAÇÕES

EST-05

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- FUNDAÇÕES

EST-06

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- FUNDAÇÕES

EST-07

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- LAJES

EST-08

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- LAJES

EST-09

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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PROJETO:

HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- PILARES

EST-10

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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PROJETO:

HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- PILARES

EST-11

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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PROJETO:

HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- PILARES

EST-12

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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PROJETO:

HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- VIGAS

EST-13

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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PROJETO:

HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- VIGAS

EST-14

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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PROJETO:

HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- VIGAS

EST-15

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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PROJETO:

HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- VIGAS

EST-16

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²

Anexo IX - Projetos (0921467)         SEI 2022.019046 / pg. 788



PROJETO:

HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- VIGAS

EST-17

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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PROJETO:

HENRIQUE MENDES

21/09/2022

HENRIQUE MENDES - CREA 22580-D/ PI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo

CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

DESENHO:

DATA:

ESCALA

1/50

DESENHO

PRANCHA

OBRA:

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ESTRUTURAL- VIGAS

EST-18

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPAM

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DIVISÃO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC

ÍNDICE DE APROV.:

TX DE OCUPAÇÃO.:

ÁREA DA CONST.:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA PERMEÁVEL:

875,00 m²

250,80 m²

28,66%

0,28

275,40 m²
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D i v i s ã o  d e  E n g e n h a r i a ,  A r q u t e t u r a  e  C á l c u l o  -  D E A C

ESCLARECIMENTOS

SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para Construção da Promotoria de Justiça

de Presidente Figueiredo do Ministério Público do Estado do Amazonas, localizada na Praça

Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol – Presidente Figueiredo, com fornecimento total de mão

de  obra,  ferramentas,  equipamentos,  materiais  de  consumo,  e  materiais  de  reposição

necessários para execução dos serviços.

LOCAL: Praça Cívica, s/n°, Bairro Morada do Sol – Presidente Figueiredo 

DATA: 21/10/2022

Esclarecimentos acerca da elaboração dos projetos, cronograma e orçamento da construção da

Promotoria  de  Justiça  de  Presidente  Figueiredo  do  Ministério  Público  do  Estado  do

Amazonas.  Na  elaboração  do  orçamento  foram  utilizados  os  preços  dos  insumos  e

composições: 

IOPES(2022/07); 

ORSE (2022/07); 

SBC (2022/09 – AM/Manaus); 

SEINFRA (027.1 – Com Desoneração); 

SICRO (2016/11 - Com Desoneração); 

SICRO NOVO (2022/07 - Com Desoneração); 

SINAPI (2022/09 – Com desoneração); 

Foram considerados os seguintes encargos sociais e BDI (planilha anexa):

Horista = 85,99%;

Mensalista = 48,92%; 

BDI = 28,35%, 

BDI de Equipamentos = 16,32

Os valores da Mão de Obra foram ajustados em função da Convenção Coletiva 2022.

Declaro ainda que os quantitativos estão de acordo com o projetos e desenhos em anexo.
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D i v i s ã o  d e  E n g e n h a r i a ,  A r q u t e t u r a  e  C á l c u l o  -  D E A C

MPAM- BDI EQUIPAMENTOS

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1

Manaus/AM, 30 de Agosto de 2022.

Henrrique Mendes Da Rocha Lopes

Agente Técnico – Engº. Civil

Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo – DEAC
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220345688

INICIAL

1. Responsável Técnico

HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1910387908

Registro: 11540/12 AM

Empresa contratada: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS Registro: 0000001770-AM

2. Dados do Contrato

Contratante: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.153.748/0001-85

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: 7995

Complemento: DEAC Bairro: NOVA ESPERANÇA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037473

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: CONVÊNIO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Praça Cívica Nº: S/N

Complemento: Bairro: Morada do Sol

Cidade: PRESIDENTE FIGUEIREDO UF: AM CEP: 69735000

Data de Início: 26/10/2022 Previsão de término: 24/03/2023 Coordenadas Geográficas: -2.056598, -60.023644

Código: Não EspecificadoFinalidade: Serviço Público

Proprietário: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.153.748/0001-85

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO >
#1177 - ALVENARIA

230,00 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 -
ESTRUTURA

230,00 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 -
COBERTURA COM TELHA METÁLICA

230,00 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 -
DEMOLIÇÃO

230,00 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 -
INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

230,00 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 -
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

230,00 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 -
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

230,00 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 -
INSTALAÇÃO PLUVIAL

230,00 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 -
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

230,00 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA
DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

230,00 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA
TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS

331,06 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA
TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO

162,36 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projeto básico para construção da sede do Ministério Público do Estado do Amazonas em Presidente Figueiredo/AM.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 6BwzD
Impresso em: 18/11/2022 às 08:53:58 por: , ip: 179.48.99.27

www.crea-am.org.br faleconosco@crea-am.org.br

Tel:  (92) 2125-7120 Fax:  (92) 2125-7122
CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220345688

INICIAL

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES - CPF: 011.778.153-38

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ:
04.153.748/0001-85

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas
Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R$ 14,05 Registrada em: 10/11/2022 Valor pago: R$ 14,05 Nosso Número: 8304972041

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 6BwzD
Impresso em: 18/11/2022 às 08:53:58 por: , ip: 179.48.99.27

www.crea-am.org.br faleconosco@crea-am.org.br

Tel:  (92) 2125-7120 Fax:  (92) 2125-7122
CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MEMORANDO Nº 285.2022.DEAC.0925476.2022.019046

Da: Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC

Para: Dr. George Pestana Vieira 

        Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

 

Assunto: Correção de inconsistências no Projeto Básico de Construção do Prédio-sede
das Promotorias de Justiça de Presidente Figueiredo/AM.

 

Senhor Subprocurador-Geral de Justiça,

 

Com os cumprimentos de estilo, a Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC
encaminha o PROJETO BÁSICO Nº 15.2022.DEAC.0925082.2022.019046, para aprovação e
realização dos trâmites necessários que tratam da contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de Construção da edificação destinada a instalar as Promotorias de
Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro
Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM  com fornecimento total de mão de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo e de reposição necessários para execução total dos
serviços.

Informo que a primeira versão apresentava inconsistências no orçamento (0921436), que
poderiam ensejar a impugnação da licitação. 

 

Respeitosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por Henrique Mendes da Rocha Lopes , Agente
Técnico - Engenheiro Civil, em 31/10/2022, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0925476
e o código CRC 19E8D836.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

DESPACHO Nº 593.2022.03AJ-SUBADM.0925987.2022.019046

Retornam os autos de procedimento administrativo com informação constante no
Memorando nº 285.2022.DEAC (0925476), no qual a Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC
submete à apreciação desta Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos Administrativos o Projeto Básico
nº 15.2022.DEAC (0925082), destinado à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM.

 
No Despacho nº 588.2022.03AJ-SUBADM (0923347), ACOLHI o Parecer nº

97.2022.03AJ-SUBADM (0923174), oportunidade na qual a DEAC promoveu ajustes ao ANEXO I,
considerados indispensáveis à continuidade do trâmite processual. 

 
Ante o exposto, compulsando o caderno processual, considerando o fato das alterações

realizadas pela DEAC não terem o condão de alterar o instrumento originário, mantendo-se os termos
submetidos ao crivo da assessoria jurídica, aprovados através da peça opinativa acima
elencada, AUTORIZO o prosseguimento do feito para a contratação em comento, APROVO o Projeto
Básico retromencinonado e DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Setor de Compras e Serviços -
SCOMS, para as providências a seu cargo e à Diretoria de Orçamento e Finanças - DOF, para demais
providências subsequentes.

 
Cumpra-se.
 
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus/AM, 1º de novembro de 2022.
 
 

GEORGE PESTANA VIEIRA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Documento assinado eletronicamente por George Pestana Vieira, Subprocurador(a)-Geral de
Justiça para Assuntos Administrativos , em 03/11/2022, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0925987
e o código CRC A17784A4.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MEMORANDO Nº 771.2022.SCOMS.0927285.2022.019046

Manaus, 03 de novembro de 2022.

Ao Senhor
MARCOS ANDRÉ ABENSUR
Diretor de Orçamento e Finanças - DOF
 
Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Construção da Edificação das
Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro
Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM com fornecimento total de mão de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, para
atender às necessidades da PGJ-AM.
 
 

Senhor Diretor,
 
Trata-se de procedimento para Contratação de empresa especializada para prestação de

serviços de Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM,
localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM com fornecimento total de
mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para
execução dos serviços, Projeto Básico 15 (SEI nº 0925082) e seus anexos. Em atenção ao Despacho
593 (SEI nº 0925987), este Setor de Compras e Serviços emitiu o Quadro - Resumo do Processo de
Compra 454 (SEI nº 0927287) , a licitar, no valor total estimado de R$ 1.792.883,16 (um milhão,
setecentos e noventa e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos), conforme
Planilha Orçamentária detalhada elaborada pela Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo.

Informamos que, para estimativa do preço da contratação em comento, a Divisão de
Engenharia, Arquitetura e Cálculo – DEAC procedeu à elaboração dos orçamentos analítico e sintético no
Anexo I - Orçamento (rev) (SEI nº 0925442), bem como a composição de custos unitários, cálculo de BDI e
encargos sociais, com base nas tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil (SINAPI), conforme esclarecimentos apresentados no Anexo X - Esclarecimentos (SEI nº
0925473), do Projeto Básico 15 (SEI nº 0925082) e demais documentos constantes dos autos. 

Outrossim, informamos que a realização de uma pesquisa de mercado, neste caso, é
desnecessária, uma vez que os preços apresentados pela DEAC foram obtidos junto a sistemas nacionais
atualizados de preços e custos, específicos da área de obras e engenharia, como ORSE, SBC, SICRO e
SINAPI, cuja utilização é referência conceitual e metodológica reconhecida.

Por se tratar de contratação cujo processo licitatório se faz indispensável, enviamos, assim,
o procedimento interno 2022.019046 para providências que julgar necessárias. Em seguida, sugerimos que os
os autos sigam para a Divisão de Contratos e Convênios – DCCON e, posteriormente, à Comissão
Permanente de Licitação – CPL, a fim de que seja dado prosseguimento regular ao feito.
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Respeitosamente,

 

Anne Jakeline Carvalho Das Neves
Chefe do Setor de Compras e Serviços

Documento assinado eletronicamente por Anne Jakeline Carvalho das Neves , Chefe do Setor
de Compras e Serviços - SCOMS, em 03/11/2022, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0927285
e o código CRC 3967EA9C.

2022.019046 v4
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

QUADRO - RESUMO DO PROCESSO DE COMPRA Nº
454.2022.SCOMS.0927287.2022.019046

QUADRO RESUMO DO PROCESSO DE COMPRA Nº .SCOMS

PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA

SETOR DE COMPRAS E
SERVIÇOS – SCOMS

Procedimento Interno SEI nº: 2022.019046
Processo de Compras nº: 285.2022

Data: 03/11/2022

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
INDEFINIDO
A LICITAR

DETALHAMENTO DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Construção da
Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM,
localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM com
fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de
consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, Projeto
Básico 15.2022.DEAC (SEI nº 0925082) e seus anexos.

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário
Estimado

Valor Total
Estimado

1

Contratação de
empresa

especializada em
arquitetura e
engenharia

para Construção da
edificação das
Promotorias de

Justiça da Comarca
de Presidente

Figueiredo/AM,
localizada na Praça
Cívica, s/ n.º, Bairro

Morada do Sol,
Presidente

Figueiredo/AM, órgão
integrante

do MINISTÉRIO
PÚBLICO DO
ESTADO DO
AMAZONAS

Serviço 1 R$ 1.792.883,16 R$
1.792.883,16 
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TOTAL ESTIMADO R$ 1.792.883,16 R$
1.792.883,16 

MODALIDADE DA
CONTRATAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL

 DISPENSA DE
LICITAÇÃO  

 INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO  

 
SISTEMA DE
REGISTRO DE
PREÇOS

 

 PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO  

X A LICITAR Lei nº 8.666/93.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Encaminhe-se à DOF para providências.

Documento assinado eletronicamente por Anne Jakeline Carvalho das Neves , Chefe do Setor
de Compras e Serviços - SCOMS, em 03/11/2022, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0927287
e o código CRC F1180747.

2022.019046 v3
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. Coronel Teixeira,nº 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 432.2022.DOF -
ORÇAMENTO.0928246.2022.019046

1 - INFORMAÇÕES DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS E ADJUDICAÇÃO

Procedimento Interno: 2022.019046
Processo de
Compra: 454.2022.SCOMS.0927287.2022.019046
Interessado: Henrique Mendes da Rocha Lopes - Agente
Técnico - Engenheiro Civil

Modalidade: Ordinário
Origem: A LICITAR
Credor: A LICITAR

2 - DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária: 03.101 - Procuradoria-Geral
de Justiça do Amazonas
Fonte de Recurso: 0100.000 - Recursos Ordinários
Programa de Trabalho: 03.091.3234.1209.0001 -
Construção de Unidades Administrativas e
Operacionais

Elemento: 4490.51 - Obras E
Instalacoes
Subelemento: 4490.51.14 - Prédios
Públicos - Unidades Administrativas

3 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ATUAL
R$ 1.792.883,16

DEDUÇÃO PREVISTA
R$ 1.792.883,16

SALDO APÓS DESPESA
R$ 0,00

4 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente
Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM com fornecimento total de mão de obra, ferramentas,

equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, Projeto Básico 15.2022.DEAC (SEI nº 0925082) e
seus anexos.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1
Contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia para Construção da
edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na
Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM, órgão integrante
do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Serviço 1 R$ 1.792.883,16 R$ 1.792.883,16

TOTAL R$ 1.792.883,16

Saldo atual composto pelo valor disponível para o respectivo elemento da despesa, conforme demonstrativo da execução orçamentária obtido no sistema AFI/SEFAZ no dia 04 de
novembro de 2022. Tendo em vista a insuficiencia de saldo no elemento 4490.51, será transferido o valor de R$ 1.792.883,16 de outros programas de trabalho.

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.792.883,16 R$ 0,00

6 - DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

(       ) Encaminhe-se à Divisão de Contratos e Convênios.
(  X  ) Encaminhe-se à Comissão Permanente de Licitação.
(       ) Autorizo a despesa. Encaminhe-se à Assessoria Jurídica para manifestação acerca da
forma da contratação.
(       ) Autorizo a despesa. Adjudico em favor da empresa. Empenhe-se.

Documento assinado eletronicamente por Marcos André Abensur, Diretor(a) de Orçamento e
Finanças - DOF, em 07/11/2022, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por George Pestana Vieira, Subprocurador(a)-Geral de
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Justiça para Assuntos Administrativos , em 08/11/2022, às 11:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0928246
e o código CRC 605A7810.

2022.019046 v2
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

OFÍCIO Nº 242.2022.CPL.0930728.2022.019046

Ilma. Sra.
CAROLINE ELLEN BEZERRA
Chefe da Divisão de Contratos e Convênios

 
Senhora Chefe,
 
Cumprimentando-a com o presente, informamos que tramitou nesta Comissão Permanente

de Licitação o Processo SEI n.º 2022.019046, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de
Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente
Figueiredo/AM com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de
consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços

 
Em atenção à solicitação formalizada através da última versão do PROJETO BÁSICO Nº

15.2022.DEAC.0925082.2022.019046, exarado pela Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo -
DEAC, em 31/10/2022, esta CPL, após análise realizada nos autos, parece-nos patente a necessidade de
estipulações contratuais aptas a salvaguardar os direitos das partes e consignar suas respectivas obrigações,
consoante previsão do artigo 62, §4º, da Lei 8.666/93 abaixo transcrito:
 

§4º É dispensável o “termo de contrato” e facultada a substituição
prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente
de seu valor, nos casos adquiridos, dos quais não resultem obrigações
futuras, inclusive assistência técnica.
 

Nesse sentido, nesse sentido, também, é o entendimento do Tribunal de Contas da União:
 

A contratação deve ser formalizada obrigatoriamente por meio de termo
de contrato sempre que houver obrigações futuras decorrentes do
fornecimento de bens e serviços, independentemente da modalidade de
licitação sua dispensa ou inexibilidade, conforme preconizado no art. 62,
§4º, da Lei n.º 8.666/1993.

 
Considerando que esta Comissão depende da feitura do instrumento contratual

correspondente para a execução das demais providências, encaminhamos os autos do Procedimento Interno
em epígrafe à Divisão de Contratos e Convênios – DCCON para, caso compartilhado o entendimento
desta Comissão, por obséquio, seja elaborada a respectiva minuta do termo contratual.

 
Por derradeiro, retornem os autos a esta Comissão para que seja dado prosseguimento

regular ao feito.
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Atenciosamente,

 

Manaus, 8 de novembro de 2022.
 

Edson Frederico Lima Paes Barreto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ato PGJ n.º 160/2022 - DOMPE, Ed. 2409, de 13.07.2022
Matrícula n.º 001.042-1A

Documento assinado eletronicamente por Edson Frederico Lima Paes Barreto, Presidente da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, em 08/11/2022, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0930728
e o código CRC 3442CF38.

2022.019046 v2
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38.2022.DCCON.0931475.2022.019046

Contrato Administrativo que entre si celebram
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e
a empresa _______________________, visando à
prestação de serviço de Construção da
Edificação Destinada às Promotorias de Justiça
de Presidente Figueiredo/AM.
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio de
sua PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, órgão de sua Administração Superior, com sede na
cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Coronel Teixeira, 7.995, Nova Esperança, 69.037-473,
inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 04.153.748/0001-85, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, o Exmo. Sr.
Dr. GEORGE PESTANA VIEIRA , RG nº 2149594-7 SESEG e CPF nº 416.286.245-15, e a
empresa ___________________, com sede na ___________________, ___________________, inscrita
no CNPJ (MF) sob o n.º ___________________, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por ___________________,  portador do documento de identidade n.º
___________________ e inscrito no CPF (MF) sob o n.º ________________, tendo em vista o que consta
do Processo SEI n.º 2022.019046, doravante referido por PROCESSO e, em consequência do
_________________, resolvem assinar o presente TERMO DE CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA, nos termos das Leis Federais n.º 8.666/93 e n.º 10.520/02 e demais legislações
pertinentes, e pelas as seguintes cláusulas e condições:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de Construção da Edificação das Promotorias de
Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol,
Presidente Figueiredo/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de
consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO DETALHAMENTO DO OBJETO:
O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência à Resolução n.º 81, de 31 de janeiro
de 2012 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, publicada no Diário Oficial da
União, Seção 1, de 24/02/2012, pág. 113 e 114, que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços do
Ministério Público da União e dos Estados às normas de acessibilidade e dá outras providências.
Parágrafo primeiro. O objeto previsto nesta contratação também considerou os dispostos na Lei nº 10.295,
de 17 de outubro de 2001, e na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que versam
sobre a sustentabilidade dos prédios públicos.
Parágrafo segundo. As condições e especificações de execução do objeto a ser contratado estão dispostas
nos seguintes Cadernos/Anexos, que integram o Projeto Básico nº 15.2022.DEAC.0925082.2022.019046:
Anexo I – Orçamento;
Anexo II – Composições de custos unitário - CCU;
Anexo III -  Conograma Físico-Financeiro;
Anexo IV - Curva ABC;
Anexo V - Composição do BDI;
Anexo VI - Composição de Encargos Sociais;
Anexo VII– Memorial Descritivo;
Anexo VIII - Memórias de Cálculo; 
Anexo IX – Projetos, composto por:
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PROJETO DESCRIÇÃO

ARQ-01 IMPLANTAÇÃO

ARQ-02 PAISAGISMO

ARQ-03 ESQUADRIAS E REVESTIMENTOS

ARQ-04 PLANTA COTADA

ARQ-05 COBERTURA

ARQ-06 LAYOUT

ARQ-07 CORTES

ARQ-08 ELEVAÇÃO 1 E LETREIRO

ARQ-09 ELEVAÇÃO 2, 3 E 4

ESG-01 ISOMETRIA

ESG-02 TÉRREO

ESG-03 DETALHE WC, WC MAS, WC FEM, COPA E ÁREA DE SV

ESG-04 DETALHE WC PROM 1 E 2, DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO E GORDURA

ESG-05 FILTRO ANAERÓBIO E QUANTITATIVOS

PCI-01 COMBATE A INCÊNDIO

PLU-01 ESQUEMA GERAL NA COBERTURA

PLU-02 ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO E NO TÉRREO

PLU-03 ÁGUAS PLUVIAIS: DETALHES

AR-01 CONDICIONADORES DE AR

ELE-01 3D ELÉTRICO

ELE-02 IMPLANTAÇÃO

ELE-03 PLANTA BAIXA, DETALHE AUDITÓRIO, PROMOTORIA E SERVIDORES

ELE-04 LUMINÁRIAS, DETALHE CAIXA DE ATERRAMENTO, DETALHE MED

ELE-05 DIAGRAMA UNIFILAR

ELE-06 MED, QDC, QDC AR E LISTA DE MATERIAIS

HID-01 DETALHAMENTO E ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO E NO TÉRREO

HID-02 PERSPECTIVAS E MATERIAIS

HID-03 PERSPECTIVAS E MATERIAIS

HID-04 DETALHE DA BOMBA SUBMERSA E CISTERNA
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CAB-01 IMPLANTAÇÃO

CAB-02 CAIXA DE ENTRADA E DE TELEFONIA

SPDA-01 DESENHO 3D

SPDA-02 IMPLANTAÇÃO

SPDA-03 PLANTA BAIXA

SPDA-04 DETALHES

EST-01 FÔRMAS

EST-02 FÔRMAS

EST-03 FÔRMAS

EST-04 FÔRMAS

EST-05 FUNDAÇÕES

EST-06 FUNDAÇÕES

EST-07 FUNDAÇÕES

EST-08 LAJES

EST-09 LAJES

EST-10 PILARES

EST-11 PILARES

EST-12 PILARES

EST-13 VIGAS

EST-14 VIGAS

EST-15 VIGAS

EST-16 VIGAS

EST-17 VIGAS

EST-18 VIGAS

Anexo X- Esclarecimentos.
 
Parágrafo terceiro. Ao desenvolvimento dos projetos executivos completo será dado prazo de 30 (trinta)
dias corridos para sua elaboração, independente do prazo de execução das obras e serviços deste contrato.
Parágrafo quarto. A elaboração dos projetos executivos completos serão acompanhados pela Fiscalização
contratual, para ciência, observações e melhorias, visando ao melhor desenvolvimento dos trabalhos técnicos.
Caberá à CONTRATADA a emissão das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos projetos executivos, que deverão apresentar conjunto de
elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas
no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra,
bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes.
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Parágrafo quinto. A CONTRATADA deverá providenciar o alvará de construção e suas aprovações pelos
órgãos competentes, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, concessionárias de serviços
públicos (energia, telefonia, saneamento, etc.) e entidades de proteção sanitária e do meio ambiente. Mesmo
que o encaminhamento para aprovação formal nas diversas instituições de fiscalização e controle não seja
realizado diretamente pelo autor (s) do (s) projeto (s), serão de sua responsabilidade as eventuais
modificações necessárias à sua aprovação. A aprovação do projeto não exime seus autores das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais.
Parágrafo sexto. Todos os materiais e equipamentos empregados, bem como peças e componentes
substituídos/aplicados, deverão ser de primeira qualidade ou qualidade extra, de primeiro uso, novos,
apropriados a sua aplicação, estar em fase normal de fabricação e observar às especificações deste
documento e seus Cadernos e às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
Parágrafo sétimo. Entende-se por primeira qualidade ou qualidade extra o nível de qualidade mais elevado
da linha do material ou equipamento a ser utilizado.
Parágrafo oitavo. Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução,
serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA.
Parágrafo nono. Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro
Fiscal.
Parágrafo dez. Os BDI's, Benefícios e Despesas Indiretas, conforme anexo adotado pelo Ministério Público,
levam em conta todo o material, ferramentas e mão de obra para a execução dos serviços e média de preços
pesquisados junto ao mercado.
Parágrafo onze. Os valores propostos deverão incluir todos os custos relativos à mão de obra,
equipamentos, materiais, ferramentas e dispositivos, transporte, alimentação, encargos sociais e BDI, bem
como todo e qualquer custo que porventura vier a incidir na execução dos serviços, salvo aqueles decorrentes
de fatos supervenientes definidos em lei.
Parágrafo doze. A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos
competentes, bem como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação municipal exija,
arcando com todas as licenças e taxas necessárias à execução dos serviços.
Parágrafo treze. Na peça Memorial Descritivo, há as indicações dos locais de aplicação de cada serviço, já
as especificações dos materiais será apresentado pelo projeto executivo, bem como as normas de execução
dos serviços.
Parágrafo quatorze. As especificações e referências de materiais que por ventura não sejam discriminados
neste caderno de encargos serão apresentados posteriormente pela contratada junto com o projeto executivo.
Parágrafo quinze. Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento dos serviços, a
CONTRATADA deverá manter no local pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência
técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos
prazos contratuais.
Parágrafo dezesseis. A CONTRATADA fornecerá e conservará no local dos serviços os equipamentos
mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, e todos os materiais necessários e
mão de obra adequada à natureza dos serviços, de modo a assegurar a formação de equipes homogêneas e
idôneas, compostas de número suficiente de operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o
progresso satisfatório dos serviços;
Parágrafo dezessete. O início dos serviços fica condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis técnicos pelo empreendimento,
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/AM, nos termos dos art. 1o.
e art. 2°. da Lei n.º 6.496/77;
2. Relação de Funcionários, identificados pelo nome completo, identidade e CPF;
3. Montagem e instalação da Placa de Responsabilidade Técnica da Obra;
4. Projeto Executivo Completo, 30 (trinta) dias após autorização de fornecimento.

Parágrafo dezoito. Os serviços a serem prestados serão executados na Promotoria de Justiça da Comarca
de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/n, Bairro Morada do Sol, município de Presidente
Figueiredo, estado do Amazonas.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
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O prazo total de execução será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a contar do recebimento da
Autorização de Fornecimento de Material/Serviço pela CONTRATADA.
Parágrafo primeiro. A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato na forma e nos prazos
discriminados no Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos do edital do ________________ –
CPL/MP/PGJ.
Parágrafo segundo. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio
econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos previstos no art. 57 da Lei nº 8.666/93,
devidamente autuados em processo.
Parágrafo terceiro. Caso ocorra atraso por culpa da CONTRATANTE, o prazo do cronograma será
aumentado na mesma proporção.
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES:
Para melhor caracterizar o presente contrato, integram também este instrumento, como se nele estivessem
transcritos, obedecidos aos termos da legislação sobre contratos públicos, os seguintes documentos:

1. Edital de __________________ – CPL/MP/PGJ e seus anexos, conforme a Lei n.º 8.666/93, Lei n.º
10.520/02 e demais legislações correlatas

2. Termos propostos pela CONTRATADA, datados de __________________, que, simultaneamente:

constem no Processo SEI n.º 2022.019046;
não contrariem o interesse público;

 
CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:
A execução do objeto deste contrato dar-se-á, indiretamente, sob o regime de empreitada por preço global.
 
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
A execução do contrato será gerida, acompanhada e fiscalizada por servidor(es) ou representante(s)
especialmente designado(s) pela autoridade CONTRATANTE, por meio de ato específico, doravante
denominado(a) FISCALIZAÇÃO, permitida a contratação de profissionais consultores ou empresas
especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo das obras e serviços, assim como o acompanhamento
e desenvolvimento da execução, à vista dos projetos, devendo observar, além dos ditames do artigo 67 da Lei
n.º 8.666/93 e demais documentos constantes no PROCESSO, o seguinte:
1. Abrir processo de gestão do presente contrato, fazendo constar todos os documentos referentes à
fiscalização dos serviços contratados.
2. Acompanhar e controlar a execução das obras e serviços, as avaliações e medições dos serviços, até sua
conclusão, observando todas as condições expressas nos documentos que compõem o contrato, o Edital e
seus anexos.
3. Lançar no Livro de Ocorrência de Obra todas as observações dignas de registro para controle da obra,
devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA .

3.1 Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e CONTRATANTE,
bem como todas as instruções da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, devem ser por escrito,
cabendo o seu registro no Livro de Ocorrências de Obra.
3.2 Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, após seu registro, serão encaminhados
à CONTRATANTE, para decisão, acompanhados de parecer da FISCALIZAÇÃO.
3.3 A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a CONTRATADA a fazer
comunicação escrita dos fatos, cabendo à FISCALIZAÇÃO a decisão sobre as ocorrências.

4. Ter prévio conhecimento da ocorrência operacional das frentes e fases das obras e serviços, a fim de que
seja obtido melhor rendimento, sem prejuízo da boa execução dos trabalhos.
5. Resolver as dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e
adequadas.
6. Autorizar regimes especiais de trabalho, observada a conveniência da Administração
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da CONTRATANTE.
7. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição, bem como
sua retirada imediata das dependências da CONTRATANTE.
8. Impugnar qualquer serviço e/ou metodologia de execução em desacordo com as normas regulamentares ou
que apresentarem defeito.
9. Autorizar aplicação de material e/ou metodologia similar (observado o posicionamento técnico do
respectivo projetista).
10. Determinar a paralisação das obras e serviços, por razão relevante de ordem técnica, de segurança ou
motivo de inobservância e/ou desobediência às suas ordens e instruções, cabendo à CONTRATADA,
ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de Encargos, todos os ônus e encargos decorrentes da
paralisação.

10.1 A determinação da paralisação vigorará enquanto persistirem as razões da decisão, cabendo
cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensão.

11. Realizar relatórios fotográficos sistemáticos para instruir os autos do processo de gestão e as decisões de
atesto da fatura.
12. Realizar as medições, bem como atestar o faturamento dos serviços executados para fins de liquidação e
pagamento.
13. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.
14. Verificar e avaliar os documentos relativos ao processo de pagamento, conforme a legislação.
15. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas
medições, conforme definido no Edital e anexos.
16. Verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no caderno de encargos.
17. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação
da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos.
18. Determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como de
subempreiteiras e/ou subcontratadas, caso constante inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou
ato desabonador de tais pessoas.
19. Atestar a liberação da garantia fixada, conforme estabelecido neste contrato, em cláusula específica.
20. Encaminhar à Administração Superior toda e qualquer modificação que se faça necessária e envolva
acréscimo ou supressão de despesa e dilatação de prazos, para fins das providências administrativas
indispensáveis.
21. Comunicar à Administração, de forma imediata, a ocorrência de fatos passíveis de aplicação de
penalidades administrativas.
22. Emitir os termos de recebimento dos serviços, conforme definidos neste instrumento contratual.
23. Solicitar a documentação atualizada, necessária à comprovação da manutenção das condições de
habilitação da CONTRATADA.
24. Praticar todos os demais atos e exigências que se fizerem necessários ao fiel cumprimento do presente
contrato.
Parágrafo primeiro. A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui,
nem reduz as responsabilidades contratuais da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
Parágrafo segundo. As comunicações e notificações feitas pela CONTRATANTE à CONTRATADA, a
serem realizadas sob o âmbito do presente contrato, serão feitas por meio de Ofícios, e-mails, via fax ou por
telefone.
Parágrafo terceiro. Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela FISCALIZAÇÃO ou pela
própria CONTRATADA, obrigará esta, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das
partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos.
Parágrafo quarto. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na
aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no desconto das
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faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão. ​
Parágrafo sexto. No prazo de observação das obras e serviços, a CONTRATADA deverá executar, sob
sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de
defeitos ou falhas verificadas pela FISCALIZAÇÃO, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório.
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA, por força do presente instrumento, fica obrigada a:

1. Alocar aos serviços toda a mão de obra, inclusive qualificada, e direção administrativa, bem como
equipamentos, ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos de segurança individual (EPI),
necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas condições de uso, reservando-se
à CONTRATANTE o direito de solicitar a substituição daqueles que julgar inadequados; 

2. Apresentar, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, os
equipamentos, aparelhamento e material, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do
objeto do contrato.

3. Ter no quadro de funcionários da administração da obra, no mínimo:
1 (um) Engenheiro Civil que deverá estar presente todo dia na obra;
1 (um) Mestre de obras que deverá estar presente durante toda a execução dos serviços;
2 (dois) Vigias/Seguranças no período integral em que a obra ocorrer.

4. Disponibilizar, também, relação do pessoal técnico que atuará na execução dos serviços, bem como a
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos,
informando a CONTRATANTE sempre que houver qualquer alteração nessa equipe.

5. Manter quadro de pessoal competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo de execução dos serviços, de modo que o
cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca, conforme previsto neste contrato, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de
empregados.

5.1. Todos aqueles que estarão prestando serviços à CONTRATADA, temporariamente ou durante
toda a obra, deverão estar devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá.

5. Selecionar e preparar rigorosamente, inclusive quanto à prevenção de acidentes e incêndios nas áreas
de trabalho, os empregados que executarão os serviços, os quais serão de sua responsabilidade única e
exclusiva, sem qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

6. Afastar do local de serviços qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento seja, a
juízo da CONTRATANTE, considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e perfeição dos
serviços, ou ainda, à disciplina ou ao interesse da instituição, substituindo-o no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, a partir da notificação expedida pela CONTRATANTE.

7. Responder pela idoneidade moral e técnica dos seus empregados, sendo única, integral e
exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza,
causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da execução dos
serviços, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus
procuradores.

8. Responsabilizar-se pelas condições de higiene no canteiro de obras, conforme o estabelecido pelas
normas regulamentadoras.

9. Prover transporte e alimentação ao pessoal da obra, dentro das especificações da lei e da convenção
coletiva do sindicato.

10. Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e à medicina do trabalho, especialmente
a Norma Regulamentadora NR-18, eliminando as condições inseguras por meio de instalações
apropriadas à execução dos serviços e provendo seus empregados de equipamentos de proteção
individual e coletiva – EPIs e EPCs - adequados a cada tipo de serviço desenvolvido,
responsabilizando-se por seu uso obrigatório.

11. Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se a CONTRATANTE o direito
de mandar efetuar os ensaios que julgar necessários, rejeitando aqueles que julgar de má qualidade ou
inadequados, debitando à CONTRATADA todas as despesas consequentes.
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11.1. Todo material de origem mineral deverá ser fornecido por pessoa física ou jurídica licenciada nos
órgãos competentes.
11.2. Os materiais, ferramentas e equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados,
cobertos ou não, conforme sua natureza, sendo a CONTRATADA responsável por sua guarda,
segurança e proteção, até a conclusão dos serviços.
11.3. Todos os materiais fornecidos ou aplicados pela CONTRATADA deverão ser de qualidade,
modelo, marcas e tipos especificados no projeto e sua aplicação estará condicionada ao aceite prévio
da CONTRATANTE, o que ocorrerá por escrito, mediante amostras apresentadas
à FISCALIZAÇÃO, antes da aquisição do material ou equipamento.
11.4. A CONTRATADA deverá apresentar, ainda, a indicação da marca e o modelo/referência,
conforme especificações fornecidas, para aprovação da CONTRATANTE.
11.5. Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.
11.6. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de
obras.
11.7. Caso o material ou equipamento especificado encontre-se fora de linha ou obsoleto, deverá ser
substituído pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às
condições estabelecidas nos projetos e especificações. A substituição deverá ser submetida à aprovação
da FISCALIZAÇÃO.
11.8. Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas
características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenha idêntica função e se presta às
mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado.
11.9. É vedada a utilização de materiais e equipamentos improvisados, usados ou danificados, em
substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerada a
adaptação de peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças
recomendadas e de dimensões adequadas.

12. Seguir orientação da FISCALIZAÇÃO quando não houver descrição do material ou
equipamento a ser utilizado, ou do tipo de serviço a ser executado, ou houver discrepância.

13. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material ou equipamento especificado
por outro equivalente, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentar à FISCALIZAÇÃO, por
escrito, a proposta de substituição, motivada, acompanhada de levantamento de custos, não servindo tal
consulta para justificar o não cumprimento dos prazos acordados.

14. Dar livre acesso à FISCALIZAÇÃO a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas
e outros, para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade
etc.

15. Apresentar, por escrito, se solicitado pela CONTRATANTE, informações dos locais de origem dos
materiais ou seus certificados de ensaios.

15.1. Os ensaios e as verificações serão providenciados sem ônus para a CONTRATANTE.

16. Substituir, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a
partir da comunicação, os materiais, ferramentas ou equipamentos, julgados
pela FISCALIZAÇÃO como inadequados à execução dos serviços, ou que, por qualquer motivo,
tenham sido adquiridos sem sua aprovação.

17. Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as normas e padrões adotados
pela CONTRATANTE e demais órgãos/entidades competentes e apontados nas especificações
técnicas e/ou pela ABNT.

18. Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo à orientação
da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

19. Executar os serviços dentro do prazo contratado e conforme cronograma aprovado.

19.1. Para o cumprimento do prazo estabelecido, os serviços deverão ser executados durante o horário
normal do expediente, aos finais de semana, feriados e eventualmente no período noturno, podendo, a
critério da CONTRATANTE, ser estendido o horário, caso seja comprovada a necessidade e seja
ainda autorizado pelo agente fiscalizador da CONTRATANTE.
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20. Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares e de segurança
da CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários
da CONTRATADA, cuja conduta, a critério da CONTRATANTE, seja considerada inconveniente.

21. Cumprir, na execução do presente contrato, todas as exigências impostas pela Lei n.º 6.514, de
22/12/77 e Portaria n.º 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, às suas exclusivas expensas.

22. Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal, que sejam relacionadas com a
execução do objeto contratual.

23. Comunicar à CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou estatuto.
24. Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem, dados ou informações a que

venham ter acesso, referentes às obras e serviços realizados, salvo se expressamente autorizados
pela CONTRATANTE.

25. Permitir e facilitar à CONTRATANTE o levantamento físico da força de trabalho
da CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo à CONTRATANTE, para todos os
efeitos, as informações coletadas e os resultados apurados.

26. Demolir ou refazer as obras e/ou serviços que porventura estejam com vícios ou defeitos, em virtude de
ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior, sob exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para
o CONTRATANTE e sem implicar alteração do prazo contratual.

27. Assegurar livre acesso e trânsito ao canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer informações
a todos os consultores técnicos ou projetistas da CONTRATANTE ou contratados por ela, e que por
esta forem previamente credenciados.

28. Apresentar, para controle e exame, sempre que a CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e
Previdência Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigações perante a
Previdência Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.

29. Além das despesas relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de Previdência Social, arcar,
também, com as despesas relativas à assistência médica.

30. Manter a CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações,
sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e
exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus que a CONTRATANTE venha a arcar em
qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações.

31. Alugar, sem ônus para a CONTRATANTE, caso haja necessidade, terrenos fora da área
da CONTRATANTE, para instalação de acampamentos, escritórios e/ou depósitos,

32. Providenciar a aprovação dos projetos com as autoridades competentes e concessionárias de serviços
públicos, bem como licenciamento e outros requisitos para a instalação do canteiro e execução das
obras e serviços, e ainda, ligações elétricas, hidráulicas, de acordo com o previsto no edital, e
pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas necessárias, sem ônus para
a CONTRATANTE.

33. Manter sempre cobertos por apólices regulares os riscos de acidentes e outros seguros exigidos por lei,
bem como promoverá o seguro de danos físicos, sendo beneficiário a CONTRATANTE e/ou quem
por ela indicado.

34. Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação, experiência e
qualificação técnica tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no processo licitatório,
deverá ocorrer a substituição por outro com capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente
ou superior à do profissional substituído, devidamente comprovadas.

35. Submeter à aprovação da CONTRATANTE proposta de substituição de profissional, feita por
escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se
apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico.

35.1. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada
pela FISCALIZAÇÃO.
35.2. O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto contratado.

36. Manter, em Presidente Figueiredo/AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica
adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos
serviços contratados, a ser  comprovado e apresentado à FISCALIZAÇÃO em até 5 (cinco) dias,
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento de Material/Serviço.
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37. Providenciar a aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, bem como pela expedição do
respectivo alvará, nos locais onde a legislação municipal exija.

38. Aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
adotados pela CONTRATANTE, acatando as observações da FISCALIZAÇÃO quanto à execução
dos serviços e à qualidade dos materiais empregados, obrigando-se a fornecer todos os dados,
elementos e explicações que a CONTRATANTE julgar necessários.

39. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer anormalidade que dificulte
ou impossibilite a execução dos serviços e apresentar justificativa escrita, devidamente comprovada, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e
de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em
documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
execução, total ou parcial, dos serviços.

39.1. Caso ocorra atraso por culpa da CONTRATANTE, o prazo do cronograma será aumentado na
mesma proporção.

40. Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas,
tributárias, fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias que resultem ou venham resultar da
execução deste objeto, incluindo as obrigações relativas a acidentes de trabalho, bem como por todas
as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e
noturno), e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessários à completa
realização dos serviços.

41. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato sem prévia e expressa anuência
da CONTRATANTE.

42. Manter-se, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas e
com todas as condições de habilitação e qualificação e regularidade exigidas na licitação.

43. Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os
serviços, peças ou materiais que não atendam às especificações exigidas, em que se verifiquem
imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, ou rejeitados pela FISCALIZAÇÃO.

44. Realizar limpeza geral após a conclusão dos serviços, de forma a retirar todas as impurezas e resíduos
gerados durante a execução das atividades, recolhendo todos os materiais reaproveitáveis em locais
designados pela FISCALIZAÇÃO, a fim de que o espaço seja entregue em perfeitas condições de
ocupação e uso.

44.1. Os materiais considerados como não aproveitáveis e o entulho serão recolhidos em recipientes
apropriados e descartados em locais indicados, sem criar constrangimentos para a CONTRATANTE.
44.2. A CONTRATADA deverá adotar procedimentos ambientais quanto à destinação dos resíduos
provenientes da execução dos serviços, obedecendo, em especial, à Resolução CONAMA n.º
307/02, ou outra que venha a substitui-lá.

45. Responsabilizar-se por falhas na execução dos serviços que venham a tornar-se aparentes em data
posterior à sua entrega, ainda que tenha havido aceitação do mesmo.

46. Fornecer garantia contra defeitos ou falhas de execução dos serviços pelo prazo mínimo de 5
(cinco) anos, contados da data do recebimento, sem custos adicionais para a CONTRATANTE.

47. Apresentar à CONTRATANTE todos os documentos exigidos no contrato, tais como documentos
técnicos, garantia, projetos as built, etc, para fins de liberação da garantia contratual.

48. Apresentar o Certificado de Garantia, devidamente acompanhado da Nota Fiscal de compra,
Manuais e Documentações Técnicas de todos os equipamentos e aparelhos instalados, conforme dispõe
o edital.

49. Providenciar junto ao CREA/AM, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da
celebração do Contrato, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (art. 1º da Lei
6496/1977);

49.1  A ART deverá ser encaminhada à CONTRATANTE, em uma cópia autenticada da
documentação, com o objetivo de comprovar o registro.

Parágrafo primeiro. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes das
legislações mencionadas no contrato, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia
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expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.
Parágrafo segundo. A inobservância das especificações constantes deste contrato implicará a não aceitação
parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito à
indenização.
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente o avençado em contrato, não sendo
permitido executar qualquer serviço além daquele contido nas planilhas orçamentárias, sem que seja
expressamente autorizado pela CONTRATANTE, mediante a assinatura do correspondente termo aditivo.
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras
e/ou SUBCONTRATADAS, não cobertas por seguro, correrão por conta da CONTRATADA.
Parágrafo primeiro. Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências
de:

1. sua negligência, imperícia e/ou omissão;
2. infiltração de qualquer espécie ou natureza;
3. ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à obra;
4. acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra

ou em decorrência dela.

Parágrafo segundo. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo
da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, a partir da notificação da CONTRATANTE, para dar início à reparação ou reconstrução das
partes atingidas.
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os
trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e
danos que eventualmente venham a ocorrer.
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Constituem obrigações da CONTRATANTE:

1. Designar, conforme dispõe o artigo 67 e §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores,
representante(s) da CONTRATANTE a ser(em) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização
dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

2. Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na forma prevista na Lei nº
8.666/93, o exato cumprimento das condições estipuladas.                                                                    
                                                                  2.1 Essa fiscalização não exime a CONTRATADA das
responsabilidades oriundas de suas falhas e/ou omissões.

3. Aprovar previamente, através da FISCALIZAÇÃO, os equipamentos e materiais a serem aplicados na
execução dos serviços, eventuais alterações de projeto e demais procedimentos.

3.1 A FISCALIZAÇÃO deverá solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras.

4. Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução do objeto, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil,
fixando prazo para a sua correção e exigindo as medidas reparadoras devidas.

5. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento realizado em desacordo com o contrato.

5.1 A FISCALIZAÇÃO deverá paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja
executado em conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao
objeto do contrato.

6. Efetuar regularmente o pagamento da CONTRATADA quanto aos serviços devidamente realizados,
dentro dos critérios estabelecidos no Edital e neste documento, após o atesto das notas fiscais
pela FISCALIZAÇÃO e da apresentação dos documentos necessários.
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7. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos serviços, solucionando
incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e
demais elementos do projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

8. Exigir da CONTRATADA o cumprimento da garantia, segurança e qualidade dos serviços prestados.
9. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste contrato.

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR DO CONTRATO:
O valor do presente contrato é de R$ _______________, discriminado de acordo com a planilha integrante
da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro, apresentados pela CONTRATADA.
Parágrafo primeiro. Os valores das etapas de execução estão discriminados na Planilha Orçamentária e no
Cronograma Físico-Financeiro, respectivamente, apresentados pela CONTRATADA em ________.
Parágrafo segundo. O valor fixado no caput compreende todas as despesas diretas e indiretas, com mão de
obra, equipamentos, materiais, ferramentas e dispositivos, transporte, alimentação, encargos
sociais, Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, contribuições/impostos em cumprimento às leis sociais,
fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, despesas de frete, ligações provisórias e definitivas com as
concessionárias de serviços públicos, seguro, bem como todo e qualquer custo que porventura vier a incidir na
execução dos serviços, salvo aqueles decorrentes de fatos supervenientes definidos em lei.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MEDIÇÃO:
Para o cumprimento desta cláusula, deverão ser observadas as seguintes condições gerais:
1. Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, os serviços efetivamente
executados pela CONTRATADA, e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa
correspondência com o cronograma de execução previamente aprovado pela CONTRATANTE,
acompanhada de relatório dos serviços realizados no período, registrando os elementos necessários à
discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados, nos termos do subitem
8.1 do Projeto Básico.
2. A medição de serviços será baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA,
registrando os elementos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços
executados.
3. A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as
planilhas de orçamento e cronograma de execução anexadas pela CONTRATADA durante o certame.
4. Os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA serão baseados nas medições de serviços
aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO:
O pagamento à CONTRATADA será efetuado conforme cronograma físico-financeiro, após apresentação,
na sede da CONTRATANTE,  da fatura correspondente ao serviço executado no período, acompanhada de
relatório dos serviços, nos termos deste Contrato.
Parágrafo primeiro. A fatura, devidamente acompanhada dos relatórios de medição, será submetida
à FISCALIZAÇÃO, com o objetivo de atestar e certificar a plena execução dos serviços, obedecidas as
condições estabelecidas no contrato.
Parágrafo segundo. O prazo de pagamento do documento fiscal será em até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data em que os serviços forem atestados e da apresentação dos documentos de regularidade fiscal e
trabalhista da CONTRATADA.
Parágrafo terceiro. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá encaminhar
à CONTRATANTE os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
empresa, ou outra equivalente, na forma da lei.
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS.
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c) Prova de inexistência de débito trabalhista.
d) Requerimento solicitando o pagamento.
e) Faturas/Notas Fiscais emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), as quais
deverão ser atestadas pela Fiscalização.
f) Recibo.
g) Relação nominal dos empregados alocados à execução dos serviços e sua atualização sempre que
houver alteração.
h) Comprovação da Entrega de Refeições  aos funcionários.
i) Resumo da Folha de Pagamento.
j) Extrato da Folha de Pagamento.
k) DarfWeb/SIMPLES (Previdência Social).
l) Documentos relativos à Segurança e Saúde do Trabalho: PCMSO - Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional; PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; PGR - Programa de
Gerenciamento de Riscos;
m) Relatório Iconográfico.
n) Planilha Orçamentária da medição.
o) Contracheques e contratos de trabalho assinados.
p) Protocolo de envio da Conectividade Social.
q) Relação de Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP.
r) Relatório analítico.
s) Guia de Recolhimento do FGTS.
t) Guia do FGTS pago e das Recisões.
u) Guia do INSS pago.
v) Termos de Rescisão Trabalhista.
x) Guia do ISS a recolher, expedida antes da data do atesto.
w) CNO - Cadastro Nacional de Obras.
y) Certidão Ambiental.

Parágrafo terceiro. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual foi emitido o documento
fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.
Parágrafo quarto. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
Parágrafo quinto. Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, poderá ser apresentada a
certidão obtida mediante consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, a ser convalidada pela FISCALIZAÇÃO.
Parágrafo sexto. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto os
equipamentos manuais, fornecidos pela CONTRATADA, discriminados no contrato e na nota fiscal, na fatura
ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de cálculo da retenção, desde que comprovados,
e em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 e alterações.
Parágrafo sétimo. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA quando forem constatadas as
irregularidades abaixo especificadas, sendo que tais situações não caracterizam inadimplência
da CONTRANTATE e, por conseguinte, não geram direito à compensação financeira: a) os serviços não
abrangidos pelo objeto contratual; b) ausência de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
da CONTRATADA, e c) pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência.
Parágrafo oitavo. O atraso na apresentação, por parte da CONTRATADA, da fatura ou dos documentos
exigidos como condição de pagamento importará prorrogação automática do prazo de vencimento da
obrigação da CONTRATANTE, não sendo devido à CONTRATADA o reajustamento dos preços,
correção monetária, multas ou juros moratórios.
Parágrafo nono. O documento fiscal será devolvido à CONTRATADA, caso contenha erros ou em caso de
circunstância que impeça a sua liquidação, ficando o pagamento pendente até que seja sanado o problema.
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Nessa hipótese, o prazo para pagamento se iniciará após a regularização ou reapresentação do documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
Parágrafo décimo. A CONTRATADA não poderá solicitar compensação de pagamento de serviços não
críticos com os serviços críticos, devendo ser respeitado o Cronograma Físico-Financeiro.
Parágrafo décimo primeiro. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos
moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento da
nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, serão calculados por meio da
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i ÷ 365 = (6 ÷ 100) ÷ 365 = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
 
Parágrafo décimo segundo. Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior, na hipótese de eventual
pagamento antecipado, observado o disposto no art. 40, XIV, “d”, da Lei n.º 8.666/93.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO:
A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a conclusão dos serviços, para que
proceda à VISTORIA DO RECEBIMENTO, apresentando a atualização dos projetos, as built, indicando as
eventuais modificações havidas no projeto, para fins de recebimento.
Parágrafo primeiro. O recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA será efetivado em duas
etapas sucessivas:
 
1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO: após vistoria, que deverá ser realizada pela FISCALIZAÇÃO, no
prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito,
a conclusão total do objeto deste contrato, desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada;
1.1.      A CONTRATADA, na ocasião da referida comunicação, deverá efetuar a entrega do relatório de
execução dos serviços previstos no Plano de Execução previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
1.2.      O prazo de RECEBIMENTO PROVISÓRIO será de até 15 (quinze) dias úteis, a partir do
recebimento da comunicação escrita da CONTRATADA da conclusão dos serviços.
1.3. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO será caracterizado pela emissão do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada
pela FISCALIZAÇÃO, a qual deverá expressar a concordância em receber o objeto provisoriamente, com o
conhecimento e assinatura do representante da CONTRATADA.
1.4. Os serviços que, a critério da FISCALIZAÇÃO, não estejam em conformidade com as condições
estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados
no RELATÓRIO TÉCNICO, devendo a CONTRATADA tomar as providências para sanar os problemas
constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação,
pela CONTRATANTE, das penalidades previstas contratualmente.
1.5. Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, a CONTRATANTE poderá entrar em
juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

Parágrafo segundo. Constatada irregularidade no objeto contratual, a CONTRATANTE, através
da FISCALIZAÇÃO, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deverá:

1. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição/correção;

2. na hipótese de substituição/correção, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a
indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem
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indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem
que isso implique em quaisquer ônus para a CONTRATANTE;

3. se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação;
4. na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação

da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, mantidos os
preços inicialmente contratados.

Parágrafo terceiro. Corrigidas as falhas, a FISCALIZAÇÃO emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO. Somente após a emissão deste Termo será liberado o pagamento da medição.
 
2. RECEBIMENTO DEFINITIVO: em segunda etapa, pelos membros da comissão designada
pelo CONTRATANTE e ou Servidor designado, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, até
90 dias após o prazo findado os prazos estabelecidos no Termo de Recebimento Provisório, este prazo será
para a observação e para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais.
2.1 O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de até 90
(noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, após verificação da conformidade
do mesmo com as condições pactuadas;
2.2 Aberto o prazo de 90 (noventa) dias para a realização das observações e verificações da adequação do
objeto aos termos contratuais, este será interrompido quando for detectada alguma inconformidade, só sendo
retomado após a resolução do problema detectado.
2.2 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO somente deverá ser lavrado quando aprovada,
pelo(s) Agente(s) Fiscalizador(es), a completa adequação do objeto aos termos contratuais e, após
apresentação, por parte da CONTRATADA, dos documentos abaixo relacionados:

1. Todos os elementos exigidos para entrega dos serviços, de acordo com o edital, projeto básico e
anexos;

2. Projetos “as built”, definitivamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, bem como os demais
documentos que componham o histórico da obra e serviços;

3. Certificado de garantia da obra e serviços, bem como todas as autorizações e documentos técnicos
pertinentes;

4. Todas as documentações técnicas, manuais, certificados de garantia e notas fiscais de todos os
equipamentos instalados (quando couber);

5. Manual de uso, operação e manutenção (quando couber);
6. Licença(s) ambiental(is) de operação e outros, conforme legislação federal, estadual ou municipal.

2.3 Apresentada toda a documentação, será lavrado um Termo de Encerramento das obrigações
contratuais, desde que não haja pendências a solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo
e mediante a apresentação, pela CONTRATADA, de:

1. Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS, em seu original, específica da obra ou
serviços, quando necessário;

2. Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do ISS, específica da obra ou serviços,
quando necessário;

3. Certificado de Regularidade de situação perante o FGTS, específicas da obra ou serviços, quando
necessário.

Parágrafo quarto. O recebimento definitivo será feito por servidor ou comissão constituída
pela CONTRATANTE, com observância da forma estipulada no art. 73, I, b, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo quinto. Quando acionada a CONTRATADA, mesmo que expirado o contrato, deverá se
manifestar, corrigir ou refazer os serviços conforme prazos definidos nesta cláusula, tendo em vista a garantia
prevista no art. 618 do Código Civil Brasileiro.
Parágrafo sexto. O RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços não exclui a responsabilidade
da CONTRATADA por vícios de qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas
exigidas no edital e anexo, verificado posteriormente.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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As despesas oriundas deste contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária: Unidade Orçamentária: ______ – ____________; Programa de Trabalho: ___________
– __________; Fonte: _________ – ____________; Natureza da Despesa: ________ –
____________, a Nota de Empenho n.º ___________, datada de __________, no valor
de R$ ____________ (_________________).
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO:
Na hipótese de o prazo de execução da obra exceder 12 (doze) meses, contado da data da apresentação da
proposta, por motivos alheios à vontade da CONTRATADA, tais como, alteração do cronograma físico-
financeiro, por interesse da CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou força
maior, o valor remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de acordo com a variação do Índice
Nacional da Construção Civil - INCC, ocorrida no período respectivo, somente se ainda em vigência o
presente instrumento, motivado por prorrogação, e mediante solicitação expressa à CONTRATANTE, que
se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando-se da seguinte formula:
 
R: V (I – Io), onde:
            Io
R = Valor do reajuste procurado;
V= Valor constante da proposta;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento.
Io = Índice relativo ao mês da proposta;
 
Parágrafo primeiro. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento,
a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida,
liquidando a diferença correspondente, tão logo seja divulgado o índice definitivo.
Parágrafo segundo. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.
Parágrafo terceiro. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
Parágrafo quarto. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA:
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado
nos termos e limites fixados no art. 57 da Lei nº 8.666/93, mediante assinatura de termo aditivo.
Parágrafo único. O ajuste será prorrogado ainda em razão de dilatação ou alteração do prazo de execução
dos serviços, se assim necessário.
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL:
Nos termos do art. 56 da Lei n º 8.666, de 21/6/1993, para segurança do integral cumprimento do Contrato,
a CONTRATADA apresentará garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias da assinatura deste contrato,
de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que corresponde à importância de _____________.
Parágrafo primeiro. Será ainda exigida prestação de garantia adicional de valor igual à diferença entre o valor
limite de exequibilidade obtido durante o certame e o valor da proposta vencedora, desde que este seja
inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética calculada, nos termos do § 2º, do artigo 48, da Lei
Federal nº 8.666/93.
Parágrafo segundo. No caso de acréscimo no valor contratual, a licitante vencedora obriga-se a depositar
junto ao Ministério Público, na mesma modalidade, o valor referente à diferença da garantia. Mesma
providência deverá ser tomada no caso de prorrogação no prazo contratual para adequar o vencimento da
garantia ao disposto no subitem abaixo.
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Parágrafo terceiro. As garantias prestadas serão liberadas após a assinatura do Termo de Encerramento do
contrato, e quando em dinheiro atualizadas monetariamente, conforme dispões o § 4º, do artigo 56 da Lei n.
8.666/93.
Parágrafo quarto. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados
pela CONTRATADA referentes à:
1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
3. multas punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e
4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas
pela CONTRATADA.
Parágrafo quinto. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no parágrafo primeiro.
Parágrafo sexto. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta caução, devidamente designada para
este fim, aberta em instituição financeira oficial e mediante autorização específica da CONTRATANTE.
Parágrafo sétimo. A garantia deverá ter validade durante a execução do contrato e estender-se-á por mais 3
(três) meses após o término da vigência contratual. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência
contratual, a CONTRATADA deverá apresentar prorrogação equivalente de prazo de validade da referida
garantia.
Parágrafo oitavo. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, observado o máximo de
2% (dois por cento).
Parágrafo nono. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção
dos pagamentos devidos à CONTRATADA e/ou a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, de
1993.

1. O bloqueio efetuado com base neste parágrafo não gera direito a nenhum tipo de compensação
financeira à CONTRATADA.

2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado por quaisquer das
modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.

Parágrafo décimo. A CONTRATADA se compromete a repor ou a completar a garantia na hipótese de
utilização parcial ou total, para o pagamento da multa contratual ou encargos trabalhistas e previdenciários, e
ainda, na alteração do valor contratado, para manter o percentual inicial, no prazo de até 10 (dez) dias,
contados da assinatura do termo aditivo ou a partir da data em que for notificada pela CONTRATANTE, a
partir do qual se observará o disposto nesta cláusula.
Parágrafo décimo primeiro. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todos os encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da contratação, bem como apresentação de toda
a documentação solicitada no edital pela CONTRATANTE.
Parágrafo décimo segundo. Será considerada extinta a garantia:

1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

2. no prazo de três meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a
ocorrência de sinistros.

Parágrafo décimo terceiro. A garantia não será extinta, em caso de ocorrência de sinistro ou
irregularidade, devidamente comunica à seguradora pela FISCALIZAÇÃO.
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei nº
8.666/93.
Parágrafo primeiro. Na hipótese de as alterações promovidas pela CONTRATANTE redundarem em
acréscimos no objeto ajustado, o preço a ser cobrado pelos serviços acrescidos tomarão por base os valores
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unitários constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA.
Parágrafo segundo Não será considerada alteração contratual, para fins de observância da limitação a que se
refere o caput desta cláusula, as alterações empreendidas nas especificações, que não redundarem aumento
ou diminuição do valor global ajustado.
Parágrafo terceiro. Ao longo da execução deste contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo
aditivo, os custos unitários dos itens suprimidos e/ou acrescidos deverão seguir as seguintes orientações:

1. Para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão àqueles já contratados;
2. Para itens novos existentes no banco de preços utilizado pela CONTRATANTE na elaboração do

orçamento estimativo, os custos corresponderão àqueles relativos ao referido sistema, obedecendo aos
critérios de aceitabilidade definidos na licitação;

3. Para os itens novos não constantes no banco de preços utilizado pela CONTRATANTE na
elaboração do orçamento estimativo, o menor custo obtido a partir da pesquisa de mercado;

c.1) Neste caso a CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis, contados do recebimento da solicitação, proposta detalhada com a indicação dos preços unitários e
totais a serem cobrados, bem como orçamentos obtidos com a pesquisa de mercado.
c.2) A CONTRATANTE avaliará a documentação enviada e caso entenda ser pertinente realizará nova
pesquisa de mercado.

4. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderão os custos unitários ultrapassar os respectivos custos nos
termos dos critérios ora definidos.

Parágrafo quarto. A CONTRATADA deverá obedecer ainda, quando da elaboração de proposta de
preços decorrente de termo aditivo, ao percentual do BDI e encargos estabelecidos nas legislações sociais.
Parágrafo quinto. A diferença percentual, entre o valor global do contrato e o preço global de referência não
poderá ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha
orçamentária.
Parágrafo sexto. Caso ocorra necessidade de alteração da metodologia e/ou tecnologia de execução
inicialmente ajustada, que resulte aumento de execução dos serviços e/ou da quantidade de materiais a serem
aplicados, a CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, com a necessária antecedência, as
justificativas técnicas para as modificações pretendidas, as quais serão analisadas, de acordo com as
circunstâncias de desenvolvimento dos trabalhos.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS PENALIDADES:
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso
injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

1. Advertência;
2. Multas percentuais, nos termos estabelecidos neste contrato e no edital;
3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,

por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no item anterior.

Parágrafo primeiro. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações
que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;

2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços
da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

3. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 da Cláusula Vigésima Terceira;
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Parágrafo segundo. De acordo com o art. 88, da Lei nº 8.666/93, poderão também ser aplicadas as sanções
previstas nesta cláusula, nos itens “3” e “4”, às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos
regidos por esta Lei:

1. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento
de quaisquer tributos;

2. tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos

praticados.

Parágrafo terceiro. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a Administração e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores
da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão
unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
contratação, a CONTRATADA que:

1. Apresentar documentação falsa;
2. Comportar-se de modo inidôneo;
3. Cometer fraude fiscal;
4. Fizer declaração falsa;
5. Não assinar o contrato, a Nota de Empenho ou a Ordem de Execução de Serviço no prazo

estabelecido;
6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
7. Não mantiver a proposta.

Parágrafo quarto. Para os fins da subcondição do item 1.2, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos
nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo quinto. Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar em licitação e
impedimentos de contratar com a Administração, com base no inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, por
até 2 (dois) anos, por culpa ou dolo, no caso de inexecução parcial do objeto.
Parágrafo sexto. As penalidades acima referidas serão propostas pela FISCALIZAÇÃO e impostas pela
autoridade competente.
Parágrafo sétimo. As sanções previstas nos itens 1, 3 e 4 desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente
com a do item 2, facultada a defesa prévia do interessado, por escrito, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS MULTAS
De conformidade com o art. 86, da Lei nº 8.666/93, será aplicada multa à CONTRATADA, a juízo da
Administração, nas seguintes condições:

1. 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato, no atraso no cumprimento de etapa prevista
no cronograma de execução, por dia de atraso, limitada sua aplicação a 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, quando assim poderá ser considerada inexecução parcial ou total do contrato;;

2. 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato no descumprimento de qualquer cláusula
contratual, por falta de apresentação de documentação, certificado, relatório ou qualquer documento
disciplinado no contrato ou condição não abrangida pelos itens posteriores, para cada evento e por
dia de atraso, limitada sua aplicação a 10% (dez por cento), quando assim poderá ser considerando
inexecução parcial do contrato;

3. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da medição devida, quando detectados que os serviços
não forem realizados ou produtos/equipamentos não forem fornecidos conforme previsto no
cronograma, por dia de atraso, limitada sua aplicação a 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, quando assim poderá ser considerada inexecução parcial ou total do contrato;

4. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, do prazo de entrega da
obra, limitada sua aplicação a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando assim poderá ser
considerando inexecução parcial ou total do contrato;
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5. 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato, quando esgotado o prazo para a
retirada do material rejeitado, por dia de permanência excedente;

6. De até 20% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução parcial do objeto
contratado, sem prejuízo das demais sanções previstas.

6. De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, em favor do contratado, no caso de
inexecução total do objeto, sem prejuízo das demais sanções previstas

Parágrafo primeiro. A FISCALIZAÇÃO deverá emitir relatório informando a Administração Superior
sobre a possível abertura de procedimento de aplicação de penalidade à CONTRATADA, dever ser
registrada nos livros/diários de obras, dando-se conhecimento à CONTRATADA.
Parágrafo segundo. A CONTRATADA terá acesso a todas as vistorias, bem como ao relatório, tendo dois
dias úteis, contados do recebimento do relatório, para se manifestar e emitir
parecer. A FISCALIZAÇÃO também terá o prazo de dois dias úteis para analisar e julgar o parecer.
Parágrafo terceiro. Fica assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, sendo que,
depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras.
Parágrafo quarto. As multas de que tratam os itens anteriormente enumerados serão entendidas como
independentes e cumulativas.
Parágrafo quinto. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para
início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço.
Parágrafo sexto. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO:
A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA,
assegurará à CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato, mediante notificação através de ofício,
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para
Administração e prejuízo das sanções previstas neste ajuste.
Parágrafo primeiro - Rescisão Unilateral. Ficará o presente contrato rescindido unilateralmente
pela CONTRATANTE, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do
art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo segundo - Rescisão Bilateral. Ficará o presente contrato rescindido por acordo entre as partes,
desde que haja conveniência para a Administração, nos casos do art. 78, XIII a XVI, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo terceiro - Rescisão Judicial. O presente contrato poderá ser rescindido, judicialmente, nos
termos da lei.
Parágrafo quarto. A falta dos registros ou documentações, incluindo a ART ou RRT, ou, ainda, constatada a
irregularidade, poderá ensejar o rompimento do vínculo contratual, sem prejuízo das multas contratuais, bem
como das demais cominações legais.
Parágrafo quinto. Fica vedado, à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, CAUCIONAR ou
utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE:
A rescisão de que trata o parágrafo primeiro da cláusula anterior, acarreta, no que couber, conforme dispõe o
artigo 80 da Lei nº 8.666/93, as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções pertinentes, reconhecendo
a CONTRATADA, desde já, os direitos da CONTRATANTE de:

assunção imediata do objeto deste contrato no estado em que se encontrar, por ato seu;
ocupação e utilização dos equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato,
necessários a sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da Lei de Licitações e Contratos;
execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos;
retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados
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à CONTRATANTE.

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO:
Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com
a CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação
trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO:
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, total ou parcial, sem expressa
autorização da CONTRATANTE.
Parágrafo primeiro. A CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros ou
quaisquer outros.
Parágrafo segundo. Não será permitida a subcontratação total do objeto e a transferência ou cessão das
obrigações contratuais a terceiros, salvo a subcontratação de serviços específicos contidos no projeto básico
durante a execução da obra, após prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. Não será permitido,
ainda, a associação, cisão ou incorporação do objeto do contrato por parte da CONTRATADA.
Parágrafo terceiro. A execução de serviços que exijam responsabilidade técnica somente poderá ser
subcontratada à empresa de engenharia devidamente registrada no CREA/AM ou CAU/AM e com
qualificação técnica compatível com o item que pretenda executar.
Parágrafo quarto. A empresa subcontratada deverá comprovar, perante a CONTRATANTE, que está em
situação regular fiscal, previdenciária e trabalhista, e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios
não constam cônjuges, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito
do Ministério Público do Estado do Amazonas.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS:
As Partes obrigam-se a realizar o tratamento de dados pessoais em obediência às disposições legais vigentes,
nos moldes da Lei 13.709/2018 (LGPD), visando dar efetiva proteção aos dados coletados de pessoas
naturais que possam identificá-las ou torná-las identificáveis.
Parágrafo primeiro. O Consentimento para o tratamento de dados pessoais, citado nesta Cláusula, se dará
por meio da assinatura deste contrato.
Parágrafo segundo. O tratamento de dados pessoais se dará, exclusivamente, para os fins necessários ao
cumprimento do objeto deste Contrato, sem a possibilidade de tratamento futuro incompatível com a
finalidade.
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA autoriza expressamente que suas informações e dados pessoais
sejam compartilhados pelo CONTRATANTE com Autoridades públicas, administrativas e judiciais, que, no
exercício de sua competência, exijam informações, mesmo que não haja ordem ou citação executiva ou judicial
para esse efeito, para os seguintes fins:

1. colaborar na investigação e denunciar fraudes, pirataria, violação de direitos de propriedade intelectual
ou qualquer outro ato ilícito, bem como qualquer atividade ou circunstância que possa gerar
responsabilidade legal para o CONTRATANTE;

2. resguardar interesse público, a aplicação ou administração da justiça, o reconhecimento, exercício ou
defesa de um direito em um processo judicial ou administrativo e/ou a resolução de disputas; e

3. cumprir com qualquer lei, regulamento ou disposição legal aplicável, ou algum mandato de autoridade
competente devidamente fundamentado e motivado.

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO:
O presente contrato será publicado sob a forma de extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Amazonas, após a sua assinatura, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE, nos
termos do art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993 e ATO PGJ N.º 082/2012.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DAS NORMAS APLICÁVEIS
O presente contrato deverá respeitar as seguintes leis e/ou decretos e resoluções:

1. Lei n.º 8.666/93 – Licitações e Contratos;
2. Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;
3. Lei n.º 5.194/66 – Regula o exercício das profissões de Engenheiro;
4. Lei n.º 6.496/77 – Anotação de Responsabilidade Técnica;
5. Lei n.º 10.406/02 – Código Civil Brasileiro;
6. Normas Técnicas, Especificações e Métodos de Ensaios da ABNT – Associação Brasileira de Normas

Técnicas, em especial a ABNT NBR 7229/93 e 13969/97;
7. Diretrizes, condições e padrões ambientais estabelecidos pela Resolução CONAMA n.º 307/2002;
8. Demais legislações supervenientes e, de forma suplementar, à luz da legislação específica vigente,

aplicada à construção civil, em especial as emitidas pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura.

Parágrafo único. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em sujeitar-se às
estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não expressamente
transcritas no presente instrumento.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
A CONTRATADA, em cumprimento à Resolução n.º 37/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público,
declara que não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de
direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas.
Parágrafo único. Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pela Administração Superior
da CONTRATANTE, baseados na legislação vigente.
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DO FORO:
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro de Manaus/AM, com expressa renúncia
da CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, foi o presente termo de contrato, depois de lido e anuído, assinado digitalmente
pelas partes e por duas testemunhas.
 
 
 

(Assinado Eletronicamente)
GEORGE PESTANA VIEIRA

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
Ministério Público do Estado do Amazonas

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal da Empresa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Documento assinado eletronicamente por Caroline Ellen Bezerra, Chefe da Divisão de
Contratos e Convênios - DCCON, em 10/11/2022, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0931475
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

MEMORANDO Nº 930.2022.DCCON.0932990.2022.019046

Manaus (Am.), 10 de novembro de 2022.

 

 

Ao Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PGJ/AM
 
Assunto: Encaminha minuta de contrato – Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da
Comarca de Presidente Figueiredo/AM.
 
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de Procedimento Interno que visa à contratação de empresa para a Construção da Edificação das
Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro
Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, nos
termos do Projeto Básico 15 (SEI nº 0925082).
Assim, encaminho a Minuta de Contrato Administrativo 38 (SEI nº 0931475) elaborada por esta Divisão de
Contratos e Convênios - DCCON, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis a essa Comissão
Permanente de Licitação.
Em tempo, informo que a referida minuta deve ser analisada e aprovada pela assessoria jurídica
deste Parquet, nos termos do artigo 38, parágrafo único da Lei Federal de Licitação e Contratos.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Caroline Ellen Bezerra, Chefe da Divisão de
Contratos e Convênios - DCCON, em 10/11/2022, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0932990
e o código CRC 9398CFA0.

2022.019046 v2

Memorando 930 (0932990)         SEI 2022.019046 / pg. 830

http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Comissão Permanente de Licitação
MINUTA DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.0__/2022-CPL/MP/PGJ

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS, 
pelo presente Edital, e por intermédio da  PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, 
doravante  designado  simplesmente  PGJ/AM,  cadastrada  no  CNPJ  sob  o  nº. 
04.153.748/0001-85,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  SEI  n.º  2022.019046, 
através da  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, designada pelo Ato 
PGJ  n.º  160/2022  do  Procurador-Geral  de  Justiça,  torna  público  que  fará  realizar 
TOMADA DE PREÇOS, tipo menor PREÇO GLOBAL, execução indireta, regime de 
empreitada por preço global, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas 
alterações posteriores, Decreto n.º 9.412, de 18 de junho de 2018, bem como nos termos 
do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal. O contrato correspondente será regido 
pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 
Habilitação,  definidos  neste  Edital,  deverão  ser  entregues  no  local,  data  e  horário 
seguintes:

LOCAL: Edifício-sede da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 

Avenida Coronel Jorge Teixeira, nº 7.995, Nova Esperança II. CEP 69.037-473. 
Manaus – Amazonas.

Data: xx/xx/2022.

Horário: 9h. (horário local)

A Documentação de Habilitação e as Propostas de Preços deverão 
atender ao disposto na legislação vigente e às normas deste Edital, na forma seguinte:

1 - DO OBJETO
1.1.  O  objeto  da  presente  licitação  é  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Construção da 
Edificação  das  Promotorias  de  Justiça  da  Comarca  de  Presidente  Figueiredo/AM, 
localizada na Praça Cívica, s/ n.º,  Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM 
com  fornecimento  total  de  mão  de  obra,  ferramentas,  equipamentos,  materiais  de 
consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços. 

1.1.1. O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência às 
especificações,  planilhas e projetos constantes deste documento e nos seguintes 
anexos:
1.  Anexo I do edital – PROJETO BÁSICO Nº 15.2022.DEAC.0925082.2022.019046 e 

Av. Coronel Teixeira, 7.995. Nova Esperança. Cep: 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br
Página 1 de 81
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Comissão Permanente de Licitação
MINUTA DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.0__/2022-CPL/MP/PGJ

seus anexos:
a) Anexo I – Orçamento, composto por:

a.1.) Resumo do Orçamento;
a.2.) Planilha Orçamentária;

b) Anexo II – Composições de Custo Unitário – CGU;
c) Anexo III – Cronograma Físico-Financeiro;
d) Anexo IV – Curva ABC;
e) Anexo V – Composição do BDI;
f) Anexo VI – Composição  de Encargos Sociais;
g) Anexo VII – Memorial Descritivo;
h) Anexo VIII – Memórias de Cálculo;
i) Anexo IX – Proejtos, composto por:

Projeto de Arquitetura:
i.1.) ARQ-01 – IMPLANTAÇÃO;
i.2.) ARQ-02 – PAISAGISMO
i.3.) ARQ-03 – ESQUADRIAS E REVESTIMENTOS
i.4.) ARQ-04 – PLANTA COTADA
i.5.) ARQ-05 – COBERTURA
i.6.) ARQ-06 – LAYOUT
i.7.) ARQ-07 – CORTES
i.8.) ARQ-08 – ELEVAÇÃO 1 E LETREIRO
i.9.) ARQ-09 – ELEVAÇÃO 2, 3 E 4;
i.10.) ESG-01 – ISOMETRIA;
i.11.) ESG-02 – TÉRREO;
i.12.) ESG-03 – DETALHE WC, WC MAS, WC FEM, COPA E ÁREA DE SV;
i.13.)  ESG-04  –  DETALHE  WC  PROM  1  E  2,  DETALHE  CAIXA  DE 
INSPEÇÃO E GORDURA;
i.14.) ESG-05 – FILTRO ANAERÓBIO E QUANTITATIVOS
i.15.) PCI-01 – COMBATE A INCÊNDIO;
i.16.) PLU-01 – ESQUEMA GERAL NA COBERTURA;
i.17.) PLU-02 – ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO E NO TÉRREO;
i.18.) PLU-03 – ÁGUAS PLUVIAIS: DETALHES;
i.19.) AR-01 – CONDICIONADORES DE AR
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i.20.) ELE-01 – 3D ELÉTRICO;
i.21.) ELE-02 – IMPLANTAÇÃO;
i.22.) ELE-03 – PLANTA BAIXA, DETALHE AUDITÓRIO, PROMOTORIA E 
SERVIDORES;
i.23.)  ELE-04  –  LUMINÁRIAS,  DETALHE  CAIXA  DE  ATERRAMENTO, 
DETALHE MED;
i.24.) ELE-05 – DIAGRAMA UNIFILAR;
i.25.) ELE-06 – MED, QDC, QDC AR E LISTA DE MATERIAIS;
i.26.) HID-01 – DETALHAMENTO E ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO E 
NO TÉRREO;
i.27.) HID-02 – PERSPECTIVAS E MATERIAIS;
i.28.) HID-03 – PERSPECTIVAS E MATERIAIS;
i.29.) HID-04 – DETALHE DA BOMBA SUBMERSA E CISTERNA;
i.30.) CAB-01 – IMPLANTAÇÃO;
i.31.) CAB-02 – CAIXA DE ENTRADA E DE TELEFONIA;
i.32.) SPDA-01 – DESENHO 3D;
i.33.) SPDA-02 – IMPLANTAÇÃO;
i.34.) SPDA-03 – PLANTA BAIXA;
i.35.) SPDA-04 – DETALHES;
i.36.) EST-01 – FÔRMAS;
i.37.) EST-02 – FÔRMAS;
i.38.) EST-03 – FÔRMAS;
i.39.) EST-04 – FÔRMAS;
i.40.) EST-05 – FUNDAÇÕES;
i.41.) EST-06 – FUNDAÇÕES;
i.42.) EST-07 – FUNDAÇÕES;
i.43.) EST-08 – LAJES;
i.44.) EST-09 – LAJES;
i.45.) EST-10 – PILARES;
i.46.) EST-11 – PILARES;
i.47.) EST-12 – PILARES;
i.48.) EST-13 – VIGAS;
i.49.) EST-14 – VIGAS;
i.50.) EST-15 – VIGAS;
i.51.) EST-16 – VIGAS;
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i.52.) EST-17 – VIGAS;
i.53.) EST-18 – VIGAS;

j) Anexo X – Esclarecimentos;
k) Anexo XI – Modelo Credenciamento para Vistoria Técnica;
l) Anexo XII – Modelo de Atestado de Vistoria Técnica;
m) Anexo XIII – Modelo de Declaração de opção pela dispensa de vistoria;

2. Anexo II do Edital – Minuta de Contrato;
3. Anexo III do Edital – Modelo de Procuração/Credencial;
4. Anexo IV do Edital - Modelo de Declarações;
5. Anexo V do Edital – Modelo de Declaração Independente de Proposta;
6. Anexo VI do Edital – Modelo de Declaração de Microempresa ou EPP 
7. Anexo VII do Edital – Modelo de Proposta de Preços;
8. Anexo VIII do Edital – Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica;
9. Anexo IX do Edital – Modelo de Declaração de que os documentos exigidos nos 
subitens 7.2 e 7.3 deverão ser verificados no SICAF;
10. Anexo X – Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM.

1.2. A obra deverá ser executada conforme Projeto Básico constante do Anexo II deste 
Edital.

1.2.1.  Todos  os  materiais  e  equipamentos  empregados,  bem  como  peças  e 
componentes  substituídos/aplicados,  deverão  ser  de  primeira  qualidade  ou 
qualidade extra, de primeiro uso, novos, apropriados a sua aplicação, estar em fase 
normal de fabricação e observar as especificações deste documento e seus anexos e as 
recomendações  aceitas  pela  boa  técnica,  normas  e  legislação,  sob  pena  de  ser 
recusado o seu recebimento.

1.2.1.1. Entende-se  por  primeira  qualidade  ou  qualidade  extra,  o  nível  de 
qualidade mais elevado da linha do material ou equipamento a ser utilizado;
1.2.1.2. Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante 
sua  execução,  serão  demolidos  e  reconstruídos  por  conta  exclusiva  da 
CONTRATADA;
1.2.1.3. Os  materiais  que  não  satisfizerem  as  especificações  ou  forem  julgados 
inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal.
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1.3.  O  objeto  previsto  nesta  contratação  deverá  ser  executado  em  obediência  à 
Resolução  n.º  81,  de  31  de  janeiro  de  2012  do  CONSELHO  NACIONAL  DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 24/02/2012, 
pág. 113 e 114, que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços do Ministério 
Público da União e dos Estados às normas de acessibilidade e dá outras providências.
1.4. A elaboração do  Projeto Executivo, que será concomitante com os serviços, será 
constituído por um relatório técnico, contendo o conjunto dos elementos necessários e 
suficientes  à  execução  completa  da  obra,  de  acordo  com as  normas  pertinentes  da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
1.5.  O valor estimado da contratação é de  R$ 1.792.883,16  (Um milhão Setecentos e 
Noventa e Dois mil Oitocentos e Oitenta e Três reais e Dezesseis centavos).
1.6.  A proposta deverá incluir todos os custos relativos à mão de obra, equipamentos, 
materiais, ferramentas e dispositivos, transporte, alimentação, encargos sociais e BDI - 
Benefícios e Despesas Indiretas, bem como todo e qualquer custo que porventura vier a 
incidir  na  execução  dos  serviços,  salvo  aqueles  decorrentes  de  fatos  supervenientes 
definidos em lei.
1.7.  Todas  as  licenças  e  taxas  necessárias  à  execução  dos  serviços  serão  de 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as taxas do  CONSELHO REGIONAL 
DE  ENGENHARIA E  AGRONOMIA –  CREA/AM  ou Conselho  de  Arquitetura  e 
Urbanismo  –  CAU referentes  à  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  ou 
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT pelos serviços executados.

1.7.1. A  CONTRATADA  será  responsável  pela  aprovação  dos  projetos  junto  aos 
órgãos competentes, bem como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde 
a  legislação municipal  exija,  arcando  com todas  as  licenças  e  taxas  necessárias  à 
execução dos serviços.

2. DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA
2.1. As  empresas  licitantes poderão  (facultativo) realizar  VISTORIA ao  local  da 
prestação dos serviços, sob o acompanhamento de representante da PGJ-AM, em data e 
horário  previamente acordados segundo a  conveniência  deste  Órgão,  em função da 
variedade de atividades envolvidas e do conhecimento das informações e condições do 
ambiente para a realização dos trabalhos de execução do objeto, a fim de subsidiar a 
elaboração das propostas a serem submetidas ao certame.
2.2. Na hipótese de optar pela realização da vistoria, o interessado deverá obedecer às 
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condições do item 6 do Projeto Básico n.º 15.2022.DEAC, Anexo I deste Edital:
2.2.1.  A  vistoria  poderá  ser  realizada  até  xx/xx/2022,  até  05  (cinco)  dias  úteis 
anteriores à data estipulada para abertura da licitação.
2.2.2. As  visitas  deverão  ser  agendadas  até xx/xx/2022,  03  (três)  dias  úteis  de 
antecedência à data limite de vistoria, com a Divisão de Engenharia Arquitetura e 
Cálculo, pelo telefone (92) 3655-0739, no período das 8h às 14h.

2.2.2.1. O  tempo  de  antecedência  para  agendamento  é  necessário  para  que  a 
Administração  planejar  o  deslocamento  da  equipe  para  acompanhamento  da 
vistoria.

2.2.3. A visita será realizada pelo  representante da interessada, que se apresentará 
municiado do  Credenciamento para Vistoria, emitido nos termos do  Anexo XI  do 
Projeto Básico n.º 15.2022.DEAC, Anexo I deste Edital. Acompanhará a visita técnica 
um  servidor  designado  pela  DIVISÃO  DE  ENGENHARIA,  ARQUITETURA  E 
CÁLCULO – DEAC. 

2.2.3.1. Por ocasião da visita, a interessada deverá apresentar à PGJ sua Atestado 
de Vistoria, de acordo com o modelo apresentado no Anexo XII do Projeto Básico 
n.º  15.2022.DEAC,  Anexo  I  deste  Edital,  que  será  assinada  pelo  servidor 
designado.

2.3. Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, o interessado deverá apresentar no 
processo  licitatório,  em  substituição  à  Declaração  de  Vistoria,  uma  Declaração  de 
Dispensa de Vistoria assinada pelo responsável legal, informando sua opção de não 
realização desta visita, obedecendo ao modelo apresentado no  Anexo XIII  do Projeto 
Básico n.º 15.2022.DEAC, Anexo I deste Edital.
2.4. O licitante deverá apresentar a ATESTADO DE VISTORIA ou a DECLARAÇÃO 
DE  DISPENSA  DE  VISTORIA  posteriormente,  na  fase  licitatória,  juntamente  à 
PROPOSTA DE PREÇOS.

2.4.1. Na falta ou na apresentação da Declaração de Vistoria em desacordo com esta 
Cláusula,  será  permitido,  na  sessão  pública,  à  empresa  licitante  presente  ao 
certame, que elabore em manuscrito a “declaração de que conhece as condições 
locais para a execução dos serviços e entrega da obra”.

2.5.  Independentemente  da  realização  de  vistoria,  não  serão  admitidas  quaisquer 
alegações de desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes ou erro 
orçamentário por parte da futura CONTRATADA, como justificativa para se eximirem 
das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços 
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em decorrência da execução dos serviços propostos.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1.  Poderão participar desta Tomada de Preços quaisquer interessados que explorem 
ramo  de  atividade  compatível com  o  objeto  desta  Licitação  e,  na  fase  inicial  de 
habilitação  preliminar,  comprovem  possuir  os  requisitos  mínimos  de  qualificação 
exigidos neste edital para execução de seu objeto.
3.2. O cadastramento e a habilitação parcial da Licitante no Sistema de Cadastramento 
Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  de  que  tratam  as  IN  02/2010  e  03/2018  da 
Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  –  SLTI  do  Ministério  do 
Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  –  MPOG,  desde  que  não  existam  pendências 
cadastrais, é válido como parte dos requisitos de Habilitação.
3.3. Não poderão participar desta licitação:

a) As pessoas físicas e jurídicas que se enquadrem, em uma ou mais, das hipóteses 
elencadas no art. 9.º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93; 

b) Empresa que possua, em sua diretoria ou quadro técnico, funcionário público 
vinculado ao  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS ou à 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO;

c) As pessoas físicas ou jurídicas que possuam sócios, diretores ou gerentes, que 
sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo 
de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO AMAZONAS, e de sua CPL;

d) Empresa estrangeira que não funcione no País, nem interessada que se encontre 
sob falência, recuperação judicial e extrajudicial (conforme Lei nº. 11.101/05), ou 
de insolvência, ou sob outra forma de concurso de credores, em dissolução ou 
liquidação judicial e extrajudicial ou, ainda, em regime de consórcio, qualquer 
que seja sua forma de constituição;

e) Licitante que, por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea ou punida 
com suspensão e/ou impedimento de licitar e contratar por órgão da Adminis-
tração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Fe-
deral, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial, com consulta aos 
bancos de dados oficiais (SICAF, por exemplo), conforme o caso, pelo órgão que 
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o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida sua reabilitação;

f) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
g) Organizações da Sociedade Civil  de Interesse Público -  OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 
h) Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 
i) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aque-

las que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utili-
zem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demons-
trado que não agem representando interesse econômico comum;

3.4.  A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação  e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1.  Os  licitantes  que  desejarem  manifestar-se  durante  as  fases  do  procedimento 
licitatório  deverão  estar  devidamente  representados.  A  representação  da  empresa 
junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS formalizar-se-á na 
forma seguinte:

a) No dia,  horário e local  estabelecidos no preâmbulo deste Edital,  se presente à 
sessão, o  representante da empresa deverá apresentar à Comissão Licitante,  em 
separado dos envelopes, documento que o credencie a participar desta licitação 
respondendo por sua representada (dentre eles,  registro comercial,  no caso de 
empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades 
comerciais e no caso de sociedades por ações,  acompanhado, neste último, de 
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no 
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata 
de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial e demais documentos necessários), 
devendo,  ainda,  identificar-se civilmente exibindo a Carteira  de Identidade ou 
outro documento equivalente com foto.

b) O  credenciamento  far-se-á  por  meio  de  instrumento  público  ou  instrumento 
particular  de  procuração,  neste  caso,  de  acordo  com  o  Modelo  de  Carta  de 
Credenciamento constante do Anexo III  do  Edital,  com firma reconhecida em 
cartório, no qual constem expressos poderes para atuar em todas as fases desta 
licitação,  inclusive  para  requerer,  transferir,  receber,  dar  quitação,  transigir, 
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acordar, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de 
abertura  de  propostas  e  de  documentos  de  habilitação,  assinar  ata,  registrar 
ocorrências,  formular  impugnações,  interpor  recursos,  prestar  declaração, 
renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar e/ou assinar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente / outorgante.

c) Em caso de credenciamento por procurador ou em caso de substabelecimento é 
obrigatória à apresentação da Procuração original ou fotocópia autenticada nos 
termos do subitem 5.5, que concede poderes ao Procurador.

d) No caso de representação por sócio,  proprietário, dirigente ou assemelhado da 
empresa  proponente,  tal  condição  deverá  ser  demonstrada  mediante 
apresentação  de  documento  de  identificação  civil,  acompanhado  de:  registro 
comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no 
caso  de  sociedades  comerciais  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  dos 
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no 
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata 
de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente  arquivado  na  Junta  Comercial,  sendo  que  em  tais  documentos 
devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura;

d.1)  NO  CASO  DE  PROPRIETÁRIO,  SÓCIO-ADMINISTRADOR, 
DIRIGENTE  OU  ASSEMELHADO  DA  EMPRESA  PROPONENTE,  nas 
documentações  referentes  a  alínea  “d”  deverão  constar  os  poderes 
necessários para exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência 
de tal investidura. Se o representante for sócio não detentor de poderes para, 
isoladamente,  formular  propostas  ou  praticar  atos  de  administração,  os 
demais  sócios  participantes  da  administração,  conforme  dispuser  o 
instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhes os poderes 
necessários;

4.2.  O não-credenciamento  não impedirá a participação das interessadas no certame, 
mas impossibilitará o seu representante de se manifestar em nome da licitante durante 
as  sessões  públicas para  a  prática  dos  demais  atos  do  certame  que  requeiram 
representação  pessoal  do  licitante  na  sessão,  não  podendo,  inclusive,  rubricar 
documentos, fazer observação ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos.

4.2.1. Os  licitantes  interessados  em  participar  do  certame  não  necessitam 
encaminhar  seus  representantes  legais  para  entregar  os  envelopes  com  a 
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documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou 
outro  meio  similar  de  entrega,  atentando  para  as  datas  e  horários  finais  para 
recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser 
endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço 
indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, 
além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora 
do momento marcado para abertura da sessão pública.

4.3. É vedado que as empresas licitantes apresentem o mesmo representante, para fins 
de Credenciamento ou Vistoria, nesta licitação, sob pena de comprometer o caráter 
competitivo deste certame.
4.4. Todos os documentos alusivos ao CREDENCIAMENTO, caso a caso, deverão ser 
apresentados  em  originais,  cópias  autenticadas  por  cartório  competente,  ou 
devidamente conferidas com os originais pela Comissão Licitante, a fim de, igualmente, 
instruírem o procedimento correspondente.
4.5. À empresa Licitante que participe do certame será permitido o credenciamento de 
apenas  um  representante  legal  sendo  vedada  a  participação  de  qualquer  pessoa 
representando  mais  de  um  Licitante,  salvo  na  hipótese  de  que  tais  Licitantes  não 
estejam concorrendo para os mesmos itens do certame. 
4.6. Caso o Contrato Social, Estatuto ou equivalente determine que mais de uma pessoa 
deva  assinar  a  procuração  para  designar  representante(s)  da  empresa,  a  falta  de 
quaisquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
4.7. Na apresentação de representante legal sem a devida comprovação de seus poderes, 
a empresa licitante não será credenciada para o certame, mas o representante poderá 
acompanhar  o  certame desde que não  interfira  de  modo a  perturbar  ou impedir  a 
realização dos trabalhos.
4.8. Os documentos para credenciamento de que trata este tópico do Edital, deverão 
vir FORA DOS ENVELOPES de propostas de preço e de habilitação.

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO
5.1. A Documentação para HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser 
apresentados ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS,  em 2 (dois) 
envelopes distintos e lacrados, contendo em suas partes externas frontais os seguintes 
sobrescritos:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 2.0__/2022

ENVELOPE N.º 01
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Razão Social e CNPJ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 2.0__/2022

ENVELOPE N.º 02
PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social e CNPJ

5.2.  A documentação exigida nesta licitação deverá comprovar a habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira da licitante;
5.3. Para  garantir  a  integridade  da  documentação  e  das  propostas  de  preços, 
recomenda-se que estas contenham índices, com a relação abreviada dos documentos 
apresentados,  na  ordem em que  são  solicitados  neste  edital,  e  folhas  numeradas  e 
timbradas  com  o  nome,  logotipo  ou  logomarca  do  licitante,  além  da  rubrica  ou 
assinatura de seu representante legal em todas as folhas.
5.4. Todos os documentos, inclusive os alusivos ao CREDENCIAMENTO, deverão ser 
apresentados  em  cópias  autenticadas  por  Cartório  competente  ou  devidamente 
conferidas com os originais pela Comissão Licitante, até o dia anterior à data prevista 
para o recebimento dos envelopes da documentação e da proposta.

5.4.1. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original 
de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

5.5. Os documentos e as propostas, bem como toda e qualquer documentação impressa 
encaminhada pelas Licitantes, serão apresentados em língua portuguesa.
5.6. Os modelos anexados ao edital servem apenas como orientação, não sendo motivo 
de  impedimento,  desclassificação  ou inabilitação  a  apresentação  de  declarações  que 
sejam elaboradas de forma diferente desde que contenham os elementos essenciais.
5.7. A condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 
tratamento  diferenciado  previsto  na  Lei  Complementar  n.º  123/2006,  deverá  ser 
comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:

5.7.1.  Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de enquadramento 
da licitante como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP apta a usu-
fruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 
123, de 2006, inexistindo impedimentos (Anexo VI).

5.7.1.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e 
deverá ser  entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas  que 
pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido al-
cançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.
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5.7.1.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas 
categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regi-
me de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verifi-
car a veracidade da declaração.

5.8. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Com-
plementar n.º 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências 
para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, 
no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, 
ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de 
início de atividade no exercício considerado.

5.8.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abran-
gerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancá-
rias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola 
os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que 
trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

5.8.2.  A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pe-
queno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas cate-
gorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de 
tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verificar a vera-
cidade da declaração.

6. DO PROCEDIMENTO
6.1.  No horário,  dia  e  local  fixados  no preâmbulo  deste  Edital,  terá  início  a  sessão 
pública,  prosseguindo-se  com o  credenciamento  dos  participantes  e  a  abertura  dos 
envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta “on line” 
ao SICAF.
6.2.  As  licitantes  apresentarão,  inicialmente  em  separado  dos  envelopes,  o 
credenciamento dos seus respectivos representantes, na forma disposta na Seção 2 deste 
Edital, ressalvado o previsto no subitem 4.2.1 deste instrumento convocatório.

6.2.1. Decorrido o horário supracitado para a abertura da licitação, a CPL, a seu 
exclusivo critério, poderá conceder tolerância de até 15 (quinze) minutos para o 
início da sessão.
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6.2.2. Uma  vez  entregues  os  credenciamentos,  identificadas  todos  os  licitantes 
presentes  e  aberto  o  primeiro  envelope  de  habilitação,  considerar-se-á  iniciada  a 
sessão, a partir do que não será permitida a participação de retardatários, a não ser 
como  ouvintes,  nem  tampouco  serão  permitidos  quaisquer  adendos  ou 
esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas;
6.2.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de Documentação e Proposta, não 
serão  permitidas  quaisquer  retificações  que  possam influir  no  resultado  final  do 
certame, ressalvado o disposto no subitem 9.3.
6.2.4. Os  atos  públicos  poderão  ser  assistidos  por  qualquer  pessoa,  mas somente 
deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo 
permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem 
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

6.3.  Em  seguida,  as  licitantes  entregarão  à  CPL  os  Envelopes  de  n.º  1 
(DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO) e de n.º 2 (PROPOSTA DE PREÇOS).
6.4.  Abertos os envelopes contendo a  Documentação de Habilitação, na presença das 
interessadas,  que  fará  conferência  e  dará  vista  dos  documentos  apresentados  após 
rubricar  todas  as  folhas.  As  mesmas  deverão  ser  rubricadas  pelos  representantes 
credenciados das licitantes presentes ao Ato, após o que a sessão poderá ser suspensa 
para julgamento da habilitação.

6.4.1. A  conclusão  da  habilitação  dar-se-á  em sessão  convocada previamente, 
diretamente  às  licitantes  ou  mediante  publicação  de  aviso  na  página  web da 
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  no  endereço 
http://www.mpam.mp.br/index.php/servicos-sp-261893274/licitacoes.
6.4.2. Do  resultado  da  Etapa  de  Habilitação  cabe  interposição  de  Recurso 
Administrativo  (prazo  de  5  dias  úteis),  cuja  intimação  será  feita  mediante 
publicação  no  Diário  Oficial  Eletrônico  (DOMPE)  e  no site  oficial  do  MPAM 
(www.mpam.mp.br), salvo se presentes os prepostos dos Licitantes no ato em 
que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata.

6.5.  A  CPL  verificará  a  Documentação  de  cada  Licitante  e  serão  consideradas 
habilitadas aquelas que atenderem integralmente a todas as condições previstas nas 
Seções 7 e 8 deste Edital.
6.6. Os envelopes de Proposta  serão mantidos fechados, sob a guarda da CPL, que os 
rubricará, juntamente com os representantes credenciados das licitantes.
6.7. Intimadas do resultado do julgamento, na forma da lei,  caso todas as licitantes 
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manifestem  expressa  renúncia/desistência  expressa  ao  direito  de  recurso  contra  a 
decisão  de  habilitação  e/ou  inabilitação  ou  desde  que  transcorrido  o  prazo  sem 
interposição de recurso, serão abertos os Envelopes de n.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 
que, também, serão rubricados em todas as folhas pelos Membros da CPL e demais 
participantes.
6.8. Se as licitantes não renunciarem ao direito de recurso na forma prevista no subitem 
6.7.  desta Seção,  os  Envelopes de n.º  2 -  PROPOSTA DE PREÇOS só  poderão ser 
abertos após o transcurso do  prazo de 5 (cinco) dias úteis e,  se houver recurso, na 
mesma forma do Art. 109, I, a, da Lei n.º 8.666/93, após o julgamento deste.
6.9.  A  CPL  lavrará  Atas  Circunstanciadas  registrando  todos  os  atos  praticados  no 
decorrer do processo licitatório, as quais serão assinadas por todos os seus Membros e, 
quando for o caso, pelos representantes legais das licitantes presentes. 
6.10.  Decididos  os  recursos  da  fase  de  habilitação,  ou  na  ausência  deles,  a  CPL 
designará, na forma da lei, a data da sessão pública de abertura dos Envelopes de n.º 2 - 
PROPOSTA DE PREÇOS. 
6.11. Abertos os Envelopes de n.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS, serão rubricadas todas 
as folhas pelos Membros da CPL, em seguida serão oferecidas ao exame e à rubrica dos 
representantes credenciados das licitantes presentes ao Ato, após o que a sessão poderá 
ser  suspensa para julgamento das  Propostas de Preços,  na forma da Seção 10 deste 
Edital.
6.12.  Ultrapassada a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de 
Licitação.

6.12.1. Abertos  os  Envelopes  de  n.º  2 -  PROPOSTA  DE  PREÇOS,  não  caberá 
desclassificar as propostas por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
6.12.2. Após, será realizada a análise e o julgamento das propostas de acordo com as 
exigências estabelecidas no ato convocatório

6.13. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior,  em 
qualquer fase desta Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou 
informação que deveriam constar originariamente da documentação e das propostas.

6.13.1. O Presidente da CPL poderá solicitar a correção e/ou ajuste nas propostas de 
preço  e  planilhas  apresentadas  para  que  possam  refletir  corretamente  os  custos 
envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto, para 
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fins de análise quanto a aceitabilidade do preço ofertado.
6.14. Intimadas do resultado do julgamento das Propostas de Preços, na forma da lei, 
será concedido prazo na forma do  art. 109, I, b, da Lei n.º 8.666/93, salvo se todas as 
licitantes  renunciarem  expressamente  ao  direito  de  recurso  contra  a  decisão  de 
classificação e/ou desclassificação, quando a licitação será concluída.

7. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
7.1.  Como  condição  prévia  ao  exame  da  documentação  de  habilitação,  o  Servidor 
responsável  pela  condução  verificará  o  eventual  descumprimento  das  condições  de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
c) Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade 

Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

d) Lista  de  Inidôneos  e  o  Cadastro  Integrado  de  Condenações  por  Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - 
TCU; 

7.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 
consultas  das  alíneas  “b”,  “c”  e  “d”  acima pela  Consulta  Consolidada de Pessoa 
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
7.1.2.  A  consulta  aos  cadastros  será  realizada  em  nome  da  empresa  licitante  e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa,  a  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  inclusive  por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.1.2.1. Caso  conste  na  Consulta  de  Situação  do  Fornecedor  a  existência  de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas,  o  gestor diligenciará  para verificar  se  houve 
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas.

7.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.1.2.1.2. O  licitante  será  convocado  para  manifestação  previamente  à  sua 
desclassificação.
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7.1.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por 
falta de condição de participação.
7.1.4. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser 
aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua 
desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.

7.2. Não  ocorrendo  a  inabilitação  por  força  das  situações  acima  mencionadas,  a 
documentação  de  habilitação  dos  licitantes  então  será  verificada,  conforme  demais 
exigências previstas neste instrumento convocatório.
7.3.  Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de  certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF.
7.4. As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  encaminhar  a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
7.5. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos apresentados,  marcando,  na oportunidade,  nova data e horário em que 
voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de 
habilitação  já  rubricados  e  os  Envelopes  n°  02  -  Proposta  de  Preços,  rubricados 
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em 
poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.
7.6.  As  licitantes  deverão  apresentar  em  envelope  fechado  e  identificado  as 
documentações necessárias para fins de habilitação na presente licitação, em original ou 
cópia  autenticada  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da  administração  ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, relativa à:
7.7. Relativos à Habilitação Jurídica:

7.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
7.7.2.  No caso de sociedade empresária ou empresa individual  de responsabilidade 
limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado  na  Junta  Comercial  da  respectiva  sede,  acompanhado  de  documento 
comprobatório de seus administradores;
7.7.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, caso o participante seja sucursal, filial ou agência;
7.7.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
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administradores;
7.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no  País,  e  ato  de  registro  ou autorização para  funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.7.6. Os  documentos  mencionados  nos  subitens  7.6.1.  a  7.6.5.  deverão  estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.8. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
7.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
7.8.2.  Prova  de inscrição no cadastro  de contribuintes  Estadual  e/ou Municipal, 
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual ou outra prova equivalente, na forma da lei,  ficando dispensada 
esta exigência, no caso de comprovação de regularidade prevista no subitem 7.8.6.;
7.8.3. Prova de regularidade com a Fazenda Pública e Seguridade Social através da 
apresentação dos seguintes documentos:
7.8.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social,  nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014,  do  Secretário  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  da  Procuradora-Geral  da 
Fazenda Nacional.
7.8.5. Prova de regularidade relativa ao  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando a situação regular da licitante, no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei, em validade;
7.8.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede da licitante ou outra  prova equivalente,  na forma da lei,  afastando-se a 
necessidade de envio da inscrição prevista no subitem 7.8.2.; 

7.8.6.1.  caso  o  fornecedor  seja  considerado  isento  de  tributos  relacionados  ao 
objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  a  apresentação  de 
declaração  emitida  pela  correspondente  Fazenda  do  domicílio  ou  sede  do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

7.8.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
termos  do  Título  VII-A  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  aprovada  pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
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7.8.8. A aceitação de certidões emitidas via Internet ficará sujeita à confirmação de 
sua validade mediante consulta on line ao cadastro emissor respectivo.

7.9. Relativos à Qualificação Técnica:
7.9.1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA (Lei n.º 5.194/66) ou no Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo – CAU, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em 
cuja jurisdição se encontre sua sede;

7.9.1.1. Caso  a  Certidão  não  seja  da  jurisdição  do  CREA-AM  ou CAU/AM,  o 
licitante deverá apresentar o registro devidamente vistado pelo mesmo, conforme 
art. 1º, da Resolução nº 413, de 27/6/1997.

7.9.2. Certidão de registro de pessoa física emitida pelo CREA da jurisdição do 
domicílio do profissional, em nome do integrante da Equipe Técnica responsável 
pelos  serviços,  segundo  as  atribuições  estipuladas  pela  Resolução  CONFEA  n.º 
218/1973, com validade na data  de  recebimento dos  documentos  de habilitação e 
classificação, onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pelo 
licitante.

7.9.2.1. Antes da assinatura do contrato, o licitante declarado vencedor do certame 
deverá  apresentar  “visto  ou  inscrição  ou  qualquer  outro  documento  obtido 
perante o CREA” que se fizer necessário para a execução do serviço em questão, 
em nome do(s) profissional(is), por ele indicado para execução do(s) projeto(s).

7.9.3.  Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e 
compatível em características,  quantidades e prazos com o objeto da licitação, da 
seguinte forma:

7.9.3.1.  Atestado de Capacidade Técnica Operacional da empresa, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA 
ou  CAU  da  região  onde  os  serviços  foram  executados,  acompanhado(s)  da(s) 
respectiva(s)  Certidão (ões)  de Acervo Técnico (CAT),  comprovando que o(s)  a 
empresa licitante atuou na execução de serviço(s) relativo(s) à execução de obras 
com  características,  vulto  e  complexidade  compatíveis  com  as  do  objeto  da 
licitação, assim entendidos:

a) 250,00 m³ de aterro/reaterro;
b) 190,00 m² de serviço de alvenaria de vedação;
c) 250,00 m² de revestimento em pintura de paredes;
d) 100,00 m² cobertura metálica com telha metálica termoacustica;
e) 30,00  m²  de  revestimento  em  ACM  com  estrutura  (Alumínio  Composto 
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Material);
f) 80,00 m² de piso tipo Porcelanato;
g) 100,00 m² de forro de pvc/lã de vidro;
h) 200,00 m² de emboço;
i) 20,00 m³ de concreto de 25 MPa;
j) 250,00 m² de fôrmas para estruturas de concreto armado.
k) 3,00 unidade de refrigeração (ar condicionado), tipo split com potência igual 
ou superior a 18.000,00 Btus;
l) 900,00 m cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² (fornecimento e instalação);
m) 250,00 m cabo eletrônico, categoria 6, instalado em edificação institucional 
(fornecimento e instalação);
n) 80,00 m² calçada de concreto moldado in loco;
o) 100,00 m² de pavimento intertravado com bloco retangular 20 x 10, espessura 
igual ou superior a 6 cm e fck igual ou superior a 35 Mpa.

7.9.3.2. Atestado(s)  de  qualificação  técnico-profissional,  de  profissional,  ou 
profissionais, de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente,  em  que  fique  comprovada  a  capacidade  técnica  por  execução  de 
objeto  com  características  semelhantes  ao  presente  objeto,  devidamente 
registrado(s)  no  CREA  ou  CAU  da  região  competente,  que  atenda(m)  às 
características de porte e tecnologia e tenha compatibilidade com as parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto deste Edital, acima descritos:

7.9.3.2.1. O Responsável Técnico deverá possuir vínculo com a licitante, na data 
fixada para entrega dos envelopes  Documentação de Habilitação e  Propostas 
de Preços, entendendo-se como tal, para fins deste Edital:

a)  o  sócio  que  comprove  seu  vínculo  por  intermédio  de  contrato 
social/estatuto social; 

b) o administrador ou o diretor; 
c)  o responsável técnico não sócio da empresa, que conste do quadro de 

Responsáveis  Técnicos da Certidão de Registro  referida no  subitem 
7.9.1, ou detentor de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou 
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) validada pelo respectivo 
conselho profissional para a data da licitação;

d)  o  empregado  devidamente  registrado  em  Carteira  de  Trabalho  e 
Previdência  Social  –  CTPS  assinada  pela  licitante  ou  no  Livro  de 
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Registro de Empregados; ou 
e)  o prestador de serviços com contrato  escrito  vigente firmado com a 

licitante, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do 
objeto licitado; 

f)  declaração  de  contratação  futura  de  profissional,  desde  que 
acompanhada de declaração de anuência do profissional;

7.9.3.3. Os  referidos  atestados  de  Qualificação  Técnico-Profissional  deverão  ser 
apresentados com o visto da Entidade Profissional correspondente ou na forma de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT;
7.9.3.4.  As  licitantes,  quando  solicitadas,  deverão  disponibilizar  todas  as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando,  dentre outros documentos,  cópia do contrato que deu suporte à 
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço 
atual  da  contratante  e  local  em  que  foram  executadas  as  obras  e  serviços  de 
engenharia.
7.9.3.5. No  caso  de  pessoa  jurídica  de  direito  público,  o(s)  atestado(s)  ou 
certidão(ões) deverá(ão) ser assinado(s) pelo responsável do setor competente do 
órgão;
7.9.3.6. No caso de pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) deverá(ão) 
conter dados suficientes para identificação civil do declarante, com referência ao 
cargo/função que ocupa na empresa.
7.9.3.7. A ausência de apresentação de atestado claro, legível  e idôneo, em não 
conformidade com este edital, tendo em vista o vulto da contratação, será motivo 
de inabilitação, a critério do Pregoeiro.

7.9.4. Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto 
desta licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros de sua equipe 
técnica que se responsabilizará pelo objeto desta licitação,  devendo constar nessa 
equipe técnica o detentor do acervo referido no subitem 7.9.3.2.

7.9.4.1. A verificação da veracidade e exatidão das informações prestadas pelas 
licitantes quanto à equipe técnica listada para realização do objeto desta licitação, 
conforme exigência contida no subitem 7.9.3.2 poderá ser poderá ser auxiliada por 
técnico(s) da Instituição ou outro especialmente designado para tanto.
7.9.4.2. Havendo necessidade de  afastamento de  qualquer  dos  profissionais  cuja 
capacitação, experiência e qualificação técnica tenha contribuído para classificação da 
CONTRATADA no processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por outro com 
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capacitação,  experiência  e  qualificação  técnica  equivalente  ou  superior  à  do 
profissional substituído, devidamente comprovadas, nos termos do artigo 30, §10, da 
Lei n° 8.666, de 1993;
7.9.4.3. No caso do subitem anterior, a CONTRATADA submeterá à aprovação da 
CONTRATANTE  proposta  de  substituição  de  profissional,  feita  por  escrito, 
fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que 
se  apresenta,  e  incluirá  indicação do  novo  profissional  com o respectivo acervo 
técnico.  Para a sua efetivação,  a  proposta de substituição deverá ser apreciada e 
aprovada pela PGJ/AM;

7.9.5. No  caso  de  duas  ou mais  licitantes  apresentarem atestados  de  um mesmo 
profissional, como comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas.

7.10. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
7.10.1. Cópia  do  Balanço  Patrimonial  e  demonstrações  contábeis  da  licitante,  do 
último  exercício  social  exigível,  apresentados  na  forma  da  lei,  vedada  a  sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da licitação;

7.10.1.1.  O  Balanço  apresentado  deverá  cumprir  as  seguintes  formalidades:  a) 
Indicação  do  número  das  páginas  e  números  do  livro  onde  estão  inscritos  o 
balanço patrimonial e a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) no Livro 
Diário. Além do acompanhamento do respectivo Termo de Abertura e Termo de 
Encerramento do mesmo; b) Assinatura do contador e do titular ou representante 
legal da empresa no balanço patrimonial e DRE (pode ser feita digitalmente); c) 
Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (devidamente carimbado, com 
etiqueta, chancela da Junta Comercial ou código de registro); 
7.10.1.2.  No  caso  de  empresa  constituída  no mesmo exercício  social  vigente,  a 
exigência  do  item  7.10.1  será  atendida  mediante  apresentação  do  Balanço  de 
Abertura  e  Demonstrações  Contábeis  referentes  ao  período  de  existência  da 
sociedade.
7.10.1.3.  É  admissível  o  balanço  intermediário,  se  decorrer  de  lei  ou 
contrato/estatuo social.

7.10.2. Deverá comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do 
valor  estimado  da  contratação,  quando  qualquer  dos  índices  Liquidez  Geral, 
Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados no Balanço Patrimonial ou pelo 
SICAF, for igual ou inferior a 1, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Lei 8.666/93.
7.10.3. Deverá comprovar ainda Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro 
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(Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor 
estimado para a contratação.
7.10.4.  Certidões Negativas de Falência  e Recuperação Judicial (conforme Lei  nº 
11.101/05),  expedida  pela  Central  de  Certidões  do  Tribunal  de  Justiça  ou  órgão 
equivalente do domicílio  ou da sede do licitante,  expedida  até 90 (noventa)  dias 
antes  da  abertura  desta  licitação,  se  outro  prazo  não  for  definido  nas  próprias 
certidões.

7.10.4.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 
licitante  deverá  apresentar  a  comprovação  de  que  o  respectivo  plano  de 
recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos 
os demais requisitos de habilitação.

7.10.5. Onde não houver Central  de Certidões  do Tribunal  de Justiça,  deverá ser 
apresentada  Certidão  emitida  pela  Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  ou  órgão 
equivalente do domicílio ou da sede do licitante constando a quantidade de Cartórios 
Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei 
nº  11.101/05),  devendo  ser  apresentadas  Certidões  expedidas  na  quantidade  de 
cartórios indicadas no respectivo documento, no prazo referido no subitem 7.10.3.

7.11. Exigências complementares de Habilitação:
7.11.1.  Declaração  de  Responsabilidade  Técnica: a  Licitante  deverá  entregar  a 
declaração em papel timbrado da empresa, e de acordo com o modelo constante do 
Anexo  VIII  do  Edital.  Obrigatoriamente,  todos  os  Responsáveis  Técnicos 
participantes da comprovação solicitada no  subitem 7.9.3.2,  deverão fazer parte da 
Equipe  de  Responsáveis  Técnicos  pela  obra/serviço,  caso  venham  a  vencer  esta 
licitação;
7.11.2. A licitante deverá apresentar declaração expressa de que não se enquadra em 
nenhum dos casos do subitem  3.4, deste Edital,  em particular de que não possui 
sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta,  colateral  ou por afinidade,  até o terceiro grau,  inclusive,  de membros ou de 
servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do 
Ministério Público do Estado do Amazonas, por força do art. 3.º da Resolução n.º 
37/2009 do CNMP.
7.11.3. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, não utilizará, nem 
manterá  relações  comerciais  com outras  organizações  que utilizem,  sob qualquer 
pretexto, trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos 
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em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos  do  inciso  XXXIII  do  art.7º  da  Constituição  Federal,  conforme  modelo 
constante do Anexo IV do Edital.
7.11.4. Declaração expressa  de  que  cumpre  e  cumprirá  todas  as  exigências  das 
Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos 
que  comprovem  o  cumprimento  da  legislação  em  vigor  quanto  às  obrigações 
assumidas,  especialmente,  encargos  sociais,  previdenciários,  tributários,  fiscais  e 
comerciais, durante toda a vigência contratual (Anexo IV);
7.11.5. Declaração expressa de que a prestação dos serviços está sujeita às condições 
especiais  estabelecidas  na  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  e  Termos  Aditivos 
vigentes,  se  for  o  caso,  celebrados  entre  os  sindicatos  patronais  e  as  categorias 
profissionais pertinentes (Anexo IV);
7.11.6.  Declaração  expressa  do  licitante  de  que  recebeu  o  edital  e  todos  os 
documentos  que  o  integram,  dispondo  de  todos  os  elementos  e  informações 
necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento 
do  objeto  da  licitação,  bem  como  das  condições  locais  para  o  cumprimento  das 
obrigações dela decorrentes, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital;
7.11.7.  Declaração expressa de que a licitante se submete e concorda com todos os 
termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá 
fielmente, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.
7.11.8. Declaração de que a licitante se compromete a comunicar à CPL eventual fato 
impeditivo  a  sua  participação  na  licitação,  se  ocorrer  durante  o  procedimento 
licitatório, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.
7.11.9.  Declaração de  submissão  à  FISCALIZAÇÃO e  ao  controle  técnico  a  ser 
efetuado por engenheiro expressamente designado para tal, Anexo IV do Edital;
7.11.10. Declaração,  sob  as  penas  da  Lei,  de  que  os  documentos  e  declarações 
apresentados são fiéis e verdadeiros (Anexo IV);
7.11.11. Declaração,  sob  assinatura  do  Representante  da  empresa,  de  que,  sendo 
vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, 
providenciará,  junto  ao  CREA/AM  ou  CAU/AM,  a  respectiva  Anotação  de 
Responsabilidade  Técnica  –  ART  (art.  1º  da  Lei  6496/1977)  ou  Registro  de 
Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada 
da documentação que comprove o registro (Anexo IV);
7.11.12. Declaração,  da  LICITANTE de  que  apresentará,  no  ato  da  assinatura  do 
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contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal 
técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, 
bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos (Anexo IV);
7.11.13. Declaração,  da  LICITANTE  de  que,  caso  seja  declarada  vencedora  da 
Licitação,  manterá,  em  PRESIDENTE  FIGUEIREDO –  AM,  sede,  filial  ou 
representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos 
qualificados,  necessários  e  suficientes  para  a  prestação  dos  serviços  contratados, 
comprovando posteriormente, essa condição (Anexo IV); 
7.11.14. Declaração, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no Sistema de 
Administração  Financeira  e  Contabilidade  –  Cadastramento  de  Credores  da 
Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas – SEFAZ-AM, obrigar-se-á a efetuar o 
referido cadastramento (Anexo IV).

7.12. Na falta ou na apresentação de Declarações em desacordo com o subitem anterior 
ou da Dispensa de Vistoria prevista no subitem 2.3 deste Edital,  será permitido,  na 
sessão pública, à empresa licitante presente ao certame, que a elabore em manuscrito.
7.13. O representante legal que assinar os documentos de que trata a Seção 7.6 deverá 
estar  credenciado  para  esse  fim,  e  ser  comprovado  se  a  Comissão  Permanente  de 
Licitação vier a exigir.
7.14. Os  documentos  exigidos  neste  Ato  Convocatório,  dentro  do  envelope 
Documentação  de  Habilitação,  deverão  ser  entregues,  de  preferência,  numerados 
sequencialmente e na ordem estabelecida nesta Seção 7, a fim de permitir maior rapidez 
durante a conferência e exame correspondente.
7.15. A  licitante poderá optar pela verificação dos documentos via SICAF, devendo, 
neste caso, apresentar, dentro do envelope  Documentação de Habilitação, declaração 
de que a autenticidade/validade dos documentos exigidos nos subitens 7.2 e 7.3 deverá 
ser confirmada mediante consulta junto ao SICAF, conforme Anexo IX do Edital.
7.16.  As  declarações  deverão  estar  emitidas  em  papéis  timbrados  dos  órgãos  ou 
empresas que os expediram.

7.16.1.  Os modelos anexados ao Edital servem apenas como orientação, não sendo 
motivo  de  impedimento,  desclassificação  ou  inabilitação  a  apresentação  de 
declarações  que  sejam  elaboradas  de  forma  diferente  desde  que  contenham  os 
elementos essenciais.

7.17.  A  participação  nesta  licitação  implica  na  aceitação  plena  e  irrevogável  das 
normas  constantes  neste  presente  ato  de  convocação,  independentemente  de 
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declaração expressa.
7.17.1.  A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições  nelas  contidas,  em conformidade com o que dispõe o  Projeto  Básico, 
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem 
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 
em  quantidades  e  qualidades  adequadas  à  perfeita  execução  contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO
8.1.  Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  ou  solicitações  de  documento  em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos, ressalvado o 
subitem 3.3 deste instrumento.
8.2. Será considerado inabilitado o licitante que:

8.2.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no 
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação 
por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade 
fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no 
artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.
8.2.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

8.3. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado 
a  partir  da  divulgação  do  resultado  do  julgamento  das  propostas  e  poderá  ser 
prorrogado por igual período a critério da administração pública,  quando requerida 
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.4.  A  não  regularização  fiscal  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior  acarretará  a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
8.5. Entende-se, para os fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

a) empregado;
b) sócio;
c) diretor;
d) responsável técnico.
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8.5.1.  O detentor do acervo técnico deverá ser sócio, diretor ou responsável técnico 
vinculado à empresa, devendo esta comprovação atender aos seguintes requisitos:

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada 
ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 
sociedade anônima;
c) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da 
LICITANTE onde consta o registro do profissional como RT.

8.6.  Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da 
licitante que efetivamente contratará com a Administração, com o número do CNPJ e o 
endereço respectivo, conforme segue:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
c) no  caso  das  alíneas  anteriores,  serão  dispensados  da  filial  aqueles 

documentos  que  COMPROVADAMENTE,  forem  emitidos  SOMENTE  em 
nome da matriz, e vice-versa;

8.7.  As certidões  valerão  durante  os  prazos  que  lhes  são  próprios;  inexistindo  esse 
prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias corridos, contados de sua expedição;
8.8. A aceitação de certidões emitidas via internet ficará sujeita à confirmação de sua 
validade mediante consulta on line ao cadastro emissor respectivo;
8.9.  Cópia  do  recibo,  comprovando  a  aquisição  deste  Edital  e  de  seus  elementos 
constitutivos, se o interessado o tiver comprado, e carimbo da CPL “CONFERE COM 
ORIGINAL”.
8.10. A  CPL  poderá,  a  seu  exclusivo  critério,  solicitar  das  licitantes,  que  prestem 
esclarecimentos  quanto  aos  documentos  referentes  à  Habilitação,  desde  que  as 
informações  não  correspondam  à  introdução  de  documentos  que,  originariamente, 
deveriam figurar da documentação (ou proposta).
8.11. Para fins de julgamento da habilitação   no certame, considerar-se-á vigente o do  -  
cumento com prazo de validade, pelo menos, até a data de abertura da licitação.
8.12. Os Licitantes que deixarem de apresentar quaisquer documentos exigidos para ha-
bilitação na presente licitação ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nes-
te Edital ou com irregularidades, serão inabilitados, salvo aqueles documentos que pos-
sam vir a ser emitidos via internet, a critério da CPL.
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8.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
estará habilitado para a fase de classificação.

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1. A Proposta de Preços, e os documentos que a instruírem, deverão ser apresentados, 
através  de  carta  datilografada  ou  impressa,  sem  emendas,  rasuras  ou  entrelinhas, 
numeradas sequencialmente, em papel timbrado do proponente, redigida com clareza 
em língua  portuguesa,  salvo  quanto  a  expressões  técnicas  de  uso  corrente,  datada, 
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo proponente ou seu representante 
legal, contendo:

a) Carta Proposta de Preços: de acordo com o Modelo apresentado no Anexo VII - 
Modelo  de  Carta  Proposta  de  Preços,  devidamente  assinada  pelo(s) 
representante(s) legal(is) da empresa;

b) Planilha Orçamentária contendo os  custos unitários,  BDIs  e  preços  unitários  e 
totais, de cada item de serviço. Deverão compreender todos os ônus e obrigações 
concernentes  a  legislação  social,  trabalhista,  securitária  ou previdenciária,  bem 
como todas as despesas decorrentes da administração e manutenção das obras, 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra e, ainda, as bonificações 
da  licitante  necessárias  a  completa  realização  dos  serviços  e  sua  entrega 
perfeitamente concluída, inclusive:

b.1.) Orçamento Resumo;
b.2.) Orçamento Sintético;
b.3.) Orçamento Analítico;
b.4.)  Composições  de  Custos  Unitários  de  cada  item  de  serviço,  devendo 
apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, 
equipamentos e serviços;
b.5.) Memória de Cálculo;
b.6.) Curva ABC;
b.7.) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir 
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
b.8.) Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o 
uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.
b.9.)  Na  composição  dos  preços  unitários  o  licitante  deverá  apresentar 
discriminadamente  as  parcelas  relativas  à  mão  de  obra,  materiais, 
equipamentos e serviços;
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b.10.) Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos 
previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que 
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que 
os  compõem,  tais  como  despesas  com  impostos,  taxas,  fretes,  seguros  e 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
b.11.) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir 
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
b.12.) Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o 
uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.

c)  Planilha  de  composição  de  BDI,  conforme modelo  constan  te  no  Anexo    V   do   
Projeto Básico. O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada 
item de serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali 
necessariamente detalhada sua composição;
c.1.)  Os custos relativos a administração local,  mobilização e desmobilização e 

instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que 
possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos 
na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.

c.2.) As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos 
limites estabelecidos na legislação tributária;

c.3.) Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI e apresentá-la, com base no 
modelo de tabela fornecido, levando em conta que nesta taxa deverão estar 
considerados,  além dos impostos,  as  despesas indiretas  não explicitadas na 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e o lucro;

c.4.) Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - 
CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 
7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254).

c.5.) As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa 
de  PIS  e  COFINS  devem  apresentar  demonstrativo  de  apuração  de 
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos 
adotados  na  taxa  de  BDI  correspondem  à  média  dos  percentuais  efetivos 
recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 
3º  das  Leis  10.637/2002  e  10.833/2003,  de  forma  a  garantir  que  os  preços 
contratados  pela  Administração  Pública  reflitam  os  benefícios  tributários 
concedidos pela legislação tributária.
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c.6.)  As  empresas  optantes  pelo  Simples  Nacional  deverão  apresentar  os 
percentuais  de  ISS,  PIS  e  COFINS,  discriminados  na  composição  do  BDI, 
compatíveis  com  as  alíquotas  a  que  estão  obrigadas  a  recolher,  conforme 
previsão  contida  na  Lei  Complementar  123/2006.  Logo,  a  composição  de 
encargos  sociais  das  empresas  optantes  pelo  Simples  Nacional  não  poderá 
incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de, conforme 
dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

c.7.)  Quanto  aos  custos  indiretos  incidentes  sobre  as  parcelas  relativas  ao 
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um 
percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme 
modelo anexo ao Edital;

d) Planilha de Encargos Sociais sobre preços da mão de obra horista e mensalista;
e) Cronograma Físico-Financeiro,  Anexo III do Projeto Básico, com a indicação dos 

valores e percentual de desembolso mensal, total e acumulado dos serviços;
e.1)  O cronograma físico-financeiro  proposto  pelo  licitante  deverá  observar  o 

cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, 
bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.

f) Declaração de que executará os serviços de acordo com os projetos, especificações 
técnicas  e  quantitativos  fornecidos  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do 
Amazonas e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados, 
confor  me Anexo IV deste Edi  tal  .

9.2. Na elaboração de suas propostas, as licitantes deverão levar em consideração:
a) A legislação aplicável e todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus 

anexos;
b)  Os preços unitários e totais deverão estar em moeda nacional (R$), com apenas 

duas  casas  decimais  após  a  vírgula,  e  em  caso  de  divergência  entre  preços 
unitários e totais, prevalecerão os primeiros.

c) Os preços dos insumos, salários de mercado e encargos incidentes;
d) Que os documentos dispostos nas alíneas “b”, “c” e “d”, do subitem 9.1, deverão 
estar  assinados,  rubricados  e  com  a  identificação  do  profissional  no  Conselho 
competente, nos moldes do Art. 13 da Lei nº 5.194, de 24/12/1966.
e)  O(s) representante(s) legal(is) da empresa, para fim de assinatura da proposta e 
demais planilhas, deverá(ão) possuir os poder(es) para o feito, comprovados através 
da documentação apresentada na Habilitação Jurídica da empresa Licitante;
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f)  Serão  corrigidos  automaticamente  pela  Comissão  de  Licitação  quaisquer  erros 
aritméticos e o preço global da proposta ou das planilhas, se necessário.
g) Não é  permitida a  cotação de quantidade inferior àquela  constante no Projeto 
Básico.

h)  As  planilhas  apresentadas  serão  examinadas  para  aferição  quanto  à 
exequibilidade da proposta ofertada,  podendo ser ajustadas, se possível,  para 
refletir  corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja 
majoração do preço proposto.

9.3. Em nenhuma hipótese o conteúdo da proposta poderá ser alterado, seja com relação 
ao  preço  (majoração),  pagamento,  prazo  ou  qualquer  condição  que  importe  a 
modificação de seus termos originais,  ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar 
evidentes erros materiais, ou falhas formais, alteração essas que serão analisadas pela 
Comissão Permanente de Licitação.

9.3.1.  A  existência  de  erros  materiais  ou  omissões  nas  propostas  de  preços  das 
participantes não ensejará sua desclassificação antecipada.
9.3.2. Verificada a presença de erros sanáveis na proposta de preços, a Comissão ou 
Administração poderá realizar diligência junto à Licitante para a devida correção 
apenas das falhas apontadas, mediante apresentação de nova oferta, com desconto 
nunca inferior  a 0,5% (cinco décimos percentuais)  do valor  total  de sua última 
proposta, limitado a 3 (três) oportunidades.
9.3.3. A ausência de declarações poderá ser sanada mediante confecção manuscrita, 
pelo  representante  credenciado  da  empresa,  durante  a  sessão  de  abertura  dos 
envelopes de Proposta de Preços; 

9.4. Os preços indicados ao objeto, nas propostas ofertadas pelas licitantes, deverão ser 
fixos e irreajustáveis, ressalvadas as disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
9.5.  Nos preços apresentados pelos licitantes deverão estar incluídos todos os custos 
relativos  à  mão  de  obra,  equipamentos,  materiais,  ferramentas  e  dispositivos, 
transporte, alimentação, encargos sociais e BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS, bem 
como todo e qualquer custo que porventura vier a incidir na execução dos serviços, 
salvo aqueles decorrentes de fatos supervenientes definidos em lei.
9.6.  Todas  as  licenças  e  taxas  necessárias  à  execução  dos  serviços  serão  de 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as Taxas do CONSELHO REGIONAL 
DE  ENGENHARIA  E  AGRONOMIA  –  CREA-AM  ou  CAU/AM  referentes  à 
ANOTAÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE  TÉCNICA  –  ART  ou  REGISTRO  DE 
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RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT por todos os serviços executados.
9.7. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente  cotados,  serão  considerados  como  inclusos  nos  preços,  não  sendo 
considerado pleito de acréscimos, a esse ou a qualquer título.

9.7.1. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. 
Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete,  
serão adotadas as orientações a seguir:

a) cotação  de  percentual  menor  que  o  adequado:  o  percentual  será  mantido 
durante toda a execução contratual;

b) cotação  de  percentual  maior  que  o  adequado:  o  excesso  será  suprimido, 
unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento.

9.7.2. Se  o  regime tributário  da  empresa  implicar  o  recolhimento  de  tributos  em 
percentuais  variáveis,  a  cotação  adequada  será  a  que  corresponde  à  média  dos 
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou 
contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação 
da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 
9.7.3. Independentemente  do  percentual  de  tributo  inserido  na  planilha,  no 
pagamento  dos  serviços,  serão  retidos  na  fonte  os  percentuais  estabelecidos  na 
legislação vigente. 

9.8. A proposta apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, podendo ser ajustadas, se possível, para 
refletir  corretamente  os  custos  envolvidos  na  contratação,  desde  que  não  haja 
majoração do preço proposto

9.8.1.  Todas  as  especificações  do  objeto  contidas  na  proposta  vinculam  a 
Contratada.
9.8.2. Não se admitirá preço global superior ao orçamento estimado;
9.8.3. A proposta não poderá apresentar preços unitários superiores aos constantes 
do Orçamento Sintético, Anexo I do Projeto Básico n.° 15.2022.DEAC.

9.9.  As propostas terão validade de  60 (sessenta)  dias a  contar  da data  prevista no 
preâmbulo  desta  Tomada  de  Preços  para  recebimento  e  início  da  abertura  dos 
envelopes Documentação e Proposta.

9.9.1. Caso a proposta não indique o prazo de sua validade,  o apresentado nesta 
condição será considerado como aceito para efeito de julgamento.

9.10. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de  validade  da  proposta,  ou  seja,  60  (noventa)  dias,  e  caso  persista  o  interesse  do 

Av. Coronel Teixeira, 7.995. Nova Esperança. Cep: 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br
Página 31 de 81

…/eflpb

Minuta de Edital de Tomada de Preços n.º 20__/2022-CPL/MP/PGJ (0934414)         SEI 2022.019046 / pg. 861

mailto:licitacao@mpam.mp.br


Comissão Permanente de Licitação
MINUTA DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.0__/2022-CPL/MP/PGJ

MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  este  poderá  solicitar 
prorrogação da validade acima referida, por igual prazo, no máximo.
9.11. Juntamente  à  proposta  de  preços,  os  interessados  ou  seus  representantes 
apresentarão:

9.11.1. Declaração de Nepotismo:  declaração dando ciência ao Pregoeiro de que a 
empresa não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento 
no âmbito do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, e de sua CPL. 
(conforme Modelo de Proposta de Preços);
9.11.2. Declaração,  informando  os  dados  dos  3  (três)  principais  integrantes  do 
quadro societário da licitante, assim compreendidos aqueles que detenham maior 
parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade;
9.11.3. DECLARAÇÃO  DE  ELABORAÇÃO  INDEPENDENTE  DE  PROPOSTA, 
conforme modelo do Anexo V.
9.11.4. ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA ou DECLARAÇÃO DE DISPENSA 
DE  VISTORIA,  conforme  modelos  dos  Anexos  XII e  XIII  do  Projeto  Básico  n.º 
15.2022.DEAC, Anexo I deste Edital.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1. No julgamento das propostas, a CPL levará em conta, exclusivamente, o critério de 
menor preço GLOBAL, tomando-se como teto o preço estimado pela Administração, 
sendo  vedada  a  utilização  de  qualquer  elemento,  critério  ou  fator  sigiloso,  secreto, 
subjetivo  ou reservado  de  julgamento  que  possa,  ainda  que  indiretamente,  elidir  o 
princípio da igualdade entre as licitantes.
10.2. Serão desclassificadas as propostas:

a) Apresentem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de  propriedade  da  licitante,  para  os  quais  ela  renuncie  à  parcela  ou  à 
totalidade de remuneração.

b) Que  não  atendam  às  exigências  deste  ato  convocatório,  sejam  omissas  ou 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

c) Com preços excessivos, assim considerados aquelas que apresentarem preço 
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global superior ao preço global estimado para a presente licitação.
d) Manifestamente inexequíveis, assim consideradas, aquelas cujos valores sejam 

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
d.1.) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (Cinquenta 

por cento) do valor orçado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAZONAS, ou;

d.2.)  Valor  orçado  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO 
AMAZONAS; 

d.2.1) No caso de presunção de inexequibilidade da proposta conforme 
acima  exposto,  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  -  CPL  deverá, 
sempre  que  possível,  franquear  ao  licitante  desclassificado  a 
oportunidade  de  apresentar  elementos  justificantes  da  diferença 
(Acórdão TCU nº 1.679/2008-Plenário,  quesito 9.2.6.  Relator:  Ministro 
Ubiratan Aguiar).
d.2.2) Será facultado ao licitante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, 
conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob 
pena de desclassificação.
d.2.3) Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço ou 
em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser 
efetuada diligência, na forma do § 3º, do art. 43, da Lei nº 8.666/93, para 
efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo a CPL adotar, 
dentre  outros,  os  procedimentos  definidos  no  §3º  do  art.  29  da  IN 
MPOG/SLTI nº 02/2008.
d.2.4) Quando  o  licitante  não  conseguir  comprovar  que  possui  ou 
possuirá  recursos  suficientes  para  executar  a  contento  o  objeto,  será 
considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: I) for 
insuficiente  para  a  cobertura  dos  custos  da  contratação,  apresente 
preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com  os  preços  dos  insumos  e  salários  de  mercado,  acrescidos  dos 
respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato  convocatório  da  licitação  não 
tenha  estabelecido  limites  mínimos,  exceto  quando  se  referirem  a 
materiais  e  instalações  de  propriedade  do  próprio  licitante,  para  os 
quais  ele  renuncie  a  parcela  ou  à  totalidade  da  remuneração;  II) 
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apresentar  um  ou  mais  valores  da  planilha  de  custo  que  sejam 
inferiores  àqueles  fixados  em  instrumentos  de  caráter  normativo 
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas 
de trabalho vigentes;

e) Que apresentarem preços unitários superiores aos constantes do Orçamento 
Sintético, Anexo II do Projeto Básico.

f) Fica  estabelecido  que  os  custos  unitários  propostos,  para  cada  subitem  de 
serviço  correspondente  na  planilha  de  composição  dos  preços,  poderão 
ultrapassar em, no máximo,  5% (cinco por cento)  daqueles custos unitários 
constantes  do Orçamento Estimado pela  Administração,  desde que o preço 
unitário  que  o  integra,  não  ultrapasse  aqueles  constantes  do  Orçamento 
Sintético, Anexo II do Projeto Básico.

g) Apresentem, nas composições de seus preços: I) taxa de encargos sociais ou 
taxa de BDI inverossímil; II) custo de insumo em desacordo com os preços de 
mercado;  III)  quantitativos  de  mão-de-obra,  materiais  ou  equipamentos 
insuficientes para compor a unidade dos serviços.

10.3.  No  julgamento  e  classificação  das  propostas  serão  observados  os  seguintes 
critérios:

a)  Será  declarada  como  mais  vantajosa  para  a  Administração  a  proposta  que 
apresentar o menor preço global;
i. Considera-se  preço  global  o  valor  total  apurado  na  proposta,  ou  seja,  o 

somatório de todos os itens da planilha de preços, apresentada na forma do 
Orçamento Sintético, Anexo II do Projeto Básico.

b) A  sequência  de  classificação  far-se-á  segundo  a  ordem  crescente  dos  preços 
globais  apresentados  e  dar-se-á  a  divulgação  do  resultado  da  Etapa  de 
Classificação das Propostas.

c) Não  se  considerará  qualquer  oferta  de  vantagens  não  prevista  neste  Edital, 
inclusive,  financiamentos  subsidiados  ou  a  fundo  perdido,  nem  preço  ou 
vantagem  baseada  nas  ofertas  das  demais  licitantes  ou,  ainda,  Proposta  que 
contenha preços ou condições cuja validade dependa de aprovação por parte da 
Administração.

d) Não se admitirá proposta que apresente preços global e/ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, nem valor unitário de item com preço superior ao 
estimado na Planilha Orçamentária da Administração, que sejam incompatíveis 
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com os  preços  dos  insumos e  salários  de  mercado,  acrescidos  dos  respectivos 
encargos.

e)  A  Contratada  deverá  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos 
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 
§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993;
e.1.)  Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 
superior  às  necessidades  da  contratante,  a  Administração  deverá  efetuar  o 
pagamento  seguindo  estritamente  as  regras  contratuais  de  faturamento  dos 
serviços  demandados  e  executados,  concomitantemente  com  a  realização,  se 
necessário  e  cabível,  de  adequação  contratual  do  quantitativo  necessário,  com 
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93;

10.4. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada 
integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que 
qualquer  um  dos  seus  custos  unitários  supera  o  correspondente  custo  unitário  de 
referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas 
no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos 
projetos anexos a este edital. 
10.5. A CPL não aceitará, em hipótese alguma, modificações nas condições da proposta 
sob alegação de insuficiência de dados e informações sobre as condições de execução 
dos serviços, bem como de qualquer falha na obtenção dos dados ou na verificação das 
condições encontradas no local dos trabalhos.
10.6. A CPL poderá, ainda, requisitar pareceres técnico-jurídicos sobre a documentação 
à  Assessoria  Jurídica  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  e  à  Divisão  de  Engenharia, 
Arquitetura e Cálculo – DEAC (setor requisitante do serviço e área especializada no 
objeto),  esta  última  igualmente,  para  fins  de  análise  da  proposta  quanto  ao 
cumprimento das especificações do objeto, valores, planilhas e etc., quando for o caso.
10.7. As planilhas apresentadas serão examinadas para aferição quanto à exequibilidade 
da proposta ofertada, podendo ser ajustadas, se possível, para refletir corretamente os 
custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto.
10.8. A  Comissão  Permanente  de  Licitação,  ou  Autoridade  Superior,  poderá,  a  seu 
exclusivo critério e em defesa do interesse público, solicitar das Licitantes que prestem 
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esclarecimentos  quanto  aos  documentos  referentes  à  Proposta  de  Preços,  inclusive 
quanto a comprovação da exequibilidade,  desde que as informações não alterem os 
preços apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam 
constar da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação 
da Licitante.
10.9. Julgados eventuais recursos, será declarada vencedora, pelo Presidente da CPL, a 
proposta que ofertar o menor preço global exequível,  de acordo com o subitem 1.1.1 
deste Edital.
10.10.  A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á à comparação com 
os valores da primeira colocada,  se esta for empresa de maior porte,  para o fim de 
aplicar-se  o  disposto  nos  arts.  44  e  45  da  LC nº  123,  de  2006,  regulamentada  pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.1.  Nessas  condições,  as  propostas  de  microempresas,  empresas  de  pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de 
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.10.2. A  melhor  classificada  nos  termos  do  item  anterior  terá  o  direito  de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 
ao da primeira colocada, no prazo de 15 (quinze) minutos, caso esteja presente na 
sessão  ou  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  contados  da  comunicação  da 
Comissão  de  Licitação,  na  hipótese  de  ausência.  Neste  caso,  a  oferta  deverá  ser 
escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.
10.10.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista 
ou não se manifeste no prazo estabelecido,  serão convocadas as demais licitantes 
microempresas, empresas de pequeno porte  que se encontrem naquele intervalo de 
10% (dez por cento), na ordem de classificação,  para o exercício do mesmo direito, 
nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.11.  Caso  sejam  identificadas  propostas  de  preços  idênticos  de  microempresa, 
empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que 
compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela 
que primeiro poderá reduzir a oferta.
10.12. Havendo  êxito  no  procedimento  de  desempate,  será  elaborada  a  nova 
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classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável 
o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação 
inicial.
10.13. Persistindo o empate,  será assegurada preferência,  sucessivamente, aos bens e 
serviços:

10.13.1. produzidos no País; 
10.13.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.13.3.  produzidos  ou  prestados  por  empresas  que  invistam  em  pesquisa  e  no 
desenvolvimento de tecnologia no País.
10.13.4. produzidos  ou prestados  por empresas  que comprovem cumprimento  de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

10.14.  Esgotados  os  demais  critérios  de  desempate  previstos  em  lei,  a  escolha  do 
licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio,  para o qual  os licitantes habilitados 
serão convocados.
10.15. A Proposta de Preços devidamente corrigida deverá ser apresentada à Comissão 
Permanente de Licitação no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, consideradas 
em dias de expediente no órgão.
10.16.  Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a 
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.17. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à  
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se 
for o caso.
10.18. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes 
para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será 
comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
10.19. Transcorrido  o  prazo  recursal,  sem  interposição  de  recurso,  ou  decididos  os 
recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório 
para  homologação  do  resultado  do  certame  pela  autoridade  competente  e,  após, 
adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
10.20. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial,  salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato 
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público  em  que  foi  adotada  a  decisão,  caso  em  que  a  intimação  será  feita  por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
10.21. O resultado do certame será divulgado no sítio institucional e no Diário Oficial 
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas.
10.22. A  apresentação  das  propostas  implica  obrigatoriedade  do  cumprimento  das 
disposições  nelas  contidas,  em  conformidade  com  o  que  dispõe  o  Projeto  Básico, 
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem 
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades  e  qualidades  adequadas  à  perfeita  execução  contratual,  promovendo, 
quando requerido, sua substituição.
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1. Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados 
por escrito, no prazo de até  5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da 
data de lavratura de quaisquer das atas, conforme o caso, e serão dirigidos ao Exmo. Sr.  
Subprocurador-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  Administrativos,  por  intermédio  do 
Presidente da Comissão de Licitação.

11.1.1. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.
11.3. Não reconsiderando a sua decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a Comissão 
encaminhará o recurso a Autoridade Competente.
11.4. A CPL dará ciência dos recursos às demais Licitantes, que poderão impugná-los no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
11.5.  Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de Licitante, 
ou contra  o julgamento da Proposta de Preços,  terão  efeito suspensivo,  podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir 
aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
11.6. A  intimação  dos  atos  nos  casos  de  habilitação  ou  inabilitação  de  Licitante, 
julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação e rescisão do contrato por 
ato unilateral e escrito da Administração, será feita mediante publicação na Imprensa 
Oficial, salvo para os casos de habilitação ou inabilitação das Licitantes e julgamento 
das  propostas,  se  presentes  os  prepostos  de  todas  as  Licitantes  no  ato  em que  for 
adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta e verbal aos 
interessados, fazendo de tudo constar da respectiva ata.
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11.7. Os  recursos  das  decisões  proferidas  na  presente  licitação  serão  processados  e 
julgados na forma prevista no art. 109 e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.
11.8. A CPL analisará o recurso, podendo nesta oportunidade reconsiderar a decisão 
recorrida, ou ratificá-la, quando então deverá submetê-la à apreciação da Autoridade 
Superior.
11.9. As demais licitantes serão comunicadas sobre a interposição de recurso através de 
simples comunicado, para usarem de sua faculdade de impugná-lo no prazo de 05 (cin-
co) dias úteis, nos termos do § 3o do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

11.9.1. Excepcionalmente,  quando  frustradas  as  tentativas  de  comunicação  de 
interposição mencionadas no item acima, a mesma se dará por meio de publicação na 
Imprensa Oficial.

11.10. A  interposição  de  recurso  administrativo  com  efeito  suspensivo  implica 
suspensão da fluência do prazo de validade das propostas.
11.11. Os recursos somente poderão ser interpostos no local de funcionamento da CPL, 
das 08h às 14h, obedecendo aos prazos legais.
11.12. A alegação de preço inexequível por parte de um dos licitantes com relação à 
proposta de preços de outro licitante deverá ser devidamente comprovada, sob pena de 
não reconhecimento do recurso interposto.
12. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
12.1.  A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste Ato Convocatório e 
de  outros  assuntos  relacionados a  presente  licitação deverá ser  dirigida à  CPL,  por 
escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, através do Setor de Protocolo, 
ou através do endereço eletrônico licitacao@mpam.mp.br (preferencialmente), até o dia 
xx/xx/2022,  segundo  dia  útil anterior  à  abertura  dos  envelopes  de  Habilitação,  no 
horário de expediente da Instituição, de 8 às 14 horas.
12.2. Decairá do direito de impugnar este Edital a licitante que não o fizer até o dia  
26/04/2022,  segundo  dia  útil anterior  à  abertura  dos  envelopes  de  Habilitação,  no 
horário de expediente da Instituição, de 8 às 14 horas, pelas falhas ou irregularidades 
que viciarem este Edital, hipótese em que tal Impugnação, se houver, não terá efeito de 
recurso, nos termos do § 2º do art. 41 da Lei nº. 8.666/93.
12.3. Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  edital  de  licitação  por 
irregularidade na aplicação da  Lei,  desde que o faça  fundamentadamente,  devendo 
protocolar o pedido até o dia xx/xx/2022, 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura  dos  envelopes  contendo  os  Documentos  de  Habilitação,  ficando  a 
Administração encarregada de julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 
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úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº. 8.666/93.
12.4. A resposta ao esclarecimento solicitado será divulgada mediante publicação de 
notas  na  página  web do  Ministério  Público  do  Estado  do  Amazonas,  no  endereço 
http://www.mpam.mp.br/servicos-sp-261893274/licitacoes/licitacoes-em-andamento, 
cabendo  aos  interessados acessá-lo  para  obtenção  das  informações  prestadas  pela 
Comissão Permanente de licitação.
12.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
12.6. As retificações do Edital, de ofício ou decorrentes de impugnações procedentes, 
serão  divulgadas  pela  mesma  forma  que  se  deu  a  divulgação  do  texto  original,  
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas.
12.7. A CPL pode, ainda, após emissão de parecer pela  ASSESSORIA JURÍDICA da 
PROCURADORIA-GERAL  DE  JUSTIÇA,  em  face  da  complexidade  da  decisão, 
suspender a data do certame até ulterior deliberação. 
13. DA PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1.  Os recursos necessários à realização da obra ora licitada correrão à conta dos re-
cursos previstos no Orçamento: Unidade Orçamentária: Procuradoria-Geral de Justiça 
do Estado do Amazonas;  Programa: 03.091.3234.1209.0001,  Fonte:  0100, Elemento de 
Despesa: 449051. 
14. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, DA GARANTIA, DA ASSINATURA 
DO CONTRATO E DO SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
14.1. A Comissão de Licitação fará relatório circunstanciado dos trabalhos realizados, 
apontando os fundamentos da seleção efetuada, concluindo pela classificação ordinal 
das licitantes, a partir dos menores preços globais exequíveis ofertados. Transcorrido o 
prazo recursal, ou julgados os recursos, o Presidente da CPL declarará o vencedor do 
certame e o processo será encaminhado à Autoridade Competente, a quem, conforme o 
caso, competirá homologá-lo, anulá-lo ou revogá-lo.
14.2. A homologação e adjudicação do objeto desta licitação será efetuada, mediante 
despacho da Autoridade Competente, observando-se as condições estipuladas no pre-
sente Edital, que será publicado na Imprensa Oficial.
14.3. Como condição inafastável a que seja emitida Nota de Empenho à Fornecedora, 
esta deverá, também, estar cadastrada junto ao Sistema de Administração Financeira e 
Contabilidade – Cadastramento de Credores – da Secretaria da Fazendo do Estado do 
Amazonas – SEFAZ.
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14.3.1. Com relação ao Cadastramento de Credores, a empresa deverá providenciar 
o envio dos documentos abaixo elencados ao órgão promotor da licitação (MPAM), 
durante o certame no próprio Sistema Comprasnet na fase de envio da proposta, 
quando convocado pelo  Pregoeiro ou posteriormente após a  adjudicação para o 
endereço eletrônico licitacao@mpam.mp.br, no prazo indicado no subitem anterior, 
sendo  que  naqueles  primeiros  momentos  não  serão  motivos  para  sua 
desclassificação,  todavia,  poderá a  vir  responder a  procedimento apuratório  por 
eventual  retardamento da licitação com possível  aplicação das  sanções  previstas 
neste Edital, bem como perda do direito de preferência à contratação em favor dos 
demais  licitantes  subsequentes  quando  convocado  posteriormente  e  deixar  de 
atender no prazo fixado:

a) Carta solicitando o cadastramento (conforme Anexo X ao Edital);
b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita 
Federal do Brasil;
c) Cópia legível dos dados bancários (por ex: extrato, cópia reprográfica de 
cartão bancário etc.).

14.4. A Adjudicatária deverá comparecer para assinar o Contrato e retirar a Nota de 
Empenho no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação para esse 
fim, sob pena de decair do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81, da Lei n.º 8.666/93.

14.4.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura,   mediante  correspondência  postal  com aviso  de  recebimento  (AR)  ou 
meio  eletrônico  (preferencialmente),  para  que  seja  assinado  no  prazo 
supramencionado, a contar da data de seu recebimento. 
14.4.2. Este  prazo  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  período,  quando 
solicitado pela parte, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado 
aceito pela Administração.
14.4.3.  É  facultado  à  Administração,  quando  no  ato  da  assinatura  do  Termo  de 
Contrato,  o  adjudicatário  não  comprovar  que  mantém  as  mesmas  condições  de 
habilitação,  ou  quando,  injustificadamente,  recusar-se  à  assinatura  ou  retirar  o 
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições  propostas  pelo  primeiro  classificado,  inclusive  quanto  aos  preços 
atualizados de conformidade com o ato convocatório,  ou revogar a licitação,  sem 
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prejuízo das sanções cabíveis neste Edital e no art. 81 da Lei n.º 8666/93.
14.5. Nos termos do art. 56 da Lei n º 8.666, de 21/6/1993, para segurança do integral  
cumprimento do Contrato, a CONTRATADA apresentará garantia, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias da assinatura deste contrato, de 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato.

14.5.1. Será ainda exigida prestação de garantia adicional, no prazo de 5 (cinco) dias 
da  assinatura  do  Contrato,  de  valor  igual  à  diferença  entre  o  valor  limite  de 
exequibilidade obtido durante o certame e o valor da proposta vencedora, desde que 
este seja inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética calculada, nos termos 
do § 2º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93.
14.5.2. A garantia prestada deverá formalmente cobrir  pagamentos  não efetuados 
pela CONTRATADA referentes à:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
b) prejuízos  causados  à  Administração,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo 
durante a execução do contrato;
c) multas punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
adimplidas pela CONTRATADA;

14.5.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita  se  contemplar  todos os 
eventos indicados no subitem primeiro. 
14.5.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta caução, devidamente 
designada  para  este  fim,  aberta  em  instituição  financeira  oficial  e  mediante 
autorização específica da CONTRATANTE.

14.5.4.1.  Os depósitos  para garantia  serão obrigatoriamente efetuados na conta 
corrente n.º 13200-4, Agência 6019-4, do Banco Bradesco S/A (237), em nome do 
FUNDO  DE  APOIO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO 
AMAZONAS.

14.5.5. A garantia deverá ter validade durante a execução do contrato e estender-se-á 
por  mais  3  (três)  meses  após  o  término da  vigência  contratual.  Na  hipótese  de 
prorrogação do prazo de vigência contratual, a CONTRATADA deverá apresentar 
prorrogação equivalente de prazo de validade da referida garantia.
14.5.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia 
de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).
14.5.7. O  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autoriza  a  Administração  a 
promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA e/ou a rescisão do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
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dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993: 
a) O bloqueio efetuado com base neste parágrafo não gera direito a nenhum 

tipo de compensação financeira à CONTRATADA. 
b) A  CONTRATADA,  a  qualquer  tempo,  poderá  substituir  o  bloqueio 

efetuado por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro 
ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

14.5.8. A  CONTRATADA  se  compromete  a  repor  ou  a  completar  a  garantia  na 
hipótese de utilização parcial  ou total,  para o pagamento da multa contratual ou 
encargos trabalhistas e previdenciários,  e ainda, na alteração do valor contratado, 
para  manter  o  percentual  inicial,  no  prazo  de  até  10  (dez)  dias,  contados  da 
assinatura  do  termo  aditivo ou  a  partir  da  data  em  que  for  notificada  pela 
CONTRATANTE,  a  partir  do  qual  se  observará  o  disposto  no  subitem  14.5.  e 
seguintes deste instrumento convocatório.
14.5.9.  Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança 
ou  autorização  para  o  levantamento  de  importâncias  depositadas  em  dinheiro  a 
título de garantia, acompanhada de declaração da FISCALIZAÇÃO, somente após a 
emissão pela CONTRATANTE do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
14.5.10.  A garantia  somente  será  liberada  ante  a  comprovação de que a  empresa 
pagou todos os encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da contratação, 
bem  como  apresentação  de  toda  a  documentação  solicitada  no  edital  pela 
CONTRATANTE. 
14.5.11.  A  garantia  não  será  extinta,  em  caso  de  ocorrência  de  sinistro  ou 
irregularidade, devidamente comunica à seguradora pela FISCALIZAÇÃO.

15. DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO, DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 
DA OBRA
15.1. Este Edital, o Projeto Básico n.º 15.2022.DEAC e seus anexos farão parte integrante 
do Contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, independente de transcrição.
15.2.  Sem prejuízo  do disposto  no Capítulo  III  a  IV da Lei  n.º  8.666/93,  o  Contrato 
referente aos serviços de que trata o objeto será formalizado e conterá, necessariamente, 
as condições já especificadas neste ato convocatório, na forma da Minuta de Contrato.
15.3. A  CONTRATADA  obrigar-se-á  a  desenvolver  os  serviços  objeto  deste  Edital, 
sempre  em  regime  de  entendimento  com  a  Fiscalização,  dispondo  esta  de  amplos 
poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato, conforme os termos da 
Minuta de Contrato.
15.4. É vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, esta última, sem expressa 
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autorização da CONTRATANTE.
15.4.1.  A  CONTRATANTE  não  aceitará,  sob  pretexto  algum,  a  transferência  de 
responsabilidade  da  CONTRATADA  para  outras  entidades,  sejam  fabricantes, 
técnicos, subempreiteiros ou quaisquer outros.
15.4.2. Não será permitida a subcontratação total do objeto e a transferência ou cessão 
das obrigações contratuais a terceiros, salvo a subcontratação de serviços específicos 
contidos  no  projeto  básico  durante  a  execução  da  obra,  após  prévia  e  expressa 
autorização da CONTRATANTE. Não será permitido, ainda, a associação, cisão ou 
incorporação do objeto do contrato por parte da CONTRATADA.
15.4.3. A execução de serviços que exijam responsabilidade técnica somente poderá 
ser subcontratada à empresa de engenharia devidamente registrada no CREA/AM ou 
CAU/AM e com qualificação técnica compatível com o item que pretenda executar.
15.4.4. A empresa subcontratada deverá comprovar, perante a CONTRATANTE, que 
está  em  situação  regular  fiscal,  previdenciária  e  trabalhista,  e  que  entre  seus 
diretores,  responsáveis  técnicos ou sócios não constam cônjuges,  companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de 
membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento 
no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas.

15.5.  O  contrato  poderá  ser  alterado,  mediante  termos  aditivos,  com  as  devidas 
justificativas, durante sua vigência, na forma da Lei e nos limites previstos na Minuta de 
Contrato.
15.6. O prazo de execução dos serviços e obras, contados do recebimento da Ordem de 
Serviço,  será  de  150 (cento e cinquenta) corridos,  conforme estabelecido no Projeto 
Básico.
15.7. O início dos serviços fica condicionada à apresentação pela CONTRATADA, no 
prazo  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  da  Ordem  de  Serviço,  para  a 
FISCALIZAÇÃO  e  ao  titular  da  DIVISÃO  DE  CONTRATOS  E  CONVÊNIOS,  dos 
seguintes documentos:

1) Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  dos  responsáveis  técnicos  pela 
obra e serviço, recolhida no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA/AM, nos termos dos art. 1º e art. 2º, da Lei n.º 6.496/77.

2) Apresentação  da  Relação de  Funcionários,  identificados  pelo  nome completo, 
identidade e CPF, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, informando sempre que houver 
qualquer alteração na mesma.
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3) Apresentação dos documentos que indiquem as instalações,  os equipamentos, 
aparelhamento e material, adequados, suficientes e disponíveis para a realização 
do objeto do contrato.

4) Apresentação do Livro de Registro e Acompanhamento de Obra ou serviços de 
engenharia.

5) Encaminhar  carta  com  os  dados  do  preposto  responsável  pela  execução  do 
contrato,  contendo  pelo  menos:  nome,  telefone,  endereços  e  outros  meios  de 
comunicação. 

6) Montagem e instalação da Placa de Responsabilidade Técnica da obra.
15.7.1.  O  início  dos  serviços  fica  condicionado  à  apresentação  dos  documentos, 
ficando  em  caso  de  inobservância  a  CONTRATADA  sujeita  abertura  de 
procedimento apuratório.
15.7.2. Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, os 
serviços  efetivamente  executados  pela  CONTRATADA,  e  aprovados  pela 
FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o plano de execução 
previamente aprovado pela CONTRATANTE.

15.7.2.1. A medição de serviços será baseada em relatórios periódicos elaborados 
pela  CONTRATADA,  registrando  os  elementos  necessários  à  discriminação  e 
determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados
15.7.2.2. A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição 
deverão  respeitar  rigorosamente  as  planilhas  de  orçamento  e  cronograma  de 
execução anexas pela CONTRATADA durante o certame.
15.7.2.3. Os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA serão baseados 
nas  medições  de  serviços  aprovadas  pela  FISCALIZAÇÃO,  obedecidas  as 
condições estabelecidas no contrato.

15.8. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a conclusão 
dos  serviços,  para  que  proceda  à  VISTORIA  DO  RECEBIMENTO,  apresentando  a 
atualização dos projetos, as built, indicando as eventuais modificações havidas na obra, 
para fins de recebimento. O recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA 
será  efetivado  em duas  etapas  sucessivas,  conforme item 7.3  do  Projeto  Básico  Nº 
15.2022.DEAC, Anexo I deste Edital: 

15.8.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO: após vistoria, que deverá ser realizada pela 
Comissão nomeada pela CONTRATANTE, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, 
contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total 
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do objeto deste contrato, desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada;
15.8.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO: em segunda etapa, por servidor ou comissão 
designada pela  CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado,  assinado pelas 
partes  em até  90  (noventa)  dias  após  o  prazo  de  observação  para  verificação  da 
adequação do objeto aos termos contratuais.

15.8.2.1. O  prazo  de  observação  para  verificação  da  adequação  do  objeto  aos 
termos contratuais será de 90 (noventa) dias, contados da lavratura do Termo de 
Recebimento Provisório, constatando o cumprimento das condições pactuadas. 
15.8.2.2. O  Termo  de  Recebimento  Definitivo  somente  será  lavrado  após 
apresentação, por parte da Contratada, dos documentos relacionados no subitem 
11.3.3.  do  Projeto  Básico  n.º  15.2022.DEAC,  definitivamente  aprovados  pelo 
Ministério Público, desde que o(s) Agente(s) Fiscalizador(es) do contrato tenha(m) 
aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.

15.8.3. O  recebimento  definitivo  será  feito  pela  comissão  constituída  ou  servidor 
indicado pela CONTRATANTE, com observância da forma estipulada no art. 73, I, b, 
da Lei nº 8.666/93.
15.8.4. O  recebimento  definitivo  dos  serviços  não  exclui  a  responsabilidade  da 
CONTRATADA  por  vícios  de  qualidade  ou  disparidade  com  as  especificações 
técnicas exigidas nos Projetos, verificados posteriormente.
15.8.5. Além  das  exigências  aludidas  nos  subitens  anteriores,  A  CONTRATADA 
prestará garantia dos serviços executados, bem como dos materiais utilizados nos 
serviços e equipamentos instalados, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da 
data do Termo de Recebimento Definitivo, caso o objeto contratual se enquadre no 
art. 618 do Código Civil Brasileiro, a ser avaliado pela FISCALIZAÇÃO. Esta garantia 
contratual cobre problemas com a fundação e problemas estruturais.

15.8.5.1. A CONTRATADA se obriga a reparar, durante o período de garantia e 
sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer defeito nos serviços anteriormente 
executados, ficando novo prazo de garantia estabelecido a partir da reparação, nas 
mesmas bases desta cláusula. 
15.8.5.2. Os  reparos  porventura  necessários  a  serem  executados  pela 
CONTRATADA, durante o período de garantia,  deverão ter prévia autorização 
expressa da CONTRATANTE.
15.8.5.3. A CONTRATADA deve entregar à CONTRATANTE, na data do Termo de 
Recebimento Definitivo, o Termo de Garantia mencionado. 
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16. DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
16.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado de acordo com o cronograma físico-
financeiro, após apresentação, na sede da CONTRATANTE, da Nota Fiscal correspon-
dente ao serviço executado no período, acompanhada de relatório dos serviços realiza-
dos, mediante depósito na conta-corrente da CONTRATADA, por meio de Ordem Ban-
cária.
16.2. Os critérios para reajustamento de preços estão definidos na  Cláusula Décima 
Quinta da Minuta de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia,  parte integrante 
deste Edital.
16.3. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, 
nem  implicará  em  aprovação  definitiva  dos  serviços  executados,  total  ou 
parcialmente.
16.4. O prazo de pagamento da nota fiscal será em até 30 (trinta) dias, contados a partir 
da data  em que os serviços  forem atestados e  da apresentação dos  documentos  de 
regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.

16.4.1. O pagamento da primeira nota fiscal ficará condicionado após a comprovação 
do cumprimento das cláusulas referentes a seguros e garantias contratuais, e com a 
apresentação dos seguintes documentos:

a. Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  ou  Registro  de 
Responsabilidade Técnica (RRT) da obra;
b. Licença ambiental de instalação emitida pelo órgão ambiental competente, 
se couber;
c. Alvará de construção emitido pela Prefeitura Municipal de Manaus e/ou 
alvará de demolição, se couber;
d. Certificado de matrícula emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS, referente à obra, consoante o disposto no art. 83 do Decreto Federal 
n.º 356/91, se couber;
e. PPRA – Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais, se couber;
f. PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
g. Apólice dos seguros contratuais.

16.4.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a 
Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

16.5. O documento fiscal, devidamente acompanhado dos relatórios de medição, será 
submetido à FISCALIZAÇÃO, com o objetivo de atestar  e  certificar  a execução dos 
serviços, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.
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16.6. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA,  enquanto  pendente  de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou  inadimplência  contratual,  sem  que  isso  gere  direito  a  acréscimos  de  qualquer 
natureza.
16.7. O  atraso  na  apresentação,  por  parte  da  CONTRATADA,  da  fatura  ou  dos 
documentos exigidos como condição de pagamento importará prorrogação automática 
do  prazo  de  vencimento  da  obrigação  da  CONTRATANTE,  não  sendo  devido  à 
CONTRATADA o pagamento de multa e juros moratórios.
16.8. A CONTRATADA não poderá solicitar compensação de pagamento de serviços 
não  críticos  com os  serviços  críticos,  devendo  ser  respeitado  o  Cronograma Físico-
Financeiro.
16.9. Na hipótese de o prazo de execução da obra exceder 12 (doze) meses, contado da 
data da apresentação da proposta, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA, 
tais como, alteração do cronograma físico-financeiro, por interesse da CONTRATANTE 
ou  por  fato  superveniente  resultante  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  o  valor 
remanescente,  ainda  não pago,  poderá  ser  reajustado de acordo com a variação do 
Índice Nacional da Construção Civil - INCC, ocorrida no período respectivo, somente 
se ainda em vigência o presente instrumento, motivado por prorrogação, e mediante 
solicitação expressa à CONTRATANTE, que se reserva o direito de analisar e conceder o 
acréscimo pretendido, utilizando-se fórmula prevista na  Cláusula Décima Quinta da 
Minuta de Contrato.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. O licitante que der causa ao retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, apresentar documento 
ideologicamente falso  ou cometer  fraude fiscal  ficará sujeito  à  sanção de  suspensão 
temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS,  sem prejuízo das multas 
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, em processo regular 
que assegure ao acusado o direito prévio da citação e da ampla defesa, com os recursos 
a ela inerentes.
17.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará 
sujeita,  no  caso  de  atraso  injustificado,  assim  considerado  pela  Administração, 
inexecução  parcial  ou  inexecução  total  da  obrigação,  sem  prejuízo  das 
responsabilidades civil  e criminal,  assegurada a prévia e ampla defesa,  às seguintes 
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penalidades: 
I. Advertência;
II. Multas percentuais, nos termos estabelecidos neste contrato e no edital;
III.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a 
penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a 
Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o  prazo  da 
sanção aplicada com base no item anterior.

17.3. De acordo com o art.  88,  da Lei nº 8.666/93,  poderão também ser aplicadas as 
sanções  previstas  no  subitem  anterior,  nos  itens  “III”  e  “IV”,  às  empresas  ou  aos 
profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes 
fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 

virtude de atos ilícitos praticados.
17.4. As penalidades acima referidas serão propostas pela FISCALIZAÇÃO e impostas 
pela Autoridade Competente.
17.5. As sanções previstas nos itens I, III e IV do subitem 17.2. deste Edital poderão ser 
aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do interessado, por 
escrito, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
17.6.  De conformidade com o art.  86,  da  Lei  nº  8.666/93,  o  atraso injustificado na 
execução  dos  serviços  deste  contrato,  sujeitará  a  CONTRATADA,  a  juízo  da 
Administração,  às  multas  previstas  na Cláusula  Vigésima Primeira  da  Minuta  de 
Contrato, Anexo II deste Edital. 
17.6.1. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado 
para início dos  serviços  por mais  de 15 (quinze)  dias após  a  emissão da ordem de 
serviço.
17.6.2.  As multas de que tratam os itens anteriormente enumerados serão entendidas 
como independentes e cumulativas.
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17.6.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação pertinente à matéria.
17.6.4.  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta,  responderá a  CONTRATADA pela  sua diferença,  a  qual  será  descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente.
17.6.5. O fluxo procedimental quanto aos processos administrativos sancionadores no 
âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas encontra-se disciplinado no 
Ato PGJ n.º 187/2021/PGJ (publicado no DOMPE, Ed. 2170, datado de 12.07.2021).

18. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
18.1. Se na data agendada para recebimento e início da abertura da documentação não 
houver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do  certame  na  data  marcada,  o  recebimento  e  início  da  abertura  dos  envelopes 
referentes  a  esta  Tomada  de  Preços  serão  realizados  no  primeiro  dia  útil  de 
funcionamento da Procuradoria-Geral de Justiça que se seguir, no horário e local aqui 
estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.
18.2  Quando  todos  os  licitantes  forem  inabilitados  ou  todas  as  propostas  forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo 
de  8  (oito)  dias  úteis para  a  apresentação  de  nova  documentação  ou  de  outras 
propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação (art. 48, 
§3º, Lei nº 8.666/93).
18.3. Caso  a  licitante  seja  considerada  vencedora  deste  certame,  não  poderá 
disponibilizar a equipe mecanizada e técnica em outras licitações, realizadas por esta 
Administração,  com programação de  execução no mesmo período da  realização do 
objeto  do  presente  certame,  tendo  em  vista  a  necessidade  de  disponibilidade  dos 
efetivos  mínimos de equipamento e  pessoal  técnico  para condução dos serviços em 
tempo hábil.

18.3.1. Para este item, exclui-se da equipe técnica mencionada, o detentor do acervo 
técnico referido no subitem 7.4.3.2, da Seção 7 (responsável técnico pela obra).
18.3.2. A prática da conduta descrita no item anterior poderá caracterizar fraude à 
licitação, ensejando as punições previstas em Lei, inclusive de natureza penal.
18.3.3. Caso venha a ser comprovado que, na licitação disciplinada por este Edital, a 
licitante vencedora praticou a conduta vedada no subitem 18.3, caracterizando-se tal 
comprovação  como  fato  superveniente, esta  será  considerada  inabilitada,  sem 
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prejuízo da apuração da responsabilidade e das sanções administrativas cabíveis.
18.3.4.  As  providências  necessárias  e  os  eventuais  ônus  decorrentes  de 
desapropriação e remanejamentos necessários à execução dos serviços objeto deste 
Edital serão de responsabilidade do MPE/AM.

18.4. No ato de assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, os 
equipamentos, aparelhamento e material, adequados, suficientes e disponíveis para a 
realização do objeto do contrato, conforme previsão contida no subitem 8.1.1 do Projeto 
Básico.

18.4.1. A  CONTRATADA se  obriga  a  apresentar,  ainda,  lista  de  todo  o  material 
necessário para a execução dos serviços, indicando  a marca e o modelo/referência, 
conforme  especificações  fornecidas,  para  aprovação  da  CONTRATANTE,  com  a 
devida  observância  dos  procedimentos  descritos  no  item  8.3  e  seus  subitens  do 
Projeto Básico.

18.5.  As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante 
publicação na página Web, no endereço www.mpam.mp.br / Licitações / Licitações em 
Andamento / Tomada de Preços n.º 2.0__/2022, pelo menos por 1 (um) dia, salvo com 
referência  àquelas  que  puderem ser  comunicadas  diretamente,  mediante  ofício,  aos 
representantes legais das licitantes.
18.6. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 
instrumento  de  publicação  em  que  se  deu  o  texto  original,  reabrindo-se  o  prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.
18.7.  A Contratada será a única responsável pela guarda do objeto do presente Edital, 
bem como das instalações a ele relacionadas. Cumpre-lhe prover os necessários meios, 
com os fins de acautelar dos possíveis prejuízos decorrentes de ação humana ou de 
animais, referente à sua segurança e solidez.
18.8.  Após a homologação do objeto deste certame, os envelopes lacrados de proposta 
de preços das empresas inabilitadas poderão ser devolvidos aos licitantes,  mediante 
requerimento por escrito protocolizado nesta CPL. Os envelopes ficarão em poder da 
CPL, devidamente rubricados por todos os licitantes presentes, pelo período de 10 (dez) 
dias, a contar da data da publicação da homologação. Ultrapassado o período supra, 
será  providenciada  a  destruição  dos  documentos.  Os  demais  documentos 
(documentação  das  empresas  habilitadas  e  inabilitadas,  propostas  de  preços  das 
empresas classificadas e desclassificadas) não serão devolvidos, vez que farão parte do 
processo licitatório respectivo.
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18.9. As  Licitantes  arcarão  com  todos  os  custos  relativos  à  apresentação  de  suas 
propostas. O Ministério Público do Estado do Amazonas não será responsável por tais 
custos,  quaisquer  que  sejam  os  procedimentos  seguidos  na  licitação  ou  os  seus 
resultados.
18.10. Na contagem dos prazos previstos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário, bem como o expediente normal deste 
órgão,  de  segunda  a  sexta-feira,  das  08  às  14  horas,  salvo  expressa  disposição  em 
contrário

18.10.1. Ocorrendo  decretação  de  feriado  ou  outro  fato  superveniente  de  caráter 
público, que impeça a realização desta licitação na data marcada, a licitação ficará 
automaticamente  prorrogada  para  o  primeiro  dia  útil  subsequente, 
independentemente de nova comunicação.

18.11. O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público.
18.12. Nenhuma pessoa física  ou jurídica  ainda que credenciada poderá representar 
mais  de uma empresa concorrente,  sob pena de não participação neste certame das 
empresas representadas.
18.13.  Estará  sempre  ressalvado  à  Administração,  por  despacho  motivado  da 
Autoridade competente  do  Órgão  Requisitante,  do qual  dará  ciência  as  licitantes,  o 
direito de revogar ou anular esta licitação, sem que caiba a estes o direito à indenização, 
exceto, nos casos previstos no art. 59, parágrafo único, da Lei n.º 8666/93.

18.13.1. A critério do Ministério Público do estado do Amazonas, a presente licitação 
poderá ser adiada, por conveniência exclusiva desta PGJ;
18.13.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

18.14. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
18.15. Independentemente das demais disposições deste Edital, é facultada ao Pregoeiro 
ou  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de  diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,  vedada a inclusão 
posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originariamente  dos 
envelopes.

18.15.1. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros 
ou  falhas  que  não  alterem  a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
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todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
18.15.2. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 
correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e 
local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

18.16. Qualquer comunicação à CPL, exceto impugnações,  recursos, representações e 
pedidos  de  reconsideração,  far-se-á  no  seguinte  endereço:  Procuradoria-Geral  de 
Justiça / Ministério Público do Estado do Amazonas – Av. Coronel Teixeira n.º 7995 - 
Bairro Nova Esperança II - CEP: 69037-473 – Fone/Fax: (92) 3655-0743/0701.
18.17. A apresentação de impugnações e questionamentos, a interposição de recursos 
administrativos e representações, referentes a presente licitação, poderão ser realizadas, 
diariamente, no horário das 8h. às 14h., no local de funcionamento da CPL, conforme 
subitem 18.14, ou através do correio eletrônico licitacao@mpam.mp.br.
18.18. Qualquer alusão à marca constante das especificações técnicas do objeto desta 
licitação  deverá  ser  considerada  simples  marca  de  referência,  admitindo-se 
apresentação de similar com qualidade equivalente ou superior
18.19. São partes integrantes do presente Edital, como parte indissolúvel os anexos 
referidos no subitem 1.1.1.
18.20. Este Edital e seus Anexos poderão ser examinados sem ônus, através de mídia 
eletrônica a ser fornecida ao interessado através do e-mail  licitacao@mpam.mp.br, ou 
pelos endereço www.mpam.mp.br e www.compras  governamentais  .gov.br  .

18.20.1. Caso haja  interesse  na cópia  reprográfica,  poderão ser  retirados antes  da 
realização  desta  licitação,  mediante  depósito  da  quantia  referente  ao  custo 
reprográfico do Edital, na proporção de R$ 0,20 (dez centavos) por lauda, na conta 
corrente  n.º  13200-4,  Agência  6019-4,  do  Banco  Bradesco  S/A (237),  em nome do 
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. 

18.21.  Não serão objeto de exame ou deliberação, os fatos ou alegações não invocadas 
até o encerramento dos trabalhos que não constarem das respectivas Atas. 
18.22.  Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão, com fundamento 
na legislação de regência, doutrina e jurisprudência dominantes, com observância da 
legislação vigente,  em especial a Lei Federal nº.8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei 
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; o Decreto do Estado do 
Amazonas nº. 28.182, de 18 de dezembro de 2008, com as devidas alterações
18.23. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
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ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
18.24.  No  caso  de  posteriores  alterações  das  Normas  Regulamentadoras  (NRs)  da 
Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT)  exigidas  neste  Instrumento 
Convocatório e seus anexos, serão consideradas para todos os efeitos cabíveis as NRs 
vigentes e atualizadas.

18.25. Em  caso  de  divergência  entre  disposições  deste  Edital  e  de  seus  Anexos  ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

18.26. Fica eleito o foro da cidade de Manaus, para solução de quaisquer pendências ou 
controvérsias  advindas  da  presente  licitação  e  do  Contrato  dela  decorrente, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Manaus, xx de novembro de 2022.

Edson Frederico Lima Paes Barreto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ato PGJ n.º 160/2022 - DOMPE, Ed. 2409, de 13.07.2022
Matrícula n.º 001.042-1A
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ANEXO I DO EDITAL
PROJETO BÁSICO Nº 15.2022.DEAC.0925082.2022.019046

Av. Coronel Teixeira, 7.995. Nova Esperança. Cep: 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br
Página 55 de 81

…/eflpb

Minuta de Edital de Tomada de Preços n.º 20__/2022-CPL/MP/PGJ (0934414)         SEI 2022.019046 / pg. 885

mailto:licitacao@mpam.mp.br


Comissão Permanente de Licitação
MINUTA DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.0__/2022-CPL/MP/PGJ

ANEXO I DO PROJETO BÁSICO
ORÇAMENTO
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ANEXO II DO PROJETO BÁSICO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO – CCU
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ANEXO III DO PROJETO BÁSICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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ANEXO IV DO PROJETO BÁSICO
CURVA ABC
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ANEXO V DO PROJETO BÁSICO
COMPOSIÇÃO DO BDI
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ANEXO VI DO PROJETO BÁSICO
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
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ANEXO VII DO PROJETO BÁSICO
MEMORIAL DESCRITIVO
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ANEXO VIII DO PROJETO BÁSICO
MEMÓRIAS DE CÁLCULO
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ANEXO IX DO PROJETO BÁSICO
PROJETOS
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ANEXO X DO PROJETO BÁSICO
ESCLARECIMENTOS
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ANEXO XI DO PROJETO BÁSICO
MODELO CREDENCIAMENTO PARA VISTORIA TÉCNICA

Pelo  presente  instrumento  credenciamos  o  (a)  Sr.
(a)  .....................................................................................................................  ...................., 
portador  do  documento  de  Identidade  n.º  ...........................................,  o  (a)  qual  está 
habilitado a proceder à vistoria técnica e assinar o Atestado de Vistoria em nome da 
empresa .......................................... CNPJ .......................... prevista no ITEM 6 do PROJETO 
BÁSICO  Nº  15.2022.DEAC.0925082.2022.019046,  referente  ao  procedimento 
licitatório  .........................................................................................................................................
. … 

Manaus, AM, de                  de 2022. 

Representante(a) pela empresa licitante 
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ANEXO XII DO PROJETO BÁSICO
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

Atestamos, para cumprimento do item (.......) do Edital referente ao procedimento 
licitatório  ...............................................................,  que  a 
empresa  ...................................................................,  inscrita  no 
CNPJ  ......................................................................,  representada  neste  ato  por  seu 
representante  credenciado,  o(a)  Sr. 
(a)  ..................................................................................................................,  portador(a)  do 
documento de identidade profissional  nº  ............................,  compareceu ao local  onde 
será  executado  o  serviço,  conforme  previsto  no  Item  6  do  PROJETO  BÁSICO  Nº 
15.2022.DEAC.0925082.2022.019046 e, acompanhado por representante deste Ministério 
Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, tomou conhecimento 
in  loco  dos  locais  e  instalações,  tendo  pleno  conhecimento  das  especificações  e 
condições locais para cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da licitação 
em questão. 

Manaus, AM,  de                de 2022. 

Representante(a) designado(a) pela empresa licitante 

De acordo 

Representante da PGJ-AM 
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ANEXO XIII DO PROJETO BÁSICO
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELA DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

Atestamos, para cumprimento do Item 6 do Edital  referente ao procedimento 
licitatório  ...............................................................,  que  a 
empresa  ..................................................................................................................................., 
representada  pelo,  o(a)  Sr.
(a)  ..................................................................................................................,  portador(a)  do 
documento de identidade nº ........................., optou por não vistoriar o local dos serviços 
conforme  previsto  no  Subitem  6.3  do  PROJETO  BÁSICO  Nº 
15.2022.DEAC.0925082.2022.019046. 

Declara  ainda  que  nos  termos  do  Subitem  6.4  do  PROJETO  BÁSICO  Nº 
15.2022.DEAC.0925082.2022.019046  que  quaisquer  alegações  de  desconhecimento  ou 
erro  orçamentário  por  parte  da  futura  contratada,  para  a  execução  dos  serviços 
propostos não serão considerados nem usados como possível juízo de valor a respeito 
afim de compensações futuras. 

Manaus, AM, de                 de 2022. 

Representante(a) designado(a) pela empresa licitante 
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ANEXO II DO EDITAL
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
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ANEXO III DO EDITAL
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

OUTORGANTE

Qualificação (nome, endereço, razão social, etc)

OUTORGADO

Representante devidamente qualificado

OBJETO

Representar a Outorgante na Tomada de Preços n.º 2.0__/2022-CPL/MP/PGJ.

PODERES

Requerer,  transferir,  receber,  dar  quitação,  transigir,  acordar,  apresentar 
documentação e proposta, participar de sessões públicas de abertura de propostas e de 
documentos de habilitação, assinar ata,  registrar ocorrências,  formular impugnações, 
interpor recursos, prestar declaração, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, 
praticar e/ou assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel 
cumprimento do presente mandato.

_____________, _______ de _____________ de 20__.

(Nome e Assinatura: Presidente, Diretor ou Assemelhado da Empresa).
FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO

Observação: 
Esta  carta  deverá  ser  entregue  à  Comissão  Permanente  de  Licitação 

pessoalmente pelo representante credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada 
para início da licitação, previsto no Aviso de Licitação do presente Edital.

Se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da licitante 
e assinada por representantes legais ou pessoa devidamente autorizada. Será necessário 
comprovar a legitimidade do Outorgante para conceder os poderes acima mencionados.
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ANEXO IV DO EDITAL
MODELO DE DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO DA SEÇÃO 7

Em cumprimento aos subitens 7.6.3 a 7.6.14, do Edital referente à Tomada de Preços n.º 
2.0__/2022–CPL/MP/PGJ, a Empresa ............................................, DECLARA:

a) Que  não  possui  em  seu  quadro  de  pessoal,  não  utilizará,  nem  manterá 
relações  comerciais  com  outras  organizações  que  utilizem,  sob  qualquer 
pretexto, trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) 
anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre;  nem  menores  de  16 
(dezesseis)  anos  em  qualquer  trabalho,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  a 
partir  de  14  (quatorze)  anos,  nos  termos  do  inciso  XXXIII  do  art.7º  da 
Constituição Federal.

b) Que  cumpre  e  cumprirá  todas  as  exigências  das  Normas  de  Segurança  e 
Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos que comprovem o 
cumprimento  da  legislação  em  vigor  quanto  às  obrigações  assumidas, 
especialmente,  encargos  sociais,  previdenciários,  tributários,  fiscais  e 
comerciais, durante toda a vigência contratual.

c) Que a prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas 
na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, 
celebrados  entre  os  sindicatos  patronais  e  as  categorias  profissionais 
pertinentes.

d) Que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de 
todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de 
preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação, bem como 
das condições locais para o cumprimento das obrigações dela decorrentes.

e) Que a licitante se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, 
elementos  e  especificações  nele  contidos  e  que  os  cumprirá  fielmente. 
Inclusive ao subitem 7.6.9 nos submetemos à fiscalização e ao controle técnico 
a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal.

f) Que  a  licitante  se  compromete  a  comunicar  à  PGJ/AM  eventual  fato 
impeditivo a sua participação na licitação, se ocorrer durante o procedimento 
licitatório.

g) Que, sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis 
e verdadeiros.

h) Que,  sendo  vencedora  da  Licitação,  em  até  5  (cinco)  dias  úteis,  após  a 
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Comissão Permanente de Licitação
MINUTA DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.0__/2022-CPL/MP/PGJ

celebração do Contrato, providenciará,  junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a 
respectiva  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  (art.  1º  da  Lei 
6496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminhará à 
contratante  uma  cópia  autenticada  da  documentação  que  comprove  o 
registro.

i) Que  apresentará,  no  ato  da  assinatura  do  contrato,  os  documentos  que 
indiquem as  instalações,  o  aparelhamento  e  o  pessoal  técnico,  adequados, 
suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como 
disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos.

j) Que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em MAUÉS – AM, 
sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com 
os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação 
dos serviços contratados, comprovando posteriormente, essa condição.

k) Que  está  ciente  da  obrigação  de,  caso  seja  vencedora  do  certame  e  não 
cadastrada  no  SISTEMA  DE  ADMINISTRAÇÃO  FINANCEIRA  E 
CONTABILIDADE  da  SECRETARIA  DA  FAZENDA  DO  ESTADO  DO 
AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido cadastramento  no prazo de 
cinco dias úteis,  a  contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de 
preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem 
prejuízo  da  possibilidade  de  responder  à  procedimento  por  eventual 
retardamento da licitação.

Manaus-AM, de                            de 20__.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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Comissão Permanente de Licitação
MINUTA DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.0__/2022-CPL/MP/PGJ

ANEXO V DO EDITAL
MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação  completa  do  representante  da  licitante),  como 
representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar 
com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada 
de maneira independente pelo (Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial  ou  de  fato  da  (identificação  da  licitação),  por  qualquer  meio  ou  por 
qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da  (identificação  da  licitação) 
quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da  (identificação  da 
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da  (identificação  da 
licitação)  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,  informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura 
oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, em ___ de ______________ de ________
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Comissão Permanente de Licitação
MINUTA DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.0__/2022-CPL/MP/PGJ

Representante legal do licitante, com identificação completa
ANEXO VI DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EPP

Ref. Tomada de Preços n.° 2.0__/2022-MP/PGJ/AM.

À

Comissão Permanente de Licitação

______(nome da empresa)__________________, inscrita no CNPJ nº _____________ por 
intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)  Sr.  (a)  ________________________ 
portador(a) da carteira de identidade nº ____________ e do CPF nº _____________ DE-
CLARA,  para fins do disposto no subitem 5.7.  do Edital  da  Tomada de Preços n.º 
2.0__/2022-CPL/MP/PGJ, sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta 
empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Manaus, ............... de ........................ de 20__.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Nome:

Identidade:  Órgão expedidor:

Carimbo com CNPJ:
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Comissão Permanente de Licitação
MINUTA DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.0__/2022-CPL/MP/PGJ

ANEXO VII DO EDITAL
MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

(TIMBRE DA EMPRESA)

À
Comissão  Permanente  de  Licitação/CPL  do  Ministério  Público  do  Estado  do 
Amazonas/MPE-AM
Manaus-AM

Prezados Senhores,

A  ..........................................................................  (razão  social  da  empresa 
proponente) estabelecida na .................................................................................................. vem 
apresentar  proposta  para  execução  dos  serviços  de  contratação  de  empresa 
especializada para prestação de serviços de Construção da Edificação das Promotorias 
de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, 
Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM com fornecimento total de mão de 
obra,  ferramentas,  equipamentos,  materiais  de  consumo  e  materiais  de  reposição 
necessários para execução dos serviços, sob regime de empreitada por preço global, 
objeto  da  Tomada  de  Preço  n.º  2.0__/2022–CPL/MP/PGJ,  promovida  pela 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS,  pelo valor 
global de R$ ..............................................., (........................................................).

Declara ainda que:

1. A proposta formalizada através desta carta é válida por  60 (sessenta)  dias,  a 
contar da apresentação.

2. O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da 
data da expedição da Ordem de Serviço, será de ............ (.............)  meses/dias, 
conforme estabelecido Edital e  Projeto Básico.

3. Executará  os  serviços  de  acordo  com  os  projetos,  especificações  técnicas  e 
quantitativos  fornecidos  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO 
AMAZONAS  e,  caso  seja  vencedora  da  licitação,  pelos  preços  e  prazos 
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apresentados;
4. Dispõe dos efetivos mínimos de equipamento e pessoal técnico para condução 

dos serviços em tempo hábil, nos termos do Art. 30, inciso II da Lei 8666/93, para 
realização do objeto da licitação.

OBSERVAÇÕES

 Dados Bancários: (nome e número do banco, nome e número completo da 
agência e número da conta corrente);

 Contato para fins de faturamento: (indicar o nome, cargo, endereço, telefone, fax, 
e-mail de contato do responsável pelo recebimento das futuras notas de empenho);

 Dados dos 3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante , 
assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societá-
rias ou o poder de gestão da sociedade.

Nome: _________________________

CNPJ ou CPF: __________________

DECLARAÇÕES:

1) A empresa não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, com-
panheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou 
assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de 
sua CPL;

2) Os preços apresentados incluem, além do lucro, todos os custos e despesas, 
com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem 
como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de 
serviços e  outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e 
seus Anexos;

 
Manaus-AM,       de                        de 20__.
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Carimbo da licitante e assinatura do representante legal
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Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO VIII DO EDITAL
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Manaus-AM

Ref.: Tomada de Preço n.º 2.0__/2022-CPL/MP/PGJ

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e 
seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução no 213, de 29/06/73 e no 317, de 
31/10/86,  do  CONFEA -  Conselho  Federal  de  Engenharia  e  Agronomia  e  legislação 
correlata, o(s) seguinte(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s), caso venhamos a 
vencer a referida Licitação:
1. Responsável Técnico

Nome:
Especialidade:
Número de registro no CREA/CAU
Assinatura:

2. Responsável Técnico
Nome:
Especialidade:
Assinatura:
Número de registro no CREA/CAU

Declaramos, ainda, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro 

técnico  de  profissionais,  com  relacionamento  junto  à  empresa,  dentro  das  leis 

trabalhistas vigentes. 

Local e Data

Av. Coronel Teixeira, 7.995. Nova Esperança. Cep: 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br
Página 78 de 81

…/eflpb

Minuta de Edital de Tomada de Preços n.º 20__/2022-CPL/MP/PGJ (0934414)         SEI 2022.019046 / pg. 908

mailto:licitacao@mpam.mp.br


Comissão Permanente de Licitação
MINUTA DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.0__/2022-CPL/MP/PGJ

Carimbo, nome e assinatura do representante legal
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ANEXO IX DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS SUBITENS 7.2 E 7.3 
DEVERÃO SER VERIFICADOS NO SICAF

Declaro  que  as  informações  constantes  dos  documentos  exigidos  nas 

subcondições  7.2  e  7.3  do  Ato  Convocatório  da  Tomada  de  Preços  n.º 

2.0__/2022-CPL/MP/PGJ deverão  ser  verificadas  pelo  cadastramento  e  habilitação 

parcial da empresa no SICAF.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO X
MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO – SEFAZ/AM

(cidade), ____ de ______ de ______

À
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas
Av. Coronel Teixeira, 7995 – Nova Esperança
69037- 473 MANAUS/AM

A empresa (informar a razão social, CNPJ e endereço) solicita a 
este  Setor  o  seu  cadastro  no  SISTEMA  DE  ADMINISTRAÇÃO  FINANCEIRA  E 
CONTABILIDADE – CADASTRAMENTO DE CREDORES – dessa SECRETARIA DA 
FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ.

Assim  sendo,  acompanha  esta  carta  de  solicitação  de 
cadastramento a documentação abaixo listada, exigida para a efetivação do registro:

a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela 
Receita Federal do Brasil;

b) Cópia  legível  do  comprovante  (por  ex:  extrato,  cópia 
reprográfica  de  cartão  bancário,  etc.)  dos  seguintes  dados 
bancários:

Banco: __________

Agência: ___________

Conta: ___________

c) Comprovante de endereço da Sede da Licitante.

Razão Social e CNPJ da empresa

Nome completo e CPF do Representante Legal
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

DESPACHO Nº 124.2022.CPL.0934416.2022.019046

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da
Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/
n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM com fornecimento
total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo
e materiais de reposição necessários para execução dos serviços. 

 

Trata-se dos autos do procedimento interno em epígrafe, versando sobre o objeto de
referência, instruído por solicitação formalizada, inicialmente, através do PROJETO BÁSICO Nº
11.2022.DEAC.0905669.2022.019046, exarado pela DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA
E CÁLCULO, subscrito pelo Sr. Henrique Mendes da Rocha Lopes, Agente Técnico - Engenheiro
Civil, datado de 21/10/2022.

 
O detalhamento do objeto foi realizado por intermédio do documento supracitado, o qual

seguiu à apreciação do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Dr.
GEORGE PESTANA VIEIRA , que aprovou o mesmo nos termos do DESPACHO Nº 588.2022.03AJ-
SUBADM.0923347.2022.019046, determinando o encaminhamento dos autos ao Setor de Compras e
Serviços - SCOMS, para providências, e à Diretoria de Orçamento e Finanças - DOF, para os
encaminhamentos subsequentes. 

 
Nesse interstício, a DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO -

DEAC, emitiu novo PROJETO BÁSICO Nº 15.2022.DEAC.0925082.2022.019046, com as devidas
correções no orçamento.

 
Em seguida, o Setor de Compras e Serviços, utilizando-se da precificação promovida pela

Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo (Orçamento Sintético e Composição de Custos Unitários)
elaborou QUADRO - RESUMO DO PROCESSO DE COMPRA Nº
454.2022.SCOMS.0927287.2022.019046, em 03/11/2022 e, ato contínuo, encaminhou-os à DOF para
providências, que por seu turno, emitiu a NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO
- NAD Nº 432.2022.DOF - ORÇAMENTO.0928246.2022.019046 devidamente assinado pelo Diretor de
Orçamento e Finanças e aprovado pelo Ordenador de Despesas, em 07 e 08/11/2022, respectivamente.

 
Ato contínuo, os autos seguiram para este Comitê em 08/11/2022, que, no mesmo dia,

entendeu por salutar o envio dos autos à Divisão de Contratos e Convênios – DCCON para elaboração
do respectivo prospecto de contrato, nos termos do OFÍCIO Nº 242.2022.CPL.0930728.2022.019046.
Em atenção, fora devidamente juntado aos autos a MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
38.2022.DCCON.0931475.2022.019046, encaminhada via MEMORANDO Nº
930.2022.DCCON.0932990.2022.019046.
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Retornados os autos, procedeu-se a análise do PROJETO BÁSICO Nº
15.2022.DEAC.0925082.2022.019046 e dos demais documentos acostados aos fólios processuais,
considerando as nuances do caso, bem como a necessidade de assegurar a boa contratação e prover-se dos
instrumentos necessários para seleção da melhor proposta à Administração, enfatizando que a escolha da
modalidade recaiu por força do valor orçado para contratação face ao que estabelece o artigo 23, inciso I, "b"
da Lei n.º 8.666/93, de forma que esta CPL confeccionou MINUTA DE EDITAL na modalidade
TOMADA DE PREÇOS (doc. 0934414), tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução
indireta, regime de empreitada por preço global.

 
Outrossim, em que pese aprovado pela Douta Assessoria Jurídica, faz-se mister apresentar

a seguinte ponderação digna de avaliação pelo Douto Ordenador de Despesas. Após detida análise, salvo
melhor juízo, os autos deveriam retornar ao Setor demandante (DEAC) para a devida atualização, no que
couber, dos valores de mão-de-obra a fim de adequá-los ao mínimo fixado na CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO ADITIVA 2022/2023, registrada no MTE sob o n.º AM000310/2022, datada de
29/07/2022. Ademais, solicitamos orientação de Vossa Excelência se este Comitê deverá agendar o presente
certame, tão logo os autos retornem com a devida aprovação da Minuta de Edital, ressaltando que as
propostas possuem validade de 60 (sessenta) dias, bem como, o iminente fechamento do orçamento junto à
SEFAZ para emissão de Nota de Empenho ou os autos deverão permanecer sobrestado até determinação de
continuidade no exercício financeiro vindouro.

 
Sendo assim, encaminhem-se os autos do Procedimento Interno em epígrafe

à SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS , a fim de cumprir o disposto no parágrafo
único do artigo 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 37, caput da Constituição Federal, quanto à emissão do parecer
jurídico e posterior aprovação pelo (a) Ordenador(a) de Despesas da MINUTA DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 38.2022.DCCON.0931475.2022.019046 e da MINUTA DE EDITAL  (doc.
0934414), com as RESSALVAS do parágrafo anterior.

 

Manaus, 16 de novembro de 2022.
 
 

Edson Frederico Lima Paes Barreto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ato PGJ n.º 160/2022 - DOMPE, Ed. 2409, de 13.07.2022
Matrícula n.º 001.042-1A

Documento assinado eletronicamente por Edson Frederico Lima Paes Barreto, Presidente da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, em 16/11/2022, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0934416
e o código CRC 5FE9028E.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

PARECER Nº 190.2022.01AJ-SUBADM.0935994.2022.019046

PROCESSO N.º: 2022.019046
ASSUNTO: Contratação de pessoa jurídica especializada para "(...) Edificação das Promotorias de Justiça
da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol,
Presidente Figueiredo/AM com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos,
materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços.".
 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO
ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. OBRA
REMANESCENTE DE EDIFICAÇÃO DE UNIDADE.
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE
FIGUEIREDO/AM. MINUTAS DE EDITAL E CONTRATO.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS FORMAIS E MATERIAIS
PRESENTES. ALTERAÇÕES. ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS
PARÂMETROS LEGAIS. POSSIBILIDADE.

 
Retornam os autos  procedimento interno iniciado a partir do Projeto Básico nº

15.2022.DEAC (0925082), elaborado pela Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC, visando a
contratação de pessoa jurídica especializada para "(...) Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca
de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente
Figueiredo/AM com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de
consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços.".

 
Convém ressaltar que o referido documento passou pelo crivo desta Assessoria Jurídica,

por intermédio do Parecer nº 97.2022.03AJ-SUBADM (0923174), oportunidade na qual opinou-se pela
aprovação do referido instrumento originário, sendo acolhido pelo Exmo. Sr. Subprocurador Geral de Justiça
para Assuntos Administrativos, via Despacho nº 593.2022.03AJ-SUBADM (0925987) desta
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos - SUBADM.

 
No que pertine à análise por parte desta Assessoria Jurídica, os autos encontram-se

instruídos com os seguintes documentos necessários à demanda:

 

Projeto Básico 15.2022.DEAC (0925082);
Anexo I - Planilhas Orçamentárias (0925442);
Anexo II - Relatório Analítico - Composições de Custos (0925441);
Anexo III - Cronograma Físico-Financeiro (0925440);
Anexo IV - Orçamento - Curva ABC de Serviços  (0925439);
Anexo V - Composição do BDI (0925438);
Anexo VI - Tabela de Encargos Sociais (0925437);
Anexo VII - Memorial Descritivo (0925436);
Anexo VIII - Memorial de Cálculo (0925443);
Anexo IX - Projetos (0921467);
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Anexo X - Esclarecimentos (0925473);
Anexo XI - Modelo de Dispensa de Vistoria Técnica (0919238);
Nota de Autorização de Despesas/Adjudicação - NAD nº
432.2022.DOF - ORÇAMENTO (0928246)
Minuta de Contrato Administrativo 38.2022.DCCON (0931475); e
Minuta de Edital de Tomada de Preços n.º 20__/2022-CPL/MP/PGJ
(0934414).

 
Após o Despacho nº 124.2022.CPL (0934416), em que resta precisamente

sintetizada toda a tramitação processual, vieram-me os autos para análise e manifestação.
 
É o breve relatório. OPINO.
 
A Administração Pública deverá sempre observar o cumprimento do regime jurídico-

administrativo, razão pelo qual a deflagração do procedimento licitatório constitui-se como regra. Segundo a
melhor doutrina, a licitação caracteriza-se por ser um procedimento prévio de seleção, por meio do qual a
Administração, mediante critérios previamente estabelecidos, busca escolher a melhor alternativa para a
celebração de um Contrato Administrativo.

 
De acordo com o art. 4º, da Lei n.º 8.666/1993, todos os participantes de um certame têm

direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido pela Lei, podendo
qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir
a realização dos trabalhos.

 
Nesse diapasão, insta ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio dispõe que a

Administração Superior deverá iniciar o certame com uma fase interna, que segundo MATHEUS
CARVALHO ( in Manual de Direito Administrativo. 4ª ed. Salvador: JusPodivm, 2019. P. 467), acontece
quando: "(...) Administração Pública está, internamente, se organizando para licitar, com a abertura do
processo administrativo respectivo e com a realização dos atos preparatórios que justifiquem a
realização do certame. O texto legal define requisitos a serem observados para início do procedimento".

 
Conforme já ressaltado, em respeito ao disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal

de 1988, a Administração Pública deverá deflagrar, como regra, o procedimento licitatório para seleção da
proposta mais vantajosa. Para o regular andamento do processo de licitação, é necessário a elaboração de
Edital, que vincula os licitantes e a Administração Pública. Passa-se, então, à análise dos documentos
acostados aos autos.

 
Assim sendo, tendo em vista a classificação do objeto da licitação como obra exige a

adoção de uma das modalidades licitatórias convencionais previstas na Lei nº 8.666/1993 (concorrência,
tomada de preços ou convite), a ser definida em razão de seu valor estimado (Decreto nº 9.412/2018).

 
Na presente caso, dada a particularidade dos serviços que se pretendem adquirir, dada sua

complexidade e elevada estimativa de valor, verifica-se que a o certame licitatório na modalidade Tomada de
Preços, é, conforme consta da instrução processual, o procedimento mais adequado.

 
Nos termos definidos em lei, Tomadas de Preços "(...) é a modalidade de licitação entre

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária
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qualificação." (art. 22, § 2º, Lei nº 8.666/93).
 
No presente caso, torna-se obrigatória a adoção da modalidade de certame, tendo em vista

o fato de versar sobre obras e serviços de engenharia, cujo valor estimado da contratação não
ultrapassa R$ 3.300.000,00 (art. 23, inciso I, alínea "b)", § 1º, Lei nº 8.666/93).

 
Em sentido estrito, o pretenso objeto a ser contratado por este órgão, adequa-se à

modalidade de licitação denominada Tomada de Preços, cujo caráter obrigatório veda qualquer outra forma
de aquisição dos serviços de obra e engenharia para edificação das Promotorias na Comarca de Presidente
Figueiredo/AM, estando a minuta de Edital de Tomada de Preços n.º 20__/2022-CPL/MP/PGJ devidamente
adequada aos parâmetros legais estabelecidos pela norma vigente.

 
No que diz respeito Quanto à Minuta do Contrato Administrativo, elaborada pela Divisão

de Contratos e Convênios - DCCON, tem-se que, de acordo com a dicção legal do art. 54, da Lei n.º
8.666/1993, os contratos administrativos serão regulados por suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de
direito privado.

 
O art. 55 da Lei n. 8.666/03, elenca as seguintes cláusulas necessárias para celebração de

uma avença sob o regime de direito público:

 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e
de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional
programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores
das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o
caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao
convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

 

Nesse sentido, de acordo com os seguintes acórdãos da Corte Federal de Contas:
 

Observe a necessidade de apresentação de cláusulas contratuais específicas e precisas,
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sobretudo quanto à definição do objeto da avença, do preço acordado, do tempo de
execução e da atualização monetária do negócio jurídico, vedada a possibilidade de sub-
rogação do pacto, conforme exigem os arts. 40, incisos XI e XIV, alíneas 'c' e 'd', 54, 55,
caput, inciso III, 56, 61, 72 e 78, inciso VI, todos da Lei nº 8.666/1993. (ACÓRDÃO
1837/2009 PLENÁRIO). 
Defina o objeto de forma precisa, suficiente e clara, não se admitindo discrepância entre os
termos do edital, do termo de referência e da minuta de contrato, sob pena de comprometer
o caráter competitivo do certame, em atendimento aos arts. 3º, inciso II, e 4º, inciso III, da
Lei nº 10.520/2002 c/c art. 8º, inciso I do Decreto nº 3.555/2000. (ACÓRDÃO 531/2007
PLENÁRIO 673). 

 

Em relação ao prazo de execução, observa-se que, a princípio, se celebrado o ajuste em
análise, este será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados "(...) do recebimento da Ordem de
Serviço pela CONTRATADA."(Minuta de Contrato Administrativo nº 38.2022.DCCON. Todavia o
instrumento contratual terá a vigência de 12 (doze) meses, sob a justificativa de "(...) cobrir todos os
prazos administrativos que envolvem o processo", conforme consta no subitem 3.15 do Projeto Básico
nº 15.2022.DEAC.

 
Do exposto, ao examinar a minuta acostada, verifica-se que todos os elementos contratuais

necessários a respaldar com segurança a avença encontram-se presentes.

 

Dessa maneira, em observância aos preceitos legais acima mencionados, reconheço
como adequada a modalidade selecionada para a contratação pretendida pela Administração – Tomada de
Preços, com critério de julgamento menor preço global, execução indireta, regime de empreitada –, vez
que atende aos ditames legais e se afigura compatível ao preço e características dos serviços, considerando o
valor estimado de R$ 1.792.883,16, constante do Anexo III - Cronograma Físico-Financeiro (0925440).

 

Desta feita, consoante ao ressaltado, o Edital é o instrumento convocatório do cotejo,
cabendo a ele dispor acerca das condições e regras de habilitação, critérios de julgamento, bem como definir
as penalidades a serem cominadas, a forma de pagamento, dentre outros aspectos. Assim, cumpre-lhe atribuir
mecanismos que assegurem e promovam a máxima competitividade e a igualdade entre os licitantes, de
maneira que o resultado do certame seja o mais efetivo e legítimo aos interesses da Administração Pública.

 

In casu, considero presentes todos os elementos obrigatórios dos instrumentos sob análise,
em conformidade com o disposto nos artigos 6º, IX, 22, 23 e 55, da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos (Lei Federal n.° 8.666/93), naquilo que é cabível.

 

Isto posto, externados os argumentos acima, ante à inexistência de fatos novos que
demandem reanálise por parte deste setor, em consonância aos fundamentos expostos no Parecer n.º
97.2022.03AJ-SUBADM (0923174), esta Assessoria Jurídica OPINA favoravelmente pela aprovação das
Minutas de Contrato Administrativo 38.2022.DCCON (0931475), de Edital de Tomada de Preços n.º
20__/2022-CPL/MP/PGJ e seus respectivos anexos (0934414), de forma a alicerçarem o respectivo
procedimento licitatório.

 

É o parecer que submento à apreciação de Vossa Excelência.
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ASSESSORIA DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, 17 de novembro de 2022.

 
 

Rodrigo Otávio Lobo da Silva Costa
Assessor Jurídico

Ato/PGJ nº 296/2022
 

 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Otávio Lobo da Silva Costa, Assessor(a)
Jurídico(a) de Subprocurador-Geral de Justiça, em 17/11/2022, às 18:26, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0935994
e o código CRC 3A60F16D.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

DESPACHO Nº 811.2022.01AJ-SUBADM.0935995.2022.019046

Retornam os presentes autos para análise das Minutas de Contrato Administrativo
38.2022.DCCON (0931475) e de Edital de Tomada de Preços n.º 20__/2022-CPL/MP/PGJ (0934414),
concomitantemente seus respectivos anexos, visando à "(...) Edificação das Promotorias de Justiça da
Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol,
Presidente Figueiredo/AM com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos,
materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços.".

Após análise pela Assessoria Jurídica desta SUBADM, exarou-se o Parecer nº
190.2022.01AJ-SUBADM (0935994), em que restou opinado favoravelmente pela aprovação dos
instrumentos acima elencados, concomitantemente a seus respectivos anexos.

Isso posto, ACOLHO o instrumento opinativo retrocitado, consoante as razões de fato e
de direito ali colacionadas e, portanto, APROVO as peças técnicas analisadas, determinando o agendamento
e impulso do cotejo público até seu desiderato.

À  CPL, para providências de estilo.
 
Cumpra-se.
 
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS, Manaus, 17 de novembro de 2022.

 

GEORGE PESTANA VIEIRA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Ordenador de Despesas

Documento assinado eletronicamente por George Pestana Vieira, Subprocurador(a)-Geral de
Justiça para Assuntos Administrativos , em 18/11/2022, às 10:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0935995
e o código CRC 78AF301A.
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Manaus, Quarta-feira, 23 de novembro de 2022Nº 2495

ATOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas at r ibu ições legais ,  e

CONSIDERANDO o disposto no art. 3.º, § 4.º, da Lei n.º 3.147/07, de
06 de julho de 2007,

RESOLVE:

NOMEAR o servidor EDSON FREDERICO LIMA PAES BARRETO,
Agente de Apoio - Administrativo, para exercer o Cargo em Comissão
de Assessor Jurídico de Procurador-Geral de Justiça, código MP.06.05,
do Quadro Administrativo desta Procuradoria-Geral de Justiça, a contar
de 23.11.2022.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, 23 de novembro de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 379/2022/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas at r ibu ições legais ,  e

CONSIDERANDO o teor do ATO N.º 379/2022/PGJ, datado de
23.11.2022, que nomeou o servidor EDSON FREDERICO LIMA PAES
BARRETO, Agente de Apoio – Administrativo, para exercer o cargo em
comissão de Assessor Jurídico de Procurador-Geral de Justiça, a contar
de 23.11.2022;

CONSIDERANDO o teor do Procedimento SEI n.º 2022.023052, onde
figura como interessado o servidor EDSON FREDERICO LIMA PAES
BARRETO, Agente de Apoio – Administrativo,

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, incisos V e XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

RESOLVE:

ACATAR a renúncia do servidor EDSON FREDERICO LIMA PAES
BARRETO, Agente de Apoio – Administrat ivo, do mandato
administrativo de membro e da função de Presidente da Comissão
Permanente de Licitação desta Procuradoria-Geral de Justiça, a contar
de 23.11.2022.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 23 de novembro de 2022.

ATO Nº 380/2022/PGJ

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas at r ibu ições legais ,  e

CONSIDERANDO o teor do ATO N.º 380/2022/PGJ, datado de 23 de
novembro de 2022;

CONSIDERANDO o teor do art. 29, inciso V e XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor CLEITON DA SILVA ALVES, Agente de Apoio-
Administrativo, como Presidente da Comissão Permanente de Licitação
do Ministério Público do Estado do Amazonas, em substituição ao
servidor EDSON FREDERICO LIMA PAES BARRETO, Agente de
Apoio – Administrativo, para exercer o mandato administrativo, a contar
de 23.11.2022 até 12.07.2023, data em que se encerraria o mandato do
membro substituído.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 23 de novembro de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 381/2022/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas at r ibu ições legais ,  e

CONSIDERANDO o teor do ATO N.º 381/2022/PGJ, datado de 23 de
novembro de 2022;

CONSIDERANDO o teor do art. 29, inciso V e XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor FELIPE BEIRAGRANDE DA COSTA, Agente de
Apoio-Administrativo, como Membro da Comissão Permanente de
Licitação do Ministério Público do Estado do Amazonas, em substituição
ao servidor CLEITON DA SILVA ALVES, Agente de Apoio –
Administrativo, para exercer o mandato administrativo, a contar de
23.11.2022 até 12.07.2023, data em que se encerraria o mandato do
membro substituído.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 23 de novembro de 2022.

ATO Nº 382/2022/PGJ

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procurador-Geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-Geral de Justiça para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-Geral de Justiça para
Assuntos Administrativos
George Pestana Vieira
Corregedora-Geral do Ministério Público:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-Geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

Câmaras Cíveis

Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Maria José da Silva Nazaré
Delisa Olívia Vieiralves Ferreira
Jorge Michel Ayres Martins
Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza
Sarah Pirangy de Souza

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral

CONSELHO SUPERIOR

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral

OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

PROCURADORES DE JUSTIÇA

ATO PGJ - CPL e Pregoeiros (0936658)         SEI 2022.019046 / pg. 922



Diário Oficial Eletrônico • Manaus, Quarta-feira, 23 de novembro de 2022 Página 2Nº 2495

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas at r ibu ições legais ,  e

CONSIDERANDO o teor do ATO PGJ N.º 277/2007, datado de
05.07.2007, que regulamentou a utilização da modalidade pregão, na
forma presencial, no âmbito do Ministério Público do Estado do
Amazonas;

CONSIDERANDO o disposto no art. 5.º, do ATO PGJ N.º 345/2007,
datado de 29.08.2007, que dispõe sobre a organização e as atribuições
da Comissão Permanente de Licitação, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o teor do ATO N.º 382/2022/PGJ, datado de 23 de
novembro de 2022;

CONSIDERANDO o teor do art. 29, inciso V e XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

RESOLVE:

NOMEAR, a contar de 23.11.2022, o servidor FELIPE BEIRAGRANDE
DA COSTA, Agente de Apoio – Administrativo e membro da Comissão
Permanente de Licitação, como Agente de Contratação e Pregoeiro
Oficial do Ministério Público.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 23 de novembro de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 383/2022/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas at r ibu ições legais ,  e

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno SEI 2022.020883;

CONSIDERANDO as  d i spos ições  do  r .  DESPACHO Nº
5380 .2022 .SGMP.0938003.2022 .020883 ,  de  22 .11 .2022 ;

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

RESOLVE:

DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. IGOR STARLING PEIXOTO, Promotor de
Justiça de Entrância Final e Coordenador do Centro de Apoio
Operacional de Inteligência, Investigação e de Combate ao Crime
Organizado CAO-CRIMO, para, como representante deste Ministério
Público do Estado do Amazonas, participar de reunião para tratar da
implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP) nas
unidades e ramos do Ministério Público, a ser realizada nos dias 06 e
07.12.2022, no âmbito da Comissão de Planejamento Estratégico do
Conselho Nacional do Ministério Público.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

PORTARIA Nº 3351/2022/PGJ

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 22 de novembro de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas at r ibu ições legais ,  e

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno SEI N.º
2 0 2 2 . 0 2 2 4 3 9 ,  i n a u g u r a d o  a  p a r t i r  d o  M e m o r a n d o  N º
233.2022.OUVIDORIA.0933250.2022.022439, oriundo da Ouvidoria-
Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO as disposições do r. Despacho Nº 1003.2022.05AJ-
SUBADM.0938748.2022.022439, datado de 22 de novembro de 2022;

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

RESOLVE:

I - DECLARAR hóspedes oficiais do Ministério Público do Estado do
Amazonas, a Exma. Sra. Dra. CHIMELLY LOUISE DE RESENES
MARCON, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de
Santa Catarina; e a Exma Sra. Dra. ANDREA MOURA SANTOS
SAMPAIO, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do
Pará, durante o evento em alusão ao "Dia Internacional de Não
Violência Contra a Mulher e Inauguração da Ouvidoria da Mulher", a ser
realizado no dia 25 de novembro de 2022, das 9h às 12h, no auditório
Gebes de Mello Medeiros, 1º andar do edifício-sede da Procuradoria-
Geral de Justiça do Amazonas;

II – AUTORIZAR a concessão de passagens aéreas e o pagamento de
diárias às palestrantes, em estrita observância ao ATO PGJ N.º
002/2011, conforme abaixo especificado;

       Dra. CHIMELLY LOUISE DE RESENES MARCON - Navegantes /
Manaus / Navegantes - 24 a 26.11.2022 - 2,5 (duas e meis) diárias

       Dra. ANDREA MOURA SANTOS SAMPAIO - Brasília / Manaus /
Brasília - 24 a 26.11.2022 - 2 (duas) diárias

III - DETERMINAR às Diretorias Geral, de Administração e de
Orçamento e Finanças a adoção das medidas cabíveis;

IV - As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta das
dotações orçamentárias do Ministério Público do Amazonas no corrente
exercício.

Dê-se ciência, registre-se, cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 23 de novembro de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3352/2022/PGJ

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procurador-Geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-Geral de Justiça para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-Geral de Justiça para
Assuntos Administrativos
George Pestana Vieira
Corregedora-Geral do Ministério Público:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-Geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

Câmaras Cíveis

Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Maria José da Silva Nazaré
Delisa Olívia Vieiralves Ferreira
Jorge Michel Ayres Martins
Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza
Sarah Pirangy de Souza

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral

CONSELHO SUPERIOR

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral

OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

PROCURADORES DE JUSTIÇA

ATO PGJ - CPL e Pregoeiros (0936658)         SEI 2022.019046 / pg. 923



Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,
pelo presente Edital, e por intermédio da  PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA,
doravante  designado  simplesmente  PGJ/AM,  cadastrada  no  CNPJ  sob  o  nº.
04.153.748/0001-85,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  SEI  n.º  2022.019046,
através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, designada pelo Ato
PGJ  n.º  160/2022  do  Procurador-Geral  de  Justiça,  torna  público  que  fará  realizar
TOMADA DE PREÇOS, tipo menor PREÇO GLOBAL, execução indireta, regime de
empreitada por preço global, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas
alterações posteriores, Decreto n.º 9.412, de 18 de junho de 2018, bem como nos termos
do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal. O contrato correspondente será regido
pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de
Habilitação,  definidos  neste  Edital,  deverão  ser  entregues  no  local,  data  e  horário
seguintes:

LOCAL: Edifício-sede da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 

Avenida Coronel Jorge Teixeira, nº 7.995, Nova Esperança II. CEP 69.037-473.
Manaus – Amazonas.

Data: 12/12/2022.

Horário: 9h. (horário local)

A Documentação de Habilitação e as Propostas de Preços deverão
atender ao disposto na legislação vigente e às normas deste Edital, na forma seguinte:

1 - DO OBJETO

1.1.  O  objeto  da  presente  licitação  é  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para
contratação de empresa  especializada para prestação de serviços de Construção da

Edificação  das  Promotorias  de  Justiça  da  Comarca  de  Presidente  Figueiredo/AM,

localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM

com  fornecimento  total  de  mão  de  obra,  ferramentas,  equipamentos,  materiais  de

consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços. 

1.1.1. O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência às
especificações,  planilhas e projetos constantes deste documento e nos seguintes
anexos:

1.  Anexo I do edital – PROJETO BÁSICO Nº 15.2022.DEAC.0925082.2022.019046 e
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Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

seus anexos:

a) Anexo I – Orçamento, composto por:

a.1.) Resumo do Orçamento;

a.2.) Planilha Orçamentária;

b) Anexo II – Composições de Custo Unitário – CGU;

c) Anexo III – Cronograma Físico-Financeiro;

d) Anexo IV – Curva ABC;

e) Anexo V – Composição do BDI;

f) Anexo VI – Composição  de Encargos Sociais;

g) Anexo VII – Memorial Descritivo;

h) Anexo VIII – Memórias de Cálculo;

i) Anexo IX – Proejtos, composto por:

Projeto de Arquitetura:
i.1.) ARQ-01 – IMPLANTAÇÃO;
i.2.) ARQ-02 – PAISAGISMO
i.3.) ARQ-03 – ESQUADRIAS E REVESTIMENTOS
i.4.) ARQ-04 – PLANTA COTADA
i.5.) ARQ-05 – COBERTURA
i.6.) ARQ-06 – LAYOUT
i.7.) ARQ-07 – CORTES
i.8.) ARQ-08 – ELEVAÇÃO 1 E LETREIRO
i.9.) ARQ-09 – ELEVAÇÃO 2, 3 E 4;
i.10.) ESG-01 – ISOMETRIA;
i.11.) ESG-02 – TÉRREO;
i.12.) ESG-03 – DETALHE WC, WC MAS, WC FEM, COPA E ÁREA DE SV;
i.13.)  ESG-04  –  DETALHE  WC  PROM  1  E  2,  DETALHE  CAIXA  DE
INSPEÇÃO E GORDURA;
i.14.) ESG-05 – FILTRO ANAERÓBIO E QUANTITATIVOS
i.15.) PCI-01 – COMBATE A INCÊNDIO;
i.16.) PLU-01 – ESQUEMA GERAL NA COBERTURA;
i.17.) PLU-02 – ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO E NO TÉRREO;
i.18.) PLU-03 – ÁGUAS PLUVIAIS: DETALHES;
i.19.) AR-01 – CONDICIONADORES DE AR
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Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

i.20.) ELE-01 – 3D ELÉTRICO;
i.21.) ELE-02 – IMPLANTAÇÃO;
i.22.) ELE-03 – PLANTA BAIXA, DETALHE AUDITÓRIO, PROMOTORIA E
SERVIDORES;
i.23.)  ELE-04  –  LUMINÁRIAS,  DETALHE  CAIXA  DE  ATERRAMENTO,
DETALHE MED;
i.24.) ELE-05 – DIAGRAMA UNIFILAR;
i.25.) ELE-06 – MED, QDC, QDC AR E LISTA DE MATERIAIS;
i.26.) HID-01 – DETALHAMENTO E ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO E
NO TÉRREO;
i.27.) HID-02 – PERSPECTIVAS E MATERIAIS;
i.28.) HID-03 – PERSPECTIVAS E MATERIAIS;
i.29.) HID-04 – DETALHE DA BOMBA SUBMERSA E CISTERNA;
i.30.) CAB-01 – IMPLANTAÇÃO;
i.31.) CAB-02 – CAIXA DE ENTRADA E DE TELEFONIA;
i.32.) SPDA-01 – DESENHO 3D;
i.33.) SPDA-02 – IMPLANTAÇÃO;
i.34.) SPDA-03 – PLANTA BAIXA;
i.35.) SPDA-04 – DETALHES;
i.36.) EST-01 – FÔRMAS;
i.37.) EST-02 – FÔRMAS;
i.38.) EST-03 – FÔRMAS;
i.39.) EST-04 – FÔRMAS;
i.40.) EST-05 – FUNDAÇÕES;
i.41.) EST-06 – FUNDAÇÕES;
i.42.) EST-07 – FUNDAÇÕES;
i.43.) EST-08 – LAJES;
i.44.) EST-09 – LAJES;
i.45.) EST-10 – PILARES;
i.46.) EST-11 – PILARES;
i.47.) EST-12 – PILARES;
i.48.) EST-13 – VIGAS;
i.49.) EST-14 – VIGAS;
i.50.) EST-15 – VIGAS;
i.51.) EST-16 – VIGAS;
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Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

i.52.) EST-17 – VIGAS;
i.53.) EST-18 – VIGAS;

j) Anexo X – Esclarecimentos;

k) Anexo XI – Modelo Credenciamento para Vistoria Técnica;

l) Anexo XII – Modelo de Atestado de Vistoria Técnica;

m) Anexo XIII – Modelo de Declaração de opção pela dispensa de vistoria;

2. Anexo II do Edital – Minuta de Contrato;

3. Anexo III do Edital – Modelo de Procuração/Credencial;

4. Anexo IV do Edital - Modelo de Declarações;

5. Anexo V do Edital – Modelo de Declaração Independente de Proposta;

6. Anexo VI do Edital – Modelo de Declaração de Microempresa ou EPP 

7. Anexo VII do Edital – Modelo de Proposta de Preços;

8. Anexo VIII do Edital – Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica;

9. Anexo IX do Edital – Modelo de Declaração de que os documentos exigidos nos
subitens 7.2 e 7.3 deverão ser verificados no SICAF;

10. Anexo X – Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM.

1.2. A obra deverá ser executada conforme Projeto Básico constante do Anexo II deste
Edital.

1.2.1.  Todos  os  materiais  e  equipamentos  empregados,  bem  como  peças  e
componentes  substituídos/aplicados,  deverão  ser  de  primeira  qualidade  ou
qualidade extra, de primeiro uso, novos, apropriados a sua aplicação, estar em fase
normal de fabricação e observar as especificações deste documento e seus anexos e as
recomendações  aceitas  pela  boa  técnica,  normas  e  legislação,  sob  pena  de  ser
recusado o seu recebimento.

1.2.1.1. Entende-se  por  primeira  qualidade  ou  qualidade  extra,  o  nível  de
qualidade mais elevado da linha do material ou equipamento a ser utilizado;

1.2.1.2. Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante
sua  execução,  serão  demolidos  e  reconstruídos  por  conta  exclusiva  da
CONTRATADA;

1.2.1.3. Os  materiais  que  não  satisfizerem  as  especificações  ou  forem  julgados
inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito)
horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal.
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Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

1.3.  O  objeto  previsto  nesta  contratação  deverá  ser  executado  em  obediência  à
Resolução  n.º  81,  de  31  de  janeiro  de  2012  do  CONSELHO  NACIONAL  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 24/02/2012,
pág. 113 e 114, que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços do Ministério
Público da União e dos Estados às normas de acessibilidade e dá outras providências.

1.4. A elaboração do  Projeto Executivo, que será concomitante com os serviços, será
constituído por um relatório técnico, contendo o conjunto dos elementos necessários e
suficientes  à  execução  completa  da  obra,  de  acordo  com as  normas  pertinentes  da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

1.5.  O valor estimado da contratação é de  R$ 1.792.883,16  (Um milhão Setecentos e

Noventa e Dois mil Oitocentos e Oitenta e Três reais e Dezesseis centavos).

1.6.  A proposta deverá incluir todos os custos relativos à mão de obra, equipamentos,
materiais, ferramentas e dispositivos, transporte, alimentação, encargos sociais e BDI -
Benefícios e Despesas Indiretas, bem como todo e qualquer custo que porventura vier a
incidir  na  execução  dos  serviços,  salvo  aqueles  decorrentes  de  fatos  supervenientes
definidos em lei.

1.7.  Todas  as  licenças  e  taxas  necessárias  à  execução  dos  serviços  serão  de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as taxas do  CONSELHO REGIONAL
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA –  CREA/AM  ou Conselho  de  Arquitetura  e
Urbanismo  –  CAU referentes  à  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  ou
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT pelos serviços executados.

1.7.1. A  CONTRATADA  será  responsável  pela  aprovação  dos  projetos  junto  aos
órgãos competentes, bem como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde
a  legislação  municipal  exija,  arcando  com todas as  licenças  e  taxas  necessárias  à
execução dos serviços.

2. DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA

2.1. As  empresas  licitantes poderão  (facultativo) realizar  VISTORIA ao  local  da
prestação dos serviços, sob o acompanhamento de representante da PGJ-AM, em data e
horário  previamente acordados segundo a  conveniência  deste  Órgão,  em função da
variedade de atividades envolvidas e do conhecimento das informações e condições do
ambiente para a realização dos trabalhos de execução do objeto, a fim de subsidiar a
elaboração das propostas a serem submetidas ao certame.

2.2. Na hipótese de optar pela realização da vistoria, o interessado deverá obedecer às
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Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

condições do item 6 do Projeto Básico n.º 15.2022.DEAC, Anexo I deste Edital:

2.2.1.  A  vistoria  poderá  ser  realizada  até  02/12/2022, até  05  (cinco)  dias  úteis
anteriores à data estipulada para abertura da licitação.

2.2.2. As  visitas  deverão  ser  agendadas  até 28/11/2022,  03  (três)  dias  úteis  de
antecedência à data limite de vistoria, com a Divisão de Engenharia Arquitetura e
Cálculo, pelo telefone (92) 3655-0739, no período das 8h às 14h.

2.2.2.1. O  tempo  de  antecedência  para  agendamento  é  necessário  para  que  a
Administração  planejar  o  deslocamento  da  equipe  para  acompanhamento  da
vistoria.

2.2.3. A visita será realizada pelo  representante da interessada, que se apresentará
municiado do  Credenciamento para Vistoria, emitido nos termos do  Anexo XI  do
Projeto Básico n.º 15.2022.DEAC, Anexo I deste Edital. Acompanhará a visita técnica
um  servidor  designado  pela  DIVISÃO  DE  ENGENHARIA,  ARQUITETURA  E
CÁLCULO – DEAC. 

2.2.3.1. Por ocasião da visita, a interessada deverá apresentar à PGJ sua Atestado
de Vistoria, de acordo com o modelo apresentado no Anexo XII do Projeto Básico
n.º  15.2022.DEAC,  Anexo  I  deste  Edital,  que  será  assinada  pelo  servidor
designado.

2.3. Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, o interessado deverá apresentar no
processo  licitatório,  em  substituição  à  Declaração  de  Vistoria,  uma  Declaração  de
Dispensa de Vistoria assinada pelo responsável legal, informando sua opção de não
realização desta visita, obedecendo ao modelo apresentado no  Anexo XIII  do Projeto
Básico n.º 15.2022.DEAC, Anexo I deste Edital.

2.4. O licitante deverá apresentar a ATESTADO DE VISTORIA ou a DECLARAÇÃO
DE  DISPENSA  DE  VISTORIA  posteriormente,  na  fase  licitatória,  juntamente  à
PROPOSTA DE PREÇOS.

2.4.1. Na falta ou na apresentação da Declaração de Vistoria em desacordo com esta
Cláusula,  será  permitido,  na  sessão  pública,  à  empresa  licitante  presente  ao
certame, que elabore em manuscrito a “declaração de que conhece as condições
locais para a execução dos serviços e entrega da obra”.

2.5.  Independentemente  da  realização  de  vistoria,  não  serão  admitidas  quaisquer
alegações de desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes ou erro
orçamentário por parte da futura CONTRATADA, como justificativa para se eximirem
das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços
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em decorrência da execução dos serviços propostos.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.  Poderão participar desta Tomada de Preços quaisquer interessados que explorem
ramo  de  atividade  compatível com  o  objeto  desta  Licitação  e,  na  fase  inicial  de
habilitação  preliminar,  comprovem  possuir  os  requisitos  mínimos  de  qualificação
exigidos neste edital para execução de seu objeto.

3.2. O cadastramento e a habilitação parcial da Licitante no Sistema de Cadastramento
Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  de  que  tratam  as  IN  02/2010  e  03/2018  da
Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  –  SLTI  do  Ministério  do
Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  –  MPOG,  desde  que  não  existam  pendências
cadastrais, é válido como parte dos requisitos de Habilitação.

3.3. Não poderão participar desta licitação:

a) As pessoas físicas e jurídicas que se enquadrem, em uma ou mais, das hipóteses
elencadas no art. 9.º e seus incisos da Lei n.º 8.666/93; 

b) Empresa que possua, em sua diretoria ou quadro técnico, funcionário público
vinculado ao  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS ou à
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO;

c) As pessoas físicas ou jurídicas que possuam sócios, diretores ou gerentes, que
sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo
de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO AMAZONAS, e de sua CPL;

d) Empresa estrangeira que não funcione no País, nem interessada que se encontre
sob falência, recuperação judicial e extrajudicial (conforme Lei nº. 11.101/05), ou
de insolvência, ou sob outra forma de concurso de credores, em dissolução ou
liquidação judicial e extrajudicial ou, ainda, em regime de consórcio, qualquer
que seja sua forma de constituição;

e) Licitante que, por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea ou punida
com suspensão e/ou impedimento de licitar e contratar por órgão da Adminis-
tração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Fe-
deral, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial, com consulta aos
bancos de dados oficiais (SICAF, por exemplo), conforme o caso, pelo órgão que
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o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida sua reabilitação;

f) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
g) Organizações da Sociedade Civil  de Interesse Público - OSCIP,  atuando nessa

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 
h) Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

i) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aque-
las que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utili-
zem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demons-
trado que não agem representando interesse econômico comum;

3.4.  A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação  e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1.  Os  licitantes  que  desejarem  manifestar-se  durante  as  fases  do  procedimento
licitatório  deverão  estar  devidamente  representados.  A  representação  da  empresa
junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS formalizar-se-á na
forma seguinte:

a) No dia,  horário e  local  estabelecidos no preâmbulo deste  Edital,  se  presente  à
sessão, o  representante da empresa deverá apresentar à Comissão Licitante,  em
separado dos envelopes, documento que o credencie a participar desta licitação
respondendo por sua representada (dentre eles,  registro comercial,  no caso de
empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais e  no caso de sociedades por ações,  acompanhado,  neste último,  de
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata
de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial e demais documentos necessários),
devendo,  ainda,  identificar-se civilmente  exibindo a Carteira de  Identidade ou
outro documento equivalente com foto.

b) O  credenciamento  far-se-á  por  meio  de  instrumento  público  ou  instrumento
particular  de  procuração,  neste  caso,  de  acordo  com  o  Modelo  de  Carta  de
Credenciamento constante do Anexo III  do  Edital,  com firma reconhecida em
cartório, no qual constem expressos poderes para atuar em todas as fases desta
licitação,  inclusive  para  requerer,  transferir,  receber,  dar  quitação,  transigir,
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acordar, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de
abertura  de propostas  e  de documentos  de  habilitação,  assinar  ata,  registrar
ocorrências,  formular  impugnações,  interpor  recursos,  prestar  declaração,
renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar e/ou assinar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente / outorgante.

c) Em caso de credenciamento por procurador ou em caso de substabelecimento é
obrigatória à apresentação da Procuração original ou fotocópia autenticada nos
termos do subitem 5.5, que concede poderes ao Procurador.

d) No caso de representação por sócio,  proprietário, dirigente ou assemelhado da
empresa  proponente,  tal  condição  deverá  ser  demonstrada  mediante
apresentação  de  documento  de  identificação  civil,  acompanhado  de:  registro
comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no
caso  de  sociedades  comerciais  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  dos
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata
de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente  arquivado  na  Junta  Comercial,  sendo  que  em  tais  documentos
devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura;

d.1)  NO  CASO  DE  PROPRIETÁRIO,  SÓCIO-ADMINISTRADOR,
DIRIGENTE  OU  ASSEMELHADO  DA  EMPRESA  PROPONENTE,  nas
documentações  referentes  a  alínea  “d”  deverão  constar  os  poderes
necessários para exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência
de tal investidura. Se o representante for sócio não detentor de poderes para,
isoladamente,  formular  propostas  ou  praticar  atos  de  administração,  os
demais  sócios  participantes  da  administração,  conforme  dispuser  o
instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhes os poderes
necessários;

4.2.  O não-credenciamento  não impedirá a participação das interessadas no certame,
mas impossibilitará o seu representante de se manifestar em nome da licitante durante
as  sessões  públicas para  a  prática  dos  demais  atos  do  certame  que  requeiram
representação  pessoal  do  licitante  na  sessão,  não  podendo,  inclusive,  rubricar
documentos, fazer observação ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos.

4.2.1. Os  licitantes  interessados  em  participar  do  certame  não  necessitam
encaminhar  seus  representantes  legais  para  entregar  os  envelopes  com  a
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documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou
outro  meio  similar  de  entrega,  atentando  para  as  datas  e  horários  finais  para
recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser
endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço
indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados,
além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora
do momento marcado para abertura da sessão pública.

4.3. É vedado que as empresas licitantes apresentem o mesmo representante, para fins
de Credenciamento ou Vistoria, nesta licitação, sob pena de comprometer o caráter
competitivo deste certame.
4.4. Todos os documentos alusivos ao CREDENCIAMENTO, caso a caso, deverão ser
apresentados  em  originais,  cópias  autenticadas  por  cartório  competente,  ou
devidamente conferidas com os originais pela Comissão Licitante, a fim de, igualmente,
instruírem o procedimento correspondente.
4.5. À empresa Licitante que participe do certame será permitido o credenciamento de
apenas  um  representante  legal  sendo  vedada  a  participação  de  qualquer  pessoa
representando  mais  de  um  Licitante,  salvo  na  hipótese  de  que  tais  Licitantes  não
estejam concorrendo para os mesmos itens do certame. 
4.6. Caso o Contrato Social, Estatuto ou equivalente determine que mais de uma pessoa
deva  assinar  a  procuração  para  designar  representante(s)  da  empresa,  a  falta  de
quaisquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
4.7. Na apresentação de representante legal sem a devida comprovação de seus poderes,
a empresa licitante não será credenciada para o certame, mas o representante poderá
acompanhar  o  certame desde  que  não interfira  de  modo a  perturbar  ou  impedir  a
realização dos trabalhos.
4.8. Os documentos para credenciamento de que trata este tópico do Edital, deverão
vir FORA DOS ENVELOPES de propostas de preço e de habilitação.

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO

5.1. A Documentação para HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser
apresentados ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS,  em 2 (dois)
envelopes distintos e lacrados, contendo em suas partes externas frontais os seguintes
sobrescritos:
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 2.003/2022

ENVELOPE N.º 01
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Razão Social e CNPJ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 2.003/2022

ENVELOPE N.º 02
PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social e CNPJ

5.2.  A documentação exigida nesta licitação deverá comprovar a habilitação jurídica,
regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira da licitante;
5.3. Para  garantir  a  integridade  da  documentação  e  das  propostas  de  preços,
recomenda-se que estas contenham índices, com a relação abreviada dos documentos
apresentados,  na  ordem  em  que  são  solicitados  neste  edital,  e  folhas  numeradas  e
timbradas  com  o  nome,  logotipo  ou  logomarca  do  licitante,  além  da  rubrica  ou
assinatura de seu representante legal em todas as folhas.
5.4. Todos os documentos, inclusive os alusivos ao CREDENCIAMENTO, deverão ser
apresentados  em  cópias  autenticadas  por  Cartório  competente  ou  devidamente
conferidas com os originais pela Comissão Licitante, até o dia anterior à data prevista
para o recebimento dos envelopes da documentação e da proposta.

5.4.1. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original
de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

5.5. Os documentos e as propostas, bem como toda e qualquer documentação impressa
encaminhada pelas Licitantes, serão apresentados em língua portuguesa.
5.6. Os modelos anexados ao edital servem apenas como orientação, não sendo motivo
de  impedimento,  desclassificação  ou inabilitação  a  apresentação  de  declarações  que
sejam elaboradas de forma diferente desde que contenham os elementos essenciais.
5.7. A condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, para efeito do
tratamento  diferenciado  previsto  na  Lei  Complementar  n.º  123/2006,  deverá  ser
comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:

5.7.1.  Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de enquadramento

da licitante como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP apta a usu-

fruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º

123, de 2006, inexistindo impedimentos (Anexo VI).

5.7.1.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e

deverá ser  entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que

pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido al-

cançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.
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5.7.1.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de

pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas

categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regi-

me de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verifi-

car a veracidade da declaração.

5.8.  Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Com-

plementar n.º 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências

para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP,

no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei,

ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de

início de atividade no exercício considerado.

5.8.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abran-

gerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancá-

rias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola

os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que

trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

5.8.2.  A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pe-

queno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas cate-

gorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de

tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verificar a vera-

cidade da declaração.

6. DO PROCEDIMENTO

6.1.  No horário,  dia  e  local  fixados  no  preâmbulo  deste  Edital,  terá  início  a  sessão
pública,  prosseguindo-se  com  o  credenciamento  dos  participantes  e  a  abertura  dos
envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta “on line”
ao SICAF.
6.2.  As  licitantes  apresentarão,  inicialmente  em  separado  dos  envelopes,  o
credenciamento dos seus respectivos representantes, na forma disposta na Seção 2 deste
Edital, ressalvado o previsto no subitem 4.2.1 deste instrumento convocatório.

6.2.1.  Decorrido o horário supracitado para a abertura da licitação, a CPL, a seu
exclusivo critério, poderá conceder tolerância de até 15 (quinze) minutos para o
início da sessão.
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6.2.2. Uma  vez  entregues  os  credenciamentos,  identificadas  todos  os  licitantes
presentes  e  aberto  o  primeiro  envelope  de  habilitação,  considerar-se-á  iniciada  a
sessão, a partir do que não será permitida a participação de retardatários, a não ser
como  ouvintes,  nem  tampouco  serão  permitidos  quaisquer  adendos  ou
esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas;
6.2.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de Documentação e Proposta, não
serão  permitidas  quaisquer  retificações  que  possam  influir  no  resultado  final  do
certame, ressalvado o disposto no subitem 9.3.
6.2.4. Os atos  públicos  poderão  ser  assistidos  por  qualquer  pessoa,  mas  somente
deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo
permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

6.3.  Em  seguida,  as  licitantes  entregarão  à  CPL  os  Envelopes  de  n.º  1
(DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO) e de n.º 2 (PROPOSTA DE PREÇOS).
6.4.  Abertos os envelopes contendo a  Documentação de Habilitação, na presença das
interessadas,  que  fará  conferência  e  dará  vista  dos  documentos  apresentados  após
rubricar  todas  as  folhas.  As  mesmas  deverão  ser  rubricadas  pelos  representantes
credenciados das licitantes presentes ao Ato, após o que a sessão poderá ser suspensa
para julgamento da habilitação.

6.4.1. A  conclusão  da  habilitação  dar-se-á  em sessão  convocada  previamente,
diretamente  às  licitantes  ou  mediante  publicação  de  aviso  na  página  web da
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  no  endereço
hep://www.mpam.mp.br/index.php/servicos-sp-261893274/licitacoes.
6.4.2. Do  resultado  da  Etapa  de  Habilitação  cabe  interposição  de  Recurso
Administrativo  (prazo  de  5  dias  úteis),  cuja  intimação  será  feita  mediante
publicação  no Diário  Oficial  Eletrônico  (DOMPE)  e  no  site  oficial  do  MPAM
(www.mpam.mp.br), salvo se presentes os prepostos dos Licitantes no ato em
que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.

6.5.  A  CPL  verificará  a  Documentação  de  cada  Licitante  e  serão  consideradas
habilitadas aquelas que atenderem integralmente a todas as condições previstas nas
Seções 7 e 8 deste Edital.
6.6. Os envelopes de  Proposta  serão mantidos fechados, sob a guarda da CPL, que os
rubricará, juntamente com os representantes credenciados das licitantes.
6.7. Intimadas do resultado do julgamento, na forma da lei,  caso todas as licitantes
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manifestem  expressa  renúncia/desistência  expressa  ao  direito  de  recurso  contra  a
decisão  de  habilitação  e/ou  inabilitação  ou  desde  que  transcorrido  o  prazo  sem
interposição de recurso, serão abertos os Envelopes de n.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
que, também, serão rubricados em todas as folhas pelos Membros da CPL e demais
participantes.
6.8. Se as licitantes não renunciarem ao direito de recurso na forma prevista no subitem
6.7.  desta  Seção,  os  Envelopes de n.º  2 -  PROPOSTA DE PREÇOS só  poderão ser
abertos após o transcurso do  prazo de 5 (cinco) dias úteis e,  se houver recurso, na
mesma forma do Art. 109, I, a, da Lei n.º 8.666/93, após o julgamento deste.
6.9.  A  CPL  lavrará  Atas  Circunstanciadas  registrando  todos  os  atos  praticados  no
decorrer do processo licitatório, as quais serão assinadas por todos os seus Membros e,
quando for o caso, pelos representantes legais das licitantes presentes. 
6.10.  Decididos  os  recursos  da  fase  de  habilitação,  ou  na  ausência  deles,  a  CPL
designará, na forma da lei, a data da sessão pública de abertura dos Envelopes de n.º 2 -
PROPOSTA DE PREÇOS. 
6.11. Abertos os Envelopes de n.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS, serão rubricadas todas
as folhas pelos Membros da CPL, em seguida serão oferecidas ao exame e à rubrica dos
representantes credenciados das licitantes presentes ao Ato, após o que a sessão poderá
ser  suspensa para julgamento das Propostas de Preços,  na  forma da Seção 10 deste
Edital.
6.12.  Ultrapassada a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de
Licitação.

6.12.1. Abertos  os  Envelopes  de  n.º  2 -  PROPOSTA  DE  PREÇOS,  não  caberá
desclassificar as propostas por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
6.12.2. Após, será realizada a análise e o julgamento das propostas de acordo com as
exigências estabelecidas no ato convocatório

6.13. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior,  em
qualquer fase desta Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou
informação que deveriam constar originariamente da documentação e das propostas.

6.13.1. O Presidente da CPL poderá solicitar a correção e/ou ajuste nas propostas de
preço  e  planilhas  apresentadas  para  que  possam  refletir  corretamente  os  custos
envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto, para
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fins de análise quanto a aceitabilidade do preço ofertado.
6.14. Intimadas do resultado do julgamento das Propostas de Preços, na forma da lei,
será concedido prazo na forma do  art. 109, I, b, da Lei n.º 8.666/93, salvo se todas as
licitantes  renunciarem  expressamente  ao  direito  de  recurso  contra  a  decisão  de
classificação e/ou desclassificação, quando a licitação será concluída.

7. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

7.1.  Como  condição  prévia  ao  exame  da  documentação  de  habilitação,  o  Servidor
responsável  pela  condução  verificará  o  eventual  descumprimento  das  condições  de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
c) Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade

Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

d) Lista  de  Inidôneos  e  o  Cadastro  Integrado  de  Condenações  por  Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União -
TCU; 

7.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas  das  alíneas  “b”,  “c”  e  “d”  acima pela  Consulta Consolidada de  Pessoa
Jurídica do TCU (heps://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
7.1.2.  A  consulta  aos  cadastros  será  realizada  em  nome  da  empresa  licitante  e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa,  a  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  inclusive  por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.1.2.1. Caso  conste  na  Consulta  de  Situação  do  Fornecedor  a  existência  de
Ocorrências  Impeditivas  Indiretas,  o  gestor  diligenciará para verificar  se  houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

7.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.1.2.1.2. O  licitante  será  convocado  para  manifestação  previamente  à  sua
desclassificação.
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7.1.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por
falta de condição de participação.
7.1.4. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser
aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua
desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.

7.2. Não  ocorrendo  a  inabilitação  por  força  das  situações  acima  mencionadas,  a
documentação  de  habilitação  dos  licitantes  então  será  verificada,  conforme  demais
exigências previstas neste instrumento convocatório.
7.3.  Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de  certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.
7.4. As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  encaminhar  a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
7.5. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os
documentos apresentados,  marcando,  na oportunidade,  nova data e horário em que
voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de
habilitação  já  rubricados  e  os  Envelopes  n°  02  -  Proposta  de  Preços,  rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em
poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.
7.6.  As  licitantes  deverão  apresentar  em  envelope  fechado  e  identificado  as
documentações necessárias para fins de habilitação na presente licitação, em original ou
cópia  autenticada  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da  administração  ou
publicação em órgão da imprensa oficial, relativa à:
7.7. Relativos à Habilitação Jurídica:

7.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
7.7.2.  No caso de sociedade empresária ou empresa individual  de responsabilidade
limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado  na  Junta  Comercial  da  respectiva  sede,  acompanhado  de  documento
comprobatório de seus administradores;
7.7.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, caso o participante seja sucursal, filial ou agência;
7.7.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
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administradores;
7.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento  no  País,  e  ato  de  registro  ou autorização  para  funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.7.6. Os  documentos  mencionados  nos  subitens  7.6.1.  a  7.6.5.  deverão  estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.8. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
7.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
7.8.2.  Prova de inscrição  no cadastro  de contribuintes  Estadual  e/ou Municipal,
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual ou outra prova equivalente,  na forma da lei, ficando dispensada
esta exigência, no caso de comprovação de regularidade prevista no subitem 7.8.6.;
7.8.3. Prova de regularidade com a Fazenda Pública e Seguridade Social através da
apresentação dos seguintes documentos:
7.8.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social,  nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014,  do  Secretário  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  da  Procuradora-Geral  da
Fazenda Nacional.
7.8.5. Prova de regularidade relativa ao  Fundo de Garantia por  Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando a situação regular da licitante, no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei, em validade;
7.8.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da licitante  ou outra  prova equivalente,  na  forma da lei,  afastando-se  a
necessidade de envio da inscrição prevista no subitem 7.8.2.; 

7.8.6.1.  caso  o  fornecedor  seja  considerado  isento  de  tributos  relacionados  ao
objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  a  apresentação  de
declaração  emitida  pela  correspondente  Fazenda  do  domicílio  ou  sede  do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

7.8.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos  do  Título  VII-A  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  aprovada  pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
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7.8.8. A aceitação de certidões emitidas via Internet ficará sujeita à confirmação de
sua validade mediante consulta on line ao cadastro emissor respectivo.

7.9. Relativos à Qualificação Técnica:
7.9.1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA (Lei n.º 5.194/66) ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo – CAU, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em
cuja jurisdição se encontre sua sede;

7.9.1.1. Caso  a  Certidão  não  seja  da  jurisdição  do  CREA-AM  ou CAU/AM,  o
licitante deverá apresentar o registro devidamente vistado pelo mesmo, conforme
art. 1º, da Resolução nº 413, de 27/6/1997.

7.9.2. Certidão de registro de pessoa física emitida pelo CREA da jurisdição do
domicílio do profissional, em nome do integrante da Equipe Técnica responsável
pelos  serviços,  segundo  as  atribuições  estipuladas  pela  Resolução  CONFEA  n.º
218/1973, com validade na data  de  recebimento  dos documentos de  habilitação  e
classificação, onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pelo
licitante.

7.9.2.1. Antes da assinatura do contrato, o licitante declarado vencedor do certame
deverá  apresentar  “visto  ou  inscrição  ou  qualquer  outro  documento  obtido
perante o CREA” que se fizer necessário para a execução do serviço em questão,
em nome do(s) profissional(is), por ele indicado para execução do(s) projeto(s).

7.9.3.  Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em características,  quantidades e  prazos com o objeto da licitação, da
seguinte forma:

7.9.3.1.  Atestado de Capacidade Técnica Operacional da empresa, expedido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA
ou  CAU  da  região  onde  os  serviços  foram  executados,  acompanhado(s)  da(s)
respectiva(s)  Certidão (ões)  de  Acervo Técnico (CAT),  comprovando que o(s)  a
empresa licitante atuou na execução de serviço(s) relativo(s) à execução de obras
com  características,  vulto  e  complexidade  compatíveis  com  as  do  objeto  da
licitação, assim entendidos:

a) 250,00 m³ de aterro/reaterro;
b) 190,00 m² de serviço de alvenaria de vedação;
c) 250,00 m² de revestimento em pintura de paredes;
d) 100,00 m² cobertura metálica com telha metálica termoacustica;
e) 30,00  m²  de  revestimento  em  ACM  com  estrutura  (Alumínio  Composto
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Material);
f) 80,00 m² de piso tipo Porcelanato;
g) 100,00 m² de forro de pvc/lã de vidro;
h) 200,00 m² de emboço;
i) 20,00 m³ de concreto de 25 MPa;
j) 250,00 m² de fôrmas para estruturas de concreto armado.
k) 3,00 unidade de refrigeração (ar condicionado), tipo split com potência igual
ou superior a 18.000,00 Btus;
l) 900,00 m cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² (fornecimento e instalação);
m) 250,00 m cabo eletrônico, categoria 6, instalado em edificação institucional
(fornecimento e instalação);
n) 80,00 m² calçada de concreto moldado in loco;
o) 100,00 m² de pavimento intertravado com bloco retangular 20 x 10, espessura
igual ou superior a 6 cm e fck igual ou superior a 35 Mpa.

7.9.3.2. Atestado(s)  de  qualificação  técnico-profissional,  de  profissional,  ou
profissionais, de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente,  em  que  fique  comprovada  a  capacidade  técnica  por  execução  de
objeto  com  características  semelhantes  ao  presente  objeto,  devidamente
registrado(s)  no  CREA  ou  CAU  da  região  competente,  que  atenda(m)  às
características de porte e tecnologia e tenha compatibilidade com as parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto deste Edital, acima descritos:

7.9.3.2.1. O Responsável Técnico deverá possuir vínculo com a licitante, na data
fixada para entrega dos envelopes  Documentação de Habilitação e  Propostas
de Preços, entendendo-se como tal, para fins deste Edital:

a)  o  sócio  que  comprove  seu  vínculo  por  intermédio  de  contrato
social/estatuto social; 

b) o administrador ou o diretor; 
c)  o responsável técnico não sócio da empresa, que conste do quadro de

Responsáveis  Técnicos  da Certidão de  Registro  referida no  subitem
7.9.1, ou detentor de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) validada pelo respectivo
conselho profissional para a data da licitação;

d)  o  empregado  devidamente  registrado  em  Carteira  de  Trabalho  e
Previdência  Social  –  CTPS  assinada  pela  licitante  ou  no  Livro  de
Registro de Empregados; ou 
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e)  o prestador  de  serviços  com contrato escrito  vigente firmado com a
licitante, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do
objeto licitado; 

f)  declaração  de  contratação  futura  de  profissional,  desde  que
acompanhada de declaração de anuência do profissional;

7.9.3.3. Os  referidos  atestados  de  Qualificação  Técnico-Profissional  deverão  ser
apresentados com o visto da Entidade Profissional correspondente ou na forma de
Certidão de Acervo Técnico – CAT;
7.9.3.4.  As  licitantes,  quando  solicitadas,  deverão  disponibilizar  todas  as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando,  dentre outros documentos,  cópia  do contrato que deu suporte à
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço
atual  da  contratante  e  local  em  que  foram  executadas  as  obras  e  serviços  de
engenharia.
7.9.3.5. No  caso  de  pessoa  jurídica  de  direito  público,  o(s)  atestado(s)  ou
certidão(ões) deverá(ão) ser assinado(s) pelo responsável do setor competente do
órgão;
7.9.3.6. No caso de pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) deverá(ão)
conter dados suficientes para identificação civil do declarante, com referência ao
cargo/função que ocupa na empresa.
7.9.3.7. A ausência de apresentação de atestado claro,  legível e idôneo, em não
conformidade com este edital, tendo em vista o vulto da contratação, será motivo
de inabilitação, a critério do Pregoeiro.

7.9.4. Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto
desta licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros de sua equipe
técnica que se responsabilizará pelo objeto desta licitação,  devendo constar nessa
equipe técnica o detentor do acervo referido no subitem 7.9.3.2.

7.9.4.1. A verificação da veracidade e exatidão das informações prestadas pelas
licitantes quanto à equipe técnica listada para realização do objeto desta licitação,
conforme exigência contida no subitem 7.9.3.2 poderá ser poderá ser auxiliada por
técnico(s) da Instituição ou outro especialmente designado para tanto.
7.9.4.2. Havendo necessidade de  afastamento de  qualquer  dos profissionais  cuja
capacitação, experiência e qualificação técnica tenha contribuído para classificação da
CONTRATADA no processo licitatório, deverá ocorrer a substituição por outro com
capacitação,  experiência  e  qualificação  técnica  equivalente  ou  superior  à  do
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profissional substituído, devidamente comprovadas, nos termos do artigo 30, §10, da
Lei n° 8.666, de 1993;
7.9.4.3. No caso do subitem anterior, a CONTRATADA submeterá à aprovação da
CONTRATANTE  proposta  de  substituição  de  profissional,  feita  por  escrito,
fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que
se  apresenta,  e  incluirá  indicação  do novo profissional  com o respectivo  acervo
técnico. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser  apreciada e
aprovada pela PGJ/AM;

7.9.5. No  caso  de  duas  ou mais  licitantes  apresentarem atestados  de  um mesmo
profissional, como comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas.

7.10. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
7.10.1. Cópia  do  Balanço  Patrimonial  e  demonstrações  contábeis  da  licitante,  do
último  exercício  social  exigível,  apresentados  na  forma  da  lei,  vedada  a  sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da licitação;

7.10.1.1.  O  Balanço  apresentado  deverá  cumprir  as  seguintes  formalidades:  a)
Indicação  do  número  das  páginas  e  números  do  livro  onde  estão  inscritos  o
balanço patrimonial e a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) no Livro
Diário. Além do acompanhamento do respectivo Termo de Abertura e Termo de
Encerramento do mesmo; b) Assinatura do contador e do titular ou representante
legal da empresa no balanço patrimonial e DRE (pode ser feita digitalmente); c)
Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (devidamente carimbado, com
etiqueta, chancela da Junta Comercial ou código de registro); 
7.10.1.2.  No caso  de  empresa  constituída  no  mesmo exercício  social  vigente,  a
exigência  do  item  7.10.1  será  atendida  mediante  apresentação  do  Balanço  de
Abertura  e  Demonstrações  Contábeis  referentes  ao  período  de  existência  da
sociedade.
7.10.1.3.  É  admissível  o  balanço  intermediário,  se  decorrer  de  lei  ou
contrato/estatuo social.

7.10.2. Deverá comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do
valor  estimado  da  contratação,  quando  qualquer  dos  índices  Liquidez  Geral,
Liquidez Corrente e Solvência Geral,  informados no Balanço Patrimonial ou pelo
SICAF, for igual ou inferior a 1, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Lei 8.666/93.
7.10.3. Deverá comprovar ainda Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro
(Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor
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estimado para a contratação.
7.10.4.  Certidões Negativas de Falência  e Recuperação Judicial (conforme Lei  nº
11.101/05),  expedida  pela  Central  de  Certidões  do  Tribunal  de  Justiça  ou  órgão
equivalente  do domicílio  ou da sede do licitante,  expedida  até 90 (noventa)  dias
antes  da  abertura  desta  licitação,  se  outro  prazo  não  for  definido  nas  próprias
certidões.

7.10.4.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o
licitante  deverá  apresentar  a  comprovação  de  que  o  respectivo  plano  de
recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos
os demais requisitos de habilitação.

7.10.5. Onde não houver  Central  de  Certidões  do Tribunal  de  Justiça,  deverá ser
apresentada  Certidão  emitida  pela  Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  ou  órgão
equivalente do domicílio ou da sede do licitante constando a quantidade de Cartórios
Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei
nº  11.101/05),  devendo  ser  apresentadas  Certidões  expedidas  na  quantidade  de
cartórios indicadas no respectivo documento, no prazo referido no subitem 7.10.3.

7.11. Exigências complementares de Habilitação:
7.11.1.  Declaração  de  Responsabilidade  Técnica: a  Licitante  deverá  entregar  a
declaração em papel timbrado da empresa, e de acordo com o modelo constante do
Anexo  VIII  do  Edital.  Obrigatoriamente,  todos  os  Responsáveis  Técnicos
participantes da comprovação solicitada no  subitem 7.9.3.2,  deverão fazer parte da
Equipe  de  Responsáveis  Técnicos  pela  obra/serviço,  caso  venham  a  vencer  esta
licitação;
7.11.2. A licitante deverá apresentar declaração expressa de que não se enquadra em
nenhum dos casos do subitem  3.4, deste Edital,  em particular de que não possui
sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta,  colateral  ou por afinidade,  até  o  terceiro grau,  inclusive, de membros ou de
servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do
Ministério Público do Estado do Amazonas, por força do art. 3.º da Resolução n.º
37/2009 do CNMP.
7.11.3. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, não utilizará, nem
manterá  relações  comerciais  com outras  organizações que  utilizem,  sob  qualquer
pretexto, trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em

Av. Coronel Teixeira, 7.995. Nova Esperança. Cep: 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br
Página 22 de 79

…/eflpb

Edital de Tomada de Preços n.º 2003/2022-CPL/MP/PGJ (0936660)         SEI 2022.019046 / pg. 945



Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos  do  inciso  XXXIII  do  art.7º  da  Constituição  Federal,  conforme  modelo
constante do Anexo IV do Edital.
7.11.4. Declaração expressa  de  que  cumpre  e  cumprirá  todas  as  exigências  das
Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos
que  comprovem  o  cumprimento  da  legislação  em  vigor  quanto  às  obrigações
assumidas,  especialmente,  encargos  sociais,  previdenciários,  tributários,  fiscais  e
comerciais, durante toda a vigência contratual (Anexo IV);
7.11.5. Declaração expressa de que a prestação dos serviços está sujeita às condições
especiais  estabelecidas  na  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  e  Termos  Aditivos
vigentes,  se  for  o  caso,  celebrados  entre  os  sindicatos  patronais  e  as  categorias
profissionais pertinentes (Anexo IV);
7.11.6.  Declaração  expressa  do  licitante  de  que  recebeu  o  edital  e  todos  os
documentos  que  o  integram,  dispondo  de  todos  os  elementos  e  informações
necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento
do  objeto  da  licitação,  bem  como  das  condições  locais  para  o  cumprimento  das
obrigações dela decorrentes, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital;
7.11.7.  Declaração expressa de que a licitante se submete e concorda com todos os
termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá
fielmente, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.
7.11.8. Declaração de que a licitante se compromete a comunicar à CPL eventual fato
impeditivo  a  sua  participação  na  licitação,  se  ocorrer  durante  o  procedimento
licitatório, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.
7.11.9.  Declaração de  submissão  à  FISCALIZAÇÃO e  ao  controle  técnico  a  ser
efetuado por engenheiro expressamente designado para tal, Anexo IV do Edital;
7.11.10. Declaração,  sob  as  penas  da  Lei,  de  que  os  documentos  e  declarações
apresentados são fiéis e verdadeiros (Anexo IV);
7.11.11. Declaração,  sob  assinatura  do  Representante  da  empresa,  de  que,  sendo
vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato,
providenciará,  junto  ao  CREA/AM  ou  CAU/AM,  a  respectiva  Anotação  de
Responsabilidade  Técnica  –  ART  (art.  1º  da  Lei  6496/1977)  ou  Registro  de
Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada
da documentação que comprove o registro (Anexo IV);
7.11.12. Declaração,  da  LICITANTE  de  que  apresentará,  no  ato  da  assinatura  do
contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal
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técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato,
bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizará pelos trabalhos (Anexo IV);
7.11.13. Declaração,  da  LICITANTE  de  que,  caso  seja  declarada  vencedora  da
Licitação,  manterá,  em  PRESIDENTE  FIGUEIREDO –  AM,  sede,  filial  ou
representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos
qualificados,  necessários  e  suficientes  para  a  prestação  dos  serviços  contratados,
comprovando posteriormente, essa condição (Anexo IV); 
7.11.14. Declaração, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no Sistema de
Administração  Financeira  e  Contabilidade  –  Cadastramento  de  Credores  da
Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas – SEFAZ-AM, obrigar-se-á a efetuar o
referido cadastramento (Anexo IV).

7.12. Na falta ou na apresentação de Declarações em desacordo com o subitem anterior
ou da Dispensa de Vistoria prevista no subitem 2.3 deste Edital,  será permitido, na
sessão pública, à empresa licitante presente ao certame, que a elabore em manuscrito.
7.13. O representante legal que assinar os documentos de que trata a Seção 7.6 deverá
estar  credenciado  para  esse  fim,  e  ser  comprovado  se  a  Comissão  Permanente  de
Licitação vier a exigir.
7.14. Os  documentos  exigidos  neste  Ato  Convocatório,  dentro  do  envelope
Documentação  de  Habilitação,  deverão  ser  entregues,  de  preferência,  numerados
sequencialmente e na ordem estabelecida nesta Seção 7, a fim de permitir maior rapidez
durante a conferência e exame correspondente.
7.15. A  licitante poderá optar pela verificação dos documentos via SICAF, devendo,
neste caso, apresentar, dentro do envelope  Documentação de Habilitação, declaração
de que a autenticidade/validade dos documentos exigidos nos subitens 7.2 e 7.3 deverá
ser confirmada mediante consulta junto ao SICAF, conforme Anexo IX do Edital.
7.16.  As  declarações  deverão  estar  emitidas  em  papéis  timbrados  dos  órgãos  ou
empresas que os expediram.

7.16.1.  Os modelos anexados ao Edital servem apenas como orientação, não sendo
motivo  de  impedimento,  desclassificação  ou  inabilitação  a  apresentação  de
declarações  que  sejam  elaboradas  de  forma  diferente  desde  que  contenham  os
elementos essenciais.

7.17.  A  participação  nesta  licitação  implica  na  aceitação  plena  e  irrevogável  das
normas  constantes  neste  presente  ato  de  convocação,  independentemente  de
declaração expressa.
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7.17.1.  A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições  nelas  contidas,  em conformidade com o  que dispõe o  Projeto Básico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
em  quantidades  e  qualidades  adequadas  à  perfeita  execução  contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituição.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO

8.1.  Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  ou  solicitações  de  documento  em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos, ressalvado o
subitem 3.3 deste instrumento.
8.2. Será considerado inabilitado o licitante que:

8.2.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação
por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade
fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no
artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.
8.2.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

8.3. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado
a  partir  da  divulgação  do  resultado  do  julgamento  das  propostas  e  poderá  ser
prorrogado por igual período a critério da administração pública,  quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.4.  A  não  regularização  fiscal  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior  acarretará  a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
8.5. Entende-se, para os fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

a) empregado;
b) sócio;
c) diretor;
d) responsável técnico.

8.5.1.  O detentor do acervo técnico deverá ser sócio, diretor ou responsável técnico
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vinculado à empresa, devendo esta comprovação atender aos seguintes requisitos:
a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada
ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anônima;
c) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da
LICITANTE onde consta o registro do profissional como RT.

8.6.  Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da
licitante que efetivamente contratará com a Administração, com o número do CNPJ e o
endereço respectivo, conforme segue:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
c) no  caso  das  alíneas  anteriores,  serão  dispensados  da  filial  aqueles

documentos  que  COMPROVADAMENTE,  forem  emitidos  SOMENTE  em
nome da matriz, e vice-versa;

8.7.  As certidões  valerão  durante  os  prazos  que  lhes  são  próprios;  inexistindo  esse
prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias corridos, contados de sua expedição;
8.8. A aceitação de certidões emitidas via internet ficará sujeita à confirmação de sua
validade mediante consulta on line ao cadastro emissor respectivo;
8.9.  Cópia  do  recibo,  comprovando  a  aquisição  deste  Edital  e  de  seus  elementos
constitutivos, se o interessado o tiver comprado, e carimbo da CPL “CONFERE COM
ORIGINAL”.
8.10. A  CPL  poderá,  a  seu  exclusivo  critério,  solicitar  das  licitantes,  que  prestem
esclarecimentos  quanto  aos  documentos  referentes  à  Habilitação,  desde  que  as
informações  não  correspondam  à  introdução  de  documentos  que,  originariamente,
deveriam figurar da documentação (ou proposta).
8.11. Para fins de julgamento da habilitação   no certame, considerar-se-á vigente o do  -  
cumento com prazo de validade, pelo menos, até a data de abertura da licitação.
8.12. Os Licitantes que deixarem de apresentar quaisquer documentos exigidos para ha-
bilitação na presente licitação ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nes-
te Edital ou com irregularidades, serão inabilitados, salvo aqueles documentos que pos-
sam vir a ser emitidos via internet, a critério da CPL.
8.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
estará habilitado para a fase de classificação.
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9. DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. A Proposta de Preços, e os documentos que a instruírem, deverão ser apresentados,
através  de  carta  datilografada  ou  impressa,  sem  emendas,  rasuras  ou  entrelinhas,
numeradas sequencialmente, em papel timbrado do proponente, redigida com clareza
em língua  portuguesa,  salvo  quanto  a  expressões  técnicas  de  uso  corrente,  datada,
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo proponente ou seu representante
legal, contendo:

a) Carta Proposta de Preços: de acordo com o Modelo apresentado no Anexo VII -
Modelo  de  Carta  Proposta  de  Preços,  devidamente  assinada  pelo(s)
representante(s) legal(is) da empresa;

b) Planilha Orçamentária contendo os custos unitários,  BDIs  e  preços unitários  e
totais, de cada item de serviço. Deverão compreender todos os ônus e obrigações
concernentes  a  legislação  social,  trabalhista,  securitária  ou  previdenciária,  bem
como todas as despesas decorrentes da administração e manutenção das obras,
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra e, ainda, as bonificações
da  licitante  necessárias  a  completa  realização  dos  serviços  e  sua  entrega
perfeitamente concluída, inclusive:

b.1.) Orçamento Resumo;
b.2.) Orçamento Sintético;
b.3.) Orçamento Analítico;
b.4.)  Composições  de  Custos  Unitários  de  cada  item  de  serviço,  devendo
apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais,
equipamentos e serviços;
b.5.) Memória de Cálculo;
b.6.) Curva ABC;
b.7.) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
b.8.) Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o
uso da expressão ʺverbaʺ ou de unidades genéricas.
b.9.)  Na  composição  dos  preços  unitários  o  licitante  deverá  apresentar
discriminadamente  as  parcelas  relativas  à  mão  de  obra,  materiais,
equipamentos e serviços;
b.10.) Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos
previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que
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incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que
os  compõem,  tais  como  despesas  com  impostos,  taxas,  fretes,  seguros  e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
b.11.) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
b.12.) Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o
uso da expressão ʺverbaʺ ou de unidades genéricas.

c)  Planilha  de  composição  de  BDI,  conforme modelo  constan  te  no  Anexo    V   do  
Projeto Básico. O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada
item de serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha, sendo ali
necessariamente detalhada sua composição;

c.1.)  Os custos relativos a administração local,  mobilização e desmobilização e
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos
na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.

c.2.) As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislação tributária;

c.3.) Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI e apresentá-la, com base no
modelo de tabela fornecido, levando em conta que nesta taxa deverão estar
considerados,  além dos impostos,  as despesas  indiretas não explicitadas na
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e o lucro;

c.4.) Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido -
CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto
7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254).

c.5.) As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa
de  PIS  e  COFINS  devem  apresentar  demonstrativo  de  apuração  de
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados  na  taxa  de  BDI  correspondem  à  média  dos  percentuais  efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art.
3º  das  Leis  10.637/2002  e  10.833/2003,  de  forma  a  garantir  que  os  preços
contratados  pela  Administração  Pública  reflitam  os  benefícios  tributários
concedidos pela legislação tributária.

c.6.)  As  empresas  optantes  pelo  Simples  Nacional  deverão  apresentar  os
percentuais  de  ISS,  PIS  e  COFINS,  discriminados  na  composição  do  BDI,
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compatíveis  com  as  alíquotas  a  que  estão  obrigadas  a  recolher,  conforme
previsão  contida  na  Lei  Complementar  123/2006.  Logo,  a  composição  de
encargos  sociais  das  empresas  optantes  pelo  Simples  Nacional  não  poderá
incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de, conforme
dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

c.7.)  Quanto  aos  custos  indiretos  incidentes  sobre  as  parcelas  relativas  ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um
percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme
modelo anexo ao Edital;

d) Planilha de Encargos Sociais sobre preços da mão de obra horista e mensalista;

e) Cronograma Físico-Financeiro,  Anexo III do Projeto Básico, com a indicação dos
valores e percentual de desembolso mensal, total e acumulado dos serviços;

e.1)  O cronograma  físico-financeiro  proposto  pelo  licitante  deverá  observar  o
cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico,
bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.

f) Declaração de que executará os serviços de acordo com os projetos, especificações
técnicas  e  quantitativos  fornecidos  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do
Amazonas e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados,
confor  me Anexo IV deste Edi  tal  .

9.2. Na elaboração de suas propostas, as licitantes deverão levar em consideração:
a) A legislação aplicável e todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus

anexos;
b)  Os preços unitários e totais deverão estar em moeda nacional (R$), com apenas

duas  casas  decimais  após  a  vírgula,  e  em  caso  de  divergência  entre  preços
unitários e totais, prevalecerão os primeiros.

c) Os preços dos insumos, salários de mercado e encargos incidentes;

d) Que os documentos dispostos nas alíneas “b”, “c” e “d”, do subitem 9.1, deverão
estar  assinados,  rubricados  e  com  a  identificação  do  profissional  no  Conselho
competente, nos moldes do Art. 13 da Lei nº 5.194, de 24/12/1966.
e)  O(s) representante(s) legal(is) da empresa, para fim de assinatura da proposta e
demais planilhas, deverá(ão) possuir os poder(es) para o feito, comprovados através
da documentação apresentada na Habilitação Jurídica da empresa Licitante;
f)  Serão  corrigidos  automaticamente  pela  Comissão  de  Licitação  quaisquer  erros
aritméticos e o preço global da proposta ou das planilhas, se necessário.
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g) Não é permitida a cotação  de quantidade inferior  àquela  constante no Projeto
Básico.

h)  As  planilhas  apresentadas  serão  examinadas  para  aferição  quanto  à
exequibilidade da proposta ofertada,  podendo ser  ajustadas,  se  possível,  para
refletir  corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja
majoração do preço proposto.

9.3. Em nenhuma hipótese o conteúdo da proposta poderá ser alterado, seja com relação
ao  preço  (majoração),  pagamento,  prazo  ou  qualquer  condição  que  importe  a
modificação de seus termos originais,  ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar
evidentes erros materiais, ou falhas formais, alteração essas que serão analisadas pela
Comissão Permanente de Licitação.

9.3.1.  A  existência  de  erros  materiais  ou  omissões  nas  propostas  de  preços  das
participantes não ensejará sua desclassificação antecipada.

9.3.2. Verificada a presença de erros sanáveis na proposta de preços, a Comissão ou
Administração poderá realizar diligência junto à Licitante para a devida correção
apenas das falhas apontadas, mediante apresentação de nova oferta, com desconto
nunca inferior  a  0,5% (cinco décimos percentuais)  do valor total  de  sua última
proposta, limitado a 3 (três) oportunidades.

9.3.3. A ausência de declarações poderá ser sanada mediante confecção manuscrita,
pelo  representante  credenciado  da  empresa,  durante  a  sessão  de  abertura  dos
envelopes de Proposta de Preços; 

9.4. Os preços indicados ao objeto, nas propostas ofertadas pelas licitantes, deverão ser
fixos e irreajustáveis, ressalvadas as disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
9.5.  Nos preços apresentados pelos licitantes deverão estar incluídos todos os custos
relativos  à  mão  de  obra,  equipamentos,  materiais,  ferramentas  e  dispositivos,
transporte, alimentação, encargos sociais e BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS, bem
como todo e qualquer custo que porventura vier a incidir na execução dos serviços,
salvo aqueles decorrentes de fatos supervenientes definidos em lei.
9.6.  Todas  as  licenças  e  taxas  necessárias  à  execução  dos  serviços  serão  de
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as Taxas do CONSELHO REGIONAL
DE  ENGENHARIA  E  AGRONOMIA  –  CREA-AM  ou  CAU/AM  referentes  à
ANOTAÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE  TÉCNICA  –  ART  ou  REGISTRO  DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT por todos os serviços executados.
9.7. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
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incorretamente  cotados,  serão  considerados  como  inclusos  nos  preços,  não  sendo
considerado pleito de acréscimos, a esse ou a qualquer título.

9.7.1. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários.
Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete,
serão adotadas as orientações a seguir:

a) cotação  de  percentual  menor  que  o  adequado:  o  percentual  será  mantido
durante toda a execução contratual;

b) cotação  de  percentual  maior  que  o  adequado:  o  excesso  será  suprimido,
unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento.

9.7.2. Se  o  regime  tributário  da  empresa  implicar  o  recolhimento  de  tributos  em
percentuais  variáveis,  a  cotação  adequada  será  a  que  corresponde  à  média  dos
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou
contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação
da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 
9.7.3. Independentemente  do  percentual  de  tributo  inserido  na  planilha,  no
pagamento  dos  serviços,  serão  retidos  na  fonte  os  percentuais  estabelecidos  na
legislação vigente. 

9.8. A proposta apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, podendo ser ajustadas, se possível, para
refletir  corretamente  os  custos  envolvidos  na  contratação,  desde  que  não  haja
majoração do preço proposto

9.8.1.  Todas  as  especificações  do  objeto  contidas  na  proposta  vinculam  a
Contratada.
9.8.2. Não se admitirá preço global superior ao orçamento estimado;
9.8.3. A proposta não poderá apresentar preços unitários superiores aos constantes
do Orçamento Sintético, Anexo I do Projeto Básico n.° 15.2022.DEAC.

9.9.  As propostas  terão validade de  60 (sessenta) dias a  contar da data prevista  no
preâmbulo  desta  Tomada  de  Preços  para  recebimento  e  início  da  abertura  dos
envelopes Documentação e Proposta.

9.9.1. Caso a proposta não indique o prazo de sua validade,  o apresentado nesta
condição será considerado como aceito para efeito de julgamento.

9.10. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período
de  validade  da  proposta,  ou  seja,  60  (noventa)  dias,  e  caso  persista  o  interesse  do
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  este  poderá  solicitar
prorrogação da validade acima referida, por igual prazo, no máximo.
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9.11. Juntamente  à  proposta  de  preços,  os  interessados  ou  seus  representantes
apresentarão:

9.11.1. Declaração de Nepotismo:  declaração dando ciência ao Pregoeiro de que a
empresa não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento
no âmbito do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, e de sua CPL.
(conforme Modelo de Proposta de Preços);

9.11.2. Declaração,  informando  os  dados  dos  3  (três)  principais  integrantes  do
quadro societário da licitante,  assim compreendidos aqueles que detenham maior
parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade;

9.11.3. DECLARAÇÃO  DE  ELABORAÇÃO  INDEPENDENTE  DE  PROPOSTA,
conforme modelo do Anexo V.

9.11.4. ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA ou DECLARAÇÃO DE DISPENSA
DE  VISTORIA,  conforme  modelos  dos  Anexos  XII e  XIII  do  Projeto  Básico  n.º
15.2022.DEAC, Anexo I deste Edital.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

10.1. No julgamento das propostas, a CPL levará em conta, exclusivamente, o critério de
menor preço GLOBAL, tomando-se como teto o preço estimado pela Administração,
sendo  vedada  a  utilização  de  qualquer  elemento,  critério  ou  fator  sigiloso,  secreto,
subjetivo  ou  reservado  de  julgamento  que  possa,  ainda  que  indiretamente,  elidir  o
princípio da igualdade entre as licitantes.

10.2. Serão desclassificadas as propostas:

a) Apresentem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de  propriedade  da  licitante,  para  os  quais  ela  renuncie  à  parcela  ou  à
totalidade de remuneração.

b) Que  não  atendam  às  exigências  deste  ato  convocatório,  sejam  omissas  ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

c) Com preços excessivos, assim considerados aquelas que apresentarem preço
global superior ao preço global estimado para a presente licitação.

d) Manifestamente inexequíveis, assim consideradas, aquelas cujos valores sejam
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inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

d.1.) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (Cinquenta
por cento) do valor orçado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS, ou;

d.2.)  Valor  orçado  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS; 

d.2.1) No caso de presunção de inexequibilidade da proposta conforme
acima  exposto,  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  -  CPL  deverá,
sempre  que  possível,  franquear  ao  licitante  desclassificado  a
oportunidade  de  apresentar  elementos  justificantes  da  diferença
(Acórdão TCU nº 1.679/2008-Plenário,  quesito 9.2.6.  Relator:  Ministro
Ubiratan Aguiar).
d.2.2) Será facultado ao licitante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta,
conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob
pena de desclassificação.
d.2.3) Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço ou
em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser
efetuada diligência, na forma do § 3º, do art. 43, da Lei nº 8.666/93, para
efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo a CPL adotar,
dentre  outros,  os  procedimentos  definidos  no  §3º  do  art.  29  da  IN
MPOG/SLTI nº 02/2008.
d.2.4) Quando  o  licitante  não  conseguir  comprovar  que  possui  ou
possuirá  recursos  suficientes  para  executar  a  contento  o  objeto,  será
considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: I) for
insuficiente  para  a  cobertura  dos  custos  da  contratação,  apresente
preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com  os  preços  dos  insumos  e  salários  de  mercado,  acrescidos  dos
respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato  convocatório  da  licitação  não
tenha  estabelecido  limites  mínimos,  exceto  quando  se  referirem  a
materiais  e  instalações  de  propriedade  do  próprio  licitante,  para  os
quais  ele  renuncie  a  parcela  ou  à  totalidade  da  remuneração;  II)
apresentar  um  ou  mais  valores  da  planilha  de  custo  que  sejam
inferiores  àqueles  fixados  em  instrumentos  de  caráter  normativo
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas
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de trabalho vigentes;
e) Que apresentarem preços unitários superiores aos constantes do Orçamento

Sintético, Anexo II do Projeto Básico.
f) Fica  estabelecido  que  os  custos  unitários  propostos,  para  cada  subitem  de

serviço  correspondente  na  planilha  de  composição  dos  preços,  poderão
ultrapassar em, no máximo,  5% (cinco por cento)  daqueles custos unitários
constantes do Orçamento  Estimado pela  Administração,  desde que o preço
unitário  que  o  integra,  não  ultrapasse  aqueles  constantes  do  Orçamento
Sintético, Anexo II do Projeto Básico.

g) Apresentem, nas composições de seus preços: I) taxa de encargos sociais ou
taxa de BDI inverossímil; II) custo de insumo em desacordo com os preços de
mercado;  III)  quantitativos  de  mão-de-obra,  materiais  ou  equipamentos
insuficientes para compor a unidade dos serviços.

10.3.  No  julgamento  e  classificação  das  propostas  serão  observados  os  seguintes
critérios:

a)  Será  declarada  como  mais  vantajosa  para  a  Administração  a  proposta  que
apresentar o menor preço global;

i. Considera-se  preço  global  o  valor  total  apurado  na  proposta,  ou  seja,  o
somatório de todos os itens da planilha de preços, apresentada na forma do
Orçamento Sintético, Anexo II do Projeto Básico.

b) A  sequência  de  classificação  far-se-á  segundo  a  ordem  crescente  dos  preços
globais  apresentados  e  dar-se-á  a  divulgação  do  resultado  da  Etapa  de
Classificação das Propostas.

c) Não  se  considerará  qualquer  oferta  de  vantagens  não  prevista  neste  Edital,
inclusive,  financiamentos  subsidiados  ou  a  fundo  perdido,  nem  preço  ou
vantagem  baseada  nas  ofertas  das  demais  licitantes  ou,  ainda,  Proposta  que
contenha preços ou condições cuja validade dependa de aprovação por parte da
Administração.

d) Não se admitirá proposta que apresente preços global e/ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor  zero, nem valor  unitário de item com preço superior  ao
estimado na Planilha Orçamentária da Administração, que sejam incompatíveis
com os preços dos insumos e  salários  de  mercado,  acrescidos dos respectivos
encargos.

e)  A  Contratada  deverá  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no
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dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do
§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

e.1.)  Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior  às  necessidades  da  contratante,  a  Administração  deverá  efetuar  o
pagamento  seguindo  estritamente  as  regras  contratuais  de  faturamento  dos
serviços  demandados  e  executados,  concomitantemente  com  a  realização,  se
necessário  e  cabível,  de  adequação  contratual  do  quantitativo  necessário,  com
base na alínea ʺbʺ do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93;

10.4. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada
integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer  um  dos  seus  custos  unitários  supera  o  correspondente  custo  unitário  de
referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas
no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos
projetos anexos a este edital. 
10.5. A CPL não aceitará, em hipótese alguma, modificações nas condições da proposta
sob alegação de insuficiência de dados e informações sobre as condições de execução
dos serviços, bem como de qualquer falha na obtenção dos dados ou na verificação das
condições encontradas no local dos trabalhos.
10.6. A CPL poderá, ainda, requisitar pareceres técnico-jurídicos sobre a documentação
à  Assessoria  Jurídica  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  e  à  Divisão  de  Engenharia,
Arquitetura e Cálculo – DEAC (setor requisitante do serviço e área especializada no
objeto),  esta  última  igualmente,  para  fins  de  análise  da  proposta  quanto  ao
cumprimento das especificações do objeto, valores, planilhas e etc., quando for o caso.
10.7. As planilhas apresentadas serão examinadas para aferição quanto à exequibilidade
da proposta ofertada, podendo ser ajustadas, se possível, para refletir corretamente os
custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto.
10.8. A  Comissão  Permanente  de  Licitação,  ou  Autoridade  Superior,  poderá,  a  seu
exclusivo critério e em defesa do interesse público, solicitar das Licitantes que prestem
esclarecimentos  quanto  aos  documentos  referentes  à  Proposta  de  Preços,  inclusive
quanto a comprovação da exequibilidade,  desde que as  informações não alterem os
preços apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam
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constar da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação
da Licitante.
10.9. Julgados eventuais recursos, será declarada vencedora, pelo Presidente da CPL, a
proposta que ofertar o menor preço global exequível,  de acordo com o subitem 1.1.1
deste Edital.
10.10.  A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á à comparação com
os valores da primeira colocada,  se  esta for empresa de maior porte,  para o fim de
aplicar-se  o  disposto  nos  arts.  44  e  45  da  LC nº  123,  de  2006,  regulamentada  pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.1.  Nessas  condições,  as  propostas  de  microempresas,  empresas  de  pequeno

porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de

menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.10.2. A  melhor  classificada  nos  termos  do  item  anterior  terá  o  direito  de

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior

ao da primeira colocada, no prazo de 15 (quinze) minutos, caso esteja presente na

sessão  ou  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  contados  da  comunicação  da

Comissão  de  Licitação,  na  hipótese  de  ausência.  Neste  caso,  a  oferta  deverá  ser

escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.

10.10.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista

ou não se manifeste no prazo estabelecido,  serão convocadas as demais licitantes

microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de

10% (dez por cento), na ordem de classificação,  para o exercício do mesmo direito,

nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.11.  Caso  sejam  identificadas  propostas  de  preços  idênticos  de  microempresa,

empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor

cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que

compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela

que primeiro poderá reduzir a oferta.

10.12. Havendo  êxito  no  procedimento  de  desempate,  será  elaborada  a  nova

classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável

o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação

inicial.
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10.13. Persistindo o empate, será assegurada preferência,  sucessivamente, aos bens e

serviços:

10.13.1. produzidos no País; 

10.13.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10.13.3.  produzidos  ou  prestados  por  empresas  que  invistam  em  pesquisa  e  no

desenvolvimento de tecnologia no País.

10.13.4. produzidos ou prestados por empresas  que comprovem cumprimento  de

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

10.14.  Esgotados  os  demais  critérios  de  desempate  previstos  em  lei,  a  escolha  do
licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio,  para o qual  os licitantes habilitados
serão convocados.
10.15. A Proposta de Preços devidamente corrigida deverá ser apresentada à Comissão
Permanente de Licitação no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, consideradas
em dias de expediente no órgão.
10.16.  Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.17. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.
10.18. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes

para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será

comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.

10.19. Transcorrido  o  prazo  recursal,  sem  interposição  de  recurso,  ou  decididos  os

recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório

para  homologação  do  resultado  do  certame  pela  autoridade  competente  e,  após,

adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

10.20. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante

publicação na imprensa oficial,  salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato

público  em  que  foi  adotada  a  decisão,  caso  em  que  a  intimação  será  feita  por

comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10.21. O resultado do certame será divulgado no sítio institucional e no Diário Oficial
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Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas.

10.22. A  apresentação  das  propostas  implica  obrigatoriedade  do  cumprimento  das

disposições  nelas  contidas,  em  conformidade  com  o  que  dispõe  o  Projeto  Básico,

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em

quantidades  e  qualidades  adequadas  à  perfeita  execução  contratual,  promovendo,

quando requerido, sua substituição.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1. Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados
por escrito, no prazo de até  5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da
data de lavratura de quaisquer das atas, conforme o caso, e serão dirigidos ao Exmo. Sr.
Subprocurador-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  Administrativos,  por  intermédio  do
Presidente da Comissão de Licitação.

11.1.1. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.
11.3. Não reconsiderando a sua decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a Comissão
encaminhará o recurso a Autoridade Competente.
11.4. A CPL dará ciência dos recursos às demais Licitantes, que poderão impugná-los no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
11.5.  Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de Licitante,
ou contra o julgamento  da Proposta  de  Preços,  terão  efeito  suspensivo,  podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir
aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
11.6. A  intimação  dos  atos  nos  casos  de  habilitação  ou  inabilitação  de  Licitante,
julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação e rescisão do contrato por
ato unilateral e escrito da Administração, será feita mediante publicação na Imprensa
Oficial, salvo para os casos de habilitação ou inabilitação das Licitantes e julgamento
das  propostas,  se  presentes  os  prepostos  de  todas  as  Licitantes  no  ato  em que  for
adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta e verbal aos
interessados, fazendo de tudo constar da respectiva ata.
11.7. Os  recursos  das  decisões  proferidas  na  presente  licitação  serão  processados  e
julgados na forma prevista no art. 109 e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.
11.8. A CPL analisará o recurso, podendo nesta oportunidade reconsiderar a decisão
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recorrida, ou ratificá-la, quando então deverá submetê-la à apreciação da Autoridade
Superior.
11.9. As demais licitantes serão comunicadas sobre a interposição de recurso através de
simples comunicado, para usarem de sua faculdade de impugná-lo no prazo de 05 (cin-
co) dias úteis, nos termos do § 3o do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

11.9.1. Excepcionalmente,  quando  frustradas  as  tentativas  de  comunicação  de
interposição mencionadas no item acima, a mesma se dará por meio de publicação na
Imprensa Oficial.

11.10. A  interposição  de  recurso  administrativo  com  efeito  suspensivo  implica
suspensão da fluência do prazo de validade das propostas.
11.11. Os recursos somente poderão ser interpostos no local de funcionamento da CPL,
das 08h às 14h, obedecendo aos prazos legais.
11.12. A alegação de preço inexequível por parte de um dos licitantes com relação à
proposta de preços de outro licitante deverá ser devidamente comprovada, sob pena de
não reconhecimento do recurso interposto.
12. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
12.1. A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste Ato Convocatório e
de outros assuntos  relacionados  a  presente  licitação  deverá ser  dirigida à  CPL,  por
escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, através do Setor de Protocolo,
ou através do endereço eletrônico licitacao@mpam.mp.br (preferencialmente), até o dia
07/12/2022,  segundo  dia  útil anterior  à  abertura  dos  envelopes  de  Habilitação,  no
horário de expediente da Instituição, de 8 às 14 horas.
12.2. Decairá do direito de impugnar este Edital a licitante que não o fizer até o dia
07/12/2022,  segundo  dia  útil anterior  à  abertura  dos  envelopes  de  Habilitação,  no
horário de expediente da Instituição, de 8 às 14 horas, pelas falhas ou irregularidades
que viciarem este Edital, hipótese em que tal Impugnação, se houver, não terá efeito de
recurso, nos termos do § 2º do art. 41 da Lei nº. 8.666/93.
12.3. Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  edital  de  licitação  por
irregularidade na aplicação  da  Lei,  desde que o faça  fundamentadamente,  devendo
protocolar o pedido até o dia 02/12/2022, 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura  dos  envelopes  contendo  os  Documentos  de  Habilitação,  ficando  a
Administração encarregada de julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº. 8.666/93.
12.4. A resposta ao esclarecimento solicitado será divulgada mediante publicação de
notas  na  página  web do  Ministério  Público  do  Estado  do  Amazonas,  no  endereço
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hep://www.mpam.mp.br/servicos-sp-261893274/licitacoes/licitacoes-em-andamento,
cabendo  aos  interessados acessá-lo  para  obtenção  das  informações  prestadas  pela
Comissão Permanente de licitação.
12.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
12.6. As retificações do Edital, de ofício ou decorrentes de impugnações procedentes,
serão  divulgadas  pela  mesma  forma  que  se  deu  a  divulgação  do  texto  original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
12.7. A CPL pode, ainda, após emissão de parecer pela  ASSESSORIA JURÍDICA da
PROCURADORIA-GERAL  DE  JUSTIÇA,  em  face  da  complexidade  da  decisão,
suspender a data do certame até ulterior deliberação. 
13. DA PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1.  Os recursos necessários à realização da obra ora licitada correrão à conta dos re-
cursos previstos no Orçamento: Unidade Orçamentária: Procuradoria-Geral de Justiça
do Estado do Amazonas;  Programa:  03.091.3234.1209.0001,  Fonte:  0100, Elemento de
Despesa: 449051. 
14. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, DA GARANTIA, DA ASSINATURA
DO CONTRATO E DO SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
14.1. A Comissão de Licitação fará relatório circunstanciado dos trabalhos realizados,
apontando os fundamentos da seleção efetuada, concluindo pela classificação ordinal
das licitantes, a partir dos menores preços globais exequíveis ofertados. Transcorrido o
prazo recursal, ou julgados os recursos, o Presidente da CPL declarará o vencedor do
certame e o processo será encaminhado à Autoridade Competente, a quem, conforme o
caso, competirá homologá-lo, anulá-lo ou revogá-lo.
14.2. A homologação e adjudicação do objeto desta licitação será efetuada, mediante
despacho da Autoridade Competente, observando-se as condições estipuladas no pre-
sente Edital, que será publicado na Imprensa Oficial.
14.3. Como condição inafastável a que seja emitida Nota de Empenho à Fornecedora,
esta deverá, também, estar cadastrada junto ao Sistema de Administração Financeira e
Contabilidade – Cadastramento de Credores – da Secretaria da Fazendo do Estado do
Amazonas – SEFAZ.

14.3.1. Com relação ao Cadastramento de Credores, a empresa deverá providenciar
o envio dos documentos abaixo elencados ao órgão promotor da licitação (MPAM),
durante o certame no próprio Sistema Comprasnet na fase de envio da proposta,
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quando convocado pelo  Pregoeiro ou posteriormente  após a adjudicação  para  o
endereço eletrônico licitacao@mpam.mp.br, no prazo indicado no subitem anterior,
sendo  que  naqueles  primeiros  momentos  não  serão  motivos  para  sua
desclassificação,  todavia,  poderá  a  vir  responder  a procedimento apuratório  por
eventual  retardamento  da licitação  com possível  aplicação  das sanções  previstas
neste Edital, bem como perda do direito de preferência à contratação em favor dos
demais  licitantes  subsequentes  quando  convocado  posteriormente  e  deixar  de
atender no prazo fixado:

a) Carta solicitando o cadastramento (conforme Anexo X ao Edital);
b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita
Federal do Brasil;
c) Cópia legível dos dados bancários (por ex: extrato, cópia reprográfica de
cartão bancário etc.).

14.4. A Adjudicatária deverá comparecer para assinar o Contrato e retirar a Nota de
Empenho no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação para esse
fim, sob pena de decair do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81, da Lei n.º 8.666/93.

14.4.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura,   mediante  correspondência  postal  com aviso  de  recebimento  (AR)  ou
meio  eletrônico  (preferencialmente),  para  que  seja  assinado  no  prazo
supramencionado, a contar da data de seu recebimento. 
14.4.2. Este  prazo  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  período,  quando
solicitado pela parte, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela Administração.
14.4.3.  É  facultado  à  Administração,  quando  no  ato  da  assinatura  do  Termo  de
Contrato,  o  adjudicatário  não  comprovar  que  mantém  as  mesmas  condições  de
habilitação,  ou  quando,  injustificadamente,  recusar-se  à  assinatura  ou  retirar  o
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições  propostas  pelo  primeiro  classificado,  inclusive  quanto  aos  preços
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação,  sem
prejuízo das sanções cabíveis neste Edital e no art. 81 da Lei n.º 8666/93.

14.5. Nos termos do art. 56 da Lei n º 8.666, de 21/6/1993, para segurança do integral
cumprimento do Contrato, a CONTRATADA apresentará garantia, no prazo máximo
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de 10 (dez) dias da assinatura deste contrato, de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

14.5.1. Será ainda exigida prestação de garantia adicional, no prazo de 5 (cinco) dias
da  assinatura  do  Contrato,  de  valor  igual  à  diferença  entre  o  valor  limite  de
exequibilidade obtido durante o certame e o valor da proposta vencedora, desde que
este seja inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética calculada, nos termos
do § 2º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/93.
14.5.2. A garantia  prestada deverá formalmente  cobrir  pagamentos não efetuados
pela CONTRATADA referentes à:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
b) prejuízos  causados  à  Administração,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo
durante a execução do contrato;
c) multas punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela CONTRATADA;

14.5.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se  contemplar  todos os
eventos indicados no subitem primeiro. 
14.5.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta caução, devidamente
designada  para  este  fim,  aberta  em  instituição  financeira  oficial  e  mediante
autorização específica da CONTRATANTE.

14.5.4.1.  Os depósitos  para  garantia  serão  obrigatoriamente  efetuados  na conta
corrente n.º 13200-4, Agência 6019-4, do Banco Bradesco S/A (237), em nome do
FUNDO  DE  APOIO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS.

14.5.5. A garantia deverá ter validade durante a execução do contrato e estender-se-á
por  mais  3  (três)  meses  após  o  término  da  vigência  contratual.  Na  hipótese  de
prorrogação do prazo de vigência contratual, a CONTRATADA deverá apresentar
prorrogação equivalente de prazo de validade da referida garantia.
14.5.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).
14.5.7. O  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autoriza  a  Administração  a
promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA e/ou a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993: 

a) O bloqueio efetuado com base neste parágrafo não gera direito a nenhum
tipo de compensação financeira à CONTRATADA. 
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b) A  CONTRATADA,  a  qualquer  tempo,  poderá  substituir  o  bloqueio
efetuado por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro
ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

14.5.8. A  CONTRATADA  se  compromete  a  repor  ou  a  completar  a  garantia  na
hipótese de utilização parcial  ou total,  para o pagamento da multa contratual  ou
encargos trabalhistas e previdenciários,  e ainda,  na alteração do valor contratado,
para  manter  o  percentual  inicial,  no  prazo  de  até  10  (dez)  dias,  contados  da
assinatura  do  termo  aditivo ou  a  partir  da  data  em  que  for  notificada  pela
CONTRATANTE,  a  partir  do  qual  se  observará  o  disposto  no  subitem  14.5.  e
seguintes deste instrumento convocatório.
14.5.9.  Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança
ou  autorização  para  o  levantamento  de  importâncias  depositadas  em  dinheiro  a
título de garantia, acompanhada de declaração da FISCALIZAÇÃO, somente após a
emissão pela CONTRATANTE do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
14.5.10.  A garantia  somente  será liberada ante a comprovação de  que a  empresa
pagou todos os encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da contratação,
bem  como  apresentação  de  toda  a  documentação  solicitada  no  edital  pela
CONTRATANTE. 
14.5.11.  A  garantia  não  será  extinta,  em  caso  de  ocorrência  de  sinistro  ou
irregularidade, devidamente comunica à seguradora pela FISCALIZAÇÃO.

15.  DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO, DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO
DA OBRA

15.1. Este Edital, o Projeto Básico n.º 15.2022.DEAC e seus anexos farão parte integrante
do Contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, independente de transcrição.

15.2.  Sem prejuízo  do disposto  no Capítulo  III  a  IV da Lei  n.º  8.666/93,  o  Contrato
referente aos serviços de que trata o objeto será formalizado e conterá, necessariamente,
as condições já especificadas neste ato convocatório, na forma da Minuta de Contrato.

15.3. A  CONTRATADA  obrigar-se-á  a  desenvolver  os  serviços  objeto  deste  Edital,
sempre  em  regime  de  entendimento  com  a  Fiscalização,  dispondo  esta  de  amplos
poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato, conforme os termos da
Minuta de Contrato.

15.4. É vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, esta última, sem expressa
autorização da CONTRATANTE.

15.4.1.  A  CONTRATANTE  não  aceitará,  sob  pretexto  algum,  a  transferência  de
responsabilidade  da  CONTRATADA  para  outras  entidades,  sejam  fabricantes,
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técnicos, subempreiteiros ou quaisquer outros.
15.4.2. Não será permitida a subcontratação total do objeto e a transferência ou cessão
das obrigações contratuais a terceiros, salvo a subcontratação de serviços específicos
contidos  no  projeto  básico  durante  a  execução  da  obra,  após  prévia  e  expressa
autorização da CONTRATANTE. Não será permitido, ainda, a associação, cisão ou
incorporação do objeto do contrato por parte da CONTRATADA.
15.4.3. A execução de serviços que exijam responsabilidade técnica somente poderá
ser subcontratada à empresa de engenharia devidamente registrada no CREA/AM ou
CAU/AM e com qualificação técnica compatível com o item que pretenda executar.
15.4.4. A empresa subcontratada deverá comprovar, perante a CONTRATANTE, que
está  em  situação  regular  fiscal,  previdenciária  e  trabalhista,  e  que  entre  seus
diretores,  responsáveis  técnicos  ou sócios não constam cônjuges,  companheiro ou
parente em linha reta,  colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de
membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento
no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas.

15.5.  O  contrato  poderá  ser  alterado,  mediante  termos  aditivos,  com  as  devidas
justificativas, durante sua vigência, na forma da Lei e nos limites previstos na Minuta de
Contrato.
15.6. O prazo de execução dos serviços e obras, contados do recebimento da Ordem de
Serviço,  será de  150 (cento e cinquenta) corridos,  conforme estabelecido no Projeto
Básico.
15.7. O início dos serviços fica condicionada à apresentação pela CONTRATADA, no
prazo  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  da  Ordem  de  Serviço,  para  a
FISCALIZAÇÃO  e  ao  titular  da  DIVISÃO  DE  CONTRATOS  E  CONVÊNIOS,  dos
seguintes documentos:

1) Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  dos  responsáveis  técnicos  pela
obra e serviço, recolhida no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA/AM, nos termos dos art. 1º e art. 2º, da Lei n.º 6.496/77.

2) Apresentação  da Relação  de  Funcionários,  identificados  pelo  nome completo,
identidade e CPF, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, informando sempre que houver
qualquer alteração na mesma.

3) Apresentação dos documentos que indiquem as instalações, os equipamentos,
aparelhamento e material, adequados, suficientes e disponíveis para a realização
do objeto do contrato.
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4) Apresentação do Livro de Registro e Acompanhamento de Obra ou serviços de 
engenharia.

5) Encaminhar  carta  com  os  dados  do  preposto  responsável  pela  execução  do
contrato,  contendo  pelo  menos:  nome,  telefone,  endereços  e  outros  meios  de
comunicação. 

6) Montagem e instalação da Placa de Responsabilidade Técnica da obra.
15.7.1.  O  início  dos  serviços  fica  condicionado  à  apresentação  dos  documentos,
ficando  em  caso  de  inobservância  a  CONTRATADA  sujeita  abertura  de
procedimento apuratório.
15.7.2. Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, os
serviços  efetivamente  executados  pela  CONTRATADA,  e  aprovados  pela
FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o plano de execução
previamente aprovado pela CONTRATANTE.

15.7.2.1. A medição de serviços será baseada em relatórios periódicos elaborados
pela  CONTRATADA,  registrando  os  elementos  necessários  à  discriminação  e
determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados

15.7.2.2. A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição
deverão  respeitar  rigorosamente  as  planilhas  de  orçamento  e  cronograma  de
execução anexas pela CONTRATADA durante o certame.

15.7.2.3. Os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA serão baseados
nas  medições  de  serviços  aprovadas  pela  FISCALIZAÇÃO,  obedecidas  as
condições estabelecidas no contrato.

15.8. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a conclusão
dos  serviços,  para  que  proceda  à  VISTORIA  DO  RECEBIMENTO,  apresentando  a
atualização dos projetos, as built, indicando as eventuais modificações havidas na obra,
para fins de recebimento. O recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA
será  efetivado  em duas  etapas  sucessivas,  conforme item 7.3  do  Projeto  Básico  Nº
15.2022.DEAC, Anexo I deste Edital: 

15.8.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO: após vistoria, que deverá ser realizada pela
Comissão nomeada pela CONTRATANTE, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis,
contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total
do objeto deste contrato, desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada;

15.8.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO: em segunda etapa, por servidor ou comissão
designada pela  CONTRATANTE,  mediante  termo circunstanciado,  assinado pelas
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partes  em até  90  (noventa)  dias  após  o  prazo  de  observação  para  verificação  da
adequação do objeto aos termos contratuais.

15.8.2.1. O  prazo  de  observação  para  verificação  da  adequação  do  objeto  aos
termos contratuais será de 90 (noventa) dias, contados da lavratura do Termo de
Recebimento Provisório, constatando o cumprimento das condições pactuadas. 

15.8.2.2. O  Termo  de  Recebimento  Definitivo  somente  será  lavrado  após
apresentação, por parte da Contratada, dos documentos relacionados no subitem
11.3.3.  do  Projeto  Básico  n.º  15.2022.DEAC,  definitivamente  aprovados  pelo
Ministério Público, desde que o(s) Agente(s) Fiscalizador(es) do contrato tenha(m)
aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.

15.8.3. O  recebimento  definitivo  será  feito  pela  comissão  constituída  ou  servidor
indicado pela CONTRATANTE, com observância da forma estipulada no art. 73, I, b,
da Lei nº 8.666/93.

15.8.4. O  recebimento  definitivo  dos  serviços  não  exclui  a  responsabilidade  da
CONTRATADA  por  vícios  de  qualidade  ou  disparidade  com  as  especificações
técnicas exigidas nos Projetos, verificados posteriormente.

15.8.5. Além  das  exigências  aludidas  nos  subitens  anteriores,  A  CONTRATADA
prestará garantia dos serviços executados, bem como dos materiais utilizados nos
serviços e equipamentos instalados, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da
data do Termo de Recebimento Definitivo, caso o objeto contratual se enquadre no
art. 618 do Código Civil Brasileiro, a ser avaliado pela FISCALIZAÇÃO. Esta garantia
contratual cobre problemas com a fundação e problemas estruturais.

15.8.5.1. A CONTRATADA se obriga a reparar, durante o período de garantia e
sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer defeito nos serviços anteriormente
executados, ficando novo prazo de garantia estabelecido a partir da reparação, nas
mesmas bases desta cláusula. 

15.8.5.2. Os  reparos  porventura  necessários  a  serem  executados  pela
CONTRATADA, durante o período de garantia,  deverão ter prévia autorização
expressa da CONTRATANTE.

15.8.5.3. A CONTRATADA deve entregar à CONTRATANTE, na data do Termo de
Recebimento Definitivo, o Termo de Garantia mencionado.
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16. DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

16.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado de acordo com o cronograma físico-
financeiro, após apresentação, na sede da CONTRATANTE, da Nota Fiscal correspon-
dente ao serviço executado no período, acompanhada de relatório dos serviços realiza-
dos, mediante depósito na conta-corrente da CONTRATADA, por meio de Ordem Ban-
cária.
16.2. Os critérios para reajustamento de preços estão definidos na  Cláusula Décima
Quinta da Minuta de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia,  parte integrante
deste Edital.
16.3. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais,
nem  implicará  em  aprovação  definitiva  dos  serviços  executados,  total  ou
parcialmente.
16.4. O prazo de pagamento da nota fiscal será em até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data  em que os  serviços  forem atestados e  da apresentação  dos documentos de
regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.

16.4.1. O pagamento da primeira nota fiscal ficará condicionado após a comprovação
do cumprimento das cláusulas referentes a seguros e garantias contratuais, e com a
apresentação dos seguintes documentos:

a. Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  ou  Registro  de
Responsabilidade Técnica (RRT) da obra;
b. Licença ambiental de instalação emitida pelo órgão ambiental competente,
se couber;
c. Alvará de construção emitido pela Prefeitura Municipal de Manaus e/ou
alvará de demolição, se couber;
d. Certificado de matrícula emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, referente à obra, consoante o disposto no art. 83 do Decreto Federal
n.º 356/91, se couber;
e. PPRA – Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais, se couber;
f. PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
g. Apólice dos seguros contratuais.

16.4.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a
Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

16.5. O documento fiscal, devidamente acompanhado dos relatórios de medição, será
submetido à FISCALIZAÇÃO, com o objetivo de atestar  e  certificar  a execução dos
serviços, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.
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16.6. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA,  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou  inadimplência  contratual,  sem  que  isso  gere  direito  a  acréscimos  de  qualquer
natureza.
16.7. O  atraso  na  apresentação,  por  parte  da  CONTRATADA,  da  fatura  ou  dos
documentos exigidos como condição de pagamento importará prorrogação automática
do  prazo  de  vencimento  da  obrigação  da  CONTRATANTE,  não  sendo  devido  à
CONTRATADA o pagamento de multa e juros moratórios.
16.8. A CONTRATADA não poderá solicitar compensação de pagamento de serviços
não  críticos  com  os  serviços  críticos,  devendo  ser  respeitado  o  Cronograma  Físico-
Financeiro.
16.9. Na hipótese de o prazo de execução da obra exceder 12 (doze) meses, contado da
data da apresentação da proposta, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA,
tais como, alteração do cronograma físico-financeiro, por interesse da CONTRATANTE
ou  por  fato  superveniente  resultante  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  o  valor
remanescente,  ainda  não pago,  poderá  ser  reajustado de acordo com a  variação  do
Índice Nacional da Construção Civil - INCC, ocorrida no período respectivo, somente
se ainda em vigência o presente instrumento, motivado por prorrogação, e mediante
solicitação expressa à CONTRATANTE, que se reserva o direito de analisar e conceder o
acréscimo pretendido, utilizando-se fórmula prevista na  Cláusula Décima Quinta da
Minuta de Contrato.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante que der causa ao retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, apresentar documento
ideologicamente falso  ou cometer  fraude fiscal  ficará  sujeito  à sanção de suspensão
temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS,  sem prejuízo das multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, em processo regular
que assegure ao acusado o direito prévio da citação e da ampla defesa, com os recursos
a ela inerentes.

17.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará
sujeita,  no  caso  de  atraso  injustificado,  assim  considerado  pela  Administração,
inexecução  parcial  ou  inexecução  total  da  obrigação,  sem  prejuízo  das
responsabilidades civil  e criminal,  assegurada a prévia e  ampla defesa,  às seguintes
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penalidades: 

I. Advertência;

II. Multas percentuais, nos termos estabelecidos neste contrato e no edital;

III.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a
Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o  prazo  da
sanção aplicada com base no item anterior.

17.3. De acordo com o art.  88,  da Lei nº  8.666/93,  poderão também ser  aplicadas as
sanções  previstas  no  subitem  anterior,  nos  itens  “III”  e  “IV”,  às  empresas  ou  aos
profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes
fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração,  em
virtude de atos ilícitos praticados.

17.4. As penalidades acima referidas serão propostas pela FISCALIZAÇÃO e impostas
pela Autoridade Competente.

17.5. As sanções previstas nos itens I, III e IV do subitem 17.2. deste Edital poderão ser
aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do interessado, por
escrito, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

17.6.  De  conformidade com o art.  86,  da  Lei  nº  8.666/93,  o  atraso  injustificado na
execução  dos  serviços  deste  contrato,  sujeitará  a  CONTRATADA,  a  juízo  da
Administração,  às  multas  previstas  na Cláusula  Vigésima Primeira  da  Minuta  de
Contrato, Anexo II deste Edital. 

17.6.1. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado
para início dos serviços  por mais  de  15 (quinze)  dias após a emissão  da ordem de
serviço.

17.6.2.  As multas de que tratam os itens anteriormente enumerados serão entendidas
como independentes e cumulativas.
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17.6.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação pertinente à matéria.

17.6.4.  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta,  responderá  a  CONTRATADA pela sua diferença,  a  qual  será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

17.6.5. O fluxo procedimental quanto aos processos administrativos sancionadores no
âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas encontra-se disciplinado no
Ato PGJ n.º 187/2021/PGJ (publicado no DOMPE, Ed. 2170, datado de 12.07.2021).

18. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

18.1. Se na data agendada para recebimento e início da abertura da documentação não
houver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do  certame  na  data  marcada,  o  recebimento  e  início  da  abertura  dos  envelopes
referentes  a  esta  Tomada  de  Preços  serão  realizados  no  primeiro  dia  útil  de
funcionamento da Procuradoria-Geral de Justiça que se seguir, no horário e local aqui
estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.
18.2  Quando  todos  os  licitantes  forem  inabilitados  ou  todas  as  propostas  forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo
de  8  (oito)  dias  úteis para  a  apresentação  de  nova  documentação  ou  de  outras
propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação (art. 48,
§3º, Lei nº 8.666/93).
18.3. Caso  a  licitante  seja  considerada  vencedora  deste  certame,  não  poderá
disponibilizar a equipe mecanizada e técnica em outras licitações, realizadas por esta
Administração,  com programação de  execução no  mesmo período da  realização  do
objeto  do  presente  certame,  tendo  em  vista  a  necessidade  de  disponibilidade  dos
efetivos mínimos de equipamento e pessoal  técnico para  condução dos serviços  em
tempo hábil.

18.3.1. Para este item, exclui-se da equipe técnica mencionada, o detentor do acervo
técnico referido no subitem 7.4.3.2, da Seção 7 (responsável técnico pela obra).
18.3.2. A prática da conduta descrita no item anterior poderá caracterizar fraude à
licitação, ensejando as punições previstas em Lei, inclusive de natureza penal.
18.3.3. Caso venha a ser comprovado que, na licitação disciplinada por este Edital, a
licitante vencedora praticou a conduta vedada no subitem 18.3, caracterizando-se tal
comprovação  como  fato  superveniente, esta  será  considerada  inabilitada,  sem
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prejuízo da apuração da responsabilidade e das sanções administrativas cabíveis.
18.3.4.  As  providências  necessárias  e  os  eventuais  ônus  decorrentes  de
desapropriação e remanejamentos necessários à execução dos serviços objeto deste
Edital serão de responsabilidade do MPE/AM.

18.4. No ato de assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, os
equipamentos, aparelhamento e material, adequados, suficientes e disponíveis para a
realização do objeto do contrato, conforme previsão contida no subitem 8.1.1 do Projeto
Básico.

18.4.1. A  CONTRATADA  se  obriga  a  apresentar,  ainda,  lista  de  todo  o  material
necessário para a execução dos serviços, indicando  a marca e o modelo/referência,
conforme  especificações  fornecidas,  para  aprovação  da  CONTRATANTE,  com  a
devida  observância  dos  procedimentos  descritos  no  item  8.3  e  seus  subitens  do
Projeto Básico.

18.5.  As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante
publicação na página Web, no endereço www.mpam.mp.br / Licitações / Licitações em
Andamento / Tomada de Preços n.º 2.003/2022, pelo menos por 1 (um) dia, salvo com
referência  àquelas  que  puderem ser  comunicadas  diretamente,  mediante  ofício,  aos
representantes legais das licitantes.
18.6. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo
instrumento  de  publicação  em  que  se  deu  o  texto  original,  reabrindo-se  o  prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
18.7.  A Contratada será a única responsável pela guarda do objeto do presente Edital,
bem como das instalações a ele relacionadas. Cumpre-lhe prover os necessários meios,
com os fins de acautelar dos possíveis prejuízos decorrentes de ação humana ou de
animais, referente à sua segurança e solidez.
18.8.  Após a homologação do objeto deste certame, os envelopes lacrados de proposta
de preços das empresas inabilitadas poderão ser devolvidos aos licitantes,  mediante
requerimento por escrito protocolizado nesta CPL. Os envelopes ficarão em poder da
CPL, devidamente rubricados por todos os licitantes presentes, pelo período de 10 (dez)
dias, a contar da data da publicação da homologação. Ultrapassado o período supra,
será  providenciada  a  destruição  dos  documentos.  Os  demais  documentos
(documentação  das  empresas  habilitadas  e  inabilitadas,  propostas  de  preços  das
empresas classificadas e desclassificadas) não serão devolvidos, vez que farão parte do
processo licitatório respectivo.
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18.9. As  Licitantes  arcarão  com  todos  os  custos  relativos  à  apresentação  de  suas
propostas. O Ministério Público do Estado do Amazonas não será responsável por tais
custos,  quaisquer  que  sejam  os  procedimentos  seguidos  na  licitação  ou  os  seus
resultados.
18.10. Na contagem dos prazos previstos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário, bem como o expediente normal deste
órgão,  de  segunda  a  sexta-feira,  das  08  às  14  horas,  salvo  expressa  disposição  em
contrário

18.10.1. Ocorrendo  decretação  de  feriado  ou  outro  fato  superveniente  de  caráter
público, que impeça a realização desta licitação na data marcada, a licitação ficará
automaticamente  prorrogada  para  o  primeiro  dia  útil  subsequente,
independentemente de nova comunicação.

18.11. O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.
18.12. Nenhuma pessoa física  ou jurídica  ainda que credenciada poderá  representar
mais  de  uma empresa concorrente,  sob pena de não participação neste  certame das
empresas representadas.
18.13.  Estará  sempre  ressalvado  à  Administração,  por  despacho  motivado  da
Autoridade competente  do Órgão Requisitante,  do  qual  dará  ciência  as  licitantes,  o
direito de revogar ou anular esta licitação, sem que caiba a estes o direito à indenização,
exceto, nos casos previstos no art. 59, parágrafo único, da Lei n.º 8666/93.

18.13.1. A critério do Ministério Público do estado do Amazonas, a presente licitação
poderá ser adiada, por conveniência exclusiva desta PGJ;
18.13.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

18.14. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
18.15. Independentemente das demais disposições deste Edital, é facultada ao Pregoeiro
ou  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de  diligência
destinada a esclarecer  ou complementar  a instrução do processo,  vedada a inclusão
posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originariamente  dos
envelopes.

18.15.1. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros
ou  falhas  que  não  alterem  a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
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todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
18.15.2. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das
correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

18.16. Qualquer comunicação à CPL, exceto impugnações, recursos, representações e
pedidos  de  reconsideração,  far-se-á  no  seguinte  endereço:  Procuradoria-Geral  de
Justiça / Ministério Público do Estado do Amazonas – Av. Coronel Teixeira n.º 7995 -
Bairro Nova Esperança II - CEP: 69037-473 – Fone/Fax: (92) 3655-0743/0701.
18.17. A apresentação de impugnações e questionamentos, a interposição de recursos
administrativos e representações, referentes a presente licitação, poderão ser realizadas,
diariamente, no horário das 8h. às 14h., no local de funcionamento da CPL, conforme
subitem 18.14, ou através do correio eletrônico licitacao@mpam.mp.br.
18.18. Qualquer alusão à marca constante das especificações técnicas do objeto desta
licitação  deverá  ser  considerada  simples  marca  de  referência,  admitindo-se
apresentação de similar com qualidade equivalente ou superior
18.19. São partes integrantes do presente Edital, como parte indissolúvel os anexos
referidos no subitem 1.1.1.
18.20. Este Edital e seus Anexos poderão ser examinados sem ônus, através de mídia
eletrônica a ser fornecida ao interessado através do e-mail  licitacao@mpam.mp.br, ou
pelos endereço www.mpam.mp.br e www.compras  governamentais  .gov.br  .

18.20.1. Caso  haja  interesse  na  cópia  reprográfica,  poderão  ser  retirados antes  da
realização  desta  licitação,  mediante  depósito  da  quantia  referente  ao  custo
reprográfico do Edital, na proporção de R$ 0,20 (dez centavos) por lauda, na conta
corrente  n.º  13200-4,  Agência  6019-4,  do  Banco Bradesco  S/A (237),  em nome do
FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.

18.21.  Não serão objeto de exame ou deliberação, os fatos ou alegações não invocadas
até o encerramento dos trabalhos que não constarem das respectivas Atas. 
18.22.  Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão, com fundamento
na legislação de regência, doutrina e jurisprudência dominantes, com observância da
legislação vigente, em especial a Lei Federal nº.8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei
Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; o Decreto do Estado do
Amazonas nº. 28.182, de 18 de dezembro de 2008, com as devidas alterações
18.23. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da
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ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
18.24.  No  caso  de  posteriores  alterações  das  Normas  Regulamentadoras  (NRs)  da
Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT)  exigidas  neste  Instrumento
Convocatório e seus anexos, serão consideradas para todos os efeitos cabíveis as NRs
vigentes e atualizadas.

18.25. Em  caso  de  divergência  entre  disposições  deste  Edital  e  de  seus  Anexos  ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

18.26. Fica eleito o foro da cidade de Manaus, para solução de quaisquer pendências ou
controvérsias  advindas  da  presente  licitação  e  do  Contrato  dela  decorrente,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Manaus, 18 de novembro de 2022.

Edson Frederico Lima Paes Barreto

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ato PGJ n.º 160/2022 - DOMPE, Ed. 2409, de 13.07.2022

Matrícula n.º 001.042-1A
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ANEXO I DO EDITAL

PROJETO BÁSICO Nº 15.2022.DEAC.0925082.2022.019046
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br 

PROJETO BÁSICO Nº 15.2022.DEAC.0925082.2022.019046

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Construção da Edificação das
Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro
Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM com fornecimento total de mão de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários para execução dos serviços. 

 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

 

ÓRGÃO/ ENTIDADE PROPONENTE

Ministério Público do Estado do Amazonas – MP/AM.

CNPJ: 04.153.748/0001-85

ENDEREÇO: Avenida Coronel Teixeira, 7995 – Nova Esperança.

CIDADE: Manaus                UF: AM                       CEP: 69.037-473

DDD/FONE: (92) 3655-0500       DDD/FAX: (92) 3655-0763

 

2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

2.1. A contratação objeto deste Projeto Básico justifica-se pelo fato de que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO AMAZONAS, para consecução dos seus objetivos institucionais, quais sejam, a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da
Constituição Federal, faz-se premente a estruturação das as suas unidades organizacionais para o
desenvolvimento das atividades institucionais, levando em conta a construção de edificações que atendam
aos preceitos regulamentares de sustentabilidade, acessibilidade, eficiência energética e reaproveitamento de
água e visando proporcionar maior segurança e condições dignas do ambiente de trabalho para o
desempenho eficiente da missão constitucional cometida ao Parquet amazonense.

2.2. Alinhado com Planejamento Estratégico da instituição, na ação de Modernizar e Expandir a Estrutura
Física na Iniciativas Estratégicas do Item 3 - Perspectiva Pessoas, Tecnologia e Infraestrutura nos seus
subitens 3.01.1 - Estratégia: Adequar a infraestrutura física, no decênio 2017-2027.

 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Este Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia
para Construção da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM,
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localizada na Praça Cívica, s/ n.º, Bairro Morada do Sol, Presidente Figueiredo/AM, órgão integrante
do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

3.2. O valor estimado da contratação é de R$ 1.792.883,16 (Um milhão Setecentos e Noventa e Dois
mil Oitocentos e Oitenta e Três reais e Dezesseis centavos).

3.3. O objeto previsto nesta contratação deverá ser executado em obediência à Resolução n.º 81, de 31 de
janeiro de 2012 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, publicada no Diário Oficial da
União, Seção 1, de 24/02/2012, pág. 113 e 114, que dispõe sobre a adequação das edificações e serviços do
Ministério Público da União e dos Estados às normas de acessibilidade e dá outras providências.

3.4. O objeto previsto nesta contratação também considerou os dispostos: na Lei nº 10.295, de 17 de outubro
de 2001, e na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que versam sobre a
sustentabilidade dos prédios públicos.

3.5. As condições e especificações de execução do objeto a ser contratado estão dispostas nos seguintes
Cadernos/Anexos, que integram este Projeto Básico:

 

Anexo I – Orçamento;

Anexo II – Composições de custos unitário - CCU;

Anexo III -  Conograma Físico-Financeiro;

Anexo IV - Curva ABC;

Anexo V - Composição do BDI;

Anexo VI - Composição de Encargos Sociais;

Anexo VII– Memorial Descritivo;

Anexo VIII - Memórias de Cálculo; 

Anexo IX – Projetos, composto por:

 

PROJETO DESCRIÇÃO

ARQ-01 IMPLANTAÇÃO

ARQ-02 PAISAGISMO

ARQ-03 ESQUADRIAS E REVESTIMENTOS

ARQ-04 PLANTA COTADA

ARQ-05 COBERTURA
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ARQ-06 LAYOUT

ARQ-07 CORTES

ARQ-08 ELEVAÇÃO 1 E LETREIRO

ARQ-09 ELEVAÇÃO 2, 3 E 4

ESG-01 ISOMETRIA

ESG-02 TÉRREO

ESG-03 DETALHE WC, WC MAS, WC FEM, COPA E ÁREA DE SV

ESG-04 DETALHE WC PROM 1 E 2, DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO E GORDURA

ESG-05 FILTRO ANAERÓBIO E QUANTITATIVOS

PCI-01 COMBATE A INCÊNDIO

PLU-01 ESQUEMA GERAL NA COBERTURA

PLU-02 ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO E NO TÉRREO

PLU-03 ÁGUAS PLUVIAIS: DETALHES

AR-01 CONDICIONADORES DE AR

ELE-01 3D ELÉTRICO

ELE-02 IMPLANTAÇÃO

ELE-03 PLANTA BAIXA, DETALHE AUDITÓRIO, PROMOTORIA E SERVIDORES

ELE-04 LUMINÁRIAS, DETALHE CAIXA DE ATERRAMENTO, DETALHE MED

ELE-05 DIAGRAMA UNIFILAR

ELE-06 MED, QDC, QDC AR E LISTA DE MATERIAIS
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HID-01 DETALHAMENTO E ESQUEMA GERAL NA LOCAÇÃO E NO TÉRREO

HID-02 PERSPECTIVAS E MATERIAIS

HID-03 PERSPECTIVAS E MATERIAIS

HID-04 DETALHE DA BOMBA SUBMERSA E CISTERNA

CAB-01 IMPLANTAÇÃO

CAB-02 CAIXA DE ENTRADA E DE TELEFONIA

SPDA-01 DESENHO 3D

SPDA-02 IMPLANTAÇÃO

SPDA-03 PLANTA BAIXA

SPDA-04 DETALHES

EST-01 FÔRMAS

EST-02 FÔRMAS

EST-03 FÔRMAS

EST-04 FÔRMAS

EST-05 FUNDAÇÕES

EST-06 FUNDAÇÕES

EST-07 FUNDAÇÕES

EST-08 LAJES

EST-09 LAJES
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EST-10 PILARES

EST-11 PILARES

EST-12 PILARES

EST-13 VIGAS

EST-14 VIGAS

EST-15 VIGAS

EST-16 VIGAS

EST-17 VIGAS

EST-18 VIGAS

 

Anexo X- Esclarecimentos;

 

3.5.1 Ao desenvolvimento dos projetos executivos completo será dado prazo de 30 (trinta) dias corridos para
sua elaboração, independente do prazo de execução das obras e serviços deste Projeto Básico.

3.5.2 A elaboração dos projetos executivos completos serão acompanhados pela Fiscalização contratual, para
ciência, observações e melhorias, visando o melhor desenvolvimentos dos trabalhos técnicos. Caberá à
Contratada a emissão das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) dos projetos executivos, que deverão apresentar conjunto de elementos
necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto
básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como
suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

3.5.3 A contratada deverá providenciar o alvará de construção e suas aprovações pelos órgãos competentes,
tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, concessionárias de serviços públicos (energia,
telefonia, saneamento, etc.) e entidades de proteção sanitária e do meio ambiente. Mesmo que o
encaminhamento para aprovação formal nas diversas instituições de fiscalização e controle não seja realizado
diretamente pelo autor (s) do (s) projeto (s), serão de sua responsabilidade as eventuais modificações
necessárias à sua aprovação. A aprovação do projeto não exime seus autores das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais.

3.6 Todos os materiais e equipamentos empregados, bem como peças e componentes substituídos/aplicados,
deverão ser de primeira qualidade ou qualidade extra, de primeiro uso, novos, apropriados a sua aplicação,
estar em fase normal de fabricação e observar às especificações deste documento e seus Cadernos e às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

3.6.1  Entende-se por primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do
material ou equipamento a ser utilizado;
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3.6.2 Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução, serão demolidos
e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA;

3.6.3 Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos do
canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal.

3.7 Os BDI's, Benefícios e Despesas Indiretas, conforme anexo, adotado pelo Ministério Público levam em
conta todo o material, ferramentas e mão de obra para a execução dos serviços e média de preços
pesquisados junto ao mercado.

3.8 Os valores propostos deverão incluir todos os custos relativos à mão de obra, equipamentos, materiais,
ferramentas e dispositivos, transporte, alimentação, encargos sociais e BDI, bem como todo e qualquer custo
que porventura vier a incidir na execução dos serviços, salvo aqueles decorrentes de fatos supervenientes
definidos em lei.

3.9. A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, bem
como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação municipal exija, arcando com todas
as licenças e taxas necessárias à execução dos serviços.

3.10 Na peça Memorial Descritivo há as indicações dos locais de aplicação de cada serviço, já as
especificações dos materiais será apresentado pelo projeto executivo, bem como as normas de execução dos
serviços.

3.11 As especificações e referências de materiais que por ventura não sejam discriminados neste caderno de
encargos serão apresentados posteriormente pela contratada junto com o projeto executivo.

3.12 Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento dos serviços a CONTRATADA
deverá manter no local pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e
administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos
contratuais.

3.13 Para os serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no local dos serviços, os equipamentos
mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos os materiais necessários e
mão de obra adequada à natureza dos serviços de modo a assegurar a formação de equipes homogêneas e
idôneas, compostas de número suficiente de operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o
progresso satisfatório dos serviços;

3.14 O início dos serviços fica condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

3.14.1 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis técnicos pelo empreendimento,
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/AM, nos termos dos art. 1o. e
art. 2°. da Lei n.º 6.496/77;

3.14.2 Apresentação da Relação de Funcionários, identificados pelo nome completo, identidade e CPF;

3.14.3 Montagem e instalação da Placa de Responsabilidade Técnica da Obra;

3.14.4 Projeto Executivo Completo 30 (trinta) dias após autorização de fornecimento.

3.15 O contrato administrativo terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. Este
prazo se destina a cobrir todos os atos administrativos que estão inclusos no contrato.

3.16 O prazo para realização dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos contados a partir da
emissão da Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento de Materiais e Serviço.

 

4. DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
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4.1 Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, localizada na Praça Cívica, s/ n.º,
Bairro Morada do Sol, município de Presidente Figueiredo, estado do Amazonas.

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

5.1 Somente serão admitidas a participarem do certame, na qualidade de licitantes, as empresas que:

5.1.1 Comprovarem de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições para o
cumprimento das obrigações, constando de:

5.1.1.1 Atestado de Vistoria Técnica e ou;

5.1.1.2 Declaração de Dispensa de Vistoria.

5.2 Para que possam ser habilitados a executarem os serviços pertinentes ao objeto, os licitantes deverão
apresentar:

5.2.1 Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
– CREA (Lei nº 5.194/66), em cuja jurisdição se encontre sua sede;

5.2.1.1 Caso a Certidão não seja da jurisdição do CREA-AM, o licitante deverá apresentar, à época da
contratação, o registro devidamente visado pelo mesmo, conforme art. 1º, da Resolução nº 413, de
27/6/1997;

5.2.2 Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA da jurisdição do domicílio do profissional,
em nome do integrante da Equipe Técnica responsável pelos serviços, segundo as atribuições estipuladas
pela Resolução CONFEA n.º 218/1973, com validade na data de realização da sessão pública do certame,
onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pelo licitante.

5.2.2.1 Antes da assinatura do contrato, o licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar “visto
ou inscrição ou qualquer outro documento obtido perante o CREA” que se fizer necessário para a execução
do serviço em questão, em nome do(s) profissional(is), por ele indicado para execução do(s) projeto(s);

5.2.2.2 O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta licitação;

5.2.2.3 A regularidade dos registros deverá ser mantida durante todo o período de execução dos serviços;

5.2.3 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, da seguinte forma:

5.2.3.1 Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público
ou privado contratante de serviço, em que fique comprovado que o LICITANTE executou obras ou serviços
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto do presente cotejo, e
com fornecimento de todo o material e de mão de obra, sendo original ou cópia autenticada da Certidão De
Registro de Pessoa Jurídica, dentro de seu prazo de validade, registrada junto ao CREA – Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

5.2.3.2 Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente registrado(s) no órgão
competente CREA, nos quais se indiquem a instalação/execução de, no mínimo:

250,00 m³ de aterro/reaterro;

190,00 m² de serviço de alvenaria de vedação;

250,00 m² de revestimento em pintura de paredes;

100,00 m² cobertura metálica com telha metálica termoacustica;
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30,00 m² de revestimento em ACM com estrutura (Alumínio Composto Material);

80,00 m² de piso tipo Porcelanato;

100,00 m² de forro de pvc/lã de vidro;

200,00 m² de emboço;

20,00 m³ de concreto de 25 MPa;

250,00 m² de fôrmas para estruturas de concreto armado.

3,00 unidade de refrigeração (ar condicionado), tipo split com potência igual ou superior a 18.000,00
Btus;

900,00 m cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² (fornecimento e instalação);

250,00 m cabo eletrônico, categoria 6, instalado em edificação institucional (fornecimento e
instalação);

80,00 m² calçada de concreto moldado in loco;

100,00 m² de pavimento intertravado com bloco retangular 20 x 10, espessura igual ou superior a 6 cm
e fck igual ou superior a 35 Mpa.

5.2.3.3 Atestado(s) de Qualificação Técnico-Profissional, do responsável técnico, de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, em que fique comprovada a capacidade técnica por
execução de objeto com características semelhantes ao presente objeto, que atenda(m) às características de
porte e tecnologia e tenha compatibilidade com as parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto, devidamente registrado(s) no conselho profissional correspondente.

5.2.3.3.1 O Responsável Técnico deverá possuir vínculo com a licitante, na data fixada para entrega dos
envelopes Documentação de Habilitação e Propostas de Preços, entendendo-se como tal, para fins deste
Edital:

1. O sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

2. O administrador ou o diretor devidamente registrado no quadro de funcionários da empresa;

3. O responsável técnico não sócio da empresa, que conste do quadro de Responsáveis Técnicos das
Certidões de Registro, ou detentor de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro
de Responsabilidade Técnica) validada pelo respectivo conselho profissional para a data da licitação;

4. Empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS assinada
pela licitante ou no Livro de Registro de Empregados; ou

5. O prestador de serviços com contrato escrito vigente firmado com a licitante, cuja duração seja, no
mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado,

6. Declaração de contratação futura de profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência
do profissional;

5.2.3.4 O(s) atestado(s) Técnico(s)-Profissional(is) deverá(ão) ser apresentado(s) com o visto da Entidade
Profissional correspondente ou na forma de Certidão de Acervo Técnico – CAT;

5.2.3.5 Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação, experiência e
qualificação técnica tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no processo licitatório, deverá
ocorrer a substituição por outro com capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou superior a
do profissional substituído, devidamente comprovadas;
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5.2.3.6 No caso do subitem anterior, a CONTRATADA submeterá à aprovação da CONTRATANTE
proposta de substituição de profissional, feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas
necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o
respectivo acervo técnico. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada
pela PGJ/AM;

5.2.3.7. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como
comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas.

5.2.4 Declaração de responsabilidade técnica, devidamente assinada pelo profissional técnico indicado.

5.2.5 Não estejam em processo de liquidação, falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial;

5.2.6 Não estejam impedidas de contratar com a Administração Pública ou qualquer dos seus Órgãos
Descentralizados, conforme estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93;

5.2.7 Não tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 10 da Lei nº
9.605/98, durante o prazo da contratação.

5.2.8 Não estejam apenadas por Improbidade, nos termos da Lei nº. 8.429, de 2 de junho de 1992.

5.3   Não poderão participar, direta ou indiretamente, como licitante ou executor dos serviços:

5.3.1 Empresa que se apresentar na licitação como subcontratada de outra empresa;

5.3.2 Consórcio de empresas;

5.3.3 Empresa que esteja cumprindo penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações;

5.3.4 O servidor ou membro do Ministério Público do Estado do Amazonas;

5.3.5 Empresas prestadoras de serviços que tenham como sócios, gerentes ou diretores as pessoas referidas
na Resolução n.º 37, de 28.04.09, do Conselho Nacional do Ministério Público.

5.3.6 Pessoas físicas ou jurídicas relacionadas no art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/93.

5.3.7 A regularidade dos registros deverá ser mantida durante todo o período de execução dos serviços.

 

6.   DA VISTORIA

6.1 A realização de vistoria é facultativa, e objetiva visitar o local de execução dos serviços e tomar
conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações.

6.2 Na hipótese de optar pela realização da vistoria, o interessado deverá obedecer às seguintes condições:

6.2.1 A vistoria deverá ser realizada pelo representante da empresa, devidamente credenciado pela
interessada.

6.2.1.1 Essa condição deverá ser comprovada através de carteira de identidade e Carta de
Credenciamento emitida em papel timbrado da empresa como prova de vínculo com a interessada, emitida
pelo representante legal da empresa, apresentando a pessoa que realizará a vistoria;

6.2.1.2 Por ocasião da visita, as empresas licitantes deverão apresentar documento, denominado Atestado de
Vistoria Técnica, modelo anexo a este termo de referência, que será assinado por servidor designado
pela DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO – DEAC - desta PGJ-AM, onde o
servidor declarará ter acompanhado o representante apresentado pela empresa durante a vistoria técnica
realizada.
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6.2.2 O referido Atestado deverá ser apresentado posteriormente, na fase licitatória, nos termos definidos no
edital do certame;

6.2.3 A vistoria poderá ser realizada até cinco dias úteis anteriores à data estipulada para abertura da
licitação;

6.2.4 As visitas deverão ser agendadas até três dias úteis de antecedência à data limite de vistoria, com
a Divisão de Engenharia Arquitetura e Cálculo, pelos telefones (92) 3655-0739, no período das 8h às 14h.

6.2.5 O tempo de antecedência para agendamento é necessário para que a Administração planejar o
deslocamento da equipe para acompanhamento da vistoria e ou indicar servidor para este serviço.

6.2.6 A visita será realizada pelo representante da interessada, que se apresentará municiado de documento
de Credenciamento para Vistoria, emitido pelo Representante Legal da interessada.

6.2.7 Por ocasião da visita, a interessada deverá apresentar à PGJ sua Declaração de Vistoria.

6.3 Caso a empresa opte por não realizar a vistoria, o interessado deverá juntar as documentações da
proposta no processo licitatório, em substituição à Declaração de Vistoria, uma Declaração de Dispensa de
Vistoria assinada pelo responsável legal, informando sua opção dela não realização desta visita.

6.4 Não serão admitidas quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura
contratada, para a execução dos serviços propostos.

 

7. DA MEDIÇÃO/PAGAMENTO

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

7.1 Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, os serviços efetivamente
executados pela CONTRATADA, e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com
o cronograma/plano de execução previamente aprovado pelo CONTRATANTE, acompanhada de relatório
dos serviços realizados no período, registrando os elementos necessários à discriminação e determinação das
quantidades dos serviços efetivamente executados, nos termos do subitem 8.1 deste Projeto Básico.

7.1.1  A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão respeitar
rigorosamente as planilhas de orçamento e cronograma de execução anexas pela CONTRATADA durante o
certame.

7.1.2  Os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA serão baseados nas medições de serviços
aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

7.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

7.3 Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça os
seguintes documentos:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
empresa, ou outra equivalente, na forma da lei.

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

c) Prova de inexistência de débito trabalhista.

d) Requerimento solicitando o pagamento.

e) Faturas/Notas Fiscais emitidas em conformidade com o Protocolo ICMS 42/2009 (NF-e), as quais deverão
ser atestadas pela Fiscalização.
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f) Recibo.

g) Outros documentos para comprovação de regularidade poderão ser solicitados.

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Alocar aos serviços toda a mão de obra, inclusive qualificada, e direção administrativa, bem como
equipamentos, ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos de segurança e proteção coletiva e
individual, necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas condições de uso, reservando-se ao
CONTRATANTE o direito de solicitar a substituição daqueles que julgar inadequados.

8.1.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as
instalações, os equipamentos, aparelhamento e material, adequados, suficientes e disponíveis para a
realização do objeto do contrato;

8.1.2 A CONTRATADA deverá ter no quadro de funcionários da Administração da Obra, no mínimo:

1 (um) Engenheiro Civil que deverá estar todo dia na obra;
1 (um) Mestre de obras que deverá estar presente em tempo integral durante toda a execução dos
serviços;
2 (dois) Vigias/Seguranças no período integral em que a obra ocorrer.

8.1.3 Disponibilizar também relação do pessoal técnico que atuará na execução dos serviços, bem como a
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, informando
sempre que houver qualquer alteração na mesma.

8.2 Manter quadro de pessoal competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem-feitos e de
acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo de execução dos serviços, de modo que o
cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca, conforme previsto neste Termo, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de
empregados.

8.2.1 Todos aqueles que prestarem serviços à CONTRATADA, temporariamente ou durante toda a obra,
deverão estar devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá.

8.2.2 Selecionar e preparar rigorosamente, inclusive quanto à prevenção de acidentes e incêndios nas áreas
de trabalho, os empregados que executarão os serviços, os quais serão de sua responsabilidade única e
exclusiva, sem qualquer vínculo empregatício com a PGJ/AM.

8.2.3 Afastar do local de serviços qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento seja, a
juízo da CONTRATANTE, considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e perfeição dos
mesmos, ou ainda, à disciplina ou o interesse da instituição, substituindo-o no prazo máximo de 24 horas a
partir da notificação expedida pela CONTRATANTE.

8.2.4 Responder pela idoneidade moral e técnica dos seus empregados, sendo única, integral e
exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza,
causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços,
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus procuradores;

8.2.5 Responsabilizar-se pelas condições de higiene no canteiro de obras, conforme o estabelecido pelas
normas regulamentadoras;

8.2.6 Prover transporte e alimentação ao pessoal da obra, dentro das especificações da lei e da convenção
coletiva do sindicato;

8.2.7 Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, especialmente a
Norma Regulamentadora NR-18, eliminando as condições inseguras por meio de instalações apropriadas à
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execução dos serviços e provendo seus empregados de equipamentos de proteção individual e coletiva –
EPIs e EPCs - adequados a cada tipo de serviço desenvolvido, responsabilizando-se por seu uso obrigatório.

8.3 Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de
mandar efetuar os ensaios que julgar necessários, rejeitando aqueles que julgar de má qualidade ou
inadequados, debitando à CONTRATADA todas as despesas consequentes.

8.3.1 Todo material de origem mineral deverá ser fornecido por pessoa física ou jurídica licenciada junto aos
órgãos competentes.

8.3.2 Os materiais, ferramentas e equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou
não, conforme sua natureza, sendo a CONTRATADA responsável por sua guarda, segurança e proteção, até
a conclusão dos serviços.

8.3.3 Todos os materiais fornecidos ou aplicados pela CONTRATADA deverão ser de qualidade, modelo,
marcas e tipos especificados no projeto e sua aplicação estará condicionada ao aceite prévio da
CONTRATANTE, o que ocorrerá por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da
aquisição do material ou equipamento.

8.3.3.1 Apresentar, ainda, a indicação da marca e o modelo/referência, conforme especificações fornecidas,
para aprovação da CONTRATANTE.

8.3.3.2 Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão conservadas
no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua
perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.

8.3.3.3 Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.

8.3.3.4 Caso o material ou equipamento especificado encontre-se fora de linha ou obsoleto, deverá ser
substituído pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às
condições estabelecidas nos projetos e especificações. A substituição deverá ser submetida à aprovação da
FISCALIZAÇÃO.

8.3.4 Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas
características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenha idêntica função e se presta às mesmas
condições do material, equipamento ou serviço especificado.

8.3.5 É vedada a utilização de materiais e equipamentos improvisados, usados ou danificados, em
substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerada a
adaptação de peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças
recomendadas e de dimensões adequadas.

8.3.6 Quando não houver descrição do material ou equipamento a ser utilizado, ou do tipo de serviço a ser
executado, ou houver discrepância, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO.

8.3.7 Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material ou equipamento especificado
por outro equivalente, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará à FISCALIZAÇÃO, por escrito, a
proposta de substituição, motivada, acompanhada de levantamento de custos, não servindo tal consulta para
justificar o não cumprimento dos prazos acordados.

8.3.8 A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos,
ferramentas e outros, para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de
validade etc.

8.3.9  Apresentar, por escrito, se solicitado pela CONTRATANTE, informações dos locais de origem dos
materiais ou seus certificados de ensaios.

8.3.9.1 Os ensaios e as verificações serão providenciados sem ônus para a CONTRATANTE.
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8.4 Substituir, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, no prazo de 48 horas a partir da comunicação, os
materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela FISCALIZAÇÃO como inadequados à execução dos
serviços, ou que, por qualquer motivo, tenham sido adquiridos sem sua aprovação.

8.5 Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as normas e padrões adotados pelo
CONTRATANTE e demais órgãos/entidades competentes e apontados nas especificações técnicas e/ou pela
ABNT.

8.6 Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo a orientação da
Fiscalização do CONTRATANTE.

8.7  Executar os serviços dentro do prazo contratado.

8.7.1 Para o cumprimento do prazo estabelecido, os serviços deverão ser executados durante o horário
normal do expediente, aos finais de semana, feriados e eventualmente no período noturno, podendo a critério
do Ministério Público ser estendido o horário, caso seja comprovada a necessidade e seja ainda autorizado
pelo agente fiscalizador da Contratante.

8.8 Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares e de segurança do
CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários da CONTRATADA, cuja
conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente.

8.9 Cumprir, na execução do presente contrato, todas as exigências impostas pela Lei nº 6.514 de 22/12/77 e
Portaria nº 3.214 de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, às suas exclusivas expensas.

8.10 Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal que sejam relacionadas com a
execução do objeto contratual.

8.11 Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou estatuto.

8.12 Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem, dados ou informações a que
venham ter acesso, referentes às obras e serviços realizados, salvo se expressamente autorizados pelo
CONTRATANTE.

8.13 Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento físico da força de trabalho da CONTRATADA
e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos, as informações coletadas e
os resultados apurados.

8.14 As obras e/ou serviços porventura com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão voluntária,
negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, serão
demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para o
CONTRATANTE e sem implicar alteração do prazo contratual.

8.15 Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer informações
a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este
forem previamente credenciados.

8.16 Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e
Previdência Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigações perante a
Previdência Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.

8.17 Além das despesas relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de Previdência Social, a
CONTRATADA arcará, também, com as despesas relativas à assistência médica.

8.18 Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE à
margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer
circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por qualquer
ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou
reclamações;
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8.19 Se houver necessidade de ocupação de terrenos fora da área do CONTRATANTE, para instalação de
acampamentos, escritórios e/ou depósitos, estes serão alugados pela CONTRATADA, sem ônus para o
CONTRATANTE.

8.20 A CONTRATADA deve providenciar a aprovação dos projetos junto às autoridades competentes e
concessionárias de serviços públicos, e o licenciamento e outros requisitos para a instalação do canteiro e
execução das obras e serviços, bem como, ligações elétricas, hidráulicas, de acordo com o previsto no Edital,
e pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas necessárias, sem ônus ao CONTRATANTE.

8.21 A CONTRATADA manterá sempre cobertos por apólices regulares os riscos de acidentes e outros
seguros exigidos por lei, bem como promoverá o seguro de danos físicos, sendo beneficiário o
CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado.

8.22 A CONTRATADA obriga-se a providenciar, junto ao CREA/AM, no prazo máximo de cinco dias úteis,
contados a partir da celebração do Contrato, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (art.
1º da Lei 6496/1977).

8.22.1 A ART deverá ser encaminhada à CONTRATANTE, em uma cópia autenticada da documentação,
com o objetivo de comprovar o registro.

8.23 Havendo necessidade de afastamento de qualquer dos profissionais cuja capacitação, experiência e
qualificação técnica tenham contribuído para classificação da CONTRATADA no processo licitatório, deverá
ocorrer a substituição por outro com capacitação, experiência e qualificação técnica equivalente ou superior à
do profissional substituído, devidamente comprovadas;

8.23.1. A CONTRATADA submeterá à aprovação da CONTRATANTE proposta de substituição de
profissional, feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da
situação que se apresenta, e incluirá indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico.

8.23.1.1. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela PGJ/AM.

8.23.1.2. O ramo de atuação descrito nas certidões deverá ser compatível com o objeto desta licitação.

8.24 A CONTRATADA deverá manter, em Manacapuru, AM, sede, filial ou representação dotada de
infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a
prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, caso vencedora, esta condição.

8.25 A CONTRATADA será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, bem
como pela expedição do respectivo Alvará, nos locais onde a legislação municipal exija.

8.26 Aceitar, integralmente, todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle
adotados pelo Ministério Público, acatando as observações da FISCALIZAÇÃO quanto à execução dos
serviços e à qualidade dos materiais empregados, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e
explicações que a CONTRATANTE julgar necessários.

8.27 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer anormalidade que dificulte
ou impossibilite a execução dos serviços e apresentar justificativa escrita, devidamente comprovada, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de
impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento
contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou
parcial, dos serviços.

8.27.1. Caso ocorra atraso por culpa da CONTRATANTE, o prazo do cronograma será aumentado na mesma
proporção.

8.28 Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas,
tributárias, fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias que resultem ou venham resultar da execução
deste objeto, incluindo as obrigações relativas a acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas
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decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e noturno), e, em suma,
todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessários à completa realização dos serviços.

8.28.1 A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos decorrentes da execução do objeto não
transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento.

8.29 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE.

8.30 Manter-se, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas e
com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo.

8.31 Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os
serviços, peças ou materiais que não atendam às especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições,
vícios, defeitos ou incorreções, ou rejeitados pela FISCALIZAÇÃO.

8.31.1 A ação de fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

8.32 Realizar limpeza geral após a conclusão dos serviços, de forma a retirar todas as impurezas e resíduos
gerados durante a execução das atividades, recolhendo todos os materiais reaproveitáveis em locais
designados pela FISCALIZAÇÃO, a fim de que o espaço seja entregue em perfeitas condições de ocupação
e uso.

8.32.1 Os materiais considerados como não aproveitáveis e o entulho serão recolhidos em recipientes
apropriados e descartados em locais indicados, sem criar constrangimentos para a CONTRATANTE.

8.32.2 A CONTRATADA deverá adotar procedimentos ambientais quanto à destinação dos resíduos
provenientes da execução dos serviços, obedecendo, em especial, à Resolução CONAMA nº 307/02, ou
outra que venha a substitui-lá.

8.33 Responsabilizar-se por falhas na execução dos serviços que venham a tornar-se aparentes em data
posterior à sua entrega, ainda que tenha havido aceitação do mesmo.

8.34 Fornecer garantia contra defeitos ou falhas de execução dos serviços pelo prazo mínimo de cinco anos,
contados da data do recebimento, sem custos adicionais para a CONTRATANTE.

8.35 Apresentar todos os documentos exigidos no contrato, tais como Documentos Técnicos, Garantia,
projetos As Built, etc.

8.36 A CONTRATADA deverá, ainda, apresentar o Certificado de Garantia, devidamente acompanhado da
Nota Fiscal de compra, Manuais e Documentações Técnicas de todos os equipamentos constante no
Memorial Descritivo, Anexo I deste Projeto Básico.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria Geral de Justiça – PGJ-
AM:

9.1 Designar, conforme dispõe o artigo 67 e §§ 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores,
representante(s) da PGJ-AM a ser(em) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob
os aspectos quantitativos e qualitativos.

9.2  Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na forma prevista na Lei nº
8.666/93, o exato cumprimento das condições estipuladas.

9.2.1 Essa fiscalização não exime a CONTRATADA das responsabilidades oriundas de suas falhas e/ou
omissões.
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9.3 Aprovar previamente, através da FISCALIZAÇÃO, os equipamentos e materiais a serem aplicados na
execução dos serviços, eventuais alterações de projeto e demais procedimentos.

9.4 Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução do objeto, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil,
fixando prazo para a sua correção e exigindo as medidas reparadoras devidas.

9.5 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento realizado em desacordo com o Projeto Básico.

9.6 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos serviços.

9.7 Exigir da CONTRATADA o cumprimento da garantia, segurança e qualidade dos serviços prestados.

9.8 Efetuar regularmente o pagamento da CONTRATADA quanto aos serviços devidamente realizados, na
sua totalidade ou parcialidade, dentro dos critérios estabelecidos neste documento, por meio de Ordem
Bancária, após o atesto das notas fiscais pela FISCALIZAÇÃO e da apresentação dos documentos exigidos
conforme este Projeto Básico.

 

10. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

10.1 O Ministério Público exigirá, para a contratação resultante desta licitação, a prestação de garantia, em
conformidade com o disposto no artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por
cento) sobre o valor total da contratação.

10.1.1 Será ainda exigida prestação de garantia adicional de valor igual à diferença entre o valor limite de
exequibilidade obtido durante o certame e o valor da proposta vencedora, desde que este seja inferior a 80%
(oitenta por cento) da média aritmética calculada, nos termos do § 2º, do artigo 48, da Lei Federal nº
8.666/93.

10.2 No caso de acréscimo no valor contratual, a licitante vencedora obriga-se a depositar junto ao
Ministério Público, na mesma modalidade, o valor referente à diferença da garantia. Mesma providência
deverá ser tomada no caso de prorrogação no prazo contratual para adequar o vencimento da garantia ao
disposto no subitem abaixo.

10.3 As garantias prestadas serão liberadas após a assinatura do Termo de Encerramento do contrato, e
quando em dinheiro atualizadas monetariamente, conforme dispões o § 4º, do artigo 56 da Lei n. 8.666/93.

 

11. DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

11.1 A Contratada deverá comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a conclusão dos serviços, para que
proceda à VISTORIA DO RECEBIMENTO, apresentando a atualização dos projetos as built, notas fiscais e
manuais de máquina e equipamentos instalados, e indicar com clareza as eventuais modificações havidas na
obra;

11.2 O Recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas sucessivas:

11.2.1 Recebimento Provisório: após vistoria, que deverá ser realizada pelo servidor fiscal indicado pelo
CONTRATANTE no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que a CONTRATADA
comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto deste contrato, desde que a respectiva medição final tenha
sido aprovada;

11.2.1.1 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do relatório de execução dos serviços previstos no Plano
de Execução previamente aprovado pela Fiscalização;

11.2.1.2 O prazo de Recebimento Provisório será de até 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento da
comunicação escrita da CONTRATADA da conclusão dos serviços;
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11.2.1.3 O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento Provisório,
após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo Agente Fiscalizador, o qual deverá
expressar a concordância em receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do
representante da CONTRATADA.

11.2.1.4 Os serviços que, a critério do Agente Fiscalizador, não estejam em conformidade com as condições
estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados no Termo de
Recebimento Provisório, devendo a CONTRATADA tomar as providências para sanar os problemas
constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pelo
CONTRATANTE, das penalidades previstas contratualmente.

11.2.1.5 Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado no Termo de Recebimento Provisório, o
CONTRATANTE poderá entrar em juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das
penalidades previstas.

11.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO: em segunda etapa, pelos membros da comissão designada pelo
Contratante e ou servidor designado, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, até 90 (noventa)
dias após o prazo findado os prazos estabelecidos no Termo de Recebimento Provisório, este prazo será para
a observação e para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais.

11.3 1 O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais será de 90
(noventa) dias, após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, após verificação da conformidade do
mesmo com as condições pactuadas;

11.3.2 Aberto o prazo de 90 (noventa) dias, para a realização das observações e verificações da adequação do
objeto aos termos contratuais, este será interrompido quando for detectada alguma inconformidade, só sendo
retomado após a resolução do problema detectado;

11.3.3 O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por parte da Contratada,
dos documentos abaixo relacionados, definitivamente aprovados pelo Ministério Público, desde que o(s)
Agente(s) Fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa adequação do objeto aos termos
contratuais.

Apresentação de todos os elementos exigidos para entrega dos serviços de acordo com o projeto básico e
anexos;

1. Projetos “as built”, definitivamente aprovados pela Fiscalização, bem como os demais documentos
que componham o histórico da obra;

2. Certificado de Garantia da obra, bem como todas as autorizações e documentos técnicos pertinentes;
3. Fornecer todas as documentações técnicas, manuais, certificados de garantia e notas fiscais de todos os

equipamentos instalados;
4. Fornecimento do manual de uso, operação e manutenção;
5. Fornecimento da(s) licença(s) ambiental(is) de operação se couber;

11.4  Apresentada toda a documentação será lavrado um Termo de Encerramento das obrigações
contratuais, desde que não haja pendências a solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo e mediante a apresentação, pela CONTRATADA, de:

1. Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS, em seu original;
2. Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do ISS, específicas da obra;
3. Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.

11.5 Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, através do Agente Fiscalizador, sem
prejuízo das penalidades cabíveis, deverá:

1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição/correção;

2. Na hipótese de substituição/correção, a Contratada deverá fazê-lo em conformidade com a indicação
do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem que isso implique em
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quaisquer ônus para a Contratante;
3. Se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação;
4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do

Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação por escrito, mantidos os preços
inicialmente contratados;

11.6 O Recebimento Definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios de
qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital e anexos, verificados
posteriormente.

 

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a terceiros,
todos os trabalhos contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização do CONTRATANTE, a
qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.

12.2 O CONTRATANTE far-se-á representar no local das obras e serviços por seu Agente Fiscalizador
designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuições e
poderes.

12.3 O CONTRATANTE, sem prejuízo das suas atribuições de fiscalização, poderá contratar profissionais
consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo das obras e serviços, assim
como, o acompanhamento e desenvolvimento da execução, à vista dos projetos.

12.4 À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução das obras e serviços, as avaliações
e medições dos serviços, até sua conclusão, observadas todas as condições expressas nos documentos que
compõem o Contrato.

12.5 A Fiscalização lançará no Livro de Ocorrência de Obra todas as observações dignas de registro para
controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA.

12.6 Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem como
todas as instruções da Fiscalização à CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo o seu registro no Livro
de Ocorrências de Obra. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, após seu registro, serão
encaminhados ao CONTRATANTE, para decisão, acompanhados de parecer da Fiscalização.

12.7 Compete à Fiscalização ter prévio conhecimento da ocorrência operacional das frentes e fases das obras
e serviços, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem prejuízo da boa execução dos trabalhos.

12.8 A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a CONTRATADA a fazer
comunicação escrita dos fatos, cabendo à Fiscalização a decisão sobre as ocorrências.

12.9 A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato desabonador,
poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como de
subempreiteiras e/ou subcontratadas.

12.10 Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver as dúvidas e
as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas.

12.11 Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria CONTRATADA,
obrigando-a, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o
erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos.

12.12 A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação das
multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no desconto das faturas das
despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão.
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12.13 A Fiscalização poderá determinar a paralisação das obras e serviços, por razão relevante de ordem
técnica, de segurança ou motivo de inobservância e/ou desobediência às suas ordens e instruções, cabendo à
CONTRATADA, ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de Encargos, todos os ônus e encargos
decorrentes da paralisação.

12.14 A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto persistirem as razões da
decisão, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensão.

12.15 No prazo de observação das obras e serviços, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de defeitos ou
falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

 

13. RESPONSABILIDADE

13.1 As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de
subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, não cobertas por seguro, correrão por conta da
CONTRATADA.

13.2 Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de:

sua negligência, imperícia e/ou omissão;
infiltração de qualquer espécie ou natureza;
ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à obra;
acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra
ou em decorrência dela.

13.3 Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da
CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 horas, a
partir da notificação do CONTRATANTE, para dar início à reparação ou reconstrução das partes atingidas.

13.4   A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos
que eventualmente venham a ocorrer.

 

14. DA ELABORAÇÃO

O presente Projeto Básico foi elaborado pela Divisão Engenharia Arquitetura e Cálculo – DEAC em
conformidade com as atribuições legais e regimentais, estando em consonância com as disposições legais e
normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da Administração e integra o procedimento interno.

 

DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

Declaro que este Projeto Básico está de acordo com as Leis nº 8.666/93, nº 5.194/66, nº 6.496/77, nº
8.078/90, nº 10.406/02, Resolução n.º 81/12 do Conselho Nacional do Ministério Público e às demais
legislações e normas pertinentes.

 

Manaus – AM,         de             de 2022.
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Henrique Mendes da Rocha Lopes

Agente Técnico – Engº. Civil

CREA/AM 22.580-D PI

Divisão de Engenharia, Arquitetura e Cálculo - DEAC

 

APROVAÇÃO

Despacho de Ciência.

 

 

Manaus – AM,        de                de 2022.

 

 

 

 

 

Ivanete de Oliveira Nascimento

Diretor – Geral

Despacho de Aprovação.

(   ) Aprovado    (   ) Não aprovado

 

Manaus – AM,        de                          de 2022.

 

 

 

 

 

George Pestana Vieira 

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Documento assinado eletronicamente por Henrique Mendes da Rocha Lopes, Agente Técnico -
Engenheiro Civil, em 31/10/2022, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link
http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0925082 e o
código CRC F45F18AC.

2022.019046 v6
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL

1 214.984,39ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2 23.068,76MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

3 80.220,62CANTEIRO DE OBRAS

4 91.107,12SERVIÇOS PRELIMINARES

5 83.288,94INFRAESTRUTURA

6 166.904,14SUPRAESTRUTURA

7 100.425,95COBERTURA

8 167.282,30PAREDES E PAINÉIS

9 110.020,59REVESTIMENTO DE PAREDE

10 123.419,67PAVIMENTAÇÃO

11 39.160,65FORRO

12 4.427,90SOLEIRAS E PEITORIS

13 102.465,74ESQUADRIAS

14 9.363,19VIDRO

15 7.686,65INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

16 27.277,08INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

17 23.676,78APARELHOS E METAIS

18 73.273,52INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19 18.124,11PINTURA

20 49.018,94DRENAGEM

21 236.619,64MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

22 8.328,96PAISAGISMO

23 21.563,22COMUNICAÇÃO VISUAL

24 11.114,48DIVERSOS

25 59,82LIMPEZA

VALOR SEM ENCARGOS: 1.304.366,54

VALOR ENCARGOS: 110.328,37

VALOR BDI: 347.133,04

VALOR BDI DIFERENCIADO: 31.055,21

VALOR TOTAL: 1.792.883,16

Página: 1Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI

Página: 2Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 214.984,391

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 112.480,921.1

1.1.1 360,00H90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

115,09 41.432,40SINAPI

1.1.2 4,00MES93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

7.200,45 28.801,80SINAPI

1.1.3 4,00MES101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4.370,88 17.483,52SINAPI

1.1.4 840,00H88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,48 24.763,20SINAPI

TAXAS E EMOLUMENTOS 505,111.2

1.2.1 1,00unMPAM 05/2016 Taxas e Emolumentos 505,11 505,11Composições

ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E FERRAMENTAS 101.998,361.3

1.3.1 12.596,00H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 5,10 64.239,60SINAPI

1.3.2 12.596,00H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,33 16.752,68SINAPI

1.3.3 12.596,00H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,04 13.099,84SINAPI

1.3.4 12.596,00H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,08 1.007,68SINAPI

1.3.5 4,00MES013003
(EPI)FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO PARA 40
OPERARIOS

1.724,64 6.898,56SBC

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 23.068,762

2.1 21.164,00TXKM100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

1,09 23.068,76SINAPI

CANTEIRO DE OBRAS 80.220,623

3.1 4,00M293207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

1.374,33 5.497,32SINAPI

3.2 25,00M293210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

765,88 19.147,00SINAPI

3.3 25,00M293212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

1.235,92 30.898,00SINAPI

3.4 6,00M293208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016

1.099,15 6.594,90SINAPI

3.5 1,00UN93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000
LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_02/2016

7.136,50 7.136,50SINAPI

3.6 1,00UN101508
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

2.796,73 2.796,73SINAPI

3.7 1,00UN00012366
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR,
EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO
C-14

1.317,05 1.317,05SINAPI

3.8 1,00UN100604

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2019

793,52 793,52SINAPI

3.9 6,00M293582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_04/2016

383,65 2.301,90SINAPI

3.10 6,00M293583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE
ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

622,95 3.737,70SINAPI

SERVIÇOS PRELIMINARES 91.107,124

SERVIÇOS DE APOIO 55.698,924.1

4.1.1 6,00M2016500 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 45,77 274,62SBC

4.1.2 1,00unCOM-56795438
Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para
sondagem a percussão - dmt maior que 100 Km de Manaus até
Presidente Figueiredo

5.553,45 5.553,45Composições

4.1.3 40,00M031023 METRO LINEAR DE SONDAGEM 3" EM TERRA FIRME 97,06 3.882,40SBC

Página: 1Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Edital de Tomada de Preços n.º 2003/2022-CPL/MP/PGJ (0936660)         SEI 2022.019046 / pg. 1002



21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

4.1.4 176,55M2000038 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL 19,38 3.421,54SBC

4.1.5 303,65M2I026313
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM
REVIT PARA PROCESSOS BIM

23,87 7.248,13SBC

4.1.6 303,65M2I026323
PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM
REVIT PARA PROCESSOS BIM

13,86 4.208,59SBC

4.1.7 229,40M2I026317
PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA
PROCESSOS BIM

13,41 3.076,25SBC

4.1.8 24,00M2XMES00020193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO) - BDI = 16,32

6,68 160,32SINAPI

4.1.9 69,10M99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

49,20 3.399,72SINAPI

4.1.10 190,00M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 128,81 24.473,90SINAPI

SERVIÇOS EM TERRA 35.408,204.2

4.2.1 175,00M3101213

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE
EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP),
FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4
KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

29,32 5.131,00SINAPI

4.2.2 583,33M3101272

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),
FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6
KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

39,16 22.843,20SINAPI

4.2.3 525,00M396385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

14,16 7.434,00SINAPI

INFRAESTRUTURA 83.288,945

ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO 11.399,375.1

5.1.1 89,16M396523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

66,81 5.956,78SINAPI

5.1.2 20,89M396527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

87,59 1.829,76SINAPI

5.1.3 85,46M2101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

4,45 380,30SINAPI

5.1.4 87,04M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 34,36 2.990,69SINAPI

5.1.5 23,01M3100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

10,51 241,84SINAPI

FUNDAÇÃO (Sapatas, Vigas Baldrame e Arranques de Pilares) 63.572,035.2

FORMAS 19.068,835.2.1

5.2.1.1 34,68M296535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

121,24 4.204,60SINAPI

5.2.1.2 116,56M296536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

65,63 7.649,83SINAPI

5.2.1.3 21,84M292269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

222,73 4.864,42SINAPI

5.2.1.4 21,84M292413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

107,60 2.349,98SINAPI

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE
PERDAS

20.301,305.2.2

5.2.2.1 158,00KG96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

21,70 3.428,60SINAPI

5.2.2.2 81,00KG96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

21,49 1.740,69SINAPI

5.2.2.3 80,00KG96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

20,84 1.667,20SINAPI

5.2.2.4 315,28KG96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

19,03 5.999,78SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

5.2.2.5 60,00KG96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

16,33 979,80SINAPI

5.2.2.6 30,00KG96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

15,79 473,70SINAPI

5.2.2.7 50,33KG92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,14 963,32SINAPI

5.2.2.8 3,91KG92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,50 76,25SINAPI

5.2.2.9 215,60KG92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

17,76 3.829,06SINAPI

5.2.2.10 52,33KG92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,26 798,56SINAPI

5.2.2.11 22,91KG92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,03 344,34SINAPI

CONCRETO PARA FUNDAÇÃO 24.201,905.2.3

5.2.3.1 8,20M394962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

595,89 4.886,30SINAPI

5.2.3.2 19,45M394965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

789,04 15.346,83SINAPI

5.2.3.3 19,45M3103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

204,05 3.968,77SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO 8.317,545.3

5.3.1 155,41M298557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

53,52 8.317,54SINAPI

SUPRAESTRUTURA 166.904,146

VIGAS 67.471,936.1

FORMAS 42.151,076.1.1

6.1.1.1 138,30M292270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

168,04 23.239,93SINAPI

6.1.1.2 138,30M292448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

136,74 18.911,14SINAPI

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE
PERDAS

10.161,036.1.2

6.1.2.1 169,00KG92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,14 3.234,66SINAPI

6.1.2.2 92,00KG92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,50 1.794,00SINAPI

6.1.2.3 120,00KG92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,28 2.313,60SINAPI

6.1.2.4 79,00KG92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

17,76 1.403,04SINAPI

6.1.2.5 78,00KG92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,26 1.190,28SINAPI

6.1.2.6 15,00KG92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,03 225,45SINAPI

CONCRETO SUPERESTRUTURA 15.159,836.1.3

6.1.3.1 10,68M3103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

1.419,46 15.159,83SINAPI

PILARES 39.707,026.2

FORMAS 25.435,416.2.1

6.2.1.1 77,00M292269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

222,73 17.150,21SINAPI
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Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

6.2.1.2 77,00M292413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

107,60 8.285,20SINAPI

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE
PERDAS

9.284,606.2.2

6.2.2.1 104,67KG92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,14 2.003,38SINAPI

6.2.2.2 4,09KG92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,50 79,76SINAPI

6.2.2.3 306,40KG92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

17,76 5.441,66SINAPI

6.2.2.4 86,67KG92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,26 1.322,58SINAPI

6.2.2.5 29,09KG92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15,03 437,22SINAPI

CONCRETO SUPERESTRUTURA 4.987,016.2.3

6.2.3.1 3,54M3103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

1.408,76 4.987,01SINAPI

LAJES 59.725,196.3

FORMAS 21.156,306.3.1

6.3.1.1 157,93M292267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

87,10 13.755,70SINAPI

6.3.1.2 157,93M292522
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

46,86 7.400,60SINAPI

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE
PERDAS

16.155,626.3.2

6.3.2.1 855,70KG92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

18,88 16.155,62SINAPI

CONCRETO SUPERESTRUTURA 22.413,276.3.3

6.3.3.1 15,79M3103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

1.419,46 22.413,27SINAPI

COBERTURA 100.425,957

ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA 35.917,187.1

7.1.1 6,00UN92620

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO,
VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015

3.166,87 19.001,22SINAPI

7.1.2 229,40M292580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

73,74 16.915,96SINAPI

TELHAMENTO 56.891,247.2

7.2.1 43,30M100435
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM,
ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO
CONTRARRUFO. AF_07/2019

152,74 6.613,64SINAPI

7.2.2 229,40m²COM-12976888
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E =
30 MM, PREENCHIMENTO EM EPS, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

219,17 50.277,60Composições

DREANAGEM PLUVIAL 7.617,537.3

7.3.1 18,50M94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

213,01 3.940,69SINAPI

7.3.2 43,34M00001114
RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26,
CORTE 50 CM

54,20 2.349,03SINAPI

7.3.3 6,00UN00038423
CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

77,50 465,00SINAPI

7.3.4 12,40M89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

54,22 672,33SINAPI
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7.3.5 2,00UN054046 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm 95,24 190,48SBC

PAREDES E PAINÉIS 167.282,308

ALVENARIA - VEDAÇÃO 41.668,058.1

8.1.1 399,62M2103318

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

92,23 36.856,95SINAPI

8.1.2 15,21M93190
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

56,50 859,37SINAPI

8.1.3 16,72M93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

60,72 1.015,24SINAPI

8.1.4 18,04M93192
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

57,81 1.042,89SINAPI

8.1.5 4,35M93193
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

61,40 267,09SINAPI

8.1.6 15,21M93198
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

51,16 778,14SINAPI

8.1.7 16,72M93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

50,74 848,37SINAPI

ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO 125.614,258.2

8.2.1 127,47m2S07763

Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm,
montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras
paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em
alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, inclusive pintura

638,64 81.407,44ORSE

8.2.2 127,08m²COMP-764689

Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv.
de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento
(9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada
3,00m, chapisco, reboco e pintura

347,14 44.114,55Composições

8.2.3 0,61M2101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

151,25 92,26SINAPI

REVESTIMENTO DE PAREDE 110.020,599

REVESTIMENTO INTERNO 37.571,559.1

9.1.1 543,84M287879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

4,66 2.534,29SINAPI

9.1.2 418,40M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

45,03 18.840,55SINAPI

9.1.3 128,24M287550

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

27,66 3.547,12SINAPI

9.1.4 128,24M287272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

98,64 12.649,59SINAPI

REVESTIMENTO EXTERNO 72.449,049.2

9.2.1 214,51M287879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

4,66 999,62SINAPI

9.2.2 176,01M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

45,03 7.925,73SINAPI
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ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

9.2.3 38,50M287550

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

27,66 1.064,91SINAPI

9.2.4 38,50M287242

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30
CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.
AF_06/2014

323,81 12.466,69SINAPI

9.2.5 77,09m2S05057

Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond),
e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas,
inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" -
fornecimento e montagem

648,49 49.992,09ORSE

PAVIMENTAÇÃO 123.419,6710

PISO - INTERNO 50.207,0210.1

10.1.1 166,16M287700

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM.
AF_07/2021

64,77 10.762,18SINAPI

10.1.2 162,42M287262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

224,87 36.523,39SINAPI

10.1.3 129,90M88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

22,49 2.921,45SINAPI

PISO - EXTERNO 73.212,6510.2

10.2.1 162,36M294994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

135,38 21.980,30SINAPI

10.2.2 213,86M292397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

87,36 18.682,81SINAPI

10.2.3 99,20M292392
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

187,55 18.604,96SINAPI

10.2.4 99,20M298503
PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA.
AF_05/2018

26,36 2.614,91SINAPI

10.2.5 64,45M101094
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

175,79 11.329,67SINAPI

FORRO 39.160,6511

FORRO DE PVC 39.160,6511.1

11.1.1 220,81M²COMP-899269
FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA
AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

177,35 39.160,65Composições

SOLEIRAS E PEITORIS 4.427,9012

SOLEIRAS 1.591,3612.1

12.1.1 11,78M98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

135,09 1.591,36SINAPI

PEITORIS 2.836,5412.2

12.2.1 18,40M101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

154,16 2.836,54SINAPI

ESQUADRIAS 102.465,7413

PORTAS 56.543,5313.1

PORTAS DE MADEIRA 17.279,4813.1.1

13.1.1.1 11,00UN90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1.446,32 15.909,52SINAPI

13.1.1.2 1,00UN90791

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1.369,96 1.369,96SINAPI
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PREÇO
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PORTAS DE VIDRO 17.446,3313.1.2

13.1.2.1 1,00UN102185
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO
TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

6.380,61 6.380,61SINAPI

13.1.2.2 7,35M2102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

1.072,06 7.879,64SINAPI

13.1.2.3 1,00UN102184
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO
TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS. AF_01/2021

3.186,08 3.186,08SINAPI

PORTAS DE FERRO 17.251,7913.1.3

13.1.3.1 14,54M200037562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO
CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

944,13 13.727,65SINAPI

13.1.3.2 4,25M2100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

829,21 3.524,14SINAPI

PORTAS EM ALUMÍNIO 4.565,9313.1.4

13.1.4.1 6,02M291341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

758,46 4.565,93SINAPI

JANELAS 14.872,4613.2

JANELAS DE ALUMÍNIO 14.872,4613.2.1

13.2.1.1 58,06M94590
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

19,64 1.140,30SINAPI

13.2.1.2 15,68M294573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

447,36 7.014,60SINAPI

13.2.1.3 4,20M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

391,88 1.645,90SINAPI

13.2.1.4 2,52M294569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

746,60 1.881,43SINAPI

13.2.1.5 21,56m²COMP-066495

Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no
modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura,
acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento
giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado,
recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de
polipropileno (para conexão inferior das lâminas)

147,97 3.190,23Composições

GRADES 31.049,7513.3

13.3.1 9,84M200004944
PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL
TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL
(SEM INSTALACAO)

1.662,25 16.356,54SINAPI

13.3.2 34,35m2S071105 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento 427,75 14.693,21IOPES

VIDRO 9.363,1914

14.1 3,60M2102146
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA,
ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE.
AF_01/2021

983,66 3.541,18SINAPI

14.2 1,35M2102175
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5),
FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021

4.312,60 5.822,01SINAPI

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.686,6515

REDES DE ALIMENTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO 7.686,6515.1

15.1.1 2,00UN102623
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS
TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

1.140,63 2.281,26SINAPI

15.1.2 55,62M89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

10,01 556,76SINAPI

15.1.3 2,01M89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

7,50 15,08SINAPI

15.1.4 79,57M89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

16,13 1.283,46SINAPI

15.1.5 16,12M89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

23,28 375,27SINAPI
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PREÇO
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FONTE

15.1.6 30,00UN89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

4,92 147,60SINAPI

15.1.7 2,00UN99621
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

301,92 603,84SINAPI

15.1.8 1,00UN99622
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

338,66 338,66SINAPI

15.1.9 4,00UN94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

7,79 31,16SINAPI

15.1.10 2,00UN94660

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

13,32 26,64SINAPI

15.1.11 6,00UN89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

19,50 117,00SINAPI

15.1.12 43,00UN89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

5,83 250,69SINAPI

15.1.13 10,00UN89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

18,64 186,40SINAPI

15.1.14 8,00UN89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

8,45 67,60SINAPI

15.1.15 5,00UN89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

14,80 74,00SINAPI

15.1.16 1,00UN00003533
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X
20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

3,99 3,99SINAPI

15.1.17 9,00UN00003538
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

6,89 62,01SINAPI

15.1.18 11,00UN89419
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

6,24 68,64SINAPI

15.1.19 1,00UN94693

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

30,39 30,39SINAPI

15.1.20 1,00UN89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11,33 11,33SINAPI

15.1.21 14,00UN89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾",
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

45,42 635,88SINAPI

15.1.22 1,00UN89438
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

8,34 8,34SINAPI

15.1.23 7,00UN89620
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

13,72 96,04SINAPI

15.1.24 2,00UN89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

20,60 41,20SINAPI

15.1.25 3,00UN89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

124,47 373,41SINAPI

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 27.277,0816

REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 12.920,8116.1

16.1.1 9,59M91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

54,11 518,91SINAPI
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16.1.2 34,90M91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

91,09 3.179,04SINAPI

16.1.3 34,65M91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

73,10 2.532,92SINAPI

16.1.4 7,00UN97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

458,99 3.212,93SINAPI

16.1.5 1,00UN98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
AF_12/2020

270,54 270,54SINAPI

16.1.6 6,00UN89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

51,58 309,48SINAPI

16.1.7 2,00UN89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

22,74 45,48SINAPI

16.1.8 8,00UN89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

7,79 62,32SINAPI

16.1.9 3,00UN89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

16,07 48,21SINAPI

16.1.10 6,00UN89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

11,32 67,92SINAPI

16.1.11 7,00UN00001933
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

5,80 40,60SINAPI

16.1.12 12,00UN00038421
CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

36,58 438,96SINAPI

16.1.13 5,00UN89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

50,61 253,05SINAPI

16.1.14 4,00UN00010908
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

23,53 94,12SINAPI

16.1.15 23,00UN89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

8,63 198,49SINAPI

16.1.16 9,00UN89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

18,85 169,65SINAPI

16.1.17 7,00UN89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

26,56 185,92SINAPI

16.1.18 7,00UN
COM--

43814563
Válvula de Admissão de Ar (VAA) - 6UH - Fornecimento e
Instalação

184,61 1.292,27Composições

REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO) 14.356,2716.2

16.2.1 1,00UN00039367
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)

5.826,72 5.826,72SINAPI

16.2.2 1,00UN00039363

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30
CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE
5500 LITROS (NBR 7229)

6.782,01 6.782,01SINAPI

16.2.3 1,00UN97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

588,36 588,36SINAPI

16.2.4 0,50m²COM-72507935
Grade de retenção de sólidos em ferro chato, com barras de
10mmX40mm (1.1/4' x 1/2') com espaçamento e=20mm

2.318,36 1.159,18Composições

APARELHOS E METAIS 23.676,7817
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

APARELHOS 16.367,2917.1

17.1.1 5,00UN86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

597,92 2.989,60SINAPI

17.1.2 5,00UN100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

46,35 231,75SINAPI

17.1.3 5,00UNCOMP-049177
BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE E
ACESSÓRIOS

1.852,50 9.262,50Composições

17.1.4 1,00UN86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

990,40 990,40SINAPI

17.1.5 1,00UN93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1.384,67 1.384,67SINAPI

17.1.6 6,00UN95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

79,63 477,78SINAPI

17.1.7 6,00UN00037401
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO

75,03 450,18SINAPI

17.1.8 5,00UN00037400
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO

75,03 375,15SINAPI

17.1.9 3,00UN00011762
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE,
COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

68,42 205,26SINAPI

METAIS 7.309,4917.2

17.2.1 11,00unS89987S
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e
canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água.
af_12/2014

84,43 928,73ORSE

17.2.2 3,00UN86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4,
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

147,11 441,33SINAPI

17.2.3 3,00UN100864
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

665,49 1.996,47SINAPI

17.2.4 6,00UN100869
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

363,09 2.178,54SINAPI

17.2.5 3,00UN062048
BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD
NBR9050

588,14 1.764,42SBC

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 73.273,5218

REDE ELÉTRICA 50.485,6018.1

INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO 31.692,8718.1.1

18.1.1.1 1,00UN101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1.442,36 1.442,36SINAPI

18.1.1.2 1,00UN101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

594,22 594,22SINAPI

18.1.1.3 1,00UN101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE
60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

202,92 202,92SINAPI

18.1.1.4 3,00UN00039470
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE
275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)

128,16 384,48SINAPI

18.1.1.5 1,00unINS-071899 Interruptor Diferencial Residual - 4p 100a - 30ma 192,53 192,53Composições

18.1.1.6 8,00UN93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

81,59 652,72SINAPI

18.1.1.7 2,00UN93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

82,54 165,08SINAPI

18.1.1.8 1,00UN93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

115,04 115,04SINAPI

18.1.1.9 4,00UN93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

15,83 63,32SINAPI

18.1.1.10 11,00UN93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

16,30 179,30SINAPI

18.1.1.11 27,05M97238
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

20,93 566,16SINAPI
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
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VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

18.1.1.12 34,98M91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

19,80 692,60SINAPI

18.1.1.13 164,02M91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10,61 1.740,25SINAPI

18.1.1.14 365,28M91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10,82 3.952,33SINAPI

18.1.1.15 104,94M101563

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

46,57 4.887,06SINAPI

18.1.1.16 32,00M101562

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

32,96 1.054,72SINAPI

18.1.1.17 4,50M91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11,33 50,99SINAPI

18.1.1.18 1.810,92M91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5,35 9.688,42SINAPI

18.1.1.19 543,40M91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3,94 2.141,00SINAPI

18.1.1.20 1,00UN00011250
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12*
CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

96,63 96,63SINAPI

18.1.1.21 7,00UN91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

24,17 169,19SINAPI

18.1.1.22 11,00UN91979
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2017

52,23 574,53SINAPI

18.1.1.23 4,00UN92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

48,99 195,96SINAPI

18.1.1.24 33,00UN92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

29,88 986,04SINAPI

18.1.1.25 11,00UN91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

43,01 473,11SINAPI

18.1.1.26 9,00UN92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

47,99 431,91SINAPI

ILUMINAÇÃO 18.412,4718.1.2

18.1.2.1 4,00unS11301

Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes
policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot.
IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha
Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de
concreto.

1.733,85 6.935,40ORSE

18.1.2.2 10,00UN103788
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

12,32 123,20SINAPI

18.1.2.3 32,00UnCOMP-194107
Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver
multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.

260,15 8.324,80Composições

18.1.2.4 18,00UN97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

140,00 2.520,00SINAPI

18.1.2.5 1,00UN97601

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR
ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

354,81 354,81SINAPI

18.1.2.6 1,00UN101537
APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM
CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

154,26 154,26SINAPI

REDE DE ATERRAMENTO 380,2618.1.3

18.1.3.1 2,00UN96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

93,99 187,98SINAPI

18.1.3.2 1,00UN98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

65,36 65,36SINAPI

18.1.3.3 2,00UNI004729 CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" 11,77 23,54SBC
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18.1.3.4 3,00M92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

34,46 103,38SINAPI

REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV 13.788,0518.2

18.2.1 1,00UnCOMP-459739
BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO
VIA SATÉLITE

2.519,22 2.519,22Composições

18.2.2 1,00UnCOMP-849515 INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA 715,95 715,95Composições

18.2.3 2,00UN101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO
R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020

635,05 1.270,10SINAPI

18.2.4 1,00UN83369
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4,
60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PADRÃO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAçÃO

524,82 524,82SINAPI

18.2.5 18,00UN98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

60,40 1.087,20SINAPI

18.2.6 18,00UN00039601
CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6)
PARA CABOS

38,83 698,94SINAPI

18.2.7 531,20M98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

9,93 5.274,82SINAPI

18.2.8 18,10M97238
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO,
LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016

20,93 378,83SINAPI

18.2.9 108,90M91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10,63 1.157,61SINAPI

18.2.10 18,00UN91887
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8,92 160,56SINAPI

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA) 8.999,8718.3

18.3.1 1,00undS160324
Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com
cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref.
TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente

404,42 404,42IOPES

18.3.2 6,00UN96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

139,88 839,28SINAPI

18.3.3 10,00undS160329
Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm²,
ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente

23,45 234,50IOPES

18.3.4 12,00UN96983
SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

24,05 288,60SINAPI

18.3.5 6,00UN101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO
R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020

635,05 3.810,30SINAPI

18.3.6 8,00UN078369
CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8
TEL5021

50,31 402,48SBC

18.3.7 68,33mS160326
Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7
mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente

43,60 2.979,19IOPES

18.3.8 3,13M91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13,13 41,10SINAPI

PINTURA 18.124,1119

EDIFICAÇÃO 15.100,4019.1

19.1.1 369,58M288485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

2,25 831,56SINAPI

19.1.2 369,58M288489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

9,96 3.681,02SINAPI

19.1.3 369,58M288495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

9,36 3.459,27SINAPI

19.1.4 217,55M288415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

2,54 552,58SINAPI

19.1.5 217,55M296130
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

16,25 3.535,19SINAPI

19.1.6 217,55M295626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

11,14 2.423,51SINAPI

19.1.7 34,35M2100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2
DEMÃOS).

17,97 617,27SINAPI

EXTERNO 3.023,7119.2
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

19.2.1 17,50M2102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA,
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.
AF_05/2021

30,37 531,48SINAPI

19.2.2 162,36M2102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

15,35 2.492,23SINAPI

DRENAGEM 49.018,9420

20.1 1,00UN102614
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE
VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

1.317,47 1.317,47SINAPI

20.2 130,60M94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

48,77 6.369,36SINAPI

20.3 4,00UN97933
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M.
AF_12/2020

1.261,40 5.045,60SINAPI

20.4 25,05M91791

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

116,67 2.922,58SINAPI

20.5 22,64M90702
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

160,23 3.627,61SINAPI

20.6 1,00UnCOMP-395537 AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA 5.039,41 5.039,41Composições

20.7 1,00UN102113
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A
40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020

1.858,37 1.858,37SINAPI

20.8 43,73M102690

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

102,47 4.481,01SINAPI

20.9 19,70mCOM-49271516
Canaleta de drenagem em concreto armado, dimensões internas
20 x 30 cm, com tampa tipo grelha metálica, inclusive escavação
manual.

752,13 14.816,96Composições

20.10 1,00unCOMP-505544 Sistema de reuso de água da chuva - BDI = 16,32 3.018,09 3.018,09Composições

20.11 28,00M89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022

15,52 434,56SINAPI

20.12 14,00UN89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

6,28 87,92SINAPI

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 236.619,6421

EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA 12.124,4321.1

21.1.1 1,00unCOM-58002632
Rack de Piso 19" Desmontável 44U x 670mm – Painel frontal de
acrílico - BDI = 16,32

3.834,41 3.834,41Composições

21.1.2 1,00unCOM-98590005
Nobreak 2220 VA – Bivolt – 4 baterias internas – 8 tomadas - BDI =
16,32

2.519,35 2.519,35Composições

21.1.3 1,00unCOM-37909465 Switch Gigabit 24 Portas - 2,4 e 5 Ghz - BDI = 16,32 2.219,03 2.219,03Composições

21.1.4 2,00unCOM-65601583 Acess Point - BDI = 16,32 1.775,82 3.551,64Composições

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 46.857,0721.2

21.2.1 3,00UN103250
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P - BDI = 16,32

4.617,38 13.852,14SINAPI

21.2.2 1,00UN103253
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_P - BDI = 16,32

6.310,59 6.310,59SINAPI

21.2.3 2,00UN103268
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000
BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P - BDI = 16,32

8.680,73 17.361,46SINAPI

21.2.4 1,00UN103270
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000
BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P - BDI = 16,32

9.332,88 9.332,88SINAPI

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 100.518,3021.3

21.3.1 1,00unCOM-82044402
Cabine eclusa com detector de metais – Referência Mineoro
EC2006C ou similar - Fornecimento e instalação (10/22). - BDI =
16,32

46.644,32 46.644,32Composições
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$
PREÇO

TOTAL R$
FONTE

21.3.2 1,00un
MPAM-

INFO002

Fornecimento e instalação de sistema CFTV, incluindo DVR com
32 Canais, 32 câmeras infravermelho Full HD 20m, Monitores ,
armazenamento de 4Tb, 1 mouse usb, 1 fonte metálica 30 A, 02
caixas de cabos coaxial flexível bipolar (200m), 64 conectores BNC
antirruído, 32 conectores P4 macho, caixas de passagem,
eletrodutos, rasgo, quebra e chumbamento (10/22). - BDI = 16,32

26.531,75 26.531,75Composições

21.3.3 85,00ml
COMP-

24345471
CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE
ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

164,45 13.978,25Composições

21.3.4 10,50M274136/003
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA
TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA - BDI = 16,32

1.272,76 13.363,98SINAPI

EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR 72.644,1721.4

21.4.1 1,00unCOM-45871337

Sistema de geração de energia solar – capacidade superior a
1370kwh - incluindo módulo de geração (placas), inversor, cabo,
conector e demais insumos necessários para instalação (10/22). -
BDI = 16,32

72.644,17 72.644,17Composições

EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO 4.475,6721.5

21.5.1 3,00UN101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_P

814,25 2.442,75SINAPI

21.5.2 3,00UN
MPAM - INC -

001
SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR 11,69 35,07SBC

21.5.3 3,00UNI031851
PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA
EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m

192,33 576,99SBC

21.5.4 8,00unS12884
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com
seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de
emergência- Placa S2

28,78 230,24ORSE

21.5.5 6,00undS160612
Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR
13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA"
- seta vertical)

23,42 140,52IOPES

21.5.6 3,00unS12888
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo
"Extintor de incêndio portátil"- Placa E5

19,61 58,83ORSE

21.5.7 3,00UN055035
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA
25x10cm

18,74 56,22SBC

21.5.8 22,29mS11621 Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar 27,27 607,85ORSE

21.5.9 10,00UN97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

32,72 327,20SINAPI

PAISAGISMO 8.328,9622

22.1 231,65M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 17,88 4.141,90SINAPI

22.2 2,00UN00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M 276,61 553,22SINAPI

22.3 24,00UN98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

151,41 3.633,84SINAPI

COMUNICAÇÃO VISUAL 21.563,2223

23.1 1,00UNCOMP-742606
Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm
para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação

6.545,85 6.545,85Composições

23.2 1,00UN00010849 PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM 2.618,37 2.618,37SINAPI

23.3 15,00UnS10719
Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para
deficientes, dim.: 12 x 30 cm

57,95 869,25ORSE

23.4 35,00unS12054 Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado 120,37 4.212,95ORSE

23.5 80,00unS12053 Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado 91,46 7.316,80ORSE

DIVERSOS 11.114,4824

24.1 4,92M2I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO 140,86 693,03SEINFRA

24.2 1,00un
COMP-

76640435
Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para
bandeiras.

9.427,32 9.427,32Composições

24.3 15,82M2C2221 REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE 62,84 994,13SEINFRA

LIMPEZA 59,8225

25.1 166,16M299802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM
VASSOURA A SECO. AF_04/2019

0,36 59,82SINAPI

VALOR SEM ENCARGOS: 1.304.366,54

VALOR ENCARGOS: 110.328,37

VALOR BDI: 347.133,04
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 31.055,21

VALOR TOTAL: 1.792.883,16

Eng. Civil. Henrique M. R Lopes

CREA 22.580-D PI
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Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2022-CPL/MP/PGJ

ANEXO II DO PROJETO BÁSICO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO – CCU

Av. Coronel Teixeira, 7.995. Nova Esperança. Cep: 69037-473. Fone: (92) 3655-0743. licitacao@mpam.mp.br
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

1.1.1. 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,66 0,661,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

1,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 87,08 87,081,00000000SINAPI

87,08TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,05 1,051,00000000SINAPI

1,05TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 48,92

VALOR ENCARGOS (85.99%): 40,75

VALOR BDI (28.35%): 25,42

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 360,00

VALOR TOTAL: 32.281,20

VALOR TOTAL COM BDI: 41.432,40

1.1.2. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 202,94 202,941,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 152,35 152,351,00000000SINAPI

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 18,58 18,581,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 11,80 11,801,00000000SINAPI

385,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 5.156,79 5.156,791,00000000SINAPI

5.156,79TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 67,55 67,551,00000000SINAPI

67,55TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 3.893,82

VALOR ENCARGOS (48.92%): 1.716,19
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (28.35%): 1.590,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 22.440,04

VALOR TOTAL COM BDI: 28.801,80

1.1.3. 101460 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 747,83 747,831,00000000SINAPI

00043503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 216,60 216,601,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 152,35 152,351,00000000SINAPI

00043479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 106,33 106,331,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 11,80 11,801,00000000SINAPI

00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 195,42 195,421,00000000SINAPI

1.430,33TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00041096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA) MES 1.969,01 1.969,011,00000000SINAPI

1.969,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 6,10 6,101,00000000SINAPI

6,10TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.756,61

VALOR ENCARGOS (48.92%): 648,83

VALOR BDI (28.35%): 965,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 13.621,76

VALOR TOTAL COM BDI: 17.483,52

1.1.4. 88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,97 3,971,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,15 1,151,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,56 0,561,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,04 1,041,00000000SINAPI

7,59TOTAL Encargos Complementares:
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00041776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5
H (COM ADICIONAL NOTURNO)

H 15,32 15,321,00000000SINAPI

15,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

0,06TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,85

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,12

VALOR BDI (28.35%): 6,51

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 840,00

VALOR TOTAL: 19.294,80

VALOR TOTAL COM BDI: 24.763,20

1.2.1. MPAM 05/2016 - Taxas e Emolumentos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

MPAM
05/2160

Registro de Obra No CREA
Valor do Contrato acima de R$15.000,00

un 233,94 233,941,00000000Composições

MPAM
05/2016

Registro e Taxas na Prefeitura un 159,60 159,601,00000000Composições

393,54TOTAL Geral:

VALOR SEM ENCARGOS: 393,54

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 111,57

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 393,54

VALOR TOTAL COM BDI: 505,11

1.3.1. 00037370 - ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,97 3,971,00000000SINAPI

3,97TOTAL Encargos Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,97

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1,13

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12.596,00

VALOR TOTAL: 50.006,12

VALOR TOTAL COM BDI: 64.239,60
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

1.3.2. 00037371 - TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,04 1,041,00000000SINAPI

1,04TOTAL Encargos Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,04

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,29

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12.596,00

VALOR TOTAL: 13.099,84

VALOR TOTAL COM BDI: 16.752,68

1.3.3. 00037372 - EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

0,81TOTAL Encargos Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,81

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,23

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12.596,00

VALOR TOTAL: 10.202,76

VALOR TOTAL COM BDI: 13.099,84

1.3.4. 00037373 - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

0,06TOTAL Encargos Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 0,02

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12.596,00

VALOR TOTAL: 755,76

VALOR TOTAL COM BDI: 1.007,68

1.3.5. 013003 - (EPI)FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO PARA 40 OPERARIOS (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

I007245 CORDA DE SISAL 10mm (220 m) UN 25,67 51,031,98800000SBC

I004106 CORDA/CABO POLIETILENO TORCIDA 10mm PRETO/BRANCO M 7,50 1,020,13600000SBC

I007405 EPI - BOTA DE PVC CANO MEDIO SEM FORRO PAR 49,89 99,181,98800000SBC

I007256 EPI - CAPA VINIL COM MANGA MORCEGO (DIVERSAS CORES) UN 30,86 66,602,15800000SBC

I072500 EPI - CAPACETE DE IDENTIFICACAO COR AMARELO UN 15,22 26,061,71200000SBC

I007258 EPI - CAPACETE DE IDENTIFICACAO COR AZUL UN 49,99 93,081,86200000SBC

I007259 EPI - CAPACETE DE IDENTIFICACAO COR BRANCO UN 14,51 1,770,12200000SBC

I004101 EPI - CAPACETE DE IDENTIFICACAO COR LARANJA UN 19,89 41,232,07300000SBC

I004102 EPI - CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA/ALPINISTA UN 95,40 7,540,07900000SBC

I004104 EPI - LUVA DE PROTECAO EM LONA COM PUNHO DE MALHA PAR 8,08 1,880,23300000SBC

I004125 FERRAMENTA - CARRINHO DE MAO COM CACAMBA EXTRAFORTE
65 LITROS CINZA

UN 442,98 368,560,83200000SBC

I012757 FERRAMENTA - CAVADEIRA ARTICULADA COM 2 CABOS UN 36,40 14,780,40600000SBC

I007214 FERRAMENTA - CHAVE DE FENDA 1/8"x 5" UN 11,08 0,950,08600000SBC

I012759 FERRAMENTA - DESEMPENADEIRA DE ACO LISA/DENTADA
270x120mm RAYCO

UN 31,90 23,000,72100000SBC

I012760 FERRAMENTA - ENXADA 2.1/2" TARZA COM CABO UN 55,90 38,740,69300000SBC

I007218 FERRAMENTA - ENXADAO LARGO 2 LIBRAS COM CABO VONDER UN 63,22 55,950,88500000SBC

I013110 FERRAMENTA - ESCADA PINTOR MADEIRA 6 DEGRAUS 170M
WBERTOLO

UN 117,42 7,280,06200000SBC

I012765 FERRAMENTA - FIO DE PRUMO 400gr - THOMPSON-679 UN 28,34 15,450,54500000SBC

I007222 FERRAMENTA - FOICE DE ACO COM CABO 110cm UN 58,51 6,200,10600000SBC

I012761 FERRAMENTA - GARFO (FORCADO) 10 DENTES COM CABO UN 94,90 64,250,67700000SBC

I012762 FERRAMENTA - MARRETA ACO OITAVADO COM CABO 1 QUILO
TRAMONTINA

UN 130,98 131,371,00300000SBC

I000019 FERRAMENTA - MARTELO TIPO UNHA 25mm UN 37,77 35,500,94000000SBC

I031050 FERRAMENTA - METRO ARTICULADO 2,0m com 6 REGUAS DE
MADEIRA TRAMONTINA

UN 61,00 1,950,03200000SBC

I004128 FERRAMENTA - PA DE BICO 3 EM Y COM CABO - VONDER UN 66,56 66,761,00300000SBC

I012764 FERRAMENTA - PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA 90cm
VERMELHA

UN 107,56 45,500,42300000SBC

I007229 FERRAMENTA - PONTEIRO DE ACO PARA DESBASTE COM
EMPUNHADURA 10"x3/4"

UN 32,11 30,630,95400000SBC

I000024 FERRAMENTA - SERROTE DE ACO 18" RAMADA DIAMANTE 1318 UN 17,52 10,230,58400000SBC

I004129 FERRAMENTA - TALHADEIRA DE ACO 25cm UN 11,81 23,481,98800000SBC

I000015 FERRAMENTA - VASSOURA PIACAVA QUADRADA GRANDE 120cm UN 37,50 13,730,36600000SBC

1.343,70TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.343,70

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 380,94

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 5.374,80

VALOR TOTAL COM BDI: 6.898,56

2.1. 100948 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 42,07 0,070,00160000SINAPI

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 209,90 0,780,00370000SINAPI

0,85TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,80

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,05

VALOR BDI (28.35%): 0,24

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 21.164,00

VALOR TOTAL: 17.989,40

VALOR TOTAL COM BDI: 23.068,76

3.1. 93207 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 181,12 3,500,01930000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 175,15 3,380,01930000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 58,36 3,370,05780000SINAPI

00003097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
TRANQUETA

CJ 65,34 2,520,03850000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 102,53 101,890,99380000SINAPI

114,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 35,08 7,180,20470000SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2 54,52 4,390,08060000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 771,65 18,440,02390000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 63,04 6,450,10230000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,76 34,904,49760000SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 341,45 6,590,01930000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,48 3,511,41650000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 15,78 3,040,19270000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,66 12,703,46890000SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 5,76 11,662,02350000SINAPI

98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO
EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 6,44 3,970,61670000SINAPI

100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 37,93 0,730,01930000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 134,31 5,170,03850000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 357,61 6,900,01930000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,32 1,620,17340000SINAPI

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

UN 38,77 1,490,03850000SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 11,06 2,260,20470000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 8,59 0,860,10020000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,97 6,060,28910000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 15,98 2,160,13490000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,62 1,850,19270000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 38,79 2,240,05780000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,11 4,870,17340000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,28 4,390,53000000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,67 15,041,73440000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 1,030,02330000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 1,160,53000000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,12 1,941,73440000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 73,23 2,820,03850000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38,17 5,150,13490000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 745,46 21,540,02890000SINAPI

100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2
GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 972,88 93,790,09640000SINAPI

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,07 0,350,05780000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,82 0,680,07710000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,87 0,230,01930000SINAPI

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19,34 0,740,03850000SINAPI

97612 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 21,21 0,820,03850000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 18,73 0,100,00540000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 31,21 42,321,35590000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 224,74 8,650,03850000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 109,08 12,610,11560000SINAPI

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 101,84 7,850,07710000SINAPI

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 22,31 0,860,03850000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 151,72 70,610,46540000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 129,10 38,460,29790000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 188,12 68,270,36290000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 130,90 44,890,34290000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 134,18 33,140,24700000SINAPI

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 116,60 18,430,15810000SINAPI

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 162,84 31,360,19260000SINAPI

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 117,87 21,450,18200000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 96,98 9,350,09640000SINAPI

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 363,66 14,000,03850000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 392,37 22,680,05780000SINAPI

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 590,93 19,150,03240000SINAPI

101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 462,97 8,940,01930000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,57 0,760,10020000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,77 0,160,00600000SINAPI

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,43 0,490,05780000SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 39,41 1,520,03850000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,69 1,200,05780000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 90,15 122,791,36210000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,28 1,790,07710000SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37,39 5,770,15420000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,12 24,681,36210000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,95 4,110,14720000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,57 1,880,13880000SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,35 2,300,12530000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 436,79 16,820,03850000SINAPI

956,11TOTAL Serviço:
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 997,77

VALOR ENCARGOS (85.99%): 73,00

VALOR BDI (28.35%): 303,56

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,00

VALOR TOTAL: 4.283,08

VALOR TOTAL COM BDI: 5.497,32

3.2. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 181,12 4,850,02680000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 175,15 4,690,02680000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 58,36 1,560,02680000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 102,53 102,531,00000000SINAPI

00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO
GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50
M (L X C)

M 3,86 4,931,27820000SINAPI

118,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 16,871,11550000SINAPI

16,87TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 771,65 30,870,04000000SINAPI

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,76 11,091,42930000SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 341,45 9,150,02680000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,48 2,130,85910000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,66 9,332,55030000SINAPI

98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

UN 158,04 4,240,02680000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 357,61 9,580,02680000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,32 1,500,16110000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,97 3,940,18790000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 15,98 0,430,02680000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,62 1,030,10740000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,11 3,020,10740000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,28 2,670,32210000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,67 4,650,53690000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 1,720,03900000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 0,700,32210000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,12 0,600,53690000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38,17 1,020,02680000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,82 0,470,05370000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 18,73 0,170,00900000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 31,21 45,291,45100000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 224,74 6,020,02680000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 109,08 17,570,16110000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 151,72 34,350,22640000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 129,10 18,710,14490000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 188,12 33,200,17650000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 130,90 21,830,16680000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 96,98 5,210,05370000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 392,37 10,520,02680000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 77,52 2,080,02680000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,77 0,270,01000000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 90,15 130,811,45100000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,28 0,620,02680000SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37,39 5,020,13420000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,12 26,291,45100000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,95 3,980,14230000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,57 1,200,08860000SINAPI

461,28TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 552,03

VALOR ENCARGOS (85.99%): 44,68

VALOR BDI (28.35%): 169,17

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 25,00

VALOR TOTAL: 14.917,75

VALOR TOTAL COM BDI: 19.147,00

3.3. 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN 46,64 1,620,03480000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 58,36 2,030,03480000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 102,53 100,090,97620000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 22,75 0,790,03480000SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 17,10 0,300,01740000SINAPI

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40
X 30* CM (C X A X P)

UN 632,62 11,010,01740000SINAPI

00043777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM,
E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 264,72 11,850,04476180SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 232,33 4,040,01740000SINAPI

131,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 35,08 26,940,76790000SINAPI
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OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2 54,52 25,230,46280000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 771,65 22,070,02860000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 63,04 29,470,46750000SINAPI

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,76 18,972,44420000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,48 3,111,25300000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 15,78 4,120,26110000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,66 1,720,46990000SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 5,76 6,011,04420000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 134,31 7,010,05220000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 357,61 12,440,03480000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,32 1,300,13920000SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 12,60 2,120,16810000SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 11,06 8,490,76790000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 8,59 0,620,07220000SINAPI

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 79,35 5,520,06960000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,97 0,360,01740000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 15,98 0,830,05220000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,62 0,670,06960000SINAPI

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,03 0,140,01740000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 38,79 2,020,05220000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,11 2,930,10440000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,28 2,740,33070000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,67 1,360,15660000SINAPI

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,80 1,280,13050000SINAPI

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,23 0,270,02610000SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2 43,64 7,340,16810000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 1,230,02790000SINAPI

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 83,78 4,370,05220000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 1,010,46120000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,12 0,200,18270000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 73,23 3,820,05220000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,65 0,600,01740000SINAPI

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 47,40 0,820,01740000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 745,46 67,460,09050000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,82 1,530,17400000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,87 0,210,01740000SINAPI

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 31,81 2,210,06960000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 18,73 0,120,00640000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 31,21 41,601,33280000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 224,74 11,730,05220000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 109,08 15,180,13920000SINAPI

91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,21 0,180,03480000SINAPI

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,59 0,160,03480000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 22,31 4,230,18940000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 151,72 61,920,40810000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 129,10 33,720,26120000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 188,12 59,860,31820000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 130,90 39,360,30070000SINAPI

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 134,18 17,400,12970000SINAPI

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 116,60 9,680,08300000SINAPI

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 162,84 16,460,10110000SINAPI

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 117,87 11,270,09560000SINAPI

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2 34,04 17,480,51340000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 96,98 16,870,17400000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 392,37 13,650,03480000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 77,52 1,350,01740000SINAPI

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,72 1,230,06960000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 7,57 0,550,07220000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,77 0,190,00720000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,69 0,360,01740000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 90,15 122,301,35660000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,28 0,810,03480000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,12 24,581,35660000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,95 1,310,04700000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,57 2,210,16310000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,35 4,100,22350000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 436,79 22,800,05220000SINAPI

831,20TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 888,86

VALOR ENCARGOS (85.99%): 74,07

VALOR BDI (28.35%): 272,99

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 25,00

VALOR TOTAL: 24.073,25

VALOR TOTAL COM BDI: 30.898,00

3.4. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 2,83 9,863,48440000SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 181,12 4,560,02520000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 175,15 4,410,02520000SINAPI

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE
8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 16,75 0,420,02520000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 102,53 102,531,00000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 60,883,91740000SINAPI

182,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 14,810,97940000SINAPI

14,81TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 771,65 20,760,02690000SINAPI

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,76 29,073,74570000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,48 1,540,62190000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,66 2,490,67980000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,32 1,170,12590000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,97 1,060,05040000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 15,98 0,400,02520000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,62 0,730,07550000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,11 1,420,05040000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,28 2,080,25180000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,67 1,960,22660000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 1,160,02620000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 0,550,25180000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,12 0,250,22660000SINAPI

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 54,46 1,370,02520000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 745,46 56,280,07550000SINAPI

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19,34 0,490,02520000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 18,73 0,110,00600000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 31,21 44,931,43960000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 109,08 10,980,10070000SINAPI

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 101,84 2,570,02520000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 151,72 83,370,54950000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 129,10 45,400,35170000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 188,12 80,590,42840000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 130,90 52,990,40480000SINAPI

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 134,18 5,890,04390000SINAPI

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 116,60 3,280,02810000SINAPI

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 162,84 5,570,03420000SINAPI

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 117,87 3,810,03230000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 590,93 37,460,06340000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 77,52 1,950,02520000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 26,77 0,180,00670000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 90,15 129,781,43960000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,28 1,170,05040000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,12 26,091,43960000SINAPI

658,90TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 803,84

VALOR ENCARGOS (85.99%): 52,53

VALOR BDI (28.35%): 242,78

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 5.138,22

VALOR TOTAL COM BDI: 6.594,90

3.5. 93214 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_02/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 482,52 482,521,00000000SINAPI

482,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 20,48 20,481,00000000SINAPI

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA
D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P

UN 4.790,14 4.790,141,00000000SINAPI

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,61 16,833,00000000SINAPI

89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 35,39 35,391,00000000SINAPI

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 8,04 16,082,00000000SINAPI

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 31,93 31,931,00000000SINAPI

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

M 8,78 166,8219,00000000SINAPI

5.077,67TOTAL Serviço:
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: 5.442,23

VALOR ENCARGOS (85.99%): 117,96

VALOR BDI (28.35%): 1.576,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 5.560,19

VALOR TOTAL COM BDI: 7.136,50

3.6. 101508 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 30,40 30,401,00000000SINAPI

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UN 1,15 2,302,00000000SINAPI

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 0,24 0,964,00000000SINAPI

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 45,34 45,341,00000000SINAPI

00039809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 206,93 206,931,00000000SINAPI

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),
PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 28,20 28,201,00000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 55,49 3,330,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 6,41 6,411,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 11,01 33,033,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,33 0,662,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 4,70 0,780,16640000SINAPI

358,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 64,723,50780000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,350,38970000SINAPI

69,07TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 451,39 451,391,00000000SINAPI

92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,45 831,3922,20000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 60,55 118,071,95000000SINAPI

91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,43 17,431,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,87 14,871,00000000SINAPI

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 95,23 95,231,00000000SINAPI

91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,35 104,976,05000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 108,98 108,981,00000000SINAPI

91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,25 9,251,00000000SINAPI

1.751,58TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.040,83

VALOR ENCARGOS (85.99%): 138,16

VALOR BDI (28.35%): 617,74

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 2.178,99

VALOR TOTAL COM BDI: 2.796,73

3.7. 00012366 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012366 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO
DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

UN 1.026,14 1.026,141,00000000SINAPI

1.026,14TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.026,14

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 290,91

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 1.026,14

VALOR TOTAL COM BDI: 1.317,05

3.8. 100604 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 38,01 380,1010,00000000SINAPI

380,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 18,45 82,534,47300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 15,361,37600000SINAPI

97,89TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 464,27 118,390,25500000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 280,35 21,870,07800000SINAPI

140,26TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 566,71

VALOR ENCARGOS (85.99%): 51,54

VALOR BDI (28.35%): 175,27

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 618,25

VALOR TOTAL COM BDI: 793,52

3.9. 93582 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 181,12 3,010,01660000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 175,15 2,910,01660000SINAPI

5,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,76 3,750,48370000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,48 2,310,93340000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 15,78 2,610,16560000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,66 3,470,94720000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 134,31 4,450,03310000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,97 1,390,06620000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,11 2,330,08280000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,28 2,810,33970000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,67 1,920,22190000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 0,060,00130000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 0,480,22190000SINAPI

Página: 21Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Edital de Tomada de Preços n.º 2003/2022-CPL/MP/PGJ (0936660)         SEI 2022.019046 / pg. 1038



21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 73,23 2,420,03310000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,65 0,580,01660000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 31,21 38,911,24670000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 109,08 14,450,13250000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 151,72 23,240,15320000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 129,10 12,660,09810000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 188,12 22,480,11950000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 130,90 14,780,11290000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 77,52 1,290,01660000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 90,15 112,391,24670000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,28 0,770,03310000SINAPI

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25,78 0,850,03310000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,12 22,591,24670000SINAPI

292,99TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 280,58

VALOR ENCARGOS (85.99%): 18,33

VALOR BDI (28.35%): 84,74

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 1.793,46

VALOR TOTAL COM BDI: 2.301,90

3.10. 93583 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 181,12 17,500,09660000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 175,15 16,920,09660000SINAPI

34,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 7,76 3,690,47610000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,48 2,681,08210000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 15,78 7,620,48310000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,66 7,642,08700000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 134,31 12,970,09660000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 20,97 8,100,38650000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,11 8,150,28990000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,28 3,520,42510000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,67 4,020,46380000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 44,15 0,340,00780000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,18 0,930,42510000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,12 0,520,46380000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 73,23 7,070,09660000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38,17 3,690,09660000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 31,21 60,101,92560000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 109,08 21,070,19320000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 151,72 22,880,15080000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 129,10 12,470,09660000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 188,12 22,120,11760000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 130,90 14,540,11110000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 77,52 7,490,09660000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 90,15 173,591,92560000SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37,39 10,840,28990000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,12 34,891,92560000SINAPI

450,93TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 454,72

VALOR ENCARGOS (85.99%): 30,63

VALOR BDI (28.35%): 137,60

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 2.912,10

VALOR TOTAL COM BDI: 3.737,70

4.1.1. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I008852 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS M2 12,50 12,501,00000000SBC

12,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 9,360,61900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 13,801,23700000SINAPI

23,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 24,95

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,71

VALOR BDI (28.35%): 10,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 213,96

VALOR TOTAL COM BDI: 274,62

4.1.2. COM-56795438 - Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para sondagem a percussão - dmt maior que 100 Km de
Manaus até Presidente Figueiredo (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTETransporte UNIDFONTE

INS-49550961 Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem em
caminhão baú exclusivo (não compartilhado) até Presidente Figueiredo -
Capacidade 30m³ e 3,5t

un 4.000,00 4.000,001,00000000Composições

INS-14329796 Passagem de ônibus (da e volta) de Manaus para Presidente Figueiredo un 81,70 326,804,00000000Composições

4.326,80TOTAL Transporte:

VALOR SEM ENCARGOS: 4.326,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 1.226,65

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 1,00

VALOR TOTAL: 4.326,80

Página: 24Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Edital de Tomada de Preços n.º 2003/2022-CPL/MP/PGJ (0936660)         SEI 2022.019046 / pg. 1041



21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI: 5.553,45

4.1.3. 031023 - METRO LINEAR DE SONDAGEM 3" EM TERRA FIRME (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I062626 SONDAGEM ROTATIVA S.P.T./METRO-DIAMETRO 2.1/2" M 75,62 75,621,00000000SBC

75,62TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 75,62

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 21,44

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 40,00

VALOR TOTAL: 3.024,80

VALOR TOTAL COM BDI: 3.882,40

4.1.4. 000038 - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I041005 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL M2 15,10 15,101,00000000SBC

15,10TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,10

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 4,28

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 176,55

VALOR TOTAL: 2.665,91

VALOR TOTAL COM BDI: 3.421,54

4.1.5. I026313 - PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I026313 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM REVIT
PARA PROCESSOS BIM

M2 18,60 18,601,00000000SBC

18,60TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,60

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 5,27

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 303,65

VALOR TOTAL: 5.647,89

VALOR TOTAL COM BDI: 7.248,13
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

4.1.6. I026323 - PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I026323 PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM REVIT
PARA PROCESSOS BIM

M2 10,80 10,801,00000000SBC

10,80TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,80

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 3,06

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 303,65

VALOR TOTAL: 3.279,42

VALOR TOTAL COM BDI: 4.208,59

4.1.7. I026317 - PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I026317 PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA
PROCESSOS BIM

M2 10,45 10,451,00000000SBC

10,45TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,45

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 2,96

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 229,40

VALOR TOTAL: 2.397,23

VALOR TOTAL COM BDI: 3.076,25

4.1.8. 00020193 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (M2XMES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00020193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS
EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XME 5,74 5,741,00000000SINAPI

5,74TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,74

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (16.32%): 0,94

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 24,00

VALOR TOTAL: 137,76

VALOR TOTAL COM BDI: 160,32
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

4.1.9. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 21,51 8,870,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,38 2,480,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 5,98 4,450,74450000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,54 2,500,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,60 0,320,02560000SINAPI

18,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 10,770,71250000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,980,35630000SINAPI

14,75TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 497,69 2,290,00460000SINAPI

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,42 2,131,50000000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 0,430,01680000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 0,110,00390000SINAPI

4,96TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 30,17

VALOR ENCARGOS (85.99%): 8,16

VALOR BDI (28.35%): 10,87

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 69,10

VALOR TOTAL: 2.648,60

VALOR TOTAL COM BDI: 3.399,72

4.1.10. 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 21,51 26,401,22730000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 22,00 0,940,04280000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 25,52 25,521,00000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E
LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 60,75 35,560,58530000SINAPI

88,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 8,600,56910000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,120,18970000SINAPI

10,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 497,69 0,600,00120000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 0,490,01910000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 0,120,00440000SINAPI

1,21TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 95,08

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,28

VALOR BDI (28.35%): 28,45

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 190,00

VALOR TOTAL: 19.068,40

VALOR TOTAL COM BDI: 24.473,90

4.2.1. 101213 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,
DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,160,01430000SINAPI

0,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 56,91 1,500,02640000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 312,53 18,500,05920000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 79,69 0,230,00290000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 214,58 2,450,01140000SINAPI

22,68TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 21,88

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,96

VALOR BDI (28.35%): 6,48

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 175,00

VALOR TOTAL: 3.997,00

VALOR TOTAL COM BDI: 5.131,00
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

4.2.2. 101272 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10
M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,150,01340000SINAPI

0,15TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 50,94 1,730,03390000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 260,08 26,110,10040000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 79,69 0,220,00270000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 214,58 2,300,01070000SINAPI

30,36TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,13

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,38

VALOR BDI (28.35%): 8,65

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 583,33

VALOR TOTAL: 17.797,40

VALOR TOTAL COM BDI: 22.843,20

4.2.3. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,370,03300000SINAPI

0,37TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 52,23 1,570,03000000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 321,15 1,280,00400000SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 83,19 2,250,02700000SINAPI

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 250,24 1,500,00600000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF_02/2016

CHI 70,31 1,620,02300000SINAPI

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_02/2016

CHP 243,68 2,440,01000000SINAPI

10,66TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,53

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,50

VALOR BDI (28.35%): 3,13

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 525,00

VALOR TOTAL: 5.790,75

VALOR TOTAL COM BDI: 7.434,00

5.1.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 17,981,18900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 34,073,05300000SINAPI

52,05TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 27,99

VALOR ENCARGOS (85.99%): 24,06

VALOR BDI (28.35%): 14,76

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 89,16

VALOR TOTAL: 4.640,78

VALOR TOTAL COM BDI: 5.956,78

5.1.2. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 22,061,45900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 46,184,13800000SINAPI

68,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 36,69

VALOR ENCARGOS (85.99%): 31,55

VALOR BDI (28.35%): 19,35

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 20,89

VALOR TOTAL: 1.425,53

VALOR TOTAL COM BDI: 1.829,76
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

5.1.3. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 1,540,10200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,710,15310000SINAPI

3,25TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 26,53 0,100,00360000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 32,95 0,120,00360000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,88

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,59

VALOR BDI (28.35%): 0,98

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 85,46

VALOR TOTAL: 296,55

VALOR TOTAL COM BDI: 380,30

5.1.4. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 26,772,39860000SINAPI

26,77TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,39

VALOR ENCARGOS (85.99%): 12,38

VALOR BDI (28.35%): 7,59

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 87,04

VALOR TOTAL: 2.330,06

VALOR TOTAL COM BDI: 2.990,69

5.1.5. 100975 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 56,91 0,630,01100000SINAPI

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 312,53 5,280,01690000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 75,69 0,640,00850000SINAPI

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 197,17 1,640,00830000SINAPI

8,19TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,75

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,44

VALOR BDI (28.35%): 2,32

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 23,01

VALOR TOTAL: 188,45

VALOR TOTAL COM BDI: 241,84

5.2.1.1. 96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,130,01700000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 25,07 0,400,01600000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 22,81 1,070,04700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,62 0,280,01000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 6,464,61200000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 22,68 28,991,27800000SINAPI

37,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 41,872,76900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 12,121,08600000SINAPI

53,99TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 1,000,03900000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 2,140,07900000SINAPI

3,14TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 68,11

VALOR ENCARGOS (85.99%): 26,35

VALOR BDI (28.35%): 26,78

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 34,68

VALOR TOTAL: 3.275,87

VALOR TOTAL COM BDI: 4.204,60
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

5.2.1.2. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,130,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 2,430,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 22,81 0,590,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,62 0,940,03400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 0,790,56700000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 22,68 22,861,00800000SINAPI

27,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 17,311,14500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,260,47100000SINAPI

22,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 0,360,01400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 0,460,01700000SINAPI

0,82TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 40,33

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,80

VALOR BDI (28.35%): 14,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 116,56

VALOR TOTAL: 5.959,71

VALOR TOTAL COM BDI: 7.649,83

5.2.1.3. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,38 1,920,08600000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 6,204,43200000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 22,68 148,106,53000000SINAPI

156,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 9,180,60700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,600,14300000SINAPI

10,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 5,170,20100000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 1,360,05000000SINAPI

6,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 165,56

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,97

VALOR BDI (28.35%): 49,20

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 21,84

VALOR TOTAL: 3.789,90

VALOR TOTAL COM BDI: 4.864,42

5.2.1.4. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,130,01700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,62 0,750,02700000SINAPI

0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 31,032,05200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,200,37600000SINAPI

35,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 173,53 47,720,27500000SINAPI

47,72TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 65,35

VALOR ENCARGOS (85.99%): 18,48

VALOR BDI (28.35%): 23,77

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 21,84

VALOR TOTAL: 1.830,85

VALOR TOTAL COM BDI: 2.349,98

5.2.2.1. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,431,96650000SINAPI

1,23TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 2,940,19450000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,710,06350000SINAPI

3,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,03 12,031,00000000SINAPI

12,03TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,76

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,15

VALOR BDI (28.35%): 4,79

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 158,00

VALOR TOTAL: 2.671,78

VALOR TOTAL COM BDI: 3.428,60

5.2.2.2. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 2,280,15100000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,550,04900000SINAPI

2,83TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 12,851,00000000SINAPI

12,85TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,18

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,56

VALOR BDI (28.35%): 4,75

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 81,00

VALOR TOTAL: 1.355,94

VALOR TOTAL COM BDI: 1.740,69

5.2.2.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,160,72400000SINAPI

0,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,750,11550000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,420,03750000SINAPI

2,17TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 13,11 13,111,00000000SINAPI

13,11TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,12

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,12

VALOR BDI (28.35%): 4,60

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 80,00

VALOR TOTAL: 1.299,20

VALOR TOTAL COM BDI: 1.667,20

5.2.2.4. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,100,46550000SINAPI

0,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,350,08900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,320,02900000SINAPI

1,67TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,26 12,261,00000000SINAPI

12,26TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,98

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,85

VALOR BDI (28.35%): 4,20

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 315,28

VALOR TOTAL: 4.675,60
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI: 5.999,78

5.2.2.5. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,070,30600000SINAPI

0,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,030,06800000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,250,02200000SINAPI

1,28TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 10,57 10,571,00000000SINAPI

10,57TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,08

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,64

VALOR BDI (28.35%): 3,61

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 60,00

VALOR TOTAL: 763,20

VALOR TOTAL COM BDI: 979,80

5.2.2.6. 96548 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,040,19750000SINAPI

0,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,750,04950000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,180,01600000SINAPI

0,93TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG 10,53 10,531,00000000SINAPI

10,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,85

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,45
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI (28.35%): 3,49

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 30,00

VALOR TOTAL: 369,00

VALOR TOTAL COM BDI: 473,70

5.2.2.7. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,620,10690000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,200,01750000SINAPI

1,82TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,03 12,031,00000000SINAPI

12,03TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,30

VALOR BDI (28.35%): 4,23

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 50,33

VALOR TOTAL: 750,42

VALOR TOTAL COM BDI: 963,32

5.2.2.8. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,210,97000000SINAPI

1,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,190,07900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,140,01290000SINAPI

1,33TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 12,851,00000000SINAPI

12,85TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,33

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,86

VALOR BDI (28.35%): 4,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,91

VALOR TOTAL: 59,39

VALOR TOTAL COM BDI: 76,25

5.2.2.9. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,120,54300000SINAPI

0,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,590,03920000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,070,00640000SINAPI

0,66TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,26 12,261,00000000SINAPI

12,26TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,47

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,37

VALOR BDI (28.35%): 3,92

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 215,60

VALOR TOTAL: 2.983,90

VALOR TOTAL COM BDI: 3.829,06

5.2.2.10. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,080,36700000SINAPI

0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,390,02570000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,050,00420000SINAPI

0,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 10,57 10,571,00000000SINAPI

10,57TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,65

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,24

VALOR BDI (28.35%): 3,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 52,33

VALOR TOTAL: 622,20

VALOR TOTAL COM BDI: 798,56

5.2.2.11. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,050,21200000SINAPI

0,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,290,01940000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,040,00320000SINAPI

0,33TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG 10,53 10,531,00000000SINAPI

10,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,17

VALOR BDI (28.35%): 3,32

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 22,91

VALOR TOTAL: 268,28

VALOR TOTAL COM BDI: 344,34

5.2.3.1. 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 84,50 69,870,82690000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,04 220,50212,01940000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 213,87 123,660,57820000SINAPI

414,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 15,12 22,391,48110000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 26,152,34330000SINAPI

48,54TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,34 0,240,71880000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,90 1,450,76230000SINAPI

1,69TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 441,82

VALOR ENCARGOS (85.99%): 22,45

VALOR BDI (28.35%): 131,62

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 8,20

VALOR TOTAL: 3.807,01

VALOR TOTAL COM BDI: 4.886,30

5.2.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 84,50 61,090,72290000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,04 377,16362,65790000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 213,87 126,910,59340000SINAPI

565,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 15,12 22,131,46370000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 25,802,31170000SINAPI

47,93TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,34 0,240,71030000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,90 1,430,75340000SINAPI

1,67TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 592,60
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR ENCARGOS (85.99%): 22,16

VALOR BDI (28.35%): 174,28

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 19,45

VALOR TOTAL: 11.957,08

VALOR TOTAL COM BDI: 15.346,83

5.2.3.3. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 37,182,45900000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 37,182,45900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 82,337,37700000SINAPI

156,69TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,791,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,45 1,511,04200000SINAPI

2,30TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 86,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 72,44

VALOR BDI (28.35%): 45,07

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 19,45

VALOR TOTAL: 3.092,16

VALOR TOTAL COM BDI: 3.968,77

5.3.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 22,91 34,371,50000000SINAPI

34,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 15,12 6,380,42200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,950,08500000SINAPI

7,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 38,31

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,39

VALOR BDI (28.35%): 11,82

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 155,41

VALOR TOTAL: 6.480,60

VALOR TOTAL COM BDI: 8.317,54

6.1.1.1. 92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,38 2,860,12800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 5,924,22800000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 22,68 100,884,44800000SINAPI

109,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 11,980,79200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,000,17900000SINAPI

13,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 5,760,22400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 1,520,05600000SINAPI

7,28TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 121,13

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,79

VALOR BDI (28.35%): 37,12

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 138,30

VALOR TOTAL: 18.106,24

VALOR TOTAL COM BDI: 23.239,93

6.1.1.2. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,130,01700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,62 1,820,06600000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 5,100,32800000SINAPI

7,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 25,491,68600000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,450,30900000SINAPI

28,94TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 8,35 15,691,87900000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 130,92 54,860,41900000SINAPI

70,55TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 86,85

VALOR ENCARGOS (85.99%): 19,69

VALOR BDI (28.35%): 30,20

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 138,30

VALOR TOTAL: 14.734,48

VALOR TOTAL COM BDI: 18.911,14

6.1.2.1. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,620,10690000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,200,01750000SINAPI

1,82TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,03 12,031,00000000SINAPI

12,03TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,30

VALOR BDI (28.35%): 4,23

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 169,00

VALOR TOTAL: 2.519,79

VALOR TOTAL COM BDI: 3.234,66

6.1.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,210,97000000SINAPI

1,01TOTAL Material:
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,190,07900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,140,01290000SINAPI

1,33TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 12,851,00000000SINAPI

12,85TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,33

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,86

VALOR BDI (28.35%): 4,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 92,00

VALOR TOTAL: 1.397,48

VALOR TOTAL COM BDI: 1.794,00

6.1.2.3. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,160,74300000SINAPI

0,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,850,05610000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,100,00920000SINAPI

0,95TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 13,11 13,111,00000000SINAPI

13,11TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,47

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,55

VALOR BDI (28.35%): 4,26

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 120,00

VALOR TOTAL: 1.802,40

VALOR TOTAL COM BDI: 2.313,60

6.1.2.4. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,120,54300000SINAPI

0,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,590,03920000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,070,00640000SINAPI

0,66TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,26 12,261,00000000SINAPI

12,26TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,47

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,37

VALOR BDI (28.35%): 3,92

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 79,00

VALOR TOTAL: 1.093,36

VALOR TOTAL COM BDI: 1.403,04

6.1.2.5. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,080,36700000SINAPI

0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,390,02570000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,050,00420000SINAPI

0,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 10,57 10,571,00000000SINAPI

10,57TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,65

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,24

VALOR BDI (28.35%): 3,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 78,00

VALOR TOTAL: 927,42
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI: 1.190,28

6.1.2.6. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,050,21200000SINAPI

0,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,290,01940000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,040,00320000SINAPI

0,33TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG 10,53 10,531,00000000SINAPI

10,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,17

VALOR BDI (28.35%): 3,32

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,00

VALOR TOTAL: 175,65

VALOR TOTAL COM BDI: 225,45

6.1.3.1. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 850,96 938,611,10300000SINAPI

938,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 17,991,19000000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 53,993,57100000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 93,828,40700000SINAPI

165,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,140,24900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,45 1,370,94200000SINAPI

Página: 47Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Edital de Tomada de Preços n.º 2003/2022-CPL/MP/PGJ (0936660)         SEI 2022.019046 / pg. 1064



21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

1,51TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.029,26

VALOR ENCARGOS (85.99%): 76,67

VALOR BDI (28.35%): 313,53

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 10,68

VALOR TOTAL: 11.811,33

VALOR TOTAL COM BDI: 15.159,83

6.2.1.1. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,38 1,920,08600000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 6,204,43200000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 22,68 148,106,53000000SINAPI

156,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 9,180,60700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,600,14300000SINAPI

10,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 5,170,20100000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 1,360,05000000SINAPI

6,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 165,56

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,97

VALOR BDI (28.35%): 49,20

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 77,00

VALOR TOTAL: 13.361,81

VALOR TOTAL COM BDI: 17.150,21

6.2.1.2. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,130,01700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,62 0,750,02700000SINAPI

0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 31,032,05200000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 4,200,37600000SINAPI

35,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 173,53 47,720,27500000SINAPI

47,72TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 65,35

VALOR ENCARGOS (85.99%): 18,48

VALOR BDI (28.35%): 23,77

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 77,00

VALOR TOTAL: 6.454,91

VALOR TOTAL COM BDI: 8.285,20

6.2.2.1. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,620,10690000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,200,01750000SINAPI

1,82TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,03 12,031,00000000SINAPI

12,03TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,61

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,30

VALOR BDI (28.35%): 4,23

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 104,67

VALOR TOTAL: 1.560,63

VALOR TOTAL COM BDI: 2.003,38

6.2.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,210,97000000SINAPI

1,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,190,07900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,140,01290000SINAPI

1,33TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 12,851,00000000SINAPI

12,85TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,33

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,86

VALOR BDI (28.35%): 4,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,09

VALOR TOTAL: 62,13

VALOR TOTAL COM BDI: 79,76

6.2.2.3. 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,120,54300000SINAPI

0,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,590,03920000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,070,00640000SINAPI

0,66TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,26 12,261,00000000SINAPI

12,26TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,47

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,37

VALOR BDI (28.35%): 3,92

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 306,40

VALOR TOTAL: 4.240,58

VALOR TOTAL COM BDI: 5.441,66
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

6.2.2.4. 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,080,36700000SINAPI

0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,390,02570000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,050,00420000SINAPI

0,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 10,57 10,571,00000000SINAPI

10,57TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,65

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,24

VALOR BDI (28.35%): 3,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 86,67

VALOR TOTAL: 1.030,51

VALOR TOTAL COM BDI: 1.322,58

6.2.2.5. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,050,21200000SINAPI

0,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 0,290,01940000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,040,00320000SINAPI

0,33TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG 10,53 10,531,00000000SINAPI

10,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,54

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,17

VALOR BDI (28.35%): 3,32
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 29,09

VALOR TOTAL: 340,64

VALOR TOTAL COM BDI: 437,22

6.2.3.1. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 850,96 938,611,10300000SINAPI

938,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 37,182,45900000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 37,182,45900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 82,337,37700000SINAPI

156,69TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,791,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,45 1,511,04200000SINAPI

2,30TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.025,15

VALOR ENCARGOS (85.99%): 72,44

VALOR BDI (28.35%): 311,17

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 3,54

VALOR TOTAL: 3.885,47

VALOR TOTAL COM BDI: 4.987,01

6.3.1.1. 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 63,82 67,011,05000000SINAPI

67,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 0,080,00500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,060,00500000SINAPI

0,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,72 0,570,02200000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 27,11 0,140,00500000SINAPI

0,71TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 67,47

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,39

VALOR BDI (28.35%): 19,24

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 157,93

VALOR TOTAL: 10.717,13

VALOR TOTAL COM BDI: 13.755,70

6.3.1.2. 92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 7,90 3,140,39700000SINAPI

3,14TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,080,01000000SINAPI

00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 113,18 10,750,09500000SINAPI

10,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 8,210,54300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,100,09900000SINAPI

9,31TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 67,86 13,230,19500000SINAPI

13,23TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 32,13

VALOR ENCARGOS (85.99%): 4,38

VALOR BDI (28.35%): 10,35

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 157,93

VALOR TOTAL: 5.766,02

VALOR TOTAL COM BDI: 7.400,60

6.3.2.1. 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 32,00 0,800,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,472,11800000SINAPI

1,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 15,12 1,260,08360000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,150,01360000SINAPI

1,41TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,03 12,031,00000000SINAPI

12,03TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,60

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,11

VALOR BDI (28.35%): 4,17

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 855,70

VALOR TOTAL: 12.587,35

VALOR TOTAL COM BDI: 16.155,62

6.3.3.1. 103682 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 850,96 938,611,10300000SINAPI

938,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 17,991,19000000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 53,993,57100000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 93,828,40700000SINAPI

165,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,140,24900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,45 1,370,94200000SINAPI

1,51TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.029,26

VALOR ENCARGOS (85.99%): 76,67

VALOR BDI (28.35%): 313,53

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

QUANTIDADE: 15,79

VALOR TOTAL: 17.462,63

VALOR TOTAL COM BDI: 22.413,27

7.1.1. 92620 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 10,43 561,7653,86000000SINAPI

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 23,80 12,420,52200000SINAPI

00040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO
LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

KG 10,98 1.464,51133,38000000SINAPI

2.038,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,320,65600000SINAPI

7,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 343,72 343,721,00000000SINAPI

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,30 77,642,84400000SINAPI

421,36TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.344,96

VALOR ENCARGOS (85.99%): 122,41

VALOR BDI (28.35%): 699,50

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 14.804,22

VALOR TOTAL COM BDI: 19.001,22

7.1.2. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7
MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO 201,34 1,410,00700000SINAPI

00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X
60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

KG 11,26 48,794,33300000SINAPI

50,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,180,10600000SINAPI

1,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 15,47 0,150,00940000SINAPI

Página: 55Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

Edital de Tomada de Preços n.º 2003/2022-CPL/MP/PGJ (0936660)         SEI 2022.019046 / pg. 1072



21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 16,53 0,110,00680000SINAPI

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 27,30 5,810,21300000SINAPI

6,07TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 54,76

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,69

VALOR BDI (28.35%): 16,29

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 229,40

VALOR TOTAL: 13.179,03

VALOR TOTAL COM BDI: 16.915,96

7.2.1. 100435 - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO
CONTRARRUFO. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007237 RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA
*260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

UN 115,20 115,201,00000000SINAPI

115,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 2,010,18000000SINAPI

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 15,12 1,290,08500000SINAPI

3,30TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 15,47 0,280,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 16,53 0,220,01320000SINAPI

0,50TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 117,26

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,74

VALOR BDI (28.35%): 33,74

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 43,30

VALOR TOTAL: 5.152,70

VALOR TOTAL COM BDI: 6.613,64

7.2.2. COM-12976888 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, PREENCHIMENTO EM EPS, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 2,82 11,704,15000000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

INS-62669585 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM
ESPUMA RIGIDA DE EPS, ESPESSURA DE 30 MM, REVESTIMENTO
EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE
0,43 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL - DIMENSÃO 1,60 X 12,40 M

un 1.893,75 157,490,08316500Composições

169,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,690,06200000SINAPI

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 15,12 0,850,05600000SINAPI

1,54TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 15,47 0,020,00120000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 16,53 0,010,00090000SINAPI

0,03TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 170,04

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,72

VALOR BDI (28.35%): 48,41

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 229,40

VALOR TOTAL: 39.172,34

VALOR TOTAL COM BDI: 50.277,60

7.3.1. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 100 CM

M 116,48 122,301,05000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 22,00 0,550,02500000SINAPI

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
UNIDADES)

KG 66,93 0,330,00490000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 38,65 6,220,16100000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 115,82 20,850,18000000SINAPI

150,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,060,63300000SINAPI

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 15,12 8,150,53900000SINAPI

15,21TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 15,47 0,280,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 16,53 0,220,01320000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

0,50TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 158,72

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,24

VALOR BDI (28.35%): 47,05

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,50

VALOR TOTAL: 3.070,26

VALOR TOTAL COM BDI: 3.940,69

7.3.2. 00001114 - RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001114 RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE
50 CM

M 42,23 42,231,00000000SINAPI

42,23TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 42,23

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 11,97

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 43,34

VALOR TOTAL: 1.830,25

VALOR TOTAL COM BDI: 2.349,03

7.3.3. 00038423 - CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 60,38 60,381,00000000SINAPI

60,38TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 60,38

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 17,12

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 6,00

VALOR TOTAL: 362,28

VALOR TOTAL COM BDI: 465,00

7.3.4. 89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 60,24 0,300,00500000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,87 0,080,04200000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 68,25 0,560,00820000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 37,96 39,301,03530000SINAPI

40,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 1,150,07580000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,850,07580000SINAPI

2,00TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 41,31

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,93

VALOR BDI (28.35%): 11,98

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 12,40

VALOR TOTAL: 523,78

VALOR TOTAL COM BDI: 672,33

7.3.5. 054046 - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I003694 RALO ABACAXI SEMIESFERICO FERRO FUNDIDO 100mm UN 46,29 46,291,00000000SBC

46,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 15,12 18,701,23700000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 9,210,82500000SINAPI

27,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 61,30

VALOR ENCARGOS (85.99%): 12,90

VALOR BDI (28.35%): 21,04

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 2,00

VALOR TOTAL: 148,40

VALOR TOTAL COM BDI: 190,48

8.1.1. 103318 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN 3,06 41,6213,60000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,400,01000000SINAPI

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 5,00 2,100,42000000SINAPI

44,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 15,121,00000000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,580,50000000SINAPI

20,70TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 689,78 7,040,01020000SINAPI

7,04TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 61,96

VALOR ENCARGOS (85.99%): 9,90

VALOR BDI (28.35%): 20,37

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 399,62

VALOR TOTAL: 28.716,69

VALOR TOTAL COM BDI: 36.856,95

8.1.2. 93190 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 16,715,34000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 1,420,35200000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 2,740,17600000SINAPI

20,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,070,26900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,500,13400000SINAPI

5,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 643,00 1,220,00190000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 6,300,49000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 718,72 10,060,01400000SINAPI

17,58TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 40,92

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,10

VALOR BDI (28.35%): 12,48

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,21

VALOR TOTAL: 669,54

VALOR TOTAL COM BDI: 859,37
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

8.1.3. 93191 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 16,715,34000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 0,880,22000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 2,840,18300000SINAPI

20,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 3,830,25300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,410,12600000SINAPI

5,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 643,00 1,220,00190000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 13,11 10,360,79000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 718,72 10,060,01400000SINAPI

21,64TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 44,40

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,91

VALOR BDI (28.35%): 13,41

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 16,72

VALOR TOTAL: 791,02

VALOR TOTAL COM BDI: 1.015,24

8.1.4. 93192 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 16,715,34000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 4,911,22200000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 2,660,17100000SINAPI

24,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,220,27900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,550,13900000SINAPI

5,77TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 643,00 1,220,00190000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,03 3,710,30800000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 718,72 10,060,01400000SINAPI

14,99TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 41,83

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,21

VALOR BDI (28.35%): 12,77

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 18,04

VALOR TOTAL: 812,52

VALOR TOTAL COM BDI: 1.042,89

8.1.5. 93193 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 16,715,34000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,02 1,520,37900000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 15,54 2,950,19000000SINAPI

21,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 3,670,24300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,350,12100000SINAPI

5,02TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 643,00 1,220,00190000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 13,11 10,360,79000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 718,72 10,060,01400000SINAPI

21,64TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 45,04

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,80

VALOR BDI (28.35%): 13,56

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 4,35

VALOR TOTAL: 208,10

VALOR TOTAL COM BDI: 267,09
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

8.1.6. 93198 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 16,715,34000000SINAPI

16,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,070,26900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,500,13400000SINAPI

5,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 643,00 1,220,00190000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 6,300,49000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 718,72 10,060,01400000SINAPI

17,58TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 36,76

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,10

VALOR BDI (28.35%): 11,30

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 15,21

VALOR TOTAL: 606,27

VALOR TOTAL COM BDI: 778,14

8.1.7. 93199 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,13 16,715,34000000SINAPI

16,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 3,830,25300000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,410,12600000SINAPI

5,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 643,00 1,220,00190000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 12,85 6,300,49000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 718,72 10,060,01400000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

17,58TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 36,59

VALOR ENCARGOS (85.99%): 2,94

VALOR BDI (28.35%): 11,21

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 16,72

VALOR TOTAL: 660,94

VALOR TOTAL COM BDI: 848,37

8.2.1. S07763 - Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras
paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, inclusive pintura (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 22,681,50000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 16,741,50000000SINAPI

39,42TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 14,22 14,221,00000000ORSE

S00153 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa
t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08

m2 76,73 30,690,40000000ORSE

S00091 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) -
1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

m3 401,61 80,320,20000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 5,67 5,500,97000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 562,76 25,890,04600000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,00 0,000,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00 0,000,00000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 33,48 6,700,20000000ORSE

S00079 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m2 103,49 16,560,16000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 29,16 28,290,97000000ORSE

I07401 Grade de ferro com barras verticais chatas 2"x1/4" espaçadas de 12,5cm,
soldadas em 4 barras (2 + 2) horizontais 2"x1/4" e montantes com barra
quadrada de 1" a cada 3m.

m2 250,00 250,001,00000000ORSE

458,17TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 440,48

VALOR ENCARGOS (85.99%): 57,10

VALOR BDI (28.35%): 141,06

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 127,47

VALOR TOTAL: 63.426,52

VALOR TOTAL COM BDI: 81.407,44

8.2.2. COMP-764689 - Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e pintura (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

031232 ACO CA50 MEDIO PARA CINTAS E VIGAS DE AMARRACAO POR M3 KG 2.665,49 34,650,01300000SBC

030009 CONCRETO 1:3,4:3,5 FCK 15MPA PREPARO MANUAL M3 714,88 9,290,01300000SBC

040463 FORMA PARA CONCRETO TABUAS MADEIRA
C/REAPROVEITAMENTO 3 VEZES

M 88,43 11,500,13000000SBC

090421 FUNDACAO PARA MUROS ALVENARIA PEDRA DE MAO E
ESCAVACAO MANUAL

M 151,89 15,950,10500000SBC

090034 PAREDE TIJOLO FURADO 10x20x20cm 2 FACES-
CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO

M2 164,40 164,401,00000000SBC

180601 PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS + MASSA FINA
+SELADOR

M2 34,67 34,671,00000000SBC

270,46TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 211,95

VALOR ENCARGOS (85.99%): 58,51

VALOR BDI (28.35%): 76,68

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 127,08

VALOR TOTAL: 34.370,06

VALOR TOTAL COM BDI: 44.114,55

8.2.3. 101162 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU
REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)

UN 2,45 57,0623,29000000SINAPI

57,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 33,572,22000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 12,391,11000000SINAPI

45,96TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 644,47 14,820,02300000SINAPI

14,82TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 96,11

VALOR ENCARGOS (85.99%): 21,73

VALOR BDI (28.35%): 33,41

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 0,61

VALOR TOTAL: 71,88

VALOR TOTAL COM BDI: 92,26

9.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 1,060,07000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,080,00700000SINAPI

1,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 593,24 2,490,00420000SINAPI

2,49TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,97

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,66

VALOR BDI (28.35%): 1,03

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 543,84

VALOR TOTAL: 1.974,14

VALOR TOTAL COM BDI: 2.534,29

9.1.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,20 5,270,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 37,06 4,150,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,96 25,660,73390000SINAPI

35,08TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,67

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,41

VALOR BDI (28.35%): 9,95

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 418,40

VALOR TOTAL: 14.677,47

VALOR TOTAL COM BDI: 18.840,55

9.1.3. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,690,31000000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,270,11400000SINAPI

5,96TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 731,88 15,590,02130000SINAPI

15,59TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,57

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,98

VALOR BDI (28.35%): 6,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 128,24

VALOR TOTAL: 2.763,57

VALOR TOTAL COM BDI: 3.547,12

9.1.4. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,05 6,456,14000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,16 1,360,22000000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 42,00 45,781,09000000SINAPI

53,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 18,45 17,900,97000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 5,360,48000000SINAPI

23,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 66,09

VALOR ENCARGOS (85.99%): 10,76

VALOR BDI (28.35%): 21,79

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 128,24

VALOR TOTAL: 9.855,24

VALOR TOTAL COM BDI: 12.649,59

9.2.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 1,060,07000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,080,00700000SINAPI

1,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 593,24 2,490,00420000SINAPI

2,49TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,97

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,66

VALOR BDI (28.35%): 1,03

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 214,51

VALOR TOTAL: 778,67

VALOR TOTAL COM BDI: 999,62

9.2.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,20 5,270,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 37,06 4,150,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,96 25,660,73390000SINAPI

35,08TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,67

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,41

VALOR BDI (28.35%): 9,95

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 176,01

VALOR TOTAL: 6.174,43

VALOR TOTAL COM BDI: 7.925,73

9.2.3. 87550 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,690,31000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,270,11400000SINAPI

5,96TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 731,88 15,590,02130000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

15,59TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,57

VALOR ENCARGOS (85.99%): 3,98

VALOR BDI (28.35%): 6,11

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 38,50

VALOR TOTAL: 829,68

VALOR TOTAL COM BDI: 1.064,91

9.2.4. 87242 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 3,70 28,457,69000000SINAPI

00036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA,
CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA,
ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

M2 166,20 192,791,16000000SINAPI

221,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 18,45 23,801,29000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 7,250,65000000SINAPI

31,05TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 237,94

VALOR ENCARGOS (85.99%): 14,35

VALOR BDI (28.35%): 71,52

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 38,50

VALOR TOTAL: 9.713,17

VALOR TOTAL COM BDI: 12.466,69

9.2.5. S05057 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive
estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I04974 Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura
metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem,  inclusive
pintura Kaynar 500 com seis camadas

m2 505,25 505,251,00000000ORSE

505,25TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 505,25

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (28.35%): 143,24

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 77,09

VALOR TOTAL: 38.949,72

VALOR TOTAL COM BDI: 49.992,09
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

10.1.1. 87700 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 4,520,29900000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,660,14900000SINAPI

6,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 669,91 44,280,06610000SINAPI

44,28TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 45,36

VALOR ENCARGOS (85.99%): 5,10

VALOR BDI (28.35%): 14,31

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 166,16

VALOR TOTAL: 8.384,43

VALOR TOTAL COM BDI: 10.762,18

10.1.2. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,22 27,768,62000000SINAPI

00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

M2 120,97 130,651,08000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,16 0,860,14000000SINAPI

159,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 18,45 12,920,70000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,010,27000000SINAPI

15,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 167,83

VALOR ENCARGOS (85.99%): 7,37

VALOR BDI (28.35%): 49,67

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 162,42

VALOR TOTAL: 28.455,98

VALOR TOTAL COM BDI: 36.523,39

10.1.3. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,05 0,630,60300000SINAPI
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

M2 76,85 14,450,18800000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,16 0,520,08400000SINAPI

15,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 18,45 1,570,08500000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 0,350,03100000SINAPI

1,92TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 16,63

VALOR ENCARGOS (85.99%): 0,89

VALOR BDI (28.35%): 4,97

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 129,90

VALOR TOTAL: 2.275,85

VALOR TOTAL COM BDI: 2.921,45

10.2.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 7,74 0,010,00170000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,38 0,540,02400000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 2,04 0,510,25000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,40 0,280,20000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 35,75 38,671,08160000SINAPI

40,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 15,12 1,970,13010000SINAPI

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 15,12 2,850,18820000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 3,550,31830000SINAPI

8,37TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 579,71 57,100,09850000SINAPI

57,10TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 99,22

VALOR ENCARGOS (85.99%): 6,26

VALOR BDI (28.35%): 29,90

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 162,36
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21/05/2021DATA :

BDI : 28,35%

85,99%L.S. Hora:

L.S. Mês: 48,92%

OBRA: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM (Rev.1)

DESCRIÇÃO: Construção da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.392,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO REF.

IOPES 2022/07 09/2022

ORSE 2022/07 08/2022

SBC 2022/09 - Manaus 09/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2022/07 COM DESONERAÇÃO 10/2022

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 10/2022

Composiçõe PROPRIA

VALOR TOTAL: 17.125,73

VALOR TOTAL COM BDI: 21.980,30

10.2.2. 92397 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 84,50 4,800,05680000SINAPI

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIP
EDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), COR NATURAL

M2 57,39 57,571,00310000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 202,03 1,310,00650000SINAPI

63,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO (HORISTA) H 15,12 2,410,15950000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 11,16 1,780,15950000SINAPI

4,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,85 0,060,07600000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,47 0,040,00370000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,60 0,050,07570000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 8,87 0,040,00410000SINAPI

0,19TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 66,13

VALOR ENCARGOS (85.99%): 1,93

VALOR BDI (28.35%): 19,30

VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00

QUANTIDADE: 213,86

VALOR TOTAL: 14.555,31

VALOR TOTAL COM BDI: 18.682,81

10.2.3. 92392 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 84,50 4,800,05680000SINAPI

00040515 BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO
P I S O G R A M A / C O N C R E G R A M A / P A V I - G R A D E / G R A M E I R O ,
DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8
CM (+/- 1 CM), COR NATURAL

M2 136,77 137,341,00420000SINAPI
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